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I SELETUSKIRI

1. Uldosa

Uldosa on kirjeldatud eraldi projekti osa kéites ,,Uldosa".

2. Olemasoleva olukorra kirjeldus

Projektalaks on Kaarlijarve meierei kinnistule kavandatav automaattankla koos platsiga.

Kaesoleval ajal on ala hoonestamata pinnase ladustamise ala.

Ala labivad tehnovorgud on veetorustikud, survekanalisatsioon, sidekaablitorustik, elektri
maakaablid, reoveekanalisatsiooni kollektor.

Ala piirneb riigiteega 47 Sangla-Rongu tee. Ala ldbiva olemasoleva tee korval paikneb kraav
siigavusega u 2 m.

3. Projektlahendus
3.1 Normdokumendid

Projekteerimisel on kasutatud asjassepuutuvas ulatuses jargmisi standardeid:
EVS 932:2017 Ehitusprojekt;
EVS 843:2016 Linnatanavad;
EVS 921:2022 Veevarustuse valisvork;
EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivork;
EVS 835:2022 Hoone veevark;
EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioonivork.

3.2 Projektlahenduse kirjeldus

Projekteeritud on tankla platsi restkaevude ihendamine sademeveekanalisatsiooni,
sademeveekanalisatsiooni eelpuhasti ja torustik eesvoolu kraavini.

Projekteeritud on olemasoleva kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine.
Projekteeritud on tankla hoone olmeveevarustus ja reoveekanalisatsioon.

3.3 Projekteeritud VK rajatiste koondandmed

Veetorustik 18 m
Isevoolne reovee kanalisatsioonitorustik 20m
Rekonstrueeritav reovee kanalisatsioonitorustik 85 m
Sademevee kanalisatsioonitorustik 100 m
Sademevee eelpuhasti 1tk
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3.4 Projekteeritavate VK rajatiste eluiga

Projekteeritavate objektide eluiga on ette nahtud:
Vee- ja kanalisatsioonitorustikud 40 aastat
Kaevud, mahutid, reservuaarid 40 aastat

3.5 Projekteeritud rajatised

3.5.1 Veevork

Projekteeritud on veetorustik PE De32 PN10 torudest. PE torud tuleb (ihendada elekterkeevituse,
pokk-keevituse voi adrikiihendustega. Lubatud on kasutada tdmbekindlaid metall-litmikke ning PE
elekterkeevisliitmikke. Uhisveevdrgu veetorustiku minimaalne rajamissiigavus on 1,8 m mdddetuna
maapinnast toru peale. Projekteeritud veetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale |ahemale kui
1,8 m moddetuna toru pealispinnast, tuleb soojustada.

Perspektiivse tankla hoone veevarustuseks on projekteeritud veetorustik alates olemasolevast
veetorustikust kuni perspektiivse hoone seinani.

Veetoru I0petada otsakorgiga.

Asendiplaanil ndidatud kohta paigaldada maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kapega 40T, mis
jatta suletud asendisse kuni torustiku kasutusele votmiseni.

Veetorustiku sdlmed on projekteeritud arvestades t00 IOppeesmargiks oleva lahendusega.
Ehitustdodel peab arvestama tookorraldusest voi ehitustéddel selguvatest oludest tulenevate
taiendavate sdlmedega (ajutised Uhendused, I0ikude erinev ehitusaeg jmt). Ehitustoddel peab
arvestama olemasolevate torustikega lihendamiseks vajalike materjalidega, mille mdotmed ja valik
selgitatakse ehitustdode kaigus.

Siibritele ja maakraanidele paigaldada teleskoopiline spindlipikendus. Siibrid (maakraanid) peavad
olema spindlipikenduse kaudu madistlikku joudu rakendades votmega suletavad ja avatavad.
Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vahemalt vordne toru surveklassiga.

Veetorustike suunamuutusi on lubatud teha toru painutamisega tootja poolt lubatud
painderaadiusega. Torusid ei tohi painutada liitmike juurest.

3.5.2 Reoveekanalisatsioon

Projekteeritud on isevoolse reovee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine PVC De200 SN8
torudest (lahtise kaevikuga) ja PE10ORC De200 PN10 torudest (kinnisel meetodil).
Projekteeritud on uued reoveekanalisatsiooni plastkaevud KK-1 De800/500 ja KK-2 De560/500.

Kanalisatsiooni rekonstrueerimine on ette nahtud teostada:
Lahtise kaevikuga Idikudes K14...KK-1 ja KK-1...K-1;
Kinnisel meetodil olemasolevasse torustikku likkamisega I0igus KK-1...K10.
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Olemasoleva kaevu K14 valjavoolu kdrgus ei ole teada, projektlahenduse koostamisel on lahtutud
olemasoleva kaevu K14 pohja korgusest.

Uhendussdlmes K-1 on ette ndhtud projekteeritud toru (hendamine olemasoleva
kanalisatsioonitoruga kuumkahanevat muhvi kasutades.

Loigus KK-1...K10 on teadaolevalt olemasolev kanalisatsioonitorustik DN300 asbest, mille seisukord
on eeldatavalt amortiseerunud.

Projektlahenduse jargi on ette nahtud projekteeritud toru De200 likata vana toru sisse ja ihendada
olemasoleva kaevu K10 véljavooluga De250. Uhenduskoha kauguse olemasolevast kaevust saab
tapsustada ehitustéode kaigus olemasoleva kaevu juures lahti kaevates. Asendiplaanile on kantud
eeldatava lahtise kaeviku piir K10 juures riigitee kinnistul.

Olemasoleva torustiku ja sellesse paigaldatava uue torustiku ristldige maantee aluses osas on
naidatud ristloikel A-A (joonis leht VKV-6-04).

Minimaalne rajamissiigavus toru peale on Uldjuhul 1,5 m. Projekteeritud kanalisatsioonitorustikud,
mis paigaldatakse maapinnale ldhemale kui 1,5 m mooddetuna torustiku pealispinnast, tuleb
soojustada.

3.5.3 Kanalisatsiooni kogujatorustik

Perspektiivse tanklahoone isevoolse reoveekanalisatsiooni PVC (ihendustorustiku Iabimdot on De110
mm.

Torustik paigaldada 16igus KK-2 kuni perspektiivse hoone sein, torustik Idpetada otsakorgiga
Del10.

3.5.4 Sademeveekanalisatsioon ja drenaaz

Sademeveekanalisatsioon on projekteeritud PP De200...De250 SN8 torudest
Sademeveeslisteem rajatakse sademevee drajuhtimiseks projektalalt. Sademeveesisteemi ei ole
lubatud juhtida reovett ega digusaktide téhenduses reostunud sademevett.

Projekteeritud tankla platsilt valgub sademevesi valitud vertikaallahenduse jargi platsi Gmber
rajatavasse kraavi voi projekteeritud restkaevudesse.

Tankimiskohtade juurde on ette ndhtud paigaldada restkaevud De560/500 nelikant restluugiga
settepesaga 300L, millega kogutav sademevesi on ette nahtud enne kraavi juhtimist puhastada oli-
liivapulduris.

Sademevee vooluhulga arvutus on tehtud arvutusvihmale kestvusega 5 minutit, kordajaga 3
(Uldkasutatav valiruum) ning arvestades kdvakatte pindalaga ~1675 m2.
Lisaks on arvestatud projektala korvale kujundatavalt murukattega ndlvalt valguva sademeveega.

Asfaltkattega alalt tekkiva sademevee arvutuslik vooluhulk on valingvihma korral 60 I/s ja haljasalalt
2 |/s.
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Restkaevude kaudu sademevee eelpuhastisse joudva sademevee vooluhulk sellest on 10,5 I/s.

Arvutusvihma ajal ja jarel jouab kraavi kdvakattega alalt sademevett kokku hinnanguliselt 18 m3,
koos haljasalalt valguva sademeveega 19 m3.

Platsi Umber projekteeritud kraavist vee juhtimiseks olemasolevasse kraavi on ette nahtud
paigaldada kuppelrestluugiga kaev KRK-1 De560/500 settepesaga h=0,5 m, mille valjavool on
projekteeritud De250 toru languga i=0,025 (torustiku arvutuslik labilaskevoime 115 I/s).

Projekteeritud kraavi ots KRK-1 juures ja sademeveetorude suudmed olemasolevasse kraavi on ette
nahtud kindlustada kivikindlustusega.

3.5.5 Sademevee eelpuhasti

Sademevee eelpuhastina on ette néhtud kasutada oli-liivaplddurit.
Sademevee arvutuslikust vooluhulgast Iahtudes on projekteeritud Oli-liivaptlidur ENS15 LM
nominaaljoudlusega kuni 15 I/s.

Piitiduri paigaldamise skeem vaata joonis leht VKV-7-04, skeemi koostamisel on lahtutud Fertil OU
tootest. Plldurina on lubatud kasutada samavaarset toodet teistelt tootjatelt.

Plldur on ette nahtud paigaldada asfaltkatte alla ning pildduri kohale tuleb paigaldada
raudbetoonist koormusjaotusplaat, mis peab jadma pitduri mahutist véahemalt 500 mm kdrgemale.
Puldur tuleb ankurdada raudbetoonist ankurdusplaadi kiilge.

Pliliduri paigaldamisel ja ankurdamisel jargida koiki tootja paigaldusjuhiseid.

Pulduri hoolduskaevude luugid on ette nahtud teepinnaga tasa olevad malmluugid EN124 klass
D400 (kandejoud 40T).

Tuulutustoru Del10 viia eemale nagu asendiplaanil ndidatud ning Idpetada maapinnast 0,5 m
kdrgemale ulatuva pustiktoruga, mille ots katta sademete eest kaitsva ,kiibaraga".

3.5.1 Tuletorjeveevark

Tuletdrjeveevarki ei ole kaesolevas projektis projekteeritud.
Projektala tulekustutusvee saamine on kaesoleval ajal tagatud kahe olemasoleva veevotukoha

baasil:
Kaarlijarve meierei kinnistu (17101:001:1553) olemasolev veevotukoht (VID 2208);
Kaarlijarve meierei kinnistu (66601:005:0020) olemasolevad biotiigid.
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4. Materjalid

4.1 Uldised nduded materjalidele ja seadmetele

Torustike ehitamisel tuleb arvestada nii projektis esitatud nduetega kui materjalide tootjate
nouetega.

Projektis on seadmete margid ja kasutatavad materjalid madratud arvestades nende sobivust
konkreetsetesse tingimustesse.

Koikide materjalide ja seadmete juures on lubatud kasutada samavaarseid seadmeid ja materjale,
olenemata sellest, kas konkreetses osas on sellekohane viide materjalile voi seadmele tdiendavalt
lisatud voi mitte.

Koik to0 tegemisel (plisivasse kasutusse) kasutatavad materjalid ja seadmed peavad olema uued.
Materijale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja nOuetele. T66vOtja
voib kasutada ainult Tellija poolt heaks kiidetud materjale ja seadmeid.

Seadmete valmistajatel peab Eestis olema Tellija poolt heakskiidetud muitigi- ja hooldusesindus.

4.2 Veevarustuse plasttorud

Lahtise kaevikuga rajatavate survetorustike ja kinnisel meetodil paigaldatavate survetorustike
materjal peab vastama standardi EN12201 nduetele. Torustiku paigaldamisel kinnisel meetodil ilma
kaitsehllsita tuleb kasutada PE100 RC valmistatud survetorusid.

Veetorude surveklass peab olema vahemalt PN10 ja rongasjdikuse klass vahemalt SN8 (8 kN/m2).
Huilssidena kasutatavate PE torude rongasjdikus peab olema vahemalt 17 kN/m2,

Torustikud 1abimddduga De63 ja suuremad rajatakse SDR17 torudest ning De50 ja vaiksema
labimddduga torustikud rajatakse SDR11 torudest.

PE torustikud tuleb (ihendada elekterkeevismuhvidega voi pokk-keevitusega. Torustike tihendamisel
kasutatavad elekterkeevismuhvid peavad vastama standardile EN12201-3 ja olema sobivad SDR17-
SDR33 torude ihendamiseks. Mehaaniliste koonusliitmike (surveliitmike) kasutamine pole lubatud.
Pokk-keevitusega lihendatud torustikel peab olema keeviskrae torustiku sisepinnalt eemaldatud.
PE torud on esitatud t6émahuloendis ja joonistel vdahima noutud valislabimdodu (De) jargi.
Veetorustiku rajamisel kasutatavad materjalid peavad sobima joogiveevorgus kasutamiseks.
Veetoru peab olema varvidega visuaalselt eristatav survekanalisatsioonitorust, tavaparaselt veetoru
sinise triibuga ja reovee kanalisatsioonitoru pruuni triibuga kui ei lepita kokku teisiti.

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jéama paigale
kuni torustiku paigaldamiseni.

Toru markeering ja tootja peab olema loetavalt ja kasutusea jooksul ajas sdilivalt kantud toru
valispinnale.

4.3 Survetorustike toruarmatuur ja liitmikud

4.3.1 Uldist

Torustikuga Uhendatav armatuur ja liitmikud peavad survekindluse ja materjali poolest sobima
projekteeritud torustikule ja tditma materjalidele esitatud dldisi ndudeid. Erilist téhelepanu peab
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tarvikute valikul p6orama sellele, et materjalide (ihenduspunktides ei tekiks korrosiooni voi muid
vigastusi. Joogiveetorustikule paigaldatud tarvikud ei tohi kahjustada vee kvaliteeti. Joogiveega
kokkupuutuvad tihendid ja siibri kiilu kate peavad olema valmistatud EPDM materjalist (vastavus
standardile EN 681-1).

4.3.2 Siibrid ja maakraanid

Siibrid ja maakraanid peavad olema surveklassiga vahemalt PN10, toodetud vastavalt standarditele
EN 1171, EN 1074-1 ja 2, hldrauliliselt testitud vastavalt standardile EN 12266.

Siibrite ja maakraanide korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga GGG 40 (EN-
GJS-400) vastavalt DIN 1693. Mootmed peavad vastama standardile EN 558, GR14 (DIN F4),
Aarikute konstruktsioon ja mdddud vastavalt standardile EN 1092-2 (PN 10).

Maakraanid peavad olema tombekindlate muhviihendustega.

Siibrite ja maakraanide spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (EN14021 / X20Cr13).
Siibrikiil peab olema tempermalmist GGG 40 (EN-GJ]S-400) ja kaetud EPDM kummiga.

Kiilsiibrid ja malmist maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust
kattega, mille minimaalne paksus on 250 ym vastavalt standardile DIN 30677-2.

4.3.3 Spindlipikendused

Valjaspool kaevusid paiknevatele sulgeseadmetele tuleb paigaldada spindlipikendused.

Teede ja platside all tuleb kasutada teleskoopilisi spindlipikendusi, haljasaladel on lubatud kasutada
fikseeritud pikkusega spindlipikendusi.

Spindlipikendused peavad olema tehases toodetud AVK voi samavaarsed, valmistatud immargusest
vOi nelikanttorust (tsingitud teras), kaitsetoru valmistatud HDPE plastist, Ghendusliitmikud malmist
(GGG40/ENGIS400-15) ja kinnitusspindlid roostevabast terasest (EN 1.43019).

4.3.4 Kaped

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede tugevusklass teedel ja platsidel peab olema D400
ja haljasalal A15 (EVS-EN 124). Kaped peavad olema malmist, teedel ja platsidel vastavalt GJS-400-
15 (GG-40) ning haljasaladel GIL-250 (GG-25). Asfalteeritud aladel tuleb kasutada ainult ,ujuvat®
tlupi, tihendita ja eeltéddeldud kontaktpindadega kapesid.

4.3.5 Poltliited

Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest vahemalt A2.
Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et I8puni pingutamisel oleks mutter
vahemalt kogu ulatuses peale keeratud. Kasutatavad poltliited peavad olema koostatud 2 seibiga.

4.4 Survetorustiku markevahendid

Avatud kaevikus paigaldatud veetorustiku voi survekanalisatsioonitorustiku kohale 0,3...0,4 m
korgusele torustiku pealispinnast piki torustiku telge paigaldada mérkelint. Paigaldatav markelint
peab olema vahemalt 100 mm laiune. Markelindil peab olema selgitav kiri “VESI".
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Torustiku kiilge paigaldada markekaabel (min 2,5 mm2 ristldikega isoleeritud vaskkaabel).
Pinnasesse jaavad kaabli jatkud ndha ette veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega.
Kinnisel meetodil torustiku paigaldamise korral tuleb markekaabel paigaldada koos toruga.
Markekaabli otsad tuua valja siibrite/maakraanide spindlipikenduste kapede alla.

4.5 Isevoolutorustike materjalid
4.5.1 Torustikud

Reoveekanalisatsiooni isevoolutorustikena on lubatud kasutada PVC plasttorusid, mis peavad
vastama EN 1401-1 standarditele. Kinnisel meetodil rajatava isevoolse kanalisatsiooni torustikena
kasutada PE100 RC survekanalisatsioonitorusid.

Sademeveekanalisatsiooni isevoolutorustikud on lubatud rajada PE voi PP plasttorudest, mis peavad
vastama EN 13476-3 voi EN 1852 standarditele.

Isevoolsete reovee- ja sademeveetorustike tihendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
tihendid peavad vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611. Torud on
téomahuloendis ja joonistel esitatud valislabimdddu (De) jargi.

Koikide isevoolsete plasttorude rongasjdikuse klass peab olema vahemalt SN8 (8 kN/m2). Torude
sisesein peab olema tasane ja sile.

4.5.2 Kanalisatsioonikaevud

Reovee ja sademevee valisvorkude plastkaevudena on lubatud kasutada vastavalt standardile EVS-
EN 13598-2:2016 toostuslikult PE voi PP materjalist toodetud kaeve. Kasitsi keevitatud kaevude
kasutamisel peavad kaevud ja keevised vastama asjakohastele standarditele, sh. SFS 3468, EVS-
EN 16296, EVS-EN 14728, EVS-EN 14802. Uldjuhul kasutatakse kontrollkaevudena teleskoopilise
korgendusega kaeve, teleskoobi pikkus mitte lle 80 cm, kaevude teleskoop peab ulatuma
minimaalselt 300 mm kaevu (laservast allapoole. Kaevud toodetakse sellise kOrgusega, et
kaevuluuki oleks voimalik paigaldada vastavalt projektis antud korgusele. Kaevud peavad olema
veetihedad. Uhendustorude liited kaevudesse peavad olema tehtud tehases keevisiihendustega,
kohapeal tehtavad (ihendused tdusutorusse ei ole lubatud. Kdik plastkaevud kdrgusega kuni 4 m
peavad olema rongasjdikusega vahemalt SN2, 4 m ja kdrgemad kaevud rongasjaikusega vahemalt
SN4. Teleskoobitorude rongasjdikuse klass peab olema vdahemalt SN2.

Reovee kanalisatsioonikaevudel peab olema rennpdhi, pohjarenni raadius ei tohi lletada valjuva
toru raadiust. Lubatud on kasutada ka valumeetodil valmistatud pohjaga moodulkaeve.
Sademevesi kogutakse kokku liivapltduritena todtavate restkaevudega, kaevude setteosa min
300L.

4.5.3 Kaevuluugid

Liiklusalale paigaldatavad kaevuluugid peavad vastama standardile EN 124. Liiklusalale
paigaldatavad kaevud tuleb varustada “ujuva” luugiga vastavalt standardile EN 124 klass D400
(kandejoud 40T). Valjaspool liiklusala paigaldatavad kaevud voib varustada EN124 klass C250
(kandejoud 25T) vastava luugiga.
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Luuk peab paiknema kaevu kraes selliselt, et oleks valistatud kolksuva heli tekkimine. Luugid
peavad olema kolksumist valistava konstruktsiooniga (sh varustatud fiksaatoritega vms
elementidega).

Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti valu tapsus peab
olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast materjalist.

Luugikomplektide minimaalsed kaalud (v0i vastavalt vee-ettevote nduetele):
DN300 luuk — 15,5 kg, DN300 korpus — 19,5 kg, komplekt kokku 35 kg;
DN500 luuk — 40 kg, DN500 korpus — 28 kg, komplekt kokku 68 kg;
DN600 luuk — 77 kg, DN600 korpus — 73 kg, komplekt kokku 150 kg;
DN700 luuk — 72 kg, DN700 korpus — 78 kg, komplekt kokku 150 kg.

Teedeehituse kaigus tuleb kaevude teleskooposa seadistada vastavalt projekteeritud
teekdrgusarvudele.

4.6 Torustiku soojustusmaterjalid

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette ndhtud pinnasesse
paigutamiseks, survetugevusega min 180 kN/m2, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK
ja veeimavusega alla 0,2% paksusega min 100 mm kui joonisel pole ndidatud teisiti. Projekteeritud
torustike soojustamisel tuleb kasutada soojusisolatsiooniplaate, mis vastavad standarditele: EN826,
EN1606, EN12087, EN12091 v0i spetsiaalseid soojustuskoorikuid.

Soojustusmaterjal paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootjate juhistele.

5. Ehitustood

5.1 Ettevalmistustood

Ettevalmistustédde peatiikk on kirjeldatud eraldi projekti osa koites ,Uldosa".

5.1.1 Olemasolevate tehnovorkude andmed ja moju projektlahendusele

Torustike rajamisel peab arvestama, et tegelikud olud, mis selguvad ehitustoéde ajal, voivad
pohjustada torustike rajamise erinevuse vorreldes projektlahendusega ning sellest tingitud kuludega
tuleb Toovotjal arvestada. Joonistel margitud olemasolevate tehnovorkude tépsed korgused ja
asukohad, kohati ka labimdddud, on reeglina teadmata, sest puuduvad piisava tapsusega
teostusmoddistused.

Torustike andmed pdhinevad toru otste mdotmisel saadud andmetel ja toru otste vahelistel I6ikudel
on korgused saadud interpoleerimise teel.
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5.1.2 Korghaljastuse sadilitamine ja projektikohased raied

Likvideeritavad puud, podsad, vOsa on tahistatud asendiplaanidel. Juhul kui puu vora takistab
ehitusmasinate lilkkumist, tuleb seda kooskolastatult kohaliku omavalitsusega ja/voi asjassepuutuva
maaomanikuga karpida. Asjakohastel juhtudel tuleb raiete tegemiseks votta raieluba. Trassile
jadvate hekkide ja pddsaste puhul tuleb need eelistatult eemaldada ja parast tagasi istutada kui
projektlahenduses ei ole ette nahtud teisiti.

Kaevetddde vahetus laheduses tuleb puude tiived Uimbritseda vigastuste valtimiseks laudadega.

5.2 Mahamarkimine

Ehitatava torustiku korguslikul mahamarkimisel tuleb kasutada kdesoleva projekti geodeetilisele
alusplaani koostamisel aluseks voetud kdrguspunktide ja reeperite kdrgusarve.

Juhul, kui projektis on ette nahtud rajada vee- ja kanalisatsioonitorustikud Uhises kaevikus, on
vektorjoonistel  (*.dwg) oma Oiges plaanilises asendis kujutatud isevoolsed  VOi
survekanalisatsioonitorustikud. Veetorustik on sellisel juhul plaani loetavuse tagamiseks nihutatud
kanalisatsioonitorustikest eemale, ebadigele kaugusele.

5.3 Veetorjetood

Ehituskaevik tuleb hoida kuivana. Toovotjal tuleb hankida ja kasutada piisava voimsusega
(joudlusega) seadmeid (pumpasid, noelfiltreid) ja masinaid, et teha vajalikud t66d kaevikute
kuivana hoidmiseks.

TOoOvOtja peab arvestama, et pohjavee tasemed ehitustodde ajal voivad olla erinevad
ehitusgeoloogilises uuringus esitatud pohjavee tasemetest.

5.4 Torustike ehitus

5.4.1 Teekatete eemaldamine
Teekatete eemaldamistodd on kirjeldatud eraldiseisvas koites 2 , Teedeehituslik osa®.
5.4.2 Kaeviku rajamine

Toestamata kaeviku nolv peab olema ndlvusega, mis tagab selle stabiilsuse, vottes arvesse koiki
nolva plsivust mojutavaid joudusid, s.h ehitusmasinate vibratsioon. Siigavamate kui 1,2 m
kaevikute puhul tuleb kaevikud toestada ja sellega peab ehitusmaksumuse kalkuleerimisel
arvestama. Toestus peab ulatuma kaeviku pOhjast vdahemalt 10 cm maapinnast kdrgemale.
Toestamisel tuleb kasutada tdostuslikult valmistatud spetsiaalseid toestuselemente, eriolukordades
(naiteks intensiivne pinnasevee vool) ka eriprofiilidest sulundseina.

Toestamata kaeviku ndlvale ldhemal kui 2 m kaevikust on transpordivahendite liiklemine ning
materjalide (sh valjakaevatud pinnase) ja seadmete hoidmine keelatud.

Kaeviku toestus ning rajamise meetodid peavad ara hoidma kiilgnevate pinnaste, vundamentide,
ehitiste ja teiste objektide hairimise vOi kokkuvarisemise. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava
nolvusega voi toestada (vt Tooinspektsiooni juhendid ,Kaeva ohutult", , Todohutus ehitusplatsil*),
et oleks tagatud tdoohutus ja valistatud lahedalasuvate rajatiste kahjustamine.
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Kaevikute toestuse voib eemaldada Uksnes siis, kui on valistatud toestatud pinnase varingu oht.
Toestus ja tugevdus jaetakse kaevikusse peale tédde [0ppu alatiselt liksnes erandjuhul. Alati kui
toestus ja tugevdus jdetakse alatiselt paika, tuleb selle ilemised otsad 1m kdrguselt allpool
kavandatud maapinda ara I6igata ja kdrvaldada.

Talvetingimustes tuleb kaeviku pohi hoida kilmumatuna. Kilmunud pinnas tuleb kaevikust
eemaldada ning asendada liivaga.

Koiki tehnovorke, mis avatakse kaevetdode ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta vigastuste eest.
1 m kaugusel nii tihel kui teisel pool ristuvatest tehnovorkudest ja 0,5 m kaugusel réobiti kulgevatest
teistest tehnovorkudest tuleb kaevata kasitsi.

Tood ei tohi hairida ihegi olemasoleva rajatise (tehnovorgu) toimimist, valja arvatud juhul kui on
vastav kokkulepe tehnovorgu operaatoriga. Juhul, kui moni rajatistest on kas purunenud voi
kahjustatud, tuleb omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult vajalikud remonttddd.
Kaevamisel tuleb avatud tehnovorgud (nii toimivad kui mittetoimivad) lles moddistada.

Koikides kaevikutes, mis on (ile 1,2 m sligavad, peavad olema paigaldatud ohutud ja sobivad redelid,
mis ulatuvad 1 m vorra kaeviku servast kdrgemale. Iga kaeviku 20 m I6igu kohta voi ka lihema
I6igu peale, kui kaevik on liihem, peab olema vahemalt (iks redel.

Tuleb arvestada, et geoloogiline info kirjeldab geoloogilist 1abildiget konkreetses kohas uuringu
tegemise ajal, kuid tegelik maapinnakihtide paiknemine ja pdhjavee tase voib oluliselt erineda
torustiku rajamise erinevates kohtades.

5.4.3 Torustiku tasanduskiht

Kaeviku pdhja voi aluse peale tuleb rajada tasanduskiht. Tasanduskihi rajamisel tuleb léhtuda ,RIL
77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend" nduetest ja materjali tootja
juhistest. Tasanduskiht rajada paksusega minimaalselt 150 mm liivast, kruusast voi killustikust ning
tihendada tihendusastmeni 95%. Tasanduskihi materjal ei tohi sisaldada kilmunud pinnase osasid
ja lubatust suuremaid kive (mitte tle 0,1De).

5.4.4 Torustiku paigaldamine

Torustiku paigaldamisel lahtuda ,RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend" nduetest ja materjali tootja juhistest.

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust
projektdokumentatsioonile (sh survekanalisatsioonitorustik). Torud tuleb kontrollida defektide
puudumise suhtes ja puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile Ghtlaselt kogu toru pikkuses.
Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha slivend valtimaks toru toetumist muhvile.

Veetorustiku rajamisel arvestada keevituse tehnoloogianduetega, torudelt eemaldada oksiidikiht,
torud peavad olema fikseeritud enne keevitamist, keevituse ja jahtumise ajal. To6vOtja rakendab
koiki meetmeid selleks, et ehitustdode ajal ei satuks paigaldatavasse torustikku vooOriseid.
Paigaldatavad torud peavad olema kuni ithendamiseni otstest suletud ja kaitstud saastumise eest.
Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste taielik ulatus muhvi.
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5.4.5 Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonikaevude rekonstrueerimine

Olemasolevate  kaevude  rekonstrueerimisel tuleb  ehitustédde  tegijal  tdpsustada
rekonstrueerimistodde vajadus ja maht, vajadusel koostada to6projekt.
R/b kaevude veetihedaks rekonstrueerimine: eemaldatakse kaevu kaas, rajatakse uus
voolurenn, torketeeritakse kaevu keha veetihedaks, rajatakse uus pais;
R/b kaevu rekonstrueerimisel vastavalt projekteeritud maapinna korgusele tuleb
eemaldada olemasolev kaevukaas, tdpsustada kaevu konstruktiivne lahendus,
eemaldada/lisada vajadusel kaevurdongaid, rajada uus kaevu pais vastavalt maapinna
kattekonstruktsioonile.

5.4.6 Kaeviku tagasitaide

Torukaevikute tagasitdide teede ja platside aluses osas tuleb teha (kuni tee katendi
konstruktsioonini) liivast, kruusast voi Kkillustikust. Kaeviku tagasitditeks kasutatava liiva
filtratsioonimoodul peab olema min 0,5 m/6dpadevas.

Véljaspool teede ala tuleb eelistada tagasitditmist valjakaevatud materjaliga juhul kui see on
mehaaniliselt tihendatav. Turba ja kasvukihi pinnase kasutamine kaeviku tagasitditeks ei ole
lubatud.

Algtaide (toru pealt mdddetuna kuni 0,3 m kdrguseni) tehakse juurdeveetavast liivast (k>0,5 m/d)
ja tihendatakse tihendusastmeni Kt=0,95. Tihendamise ajal tuleb valtida torude nihkumist.
Tagasitaite materjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtidena. Kaevikute tagasitditmine tuleb teha
ekskavaatori abil, taitematerjali kallamine torukaevikusse otse kallurilt on keelatud.

Haljasaladel tuleb tagasitdide teha ja tihendada nii, et ei tekiks hilisemaid maapinna ulatuslikke
vajumeid. Selleks tuleb tavapdrase sligavusega (kuni 2,5 m) kaevikute I0pptaidet mitteliiklusaladel
tihendada vahemalt kahes kihis ning tagada min tihendusaste Kt=0,9.

Teede ja platside alal tuleb Iopptaide tihendada tihendusastmeni Kt=0,98 kihtide kaupa. Kihi paksus
sOltub kasutatavast tihendustehnikast, kuid ei tohi tletada 300 mm.

Kaevikute tagasitdite tegemisel liiklusaladel tuleb arvestada Majandus- ja taristuministri maaruses
03.08.2015 nr 101 , Teede ehitamise kvaliteedi nduded ” tooduga.

Toid tuleb korraldada selliselt, et tddpaeva I0puks ei jaaks avatuks mitte enam kui 10 m kaevikut.
Tagasitdide peab olema tehtud maapinnani ning rajatud ajutine kruuskate voi taastatud teekate
taielikult. Tanavat voi selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeaedasid eemaldada enne, kui
kaevikud on tdies mahus taidetud.

5.5 Torustike ehitustood kinnisel meetodil

Asendiplaanil on maaratud I6igud, mille ulatuses peab torustik olema paigaldatud kinnisel meetodil
ning antud Idikudes ei ole lahtikaevamine lubatud.

TOoOvOtja vastutab torustiku kinnisel meetodil paigaldamise toodega seotud pinnase liikkumise seire
eest nii tddalas kui ka kilgneval alal, rajatiste ja hoonete ning pinnakatete vigastuste ning kahjuliku
likumise arahoidmise eest.

Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi td6de tegemise ajal ja parast
torustiku paigaldamist (letada teeomaniku poolt lubatud deformatsiooni. Seirepunktid tuleb
paigaldada enne tdoga alustamist Tellija esindajaga kooskolastatud asukohtadesse. Viimased
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kontrollmdotmised tuleb teha 7-8 nadala moddudes todde Iopetamisest ning esitada Tellijale
mootmistulemused. ToOvotja kannab tdielikku vastutust taastamistodde tegemise eest, kaasa
arvatud teekonstruktsiooni uuendamise eest, kui registreeritud pinnase sissevajumine on suurem
teeomaniku poolt lubatud deformatsioonist.

Stardi- ja loppkaevikute asukohad ning masinate paiknemise madratleb To6votja soltuvalt
kasutatavast tehnikast ning kooskdlastab need enne ehitustdode algust Tellija esindaja,
asjassepuutuvate taristu valdajate ja maaomanikega.

Kinnisel meetodil torustiku paigaldamiseks vajalike stardi- ja |dpetuskaevikute ettevalmistamine ja
sulgemine teha selliselt nagu seda on kirjeldatud lahtisel meetodi puhul.

5.6 Torustike ehitustood riigimaantee osas

Projektis on ette nahtud vee- ja kanalisatsioonitorustikud paigaldada:
Riigimaantee 47 Sangla-Rongu tee kaitsevoondisse;
Riigimaantee maasse, ristumine riigimaateega 47 Sangla — Rongu tee, km 5,982.

Torustikud rajada kinnisel meetodil asendiplaanil nadidatud ulatuses ja ristldikel nadidatud
stigavustele. Kaevett6dd maaneele lahemal kui joonistel ndidatud ei ole lubatud.

5.7 Teekatete taastamine

Teekatete taastamistddd on kirjeldatud eraldiseisvas koites 2 , Teedeehituslik osa".

Koik elemendid, nagu kate, piirded, haljastus jne, mis on ehitustegevuse tottu, kas korvaldatud voi
kahjustatud, tuleb taastada vOi samale kohale tagasi paigaldada nii, et oleks taastatud vahemalt
endine heakord. KOik teerajatised tuleb viia vahemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda.
Teekatete taastamine tuleb teha ehitustdddele eelnenud vertikaalplaneeringuga kui kohalik
omavalitsus ei maara teisiti.

6. Torustiku ja seadmete katsetamine

6.1 Uldine

Torustike ja seadmete katsetamistest votavad osa Tellija ja vee-ettevotte esindaja. Koik
katsetustega ja puuduste likvideerimisega seotud kulud kannab To6votja.

6.2 Survetorustike katsetamine

Paigaldatud survetorustikud tuleb katsetada vastavalt standardile EVS 921:2014 voi SFS 3115 voi
vee-ettevotte nduetele. Katseseadmetel asuv manomeeter peab olema katsetuse tapsusele vastava
jaotustdpsusega.

Katse ebadnnestumisel tuleb likvideerida torked ja korrata katsetuse protseduuri kogu mahus seni,
kuni katsetingimused on tdidetud. Katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Todvotja kui
Tellija esindaja poolt.
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6.3 Survetorustike labipesu ja veetorustiku desinfitseerimine

Parast veetorustiku katsetamist ja labipesu tellib Toovotja vajadusel torustike desinfitseerimise
padevalt asutuselt vOi padevatelt spetsialistidelt (juhul kui labipesu jargselt voetud veeproovide
pohjal ilmneb torustikus mikrobioloogiline reostus). Veetorustiku labipesuks ja katsetusteks
kasutatakse joogivee kvaliteediga vett.

Toovotja peab torustike labipesu ja vajadusel ka desinfitseerimise labi viima vastavalt Infra RYL
2006 nduetele.

Proovide votmise ajal tuleb ka moodta kloori jadkkontsentratsiooni. Proove tuleb analiilisida vastavalt
sotsiaalministri 31.07.2001 maarusele nr 82 ,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning
analliiisimeetodid". Torustikku ei tohi enne kasutusele votta, kui kdik voetud proovid vastavad
joogivee nduetele (,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning anallilisimeetodid") sh
mikrobioloogilised kvaliteedinditajad. Proovide mittevastavusel tuleb desinfitseerimist korrata.
Parast edukat desinfitseerimisprotsessi labiviimist (ihendatakse torustikuldik thisveevargiga.
Anallilside tulemused tuleb esitada Tellija esindajale lilevaatamiseks tdestamaks t66 nduetekohast
taitmist.

6.4 Isevoolsete kanalisatsioonitorustike uurimine ja katsetamine

Koikidele isevoolsetele torustikele (sh kinnistuiihendustele) tuleb labi viia katsetamine ja
kaameravaatlus. Parast ehituskaeviku I0pptdite paigaldamist, kuid mitte varem kui 2 paeva péarast
[Opptdite rajamist, tuleb Toodvotjal teostada paigaldatud kanalisatsioonitorustiku Iabipesu ja
paigaldamise kvaliteedi uuring. Teede ja platside all olevat torustikku tuleb uurida peale
killustikaluse 10plikku paigaldamist, enne asfaltkatte paigaldamist. Parast asfaltkatte paigaldamist
tuleb teha koostdos Tellija esindajaga kaevude (ilevaatus veendumaks, et asfalteerimistddde ajal ei
ole kaeve rikutud.

Isevoolse torustiku kaamerauuringul lahtuda standardist EVS-EN 13508-2:2003+A1:2011.
Kaameravaatluse tulemused esitatakse Tellija esindajaga kokkulepitaval andmekandjal ja
formaadis. Kaevude identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema kokku
teostusmoddistuses kasutatavate tahistega.

Tellija esindajal on Oigus nduda Toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui kaameravaatluse
tulemusena tekib kahtlus torustiku kvaliteedi osas) isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli.

Tellija esindajal on digus nduda Toovotjalt taiendava kontrollimeetodina isevoolse torustiku ja sellel
paiknevate kaevude katsetamist vastavalt standardile SFS3113, SFS 3114 ja EVS-EN 1610:2015 voi
muu kokkulepitava meetodi alusel.

Tellija esindaja otsustab koigi katsetuste ja uuringute labiviimise kuupdeva, ulatuse ja muud
uksikasjad.

Parast edukaid isevoolse torustiku kontrolltoiminguid on lubatud torustik kasutusele votta.

7.Teostusmoodistuste koostamine

Kdesoleva projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb péarast valjaehitamist moddistada.
Teostusmoddistused peavad vastama Majandus- ja taristuministri maaruse 14.04.2016 nr 34
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~Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoddistamisele esitatavad nouded” nouetele.
Teostusmoddistuse koostamisel tuleb arvestada asjassepuutuvate ametkondade erinduetega.
Moddistus tuleb teha mahus, mis voimaldab positsioneerida ehitatud rajatiste asukoha looduses (ka
korguslikult). Moddistus peab sisaldama infot rajatiste Uksikosade kohta ning selle rajatisega
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ja tehniliste parameetrite kohta (nt majalihendused).
Teostusmoddistus tuleb teha moddistatavat objekti vahetult mootes.

Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul maaratakse torustike asendiline ja korguslik
paiknemine ehitaja poolt soltuvalt kinnise meetodi tehnoloogiast. Moddistuse aruanne peab
sisaldama vastavat marget. Kinniselt paigaldatud torustike puhul moddistatakse 10igu algus- ja 10pp-
punktid ning esitatakse puurimisprotokoll.

Ehitatud vee- ja kanalisatsiooniehitiste kohta tuleb Todvotjal teostusjooniste pohjal koostada Maa-
ameti nduetele vastavad masinloetavad ruumiandmete failid. Koosatud failid tuleb esitada Tellijale.
Toovotja llesanne on korraldada isikliku kasutusdiguse seadmise ja/vOi sundvalduse seadmise
muutmine juhtudel, kui ehitatud rajatised ei paikne varem seatud isikliku kasutusdigusega voi
sundvaldusega koormatud alal.

8. Ekspluatatsioon ja hooldamine

8.1 Uldine

Projekteeritud lahenduste haireteta ja efektiivse t66 tagab korraparane ja asjatundlik hooldamine.
Too teha vastavalt vee-ettevottes kehtivale korrale. Kdikide tehtavate t66de kohta tuleb pidada
hoolduspdaevikut.

8.2 Veevarustus

Veevarustuse valisvorgu normaalse t66 tagamiseks on hooldaja pdohilisteks kohustusteks:

torustiku ja seadmete seisukorra Ulevaatus;

avastatud defektide (lekete) kdrvaldamine, armatuuri ja torustike remont;

avariide likvideerimine.
Torustiku siseseintele kogunenud settekihist puhastada torustik kas hidrauliliselt (Iabipesemine
suurendatud vooluhulgaga), keemiliselt voi mehaaniliselt. Torustiku labipesu sagedus soltub vee
omadustest ja tarbimisest. Labipesu intervall jaab torustike haldaja maarata sOltuvalt vajadusest ja
kasutamisel tehtavatest tahelepanekutest. Vajadusel tuleb hooldustéddega tagada torustikus piisav
veevahetus, et valtida vee omaduste halvenemist veevorgus.

8.3 Kanalisatsioon

Kanalisatsiooni valisvorgu normaalse t66 tagamiseks on hooldaja pohilisteks kohustusteks:
regulaarne tehniline jarelevaatus;
vorgu profiilaktiline lIabipesemine ja puhastamine;
juhuslike ummistuste kohene korvaldamine;
avariide kiire likvideerimine;
vorgu digeaegne remont;
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kinnistukanalisatsiooni (sh sisevorkude) dige ekspluatatsiooni kontroll.
Torustikke saab puhastada ja ummistusi likvideerida kas mehaaniliste vahenditega (nt painduvad
teraslindid ja trossid) voi hiidrauliliste seadmetega (survepesurid).
Torustiku korduvate ummistuste korral tuleb torustiku seisukorda ja rikete pdhjuste selgitamiseks
teha TV kaameraga torustiku labivaatus.
Projekteeritud kanalisatsiooniehitistesse ei ole lubatud purgimine.

9. Materjalide ja ehitustoode mahud

9.1 Uldine

Todmahuloendis on toodud pohilised ehitustodde ja -materjalide mahud. Jargnevad juhised
maaratlevad loendites toodud todde ja nende mahtude tdlgendamise pohimotted, loendite taditmise
ja kulude jaotamise pohimotted.

Vaatamata sonastusele voi vdljendusviisile, millega téomahuloendi tabelites kirjeldatakse uksikuid
objekte, peab iga objekti kohta andma maksumuse, mis garanteerib, et ndutud objekt on taielikult
Idpetatud igas mottes.

Maksumused erinevatele objektidele loendites, peavad omama Oiget suhet antud objektis
sisalduvate t06de, teenuste ja tarnete tegelikku maksumusse. Kdik vajalikud lisakulud, ldkulud,
kasum tuleb jaotada Uhtlaselt {ile kdigi objektide.

9.2 To0d ja materjalid

T66d on reeglina kirjeldatud antud td6 tulemusena saavutatava eesmargi kaudu. Té6de mahu
hindamisel ja maksumuse arvutamisel peab ldhtuma pohimottest, et Tellija soovib saada
sihtotstarbeparaselt kasutamiskalblikku ja ohutult ekspluateeritavat ehitist.

Tulemuse saavutamiseks vajalikke abitdid ei ole eraldi kirjeldatud, kuid eeldatakse nende kuulumist
vastava to6 koosseisu. Iga t00 sisaldab koiki selle t66 tegemiseks vajalikke materjale, t66joudu,
ehitustehnikat, transporti, abivahendeid, ettevalmistustdid, ajutisi tdid. Materjalide kadusid
paigaldamisel (nt standardsete mootudega torumaterjali kaod mootuldikamisel) pole téomahuloendi
tabelites eraldi valja toodud. Torustiku sdlmed on loendis kirjeldatud tahistega, mis on unikaalsed.
Solmede komplekti kuuluvad kaevud, litmikud, sulgeseadmed, torud, kinnitusdetailid jms.
Torustike, kaevude, sdlmede, truupide ja muude torustikuelementide Uhikhind sisaldab koigi
materjalide ja vajalike t6dde maksumust (tddjooniste koostamine, teekatete eemaldamine, pinnase
vdljakaevamine ja dravedu, toestamine, toru aluse rajamine, vee eemaldamine, torustiku
paigaldamine, tagasitdide ja tihendamine, katsetamine, modddistamine, dokumentatsiooni
koostamine jm). Seadmete hind peab sisaldama ka seadmete Uihendamist vastavate torustike ja
elektriihendustega, kaivitamist, automaatika toimimise katsetusi.

Katete ehitamise lihikhind sisaldab katete rajamist vastavalt projektdokumentatsioonile. Katete
taastamise maksumus tuleb arvestada torustiku paigaldamise (ihikhinda ja peab arvestama katete
taastamist ehitustoddele eelnenud olukorra ulatuses projektis kirjeldatud tingimustel, sh koigi
tanavaelementide nagu aarekivid, piirded, liiklusmargid, tagasi paigaldamine ning koigi kahjustada
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saanud vOi tervikuna eemaldatud teekatete, teekattemargistuse ja haljasalade taastamist.
Taastamistodd sisaldavad teekatte, muru jm rikutu taastamist kogu ehitusala ulatuses.

9.3 Mootmise meetodid

Mootmise reeglid maaratlevad, kuidas madratakse vastava t66 maht. Koik modtmised tehakse SI
stisteemi (ihikutes voi nende kordsetes.

Todde Uhikud on valitud selliselt, et need kajastavad t60 I0pptulemust ega soltu Todvotja poolt
kasutatavatest todmeetoditest. Naiteks torustikutddde (s.h. kaeve-, ja tagasitditetéod ning teekatte
taastamist6od) puhul on Uhikuks rajatava torustikuldigu pikkus.

Kui ei ole satestatud teisiti, on torustikuldigu pikkus kaevude ja torustiku sdlmede tsentrite voi
keskjoonte vahelise vahekauguse horisontaalprojektsioon.

Kogumina kirjeldatakse toid, mille tulemust on otstarbekas mdota kasutusvalmis tervikuna (nt
torustiku sdlmed).

Tehtud t66de ulatuse madramise aluseks on tehtud t66 tegelik netomaht vastavalt loendile.

9.4 Muud tingimused

Toovotja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud kommunikatsioonide
(torustike, kaablite, jms) asukoha kindlaksmadramise ja toestamise ning kaitsmisega tddde
tegemise kaigus, vastavatelt ametkondadelt kirjalike lubade saamisega teenuse katkestamiseks,
Tellija teavitamisega koigist kokkulepetest eraomanduses olevate teenuste voi kommunikatsioonide
valdajatega, seadusjargsete ettevotjatega ja vastavate ametivoimudega.

Toovotja arvestab oma hindade ja tariifide sisse kulud, mis on seotud T66vOtja poolt tehtud projekti
sobitamisega: andmete ning td6jooniste koostamine ja kooskdlastamine.
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