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SELETUSKIRI 
 

1 TEEDEEHITUSLIK OSA 
 

1.1 Üldosa 
 

Käesoleva projektiga on lahendatud Harju maakonnas Harku vallas Vääna külas 
Sepikoja tee juurdepääsutee ning Sepikoja tee 1 – 4 kinnistute teedeehituslik osa.  
 
Geodeetilised mõõdistustööd on teostatud KIV Kolm Grupp OÜ poolt (töö nr T524; alusplaan 
on koostatud novembris 2018, aprillis 2019 ning juulis, oktoobris ja novembris 2020 
    tehtud mõõdistuste andmete põhjal). 
 
 
Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste tingimustega.  
 
1.2 Olemasolev olukord 
Vaadeldav piirkond paikneb riigitee 11410 Kiia-Vääna-Viti  ääres ning kuulub Harku 
valla koosseisu. Maapinna reljeef langusega põhja suunas, absoluutkõrgused jäävad 
vahemikku 20,40…16,60 m.  Olemasolevatest kommunikatsioonidest projektalal 
paiknevad veetoru, kanalisatsioonitorustikud, side ja-elektrikaablid. Sepikoja 3 
kinnistul asuvad varemed kuuluvad muinsuskaitse eritingimuste kohaselt 
konserveerimisele. 
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Joonis 1 Objekti asukohaskeem 

 
1.3 Normdokumendid ja juhendid 
 
Projekti koostamisel on lähtutud ja ehitustööde teostamisel tuleb juhinduda järgmiste 
õigusaktide redaktsioonist: 

• EVS 901 „Tee-ehitus“; 
• EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“; 
• EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“; 
• „Tee ehitusprojektile esitatavaid nõudeid“ (Majandus- ja taristuministri määrus 

nr 2 Vastu võetud 09.01.2020); 
• „Tee projekteerimise normid“ (Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määrus 

nr 106); 
• „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend“, MA 2017-003; 
• EVS 613 ja EVS 614; 
• EVS 843:2016 Linnatänavad; 
• Ehitusseadustik (Redaktsiooni jõustumise kp: 01.03.2021) ja selle 

rakendusaktid. 
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1.4 Projektilahendi üldiseloomustus 
Projekteerimisel on arvestatud Tellija poolt edastatud lähteülesandega ja kehtiva 
detailplaneeringuga (Vääna külas Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3 
maaüksuste ning lähiala detailplaneering, K-PROJEKT AS, TÖÖ NR 17007): 
Sepikoja tee projekteeritud järgmiste parameetritega: 
       - tänava liik: juurdepääsutee;  
            - projektkiirus: 30 km/h;  
       - projekteerimise  lähtetase: hea/rahuldav; 
            - sõidutee katte laius: 4,7 m ; 
       - kõnnitee katte laius: 1,5 m; 
            - sõidutee tugipeenar (kill./kruus): 0,5 m . 
Kinnistule mahasõidud: 

- Sõidutee laius: 5…7 m; 
- Sõidutee tugipeenar: 0,5 m . 

 
Sepikoja tee 1,2,3,4 hoonete arhitektuurse projekti autor on ARHITEKTIBÜROO 
ALLAN STRUTS OÜ , kelle poolt välja töötatud kontseptsiooni alusel on lahendatud 
ka kinnistu sisene teedeehituslik osa. 
 

 
1.5 Plaanilahendus  
 
Autotranspordi juurdepääs Sepikoja tee 1,2,3,4 kinnistutele toimub riigitee 11410 Kiia-
Vääna-Viti maanteelt teelt rajatavate juurdepääsutee/mahasõidute kaudu.  
Juurdepääsutee katte kihid on ette nähtud ehitada kahes etapis: I etapp Sepikoja tee 
1,2 kinnistute hoonete ehitamisel ning II etapp Sepikoja 3,4 kinnistute hoonete 
ehitamisel.  
 
Kinnistutel sademeveed juhitud haljasalale ning drenaažitoru/kraavi kaudu suunatud 
Sepikoja tee 2 kinnistu madalaimasse kohta projekteeritud tiiki. 
Sepikoja tee  teekattelt sademevee ärajuhtimiseks juurdepääsutee ja kõnnitee  äärde 
on projekteeritud kraavid, mis on ühendatud Sepikoja tee 2 kinnistule projekteeritud 
tiigiga. Mahasõitude alla kraavist üleminekul on projekteeritud teetruubid DN400.  
 
Kinnistu sisesed parkimiskohad hoonete ees on projekteeritud betoonkividest kattega. 
Betoonkivide värv ja tüüp täpsustatakse koostöös arhitektiga põhiprojekti staadiumis. 
Haljastuse/asfaltkatte ja betoonkivide vahele on ette nähtud paigaldada kõnnitee 
äärekivid (h=0 cm). 
 
MUUDATUS 2022 
Mahasõit riigiteelt on projekteeritud kahekihilise asfaltbetoonkattega. Kokku viimine 
olemasoleva riigitee kattega on lahendatud astmeliselt. Arvestades, et olemasoleval 
teel on pinnatud kate, ülekate on ette nähtud sõiduraja servani (ca 0,5 m).  
 
Sõiduteede ja kõnnitee paiknemine ja  parameetrid on kajastatud asendiplaanidel ja 
ristlõigete joonistel.  
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1.6 Vertikaalplaneerimine 
 

Vertikaalplaneerimise määramisel on lähtutud projekteerimisnormidest, olemasolevate 
teede, projekteerivate kommunikatsioonitrasside ja maapinna kõrgusest. Kinnistute 
vertikaalplaneerimisel on arvestatud olemasoleva maapinna kaldega.  
 
Teedelt on sademeveed juhitud  haljasaladele ja projekteeritud kraavidesse. Sepikoja 
tee 2 ja Sepikoja 4 kinnistute vahele on projekteeritud drenaaž kraavini. Sepikoja tee  
teekattelt sademevee ärajuhtimiseks juurdepääsutee ja kõnnitee  äärde on 
projekteeritud kraavid, mis on drenaaži kaudu ühendatud Sepikoja tee 2 kinnistule 
projekteeritud tiigiga. 
 
Sõiduteede pikikalded jäävad vahemikku 0,5% - 2,8%. Põikkalle sõiduteel valdavalt 
2,5% (kinnistu sisestel platsidel  1…2%). 
 
Olemasoleva maapinna ning projekteeritud pinna vahel tekkiv kõrguste vahe 
lahendatakse nõlvadega (1:1,5..1:2) . 
 
1.7 Sademevee maksimaalsed vooluhulgad 
 

Projektis on sademete veehulk ja immutuskraavide/tiigi mahutavus määratud lähtuvalt 
projektiga kavandatud ala valgalast ja ala sademete maksimaalsest intensiivsusest. 
 
Maksimaalseks sademete intensiivsuseks on 70l/s ha. Projektala  valgala on  12265 
m² (kõvakatted, s.h. katused) ja ca 13600 m2 (haljasalad)  millele vastavalt on 
intensiivsus 124 l/s (arvestatud kõvakatetelt 100% ning haljasaladelt kuni 40% 
sademevett). Arvestatud on 20 min paduvihmaga ja sademetega 149 m³ (124 x 20 x 
60 / 1000).  
Sademevee ärajuhtimiseks/immutamiseks projektalale on projekteeritud ca 300 m 
kraave, millest 150 m on immutuskraavid (Sepikoja tee ääres) ning tiik 
ülevoolukraaviga.  Immutusalade maht ca 18 m3 . Kuna killustikust imbala mahutab ca 
25% oma kogumahust, siis immutusalad mahutavad ca 4,5 m3 .   Arvestades, et 
kraavide veetase maksimaalse vooluhulga ajal on 20 cm,  on kraavide mahutavus ca 
80 m3 (ristlõike pindala ca 0,25 m2 x pikkus 300 m + immutusala maht 4,5 m2). 
Sepikoja tee 2 kinnistule kraavidest ka drenaažidest sademevee kogumiseks on 
projekteeritud tiik mahutavusega ca 80 m3 .  
Kokku kraavid/immutuskraavid ja tiik mahutavad korraga ca 80+80=160 m3 . 

2 KATENDIKONSTRUKTSIOONID 
 
Konstruktsioonid on näidatud asendiplaanil eri värvidega ja konstruktiivsete lõigete 
joonisel.  
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Projekteeritavad sõiduteed paiknevad 3.  niiskuspaikkonnas ja sellest tulenevalt 
dreenkihis on ettenähtud kasutada liiv filtratsioonimooduliga 2 m/ööp (Maanteeameti 
peadirektori kk nr 14.02.13 nr 0069 „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimine. 
Filtratsioonimooduli määramine“). 
Sobimatu pinnaste asendamisel täiteliivaga lähtuda p. 2.1 märkus 3. 
Tulenevalt tüüplahendustest, tellija soovidest ja tehnilistest normidest on 
projektlahenduse katendite konstruktsioonid järgnevad: 
 
Sõidutee katend, TÜÜP I 

• AC16 surf 70/100 (100% tardkivikill)    H=5 cm 
• AC20 base 70/100      H=6 cm 
• Killustikalus põhifraktsioon 32/63  

kiilekillustik fr.16/32(kuluga 25kg/m2) ja 
 fr.8/12(kuluga 15kg/m2)      H=25 cm 

• Dreenkiht liivast (Kf>=2,0; tihendustegur 0,98)    Hmin=25 cm 
• Täitepinnas peenliivast ( Kf>0,5 m/ööp)     H vastavalt profiilile 
• Olemasolev aluspinnas 

 
 
 
Sõidutee katend, TÜÜP II 

• AC16 surf 70/100 (100% tardkivikill)    H=7 cm 
• Killustikalus põhifraktsioon 32/63  

kiilekillustik fr.16/32(kuluga 25kg/m2) ja 
 fr.8/12(kuluga 15kg/m2)      H=25 cm 

• Dreenkiht liivast (Kf>=2,0; tihendustegur 0,98)    Hmin=25 cm 
• Täitepinnas peenliivast ( Kf>0,5 m/ööp)     H vastavalt profiilile 
• Olemasolev aluspinnas 

 
 
Künnise katend 

• AC16 surf 70/100 (100% tardkivikill)    H=5+5+5 cm 
• AC20 base 70/100      H=6 cm 
• Killustikalus põhifraktsioon 32/63 
• kiilekillustik fr.16/32(kuluga 25kg/m2) ja 

 fr.8/12(kuluga 15kg/m2)      H=25 cm 
• Dreenkiht liivast (Kf>=2,0; tihendustegur 0,98)    Hmin=25 cm 
• Täitepinnas peenliivast ( Kf>0,5 m/ööp)     H vastavalt profiilile 
• Olemasolev aluspinnas 

 
 
Sillutuskivi kate, TÜÜP III (parkimisplatsid) 

• Betoonkivid (tüüp ja värv vastavalt arh. projektile)  H=6 cm 
• Sängituskiht (liiva-tsement segu)    H=3…5 cm 
• Killustikalus põhifraktsioon 32/63  

kiilekillustik fr.16/32(kuluga 25kg/m2) ja 
 fr.8/12(kuluga 15kg/m2)      H=25 cm 

• Dreenkiht liivast (Kf>=2,0; tihendustegur 0,98)    Hmin=25 cm 
• Täitepinnas peenliivast ( Kf>0,5 m/ööp)     H vastavalt profiilile 
• Olemasolev aluspinnas 
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Sillutuskivi kate, TÜÜP IIIa (kõnniteed) 
• Betoonkivid (tüüp ja värv vastavalt arh. projektile)  H=6 cm 
• Sängituskiht (liiva/peeneteraline kill.)    H=3…5 cm 
• Killustikalus põhifraktsioon 16/32  

kiilekillustik fr.8/12(kuluga 25kg/m2)    H=20 cm 
• Dreenkiht liivast (Kf>=2,0; tihendustegur 0,98)    Hmin=20 cm 
• Täitepinnas peenliivast ( Kf>0,5 m/ööp)     H vastavalt profiilile 
• Olemasolev aluspinnas 

 
 

Haljasala murukate 
• Kasvumuld ja murukülv      H=10 ...15 cm 
• Olemasoleva pinnase planeerimine / täitepinnas (Kf>=0,5 m/ööp) 

 
 
 
2.1 Katendite materjalinõuded ja märkused 
 

1. Asfaltsegude jämetäitematerjalide nõuded on määratud dokumendis: „Asfaldist 
katendikihtide ehitamise juhis. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a 
käskkirjaga nr 0314“. Asfaltsegude täitematerjali kvaliteedinõuded: 

- Nõuded asfaltbetoon AC 16 surf jämetäitematerjali min. nõuded vt juhise tabel 1 
(900≤AKÖL20<1500) – B2; 

-  Nõuded asfaltbetoon AC 20 base jämetäitematerjali min. nõuded vt  juhise  tabel 1 
(900≤AKÖL20<1500) – D2  

2.  Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad  vastama 
alljärgnevale   juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud 
nõudeid: Killustikust  katendikihtide ehitamise juhis . Kivimaterjali  kvaliteedinõuded ja 
killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal mõõdetuna INSPECTOR või  
LOADMAN seadmetega:  

Sõidutee killustikalused rajada kiilumismeetodil fr.32/63 kiilekillustik 
fr.16/32(kuluga 25kg/m2) ja fr.8/12(kuluga 15kg/m2). Kivimaterjali 
kvaliteedinõuded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal 
mõõdetuna INSPECTOR või LOADMAN seadmetega:  

  GC80/20,C90/3, LA30, F4, FI20, f4; aluse elastsusmoodul Emin≥170 Mpa; 

Jalgtee killustikalused rajada kiilumismeetodil fr.16/32 kiilekillustik 
fr.8/12(kuluga 25kg/m2). Kivimaterjali kvaliteedinõuded ja killustikaluse 
elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal mõõdetuna INSPECTOR või 
LOADMAN seadmetega:  

  GC80/20,C50/10, LA35, F4, FI35, f4;; aluse elastsusmoodul Emin≥140 Mpa; 
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3. Uute  teekonstruktsioonide mulde alt tuleb eemaldada kasvu- ja nõrga 
kandevõimega pinnas. Täiteks kasutatav pinnas peab olema dreenivate omadustega 
(dreenivaks loetakse pinnased, mille filtratsioonimoodul maksimaalse tiheduse juures 
on vähemalt 0,5 m/ööp). Muldkeha tihendustegur Kt on kuni 1,1 m sügavustel katte 
aluspinnast vähemalt 0,98 ja suurematel sügavustel vähemalt 0,94; 

4. Killustikkatte taastamisel kasutatava materjali terastikuline koostis peab vastama 
pos. 5 („Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisa 10; Majandus- ja taristuministri määrus 
nr 101, vastuvõetud 03.08.2015, jõustus 10.08.2015).  

 
 

3 TEEMAA-ALA KORRASTAMINE 
 

Sõidutee nõlvad ja ümbrus tuleb korrastada mahus, mis on näidatud asendiplaani ja 
ristlõigete joonistel. Ehitustööde käigus kahjustatud haljastus tuleb taastada. Enne 
kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada või 
eemaldada täitepinnast. Kinnistu sisene haljastus lahendatakse arhitektuurses 
projektis. 

3.1 Pinnavormid 
 

Asendiplaanil näidatud kohtadesse Sepikoja tee 2 kinnistu põhjapoolses osas on 
kavandatud 2 looduslikust pinnasest küngast. Küngaste eesmärk on mitmekesistada 
kavandatavat elukeskkonda ning vähendada visuaalset seost Kaera tee 3 kinnistul 
asuvate  tootmishoonetega. Läänepoolne küngas ulatub osaliselt naaberkinnistule. 
Künkad kaetakse min 15 cm külvimulla kihi ja murukattega. Haljastuse lõplik lahendus, 
istutusmaterjal, liigiline koosseis jne antakse maastikuarhitektuurse projektiga.  

Sadevee kogumiseks ja sadevete kraavi suundumise aeglustamiseks kavandatud tiik 
asub Sepikoja tee 2 kinnistu kirdepoolses nurgas  

 

4  LIIKLUSKORRALDUS 
 

4.1 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 
Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee 
omaniku kooskõlastuseta on keelatud. 

Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuminitri 
13.07.2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning olema 
kooskõlastatud Harku vallavalitsuse vastava spetsialistiga. 
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Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 
läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse 
sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. 
olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) 
tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid 
tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning 
muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

4.2  Liiklusmärgid 
Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonistele.  

Kõik märgid peavad asuma joonistel näidatud ristlõigetes. Enne märgipostide 
paigaldamist peab omanikujärelevalve (või Tellija) kiitma heaks märkide täpse 
asukoha, suuna ja kõigi märkide omavahelise kauguse. Märgipostide paigaldus ei tohi 
põhjustada maa-aluste kommunikatsioonide vigastamist. 

Tööde teostusel peavad olema täidetud standardi EVS 613 nõuded. 

Märkidel  kasutatakse alumiiniumpõhjal vähemalt II klassi valgust peegeldavat kilet. 
Liiklusmärkide aluse materjalina tuleb kasutada alumiiniumplekki. Kinnitusdetailid 
peavad olema tsingitud.  

Liiklusmärkide paigalduskõrguseks sõidutee katte servast peab olema 2,0m (+-5cm). 

Töövõtja vastutab nõutava posti pikkuse kindlaksmääramise eest, mis annab märkide 
õige vertikaalse vahe. Postid tuleb välitingimustes lõigata saega ning lõikeotsad katta 
korrosioonivastase värviga. 

 

5 TÖÖDE TEHNOLOOGIA JA AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS 
 

Alltoodud tööde tehnoloogia kirjeldus on täpsustava/informatiivse iseloomuga. Tööde 
tegemisel ja kvaliteedi tagamisel lähtuda kehtestatud juhenditest, 
normatiivdokumentidest ja standarditest. 
Enne ehitustööde alustamist tuleb Töövõtjal teavitada asjasse puutuvaid ametkondi.  
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Enne ehitustööde algust koostab Töövõtja ajutise liikluskorralduse skeemi vastavalt 
valitud ehitustööde tehnoloogiale ja ajagraafikule ning kooskõlastab selle Harku 
Vallavalitsusega  ning tähistab teetööde piirkonna vastavalt kehtivale korrale. 
 
Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt  ja 
vajalike kaevelubade hankimine, samuti raietööde kooskõlastamine asjasse puutuvate 
ametkondadega ja töölubade hankimine. 
Kaevetööd (projekteeritud uutel teedel) on ette nähtud teha vastavalt projekteeritud 
vertikaalplaneeringule ja katendikonstruktsioonidele ning olemasolevale 
ehitusgeoloogilisele olukorrale. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel peab Töövõtja 
koheselt teavitama Tellijat ja Projekteerijat. 
Ehitustööde teostamisel olemasolevate säilivate tehnovõrkude piirkonnas tagada 
nende puutumatus. 
 
5.1 Maa-alused kommunikatsioonid ja õhuliinid 
Nõutav on kõikide töötsooni jäävate maa-aluste kommunikatsioonide väljamärkimine 
looduses koostöös kommunikatsioonide valdajatega. 
Töövõtja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate 
kooskõlastustingimustega ja neid täitma. 
Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab Töövõtjal olema 
kommunikatsioonivaldaja kirjalik nõusolek. Tööd kaitsetsoonis võivad toimuda ainult 
kommunikatsioonihaldaja (omaniku) järelevalve all. 
Kõik kommunikatsioonide ümbertõstmise ja ehitusega seotud töid peab teostama 
vastavaid Eesti Vabariigis nõutavaid lubasid ja litsentse omav ettevõte. 
Juhul kui maapinnas või veekogus töid teostav isik avastab teadmata omanikuga 
liinirajatise või selle olemasolule viitavat märgistust, tuleb tööd koheselt peatada ja 
võtta tarvitusele abinõud võimaliku liinirajatise kaitseks ja omaniku väljaselgitamiseks. 
 
Olemasolevad gaasitorustiku ja elektri-/sidekaablite tähispostid, mis jäävad 
projekteeritud katendite alla, tuleb ümber tõsta haljasalale. 
 
Uued kommunikatsioonid on lahendatud eraldi tööprojektidena.    
 
 
5.2 Tänavavalgustus 
 

Tänavavalgustus on lahendatud käesoleva projekti eriosas. (KSM Projekt OÜ, töö nr 
EP 2104). 
 
5.3 Sidekaablid 
 
Projekteerimise käigus Telia Eesti AS poolt väljastatud tehnilised tingimused nr 
35240536 sidetrasside kaitsmiseks/ümbertõstmiseks. Side osa on lahendatud KSM 
Projekt OÜ poolt ning sideprojekt terviklahendusena esitatakse kooskõlastamisele 
koos Keskkonnaprojekt OÜ töö 2545 projektlahendusega. 
 
5.4 VK osa 
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Olemasolevad VK kaevude kõrgused on ette nähtud reguleerida vastaval 
vertikaalplaneerimisele. Vertikaalplaneerimise joonisele on kantud kaevude 
olemasolevad ja uued kõrgusmärgid. Sepikoja tee 2 ääres reoveepumpla korpuse ja 
juhtimiskilbi kaitseks rajada paralleelselt teega põrkepiire. Piire peab vastama N2 W3 
nõuetele. 
 
Kinnistute vee-/kanalisatsiooni projekt on lahendatud CIVILPROJECT OÜ poolt (töö nr 
CP-04-21).  
 
 
 

6 KVALITEEDINÕUDED 
 

Tänava pikaajalisuse tagab ehitusel kasutatud kvaliteetne tehnoloogia ja 
sertifitseeritud ehitusmaterjalide kasutamine. Tööde kvaliteet tagatakse ehituse 
järelevalvega vastavalt Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise 
korrale. 
 
Kõik katendikonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja 
eeskirjadele. 
 
Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile  katte laiused ja  kalded. 
 
Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, vanad 
võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate 
kommunikatsioonide vigastamist. 
 
Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival aastaajal. 
Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb 
kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. 
 
Täidete rajamisel tuleb kasutada dreenivat pinnast, mille filtratsioonitegur maksimaalse 
tiheduse juures normide kohase tihendamise korral on vähemalt 0,5 m/ööpäevas. 
 
Kõigi teedeehituslike tööde tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama 
Maanteeameti poolt esitatud nõuetele ja materjalid peavad olema tõendatavad. 
 
 

7 KESKKONNAKAITSE 
7.1 Jäätmekäitlus 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija 
poolt esitatud juhistele vastavalt. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate 
jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle 
anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehituse käigus 
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tekkivad ehitusjäätmed kõrvaldatakse vastavalt keskkonnaorganite ettekirjutustele ja 
ladustuskoha kasutuseeskirjadele. 
 
Lammutustööde teostaja, ehitus- ja lammutusjäätmete vedaja peab olema 
registreeritud riiklikus Keskkonnaametis. 
Kaevetöödel kaevandatavad pinnased tuleb vedada seadusega lubatud kohtadesse. 
 
 

8 KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND 
Sõidutee suvine hooldus seisneb tänava puhastamises tolmust ja prahist. 
 
Talvisel hooldusel soovitav kasutada elastsest materjalist teraga sahku, lubatud on ka 
terassahad.  
 
Lumetõrje  teostamisel  (sh lörtsi eemaldamisel) tuleb hooldajal tagada sõiduteel 
sahkamine maksimaalse võimaliku  ulatusega.  Lumevallid tuleb  sahata  tee ääres 
olevale haljasalale (L=3,5 m),  tagamaks  sõiduradade  ettenähtud  laiused.  Kitsaste 
haljasalade puhul (<3,5 m) või haljasala puudumisel  tuleb hooldajal asuda koheselt 
pärast sahkamise lõppu  vallide  koondamisele  greideri  vms  masinaga  või  
teisaldamisele või ümberpaigutamisele  lumerootori  või  laaduriga objekti piires või 
selle vahetus läheduses. Peale tehtava koondamise,  teisaldamise  või  lumeveo  tööde  
lõpetamist  peab lumevallide  alune  ala  olema viidud  vastavusse  seisunditaseme 
nõuetega ja kuni seisunditaseme  nõuetega  vastavusse viimiseni,  tähistatud  
vastavate liikluskorraldusvahenditega. 
 
Muru hooldamine: 
Niita 5…10 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25l/m2. 
Pärast kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske. 
 

9 JUHISED EHITUSJÄRELEVALVE KORRALDAMISEKS 
 
Ehitusjärelevalvet võib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline või füüsiline isik. 
Omanikujärelevalve teostada vastavalt määrusele „Omanikujärelevalve tegemise 
kord“ (Majandus- ja  taristuministri käskkiri 02.07.2015 nr. 80). 

 
Seletuskirja koostas:  

Andrei Grigorjev 
 


