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Lisa 1 

Tehniline kirjeldus 

TIS mikroteenuste hooldus- ja arendustööd 4 (TLIN, ATIN, TKRIN, DENTIN, COND-STAR-SERVICE) 

1. Üldine 

Minikonkursi eesmärk on sõlmida töövõtuleping täitjaga, kes teostab tellija tellimuste alusel tervise 

infosüsteemi terviseloo dokumendi ja väljavõtte, aegkriitiliste andmete, tervisekontrolli kaartide, 

hamba staatuse kaardi ja STAR diagnooside teavituse päringute teenindamise mikroteenuste 

hooldus- ja arendustöid ning annab tellijale üle tellimustes määratud nõuetele vastavad töö 

tulemused. 

1.1. Lühendid 

 ATIN – TIS Aegkriitiliste andmete mikroteenus 

 COND-STAR-SERVICE - TIS STAR diagnooside teavituse päringute teenindamise 

mikroteenus 

 DENTIN – TIS hamba staatuse kaardi mikroteenus 

 STAR -  

 TIS – tervise infosüsteem 

 TKRIN -  TIS tervisekontrolli kaartide mikroteenus 

 TLIN - TIS Terviseloo dokumendi ja väljavõtte mikroteenus  

2. Hankelepingu eesmärk ja ese 

2.1. Hankelepingu ese 

Hankelepingu esemeks on tervise infosüsteemi (TIS) terviseloo dokumendi ja väljavõtte 

mikroteenuse TLIN, aegkriitiliste andmete mikroteenuse ATIN, tervisekontrolli kaartide 

mikroteenus TKRIN, hamba staatuse kaardi mikroteenuse DENTIN, STAR diagnooside teavituse 

päringute teenindamise mikroteenuse COND-STAR-SERVICE ning neid toetavate TIS platvormi 

komponentide arendus- ja hooldustööde tegemine ning nende tööde tulemuste üleandmine tellijale 

vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele ja tellija konkreetsetele tellimustele. 

2.2. Hankelepingu eesmärgid 

Hankelepingu eesmärkideks on: 

 teostada tellija tellimuste alusel hooldustöid, mille tulemusena kõrvaldatakse tuvastatud 

vead või muud puudused ning taastatakse või säilitatakse tellimuses määratud ulatuses 

tervise infosüsteemi mikroteenuste TLIN, ATIN, TKRIN, DENTIN, COND-STAR-SERVICE 

nõuetekohane toimimine (sh vigade tuvastamine, parandamine ja testimine); 

 teostada jooksvad arendustööd ning anda tellijale üle tellimuses kirjeldatud nõuetele 

vastavad arendustööde tulemused. 

2.3. Hankelepingu rahaline maht ja tööde teostamise periood 

2.3.1. Sõlmitava hankelepingu maht on maksimaalselt 75 000 (seitsekümmend viis tuhat)  

eurot käibemaksuta. 
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2.3.2. Tööde teostamise periood on kuni  24 kuud alates hankelepingu allkirjastamisest või 

hankelepingu rahalise mahu täitumiseni, olenevalt kumb asjaolu saabub varem. 

2.3.3. Tööde maht ja vajadusel eeldatav töökoormus täpsustatakse konkreetsetes 

tellimustes. 

3. Tellitavad tööd 

3.1. Töö sisu 

Tervise infosüsteemi terviseloo dokumendi ja väljavõtte, aegkriitiliste andmete, tervisekontrolli 

kaartide, hamba staatuse kaardi ja STAR diagnooside teavituse päringute teenindamise 

mikroteenuste hooldus- ja arendustööd võivad hõlmata järgmisi töid ning nendega seotud 

üleantavaid tulemusi: 

3.1.1. jooksvad hooldus- ja arendustööd (sh projektijuhtimine, analüüs, testimine) 

3.1.2. vajadusel lahenduse töösse sekkumine, et tagada lahenduse funktsionaalsuse tõrgeteta 

toimimine (sh ajaületusega päringute või vealogide analüüs); 

3.1.3. lahenduse jõudlusega seotud probleemide korral põhjuste väljaselgitamisel osalemine, 

lahenduste pakkumine, parema jõudluse tagamiseks vajalike tööde teostamine (sh 

päringute optimeerimine); 

3.1.4. vajadusel tellija nõustamine hooldus- ja arendustöödega seotud küsimustes, sh 

kolmandate isikute teostatavate arenduste toetamine ja muudatuste koodi ülevaatus; 

sellise töö tulemus vormistatakse vastavalt tellimusele kirjaliku analüüsi, soovituse, 

koodiülevaatuse tulemuse või muu kontrollitava tulemina. 

3.1.5. vajadusel tellija ja/või teenust juurutava tervishoiuteenuse osutaja toetamine 

juurutustööde käigus; 

3.1.6. vajadusel arendustööde teostamine, mis on tingitud baastarkvara või komponentide 

versiooniuuendustest; 

3.1.7. teostatud tööde dokumenteerimine; 

3.1.8. vajadusel lepingu perioodil tehnilise ja ärilise lahenduse tutvustamine tellija korraldatud 

koosolekutel või üritustel ning tellimuses ette nähtud juhul vastava esitlusmaterjali või 

ülevaate koostamine ja üleandmine. 

4. Tööprotsess 

4.1. Üldine tööprotsess 

4.1.1. Lepingu hind kujuneb töötunnipõhise arvestuse alusel. Töötund on töö hinna 

arvestusühik; lepingu esemeks on tellimustes määratud tööde tegemine ja nende 

nõuetekohaste tulemuste üleandmine. Töötunnid logitakse meeskonnaliikme poolt 

tööde halduskeskkonnas Jira minimaalse sagedusega 1 kord nädalas. Tööaja arvestuse 

väikseim samm on 15 minutit. 

4.1.2. Vastavalt raamlepingu lisaks olevas Kodukorras sätestatule kuuluvad tellija poolt 

tasustamisele üksnes lepingu alusel tellitud töö tegemiseks reaalselt kulutatud 
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efektiivsed töötunnid, mis loovad tellijale otsest väärtust. Tööde vastuvõtmine toimub 

töö tulemuse nõuetekohasuse alusel hankelepingus sätestatud korras. 

4.1.3. Tööde eest esitab täitja igakuiselt tööde üleandmise-vastuvõtmise akti koos 

ajaaruandega, kui hankelepingus ei ole üleandmise sageduse kohta sätestatud teisiti. 

Tööde eest tasustamise tingimused on sätestatud hankelepingus. 

4.1.4. Arendamisel kasutatakse agiilse arendusprotsessi põhimõtteid lähtuvalt raamlepingu 

lisaks olevas kodukorras sätestatud põhimõtetest ning tellija ja täitja vahelistest 

töökorralduse kokkulepetest. 

4.1.5. Tööde teostamise aluseks on tellija koostatud tellimus tööde halduskeskkonnas Jira. 

Igas tellimuses määratakse vähemalt töö sisu ja nõutav tulem ning vajadusel tulemi 

vastuvõtukriteeriumid, töö eeldatav või maksimaalne maht ja täitmise ja üleandmise 

tähtaeg. Täitja kohustus on anda üle tellimusele ja hankelepingule vastav töö tulemus; 

tööle kulutatud töötundide arv ei asenda nõuetekohase tulemuse üleandmist. 

4.1.6. Töövõtulepingu punktis 2.1 sätestatud tööde üleandmise tähtaeg on lepingu alusel 

tellitavate tööde üleandmise hiliseim lõpptähtaeg. Lepingu kehtivuse jooksul tellitavate 

üksikute tööde, tööpakettide või etappide nõutav tulem ning täitmise ja üleandmise 

tähtaeg määratakse Jira tööpiletis esitatud tellimuses, arvestades tellitava töö sisu, 

mahtu ja keerukust. Tellimuses määratud tähtaeg on vastava töö täitmisel pooltele 

siduv. Tellimuses määratud tähtaega võib põhjendatud juhul muuta poolte kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis kokkuleppel, tingimusel et muudatus ei muuda 

tellitud töö olemust ega ületa töövõtulepingu punktis 2.1 sätestatud tööde üleandmise 

lõpptähtaega. Ühegi tellimuse täitmise tähtaeg ei või olla hilisem töövõtulepingu 

punktis 2.1 sätestatud tööde üleandmise lõpptähtajast. 

4.2. Nõuded meeskonnale 

4.2.1. Pakkuja meeskond peab vastama raamlepingus esitatud nõuetele (leitavad 

raamlepinguga seonduva hanke nr 306710 vastavustingimuste alt).  

4.2.2. Minikonkursi tulemusel sõlmitava hankelepingu täitmisel peab Täitja tagama 

meeskonna, kuhu kuuluvad vähemalt järgmised rollid:  

1 (üks) webMethods back-end arendaja,  

1  (üks) Java back-end arendaja,  

1 (üks) analüütik (HL7 kogemus),  

1 (üks) projektijuht,  

1 (üks) testija. 

4.2.3. Isikute kohta, keda ei esitatud nimeliselt raamlepingu pakkumuses, esitab Täitja 

andmed minikonkursi pakkumuses raamhankes ettenähtud meeskonna ühise CV 

vormil.  

4.2.4. Raamlepingu raames esitatud võtmeisikute (webMethods back-end arendaja, Java 

back-end arendaja) puhul lähtub Täitja raamlepingu pakkumuses märgitud isikutest, 

tagades nende kättesaadavuse ja kaasatuse vastavalt minikonkursi vajadustele. 
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4.3. Nõuded arendustöödele 

4.3.1. Arendustööde teostamisel tuleb lähtuda raamlepingus viidatud tellija poolt kodulehel 

avaldatud nõuetest (mh mittefunktsionaalsed nõuded,  IT profiil, automaattestide 

nõuded).  

4.3.2. Vastavalt hankelepingule tuleb üleantavad tööd täitja poolt enne üle andmist testida. 

Täitja poolt tuleb koostada testiraportid, testilood ning esitada testitulemused. 

Testitulemustest peab selguma, kuidas arendusnõuded on täidetud. Testid peavad 

olema automatiseeritud ja korduvkäivitatavad TEHIKu poolt. 

4.3.3. Vastavalt hankelepingule antakse koos töödega üle nõuetekohane dokumentatsioon. 

Täitja poolt tuleb dokumenteerida:  

 lahenduse arhitektuur koos lahenduse toimimise kirjelduse ja 

interaktsiooniskeemidega; 

 andmemudel koos andmeväljade kirjeldusega; 

 paigaldus- ja administreerimisjuhendid; 

 testid ja nende tulemid.  

4.3.4. Ülaltoodud loetelu dokumenteerimisvajadustest võib töö käigus täieneda 

(mittefunktsionaalsetes nõuetes sätestatud tingimustest lähtuvalt). 

4.3.5. Dokumenteerimine peab toimuma TEHIKu Wiki keskkonnas.  

4.4. Tööde üleandmine 

Täitja annab nõuetekohaselt lõpetatud töö ja selle tulemused tellijale üle hankelepingus sätestatud 

korras. Tellija kontrollib üleantud töö vastavust konkreetsele tellimusele, käesolevale tehnilisele 

kirjeldusele ja hankelepingule. Töö vastuvõtmine toimub hankelepingus sätestatud üleandmise-

vastuvõtmise korras; ajaaruanne ja töötundide kajastamine ei tähenda iseenesest töö tulemuse 

vastuvõtmist. Kui töö ei ole nõuetekohane, teeb täitja vajalikud parandused hankelepingus 

sätestatud tingimustel. 

5. Täiendav materjal 

 [ Wiki lingid ] TLIN, ATIN, TKRIN, DENTIN, COND-STAR-SERVICE 

 Terviseloo dokumendi ja väljavõtte mikroteenuse dokumentatsioon TEHIK wiki keskkonnas 

 Aegkriitiliste andmete mikroteenus mikroteenuse dokumentatsioon TEHIK wiki keskkonnas 

 Tervisekontrolli kaartide mikroteenuse dokumentatsioon TEHIK wiki keskkonnas 

 Hamba staatuse kaardi mikroteenuse dokumentatsioon TEHIK wiki keskkonnas 

 STAR diagnooside teavituse päringute teenindamise mikroteenuse  dokumentatsioon TEHIK 

wiki keskkonnas 

 Tervise infosüsteemi arhitektuuri joonis 

https://www.tehik.ee/arendusjuhendid
https://www.tehik.ee/arendusjuhendid
https://s3-web-1a.tehik.ee/tehik-live-web-prd/s3fs-public/2026-07/mittefunktsionaalsed-nouded.pdf
https://wiki.sm.ee/spaces/UPTISDEV/pages/90104260/TLIN+-+Terviseloo+dokumendi+interaktsioonteenus
https://wiki.sm.ee/spaces/UPTISDEV/pages/172590938/ATIN+-+Aegkriitiliste+andmete+mikroteenus
https://wiki.sm.ee/spaces/UPTISDEV/pages/326306873/TKRIN+-+Tervisekaardi+interaktsioonteenus
https://wiki.sm.ee/spaces/UPTISDEV/pages/242979035/DENTIN+-+Hamba+staatuse+kaardi+interaktsioonteenus
https://wiki.sm.ee/spaces/UPTISDEV/pages/355907679/COND-STAR-SERVICE+-+STAR+diagnooside+teavitused+Live
https://wiki.sm.ee/spaces/UPTISDEV/pages/355907679/COND-STAR-SERVICE+-+STAR+diagnooside+teavitused+Live
https://wiki.sm.ee/spaces/UPTISDEV/pages/302890654/TIS+arhitektuur
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