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TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2020/109 
 

 
                    /hiliseima digitaalallkirja kuupäev/  

         
Riigimetsa Majandamise Keskus, keda esindab juhatuse esimehe 24. märts 2020. a käskkirjaga  
nr 1-5/39 antud volituse alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetööde juht Küllike Kuusik, 
edaspidi nimetatud Tellija ühelt poolt ja  
Osaühing Sikassaare Vanametall, keda põhikirja  alusel esindab Herki Sai, edaspidi nimetatud 
Töövõtja, teiselt poolt, keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Poolteks, 
sõlmisid avatud hankemenetlusega riigihanke „Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2017-
2021“ (viitenumber 187999, DHS number 1-47.1294) tulemusel sõlmitud raamlepingu nr 3-
2.5.1/18011736  alusel käesoleva Lepingu /edaspidi nimetatud Leping/ alljärgnevas:  

1. Lepingu dokumendid 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu sõlmimisel olemasolevatest 
Lepingu Lisadest ja pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt alla kirjutatud Lepingu dokumentide 
muudatustest, täiendustest ja lisadest. 
1.2. Lepingu sõlmimisel on Lepingul järgmised Lisad (edaspidi Lisa või koos Lisad): 
Lisa 1 - RMK  keskkonnanõuded metsatöödel; 
Lisa 2 – OÜ Sikassaare Vanametall poolt esitatud hinnapakkumus. 
1.3. Leping koos Lisadega, mis on Lepingu lahutamatud osad, moodustavad ühtse ja tervikliku 
Lepingu, mis asendab kõiki samade Poolte vahel varem sama Lepinguobjekti suhtes sõlmitud 
mistahes suulisi või kirjalikke kokkuleppeid.  
 
2. Lepinguobjekt 
2.1. Lepinguobjektiks on Pooltevahelised suhted, mis tekivad Tellija poolt tellitud  tööde tegemisel 
Töövõtja poolt, Töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega. 
2.2. Lepinguga Tellija tellib ja Töövõtja kohustub teostama Kahtla laiu kadastik-2 ja Lahuksi 
kadastiku taastamistööd (viitenumber 228275)  /edaspidi nimetatud Töö/ Lepinguga 
kokkulepitud tingimustel ja korras. 
2.3. Töö peab vastama hankedokumentides esitatud nõuetele.  
2.4. Tellija määrab oma esindaja juhendama Tööde teostamist, Töövõtjale vajaliku informatsiooni 
andmiseks ning Tööde kvaliteedi kontrollimiseks. 
RMK looduskaitseosakonna looduskaitse tööjuht  
Timo Asuja, telefon 511 3360, e-post timo.asuja@rmk.ee    
2.5. Töövõtja esindaja tööde läbiviimisel on: 
Aivar Saagpakk; telefon 5881 1888; e-post aivar.saagpakk@live.com  
 
3. Tellija õigused ja kohustused 
3.1. Tellija ja Töövõtja ühine kohustus: 
3.1.1. Tellija ja Töövõtja on kohustatud kahe nädala jooksul pärast Lepingu allkirjastamist 
ühiselt täpsustama Tööde alustamise tähtaja. 
 
3.2. Tellijal on õigus: 
3.2.1. kontrollida Töövõtja poolt tehtavate tööde kvaliteeti ning anda korraldusi esinevate rik-
kumiste kõrvaldamiseks; 
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3.2.2. peatada Tööd tööobjektil kui Töövõtja ei pea kinni õigusaktidest ning Tellija poolt 
kehtestatud keskkonna- ja ohutusnõuetest, kuni rikkumiste kõrvaldamiseni; 
3.2.3. peatada Tööd perioodiks, mil looduslikud tingimused (suur tuleoht, liigniiskus, teede 
lagunemine jms.) ei võimalda Tööde teostamist. Tööde peatamiseks ja jätkamiseks väljastab 
Tellija Töövõtjale teate e-posti teel, kusjuures teade loetakse kättesaaduks 1 (ühe) kalendripäeva 
möödumisel saatmisest; 
3.2.4. tellida kokkuleppel Töövõtjaga hankeobjektiga sarnaseid lisatöid kuni 50 % ulatuses algsest 
hinnangulisest töömahust algse hankeobjektiga vahetult külgneval või muul viisil seotud alal, 
samal kinnistul või katastriüksusel vms; 
3.2.5. esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale kui see on vajalik  keskkonnakaitselistel 
kaalutlustel ning töö parima lõpptulemuse saavutamiseks.   
3.2.6. mõõta teostatud Tööde mahtusid üle Töövõtja juuresolekul.    
 
3.3. Tellijal on kohustus: 
3.3.1. märgistada nähtavalt tööobjekti piirid, kui need ei ole arusaadavate looduslike piiridega 
määratavad; 
3.3.2. veenduda, et Töövõtja leiab tööobjekti; 
3.3.3. vajadusel esitada Töövõtjale enne tööde alustamist tööde üleandmise akt; 
3.3.4. tutvustada Töövõtjale RMK keskkonnaalaseid käitumisjuhiseid ja ohutusnõudeid ning 
kontrollida töö käigus regulaarselt keskkonna- ja ohutusnõuetest kinnipidamist;  
3.3.5. anda Töövõtjale vajalikku informatsiooni ning vajadusel juhendada Töövõtjat Tööde käigus; 
3.3.6. võtta teostatud Tööd aktiga vastu Töövõtja esindaja juuresolekul. Tellijal on õigus Tööd 
aktiga vastu võtta Töövõtja esindaja juuresolekuta, kui Töövõtjaga on Tööde vastuvõtmise aeg ja 
koht kokku lepitud, kuid Töövõtja esindaja ei ole ilmunud kohale; 
3.3.7. tasuda Töövõtjale õigeaegselt ja kvaliteetselt teostatud Tööde eest. 
 
4. Töövõtja õigused ja kohustused 
4.1. Töövõtjal on õigus: 
4.1.1. saada Tellijalt tähtaegselt ja nõuetekohaselt tehtud töö eest kokkulepitud tasu; 
4.1.2. teha Tellijale ettepanekuid tööde korralduse muutmiseks. 
 
4.2. Töövõtjal on kohustus: 
4.2.1. töötada tähtaegselt ja kvaliteetselt; 
4.2.2. töötada vastavalt käesoleva Lepinguga kokkulepitud tingimustele ning Tellija poolt esitatud 
juhistele ja informatsioonile; 
4.2.3. mitte üle anda käesoleva lepingu alusel saadud õigusi ja kohustusi kolmandale isikule 
(alltöövõtjale) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta;  
4.2.4. kooskõlastada tegevused ja liikumised Töö objektidel vastavalt hankedokumentides toodud 
nõuetele;  
4.2.5. tagada, et metsas raiet tegeval isikul oleks raiekohas kaasas isikut tõendav dokument ning 
vajadusel esitada see raiumise seaduslikkust kontrollivale volitatud ametiisikule tema nõudmisel; 
4.2.6. tutvustada oma töötajatele ja kinni pidada RMK keskkonnanõuetest, ohutusnõuetest, 
töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktidest  ning objekti omapära arvestavatest nõuetest;  
4.2.7. alustada töödega soodsate ilmastikuolude esinemisel esimesel võimalusel kuid mitte hiljem 
kui 5 (viis) päeva pärast Tellija poolt edastatud sellekohast teadet. Soodsate ilmastikuolude all 
peetakse silmas tingimusi, mis võimaldavad töid teostada eelkõige minimaalse 
pinnasekahjustusega.  
 
4.2.8. tagada kõigi oma töötajate varustatus tööks vajalike ning kaasaegsete töökaitsevahenditega 
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(turvavarustus ja isikukaitsevahendid) ning tagada töötajate instrueerimine töökaitsevahendite ja 
ohutute töövõtete kasutamise osas; 
4.2.9. saata kolme kalendripäeva jooksul Tellijale e-posti teel teade oma töötajaga toimunud 
tööõnnetusest ning esitada tööõnnetuse kohta täiendavat informatsiooni Tellijalt saadud teatise 
vormil, millel tuleb näidata järgmised andmed: tööõnnetuse toimumise aeg, töötaja ametinimetus, 
tehtav tööliik, tööõnnetuse raskusaste ja lühikirjeldus; 
4.2.10. järgida õigusakte ja teha kõik endast olenev, et vältida metsa tervisliku seisundi ja 
ümbritseva keskkonna seisundi halvenemist, samuti rakendada tehnoloogiaid, tehnilisi vahendeid 
ja töövõtteid, mis ei kahjusta kasvavat metsa, pinnast ning ümbritsevat keskkonda; 
4.2.11. kanda vastutust igasuguse hooletuse eest, mis tõi kaasa kasvava metsa või pinnase 
kahjustamise; 
4.2.12. taastada või hüvitada tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid; 
4.2.13. täita tuleohutuse nõudeid ning tulekahju puhkemisel või lõhkelaengu leidmisel 
informeerida koheselt Päästeameti häirekeskust (tel. 112) ja Tellijat. 
4.2.14. informeerida Lepingu täitmist takistavate asjaolude ilmnemisel koheselt Tellija esindajat. 
 
5. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  
5.1.  Töö üleandmise aluseks on hankedokumendid ja käesolev Leping. Vajadusel annab Tellija 
Töö Töövõtjale üle tööde üleandmise aktiga, millega määratakse täiendavad tingimused Töö 
teostamiseks.  
5.2. Töövõtja teostab tööd vastavalt hankedokumentides toodud tähtaegadele. Töövõtja annab 
Tellijale lõplikult valmis Tööd üle hiljemalt 15. detsember 2020.a; 
5.3. Pooled võivad kokku leppida tehtud Tööde etapiviisilise vastuvõtmises. Sellisel juhul peavad 
kõik Tööd vastuvõetaval alal olema täies mahus lõpetatud. 
5.4. Tellija on kohustatud hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul peale Töö 
lõpetamise teate saamist tööobjekti üle vaatama. 
5.5. Tellija koostab tööde vastuvõtmise akti peale tööobjekti ülevaatamist ning töö kvaliteedi 
hindamist hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.   
5.6. Tööde vastuvõtmise aktile kirjutavad alla Poolte esindajad.  
5.7. Pärast Töö vastuvõtmist Tellija poolt on Töövõtjal õigus Lepinguga kokkulepitud tasule.  
5.8. Tellija esitab Töövõtjale oma pretensioonid seoses Töö mittevastavusega Lepingule 10 
(kümne) tööpäeva jooksul arvates mittevastavuse avastamisest Tellija poolt.  
5.9. Töövõtja on kohustatud reageerima Tellija pretensioonile Töö puuduste kohta 3 (kolme) 
tööpäeva jooksul arvates Tellija vastava pretensiooni saamisest.  
 

6. Töövõtjale makstav tasu 
6.1. Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest tasu alljärgnevalt: 
6.1.1.1 Kahtla laiu kadastik-2 taastamistööde eest 2054,00 eurot/ha, kokku 5,63 ha eest 
11 564,02 eurot (üksteist tuhat viissada kuuskümmend neli eurot ja 2 senti); 
6.1.1.2 Lahuksi kadastiku hooldustööde eest 36,00 eurot/tm, kokku 110 tm eest 3960,00 eurot 
(kolm tuhat üheksasada kuuskümmend eurot); 
6.1.2. Hindadele lisandub käibemaks 20 %.  
 
6.2. Töövõtjale makstav tasu võib suureneda tingituna objekti töömahu suurenemisest või 
tingituna Tellija poolt tellitavate lisatööde tegemisest. Töövõtjale makstav tasu võib väheneda 
tingituna töömahtude vähendamisest Tellija poolt või tegelikult teostatud ja aktiga vastuvõetud 
Tööde mahtude vähenemisest võrreldes algselt ettenähtud mahtudega. 
6.3. Tellija tasub tehtud tööde eest Töövõtja poolt esitatud arve(te) alusel. 
6.4. Arve esitamise aluseks on Poolte poolt allkirjastatud tööde vastuvõtmise akt. 
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6.5. Tellija tasub Töövõtjale 10 (kümne) kalendripäeva jooksul peale Töövõtja poolt arve 
väljastamise kuupäevast.  
6.6. Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on Tellijal õigus alandada tööde 
eest tasumisele kuuluvat tasu (ebakvaliteetne töö, pinnase lõhkumine jne). Tasu alandamine 
toimub Võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras. 
 
7. Poolte vastutus 
7.1. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 
põhjustatud süüliselt. 
7.2. Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö 
lõpliku üleandmisega üle Lepingu ja/või Graafikuga kokkulepitud tähtaja, on Tellijal õigus 
nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast 
tasust Graafikus ettenähtud Töö teostamisele asumisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega 
viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 (kolmkümmend) % Töövõtjale 
makstavast tasust. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada 
Töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra. 
7.3. Tellija peab esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) 
kuu jooksul arvates päevast, mil Tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus. 
7.4. Juhul, kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on 
Töövõtjal õigus nõuda viivist summas 0,15 % tasumisega viivitatud summast iga tasumisega 
viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) % tasumisega 
viivitatud summast. 
7.5. Tellija on kohustatud Töövõtjale hüvitama kahjud ja kulud, mis tekkisid ebapiisavast 
tööobjekti märgistamisest, Tellija poolsest ebatäpsest dokumentide vormistamisest või 
vormistamata jätmisest. 
7.6. Juhul, kui Tellijal on pretensioone tööde suhtes, mis on tekkinud Töövõtja süül, määrab Tellija 
Töövõtjale  tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtajaks 
või puudusi ei ole võimalik kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda hinna alandamist tehtud kahju 
ulatuses või vähendada Lepingu mahtu ning samuti õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist muul 
moel või Leping ennetähtaegselt üles öelda.  
7.7. Juhul, kui Tellijal tekib pretensioone Töövõtja keskkonnaalase käitumise osas, akteerib ta 
selle mittevastavusena ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel tööd seniks 
peatatakse. Korduvate mittevastavuste ilmnemisel on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping 
üles öelda. 
7.8. Juhul, kui Töövõtja on oma õigusi ja kohustusi üle andnud kolmandatele isikutele 
(alltöövõtjatele) ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta on Tellijal õigus Töövõtjaga sõlmitud Leping 
ennetähtaegselt üles öelda. 
7.9. Juhul, kui Töövõtja ei nõustu Tellija pretensioonidega, võib ta nõuda ekspertiisi määramist. 
Ekspertiisi kulud kannab Töövõtja. Juhul, kui ekspertiis tõestab Tellija pretensioonide alusetust, 
on Töövõtjal õigus ekspertiisi kulud Tellijalt sisse nõuda.  
7.10. Juhul kui Tellija on esitanud leppetrahvi või kahju hüvitamise nõude Töövõtjale, ei ole 
kohustatud Tellija tasuma ühegi töö eest enne, kui Töövõtja on tasunud leppetrahvi või hüvitanud 
kahju. Töövõtjal puudub õigus samaaegselt Tellija suhtes rakendada sanktsioone sellel ajal 
tasumata summade osas.  
 
8. Lepingu rikkumise vabandatavus 
8.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 
Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada, ei võinud 
ega pidanud ette nägema ega ära hoidma (Vääramatu jõud, VÕS § 103). Nimetatud asjaolud 
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peavad olema tõendatavad ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on Pooled 
kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on 
ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
täitmist. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna Riigikogu või valitsuse õigusakti,  ülestõusu, 
üldstreiki, massilisi rahutusi, sõda, loodusõnnetust, tormikahjustust, metsatulekahju, metsade 
sulgemist tuleohu tõttu, teede (sh metsateede) kasutamise piiramist või keelamist Poolte asukoha 
haldusüksuses ja muid asjaolusid, mis  
oluliselt ja vääramatult takistavad Lepingu täitmist ning muid Lepingus loetlemata asjaolusid, 
mida mõlemad Pooled aktsepteerivad Vääramatu jõuna.  
8.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 
tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate 
kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.  
 
9. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine  
9.1. Leping jõustub selle allkirjastamise kuupäevast mõlema Poolte poolt ning kehtib kuni kõikide 
lepinguliste kohustuste täitmiseni mõlema Poole poolt.  
9.2. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja on 
muutunud maksejõuetuks või tema suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus. 
9.3. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Tellija on 
Töövõtja suhtes korduvalt rakendanud Lepingus sätestatud sanktsioone.  
9.4. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda, kui Töövõtja 
tegevuse või tegevusetuse tõttu ei ole suudetud kooskõlastada Tööde alguse kuupäeva või kui 
Töödega ei ole alustatud enam kui 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul pärast Lepingu punktis 
4.2.7. toodud teate edastamist. 
9.5. Tellijal on õigus Leping üles öelda, kui Töövõtja ei täida Lepinguga endale võetud kohustusi. 
9.6. Tellijal on õigus Leping peatada kui Töövõtja ei täida tööohutusenõudeid ja RMK 
keskkonnanõudeid. Korduvatel eiramistel on Tellijal õigus Leping ilma etteteatamisajata 
ennetähtaegselt üles öelda.  
9.7. Tellijal on õigus Leping ilma etteteatamisajata ennetähtaegselt üles öelda ja nõuda tekitatud 
kahju hüvitamist, kui Töövõtja või Töövõtja töötaja omastab või teeb katse ebaseaduslikult 
omastada puitu. 
 
10. Teadete edastamine 
10.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirja teel Poole Lepingus märgitud  
e-posti aadressile. Aadressi muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt. 
10.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kättesaaduks alates teate edastamisele järgnevast 
tööpäevast. 
10.3. Lepingust taganemise avaldused ning Lepingu rikkumisel teisele Poolele esitatavad 
nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt 
allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on täidetud ka juhul kui teade 
edastatakse e-kirja teel. 
 
11. Lõppsätted 
11.1 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses Lepingu täitmisega teatavaks 
saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.  
11.2. Kõik Lepingu lisad või muudatused on kehtivad juhul, kui need on vormistatud kirjalikult. 
Need peavad sisaldama selgesõnalist viidet Lepingule ja olema mõlema Poole volitatud esindaja 
poolt alla kirjutatud. Muudatused ja täiendused jõustuvad pärast allakirjutamist mõlema Poole 
poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  
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11.3. Lepingu täitmisel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste 
käigus kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlused kostja asukohajärgses kohtus.  
11.4. Tööde teostamist rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.  
 
 
Poolte andmed ja allkirjad: 

Tellija                Töövõtja 

 
Riigimetsa Majandamise Keskus    OÜ Sikassaare Vanametall 
Lääne-Viru maakond Haljala vald                Saare maakond, Saaremaa vald 
Sagadi küla Mõisa 45403    Sikassaare küla, Metalli, 93876 
Registrikood 70004459             Registrikood 11494695 
 
RMK looduskaitseosakond     
Tel.      503 8556  Tel. 520 1384 
e-post  kullike.kuusik@rmk.ee   e-post herki.sai@gmail.com    
Rõõmu tee 6 Tartu 51013     
 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 

Küllike Kuusik     Herki Sai 
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Lisa 1 
                                                                                    2020.a.  sõlmitud                                 
                                                                                   töövõtulepingu nr. 3-6.11/2020/109 
        juurde 

 
 

RMK KESKKONNANÕUDED METSATÖÖDEL 
 
Keskkonnanõuete koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC 
metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise 
standardi nõuetest.  
 
1 Kütused ja tankimine 
1.1 Kett- ja võsasae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- 

ja möödavalamist. 
1.2 Metsamasina tankimisel tuleb kasutada selleks ettenähtud kütusepumpa.  
1.3 Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks. 
1.4 Kütusemahutid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas. 
1.5 Lekkinud kütus või määrdeained tuleb imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning 

kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.  
 
2 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed 
2.1 Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist 

ära viia. 
2.2 Metsatöödel tekkivateks ohtlikeks jäätmeteks loetakse: kütuse ja määrdeainete taara, 

markeerimisvärvi purgid, kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent ja 
absorbeerivad matid, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid. 

2.3 Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.  
2.4 Igal tööobjektil peab olema koht tavajäätmete hoidmiseks (prügikast, prügikott). 
2.5 Igal tööobjektil peab olema koht ohtlike jäätmete hoidmiseks, ohtlikke jäätmeid tuleb hoida 

ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites. 
2.6 Tööobjektil, kus töötavad metsamasinad, peavad tööobjektil olema esmased 

keskkonnareostuse tõrjevahendid: labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast või 
saepuru ja kogumisnõu kasutatud absorbendi kogumiseks.  

 
3 Mälestised ja pärandkultuuriobjektid 
3.1 Tuleb vältida kinnismälestiste, nagu kultusekohtade, sõjahaudade, kääbaste, 

arhitektuuriajaloolise väärtusega ehitiste ja mälestusmärkide ning pärandkultuuriobjektide 
kahjustamist ning risustamist raidmetega. 

 
4 Metsamasinate ja töövahendite seisund ning komplekteeritus 
4.1 Metsamasinad peavad läbima valmistaja poolt ettenähtud sagedusega tehnohoolduseid. 
4.2 Juhul, kui metsamasinat ei kasutata, tuleb selle mootor seisatada. 
4.3 Liikluses kasutatavad metsamasinad peavad lisaks tehnohooldusele läbima õigusaktides 

ettenähtud tehnilise ülevaatusi. 
4.4 Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega metsamasina kasutamine on keelatud.  
4.5 Kõikidel kasutatavatel metsamasinatel peab olema sidesüsteem, esmaabikomplekt ja 

vähemalt üks absorbentmatt. 
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4.6 Metsamasinad peavad olema varustatud liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega 
ettenähtud tulekustutitega, millel on kehtiv kontrollimärgistus.  

4.7 Juurepessu (Heterobasidion spp) ohtlikel aladel, perioodil, kui ööpäevane keskmine 
temperatuur on üle +5°C, männi ja kuuse harvendusraiel töötavad harvendusraie harvesterid 
peavad olema varustatud seadmega kändude töötlemiseks ROTSTOP®ga. 

4.8 Kasutatavad töövahendid (nt kettsaag, võsasaag) peavad olema komplektsed ning vastama 
tootja nõuetele. 

 
5 Ohutusnõuded 
5.1 Raietööline peab kandma nõuetekohast turvavarustust: 
5.1.1 kaitsekiivrit, mis on varustatud visiiri ja kõrvaklappidega,  
5.1.2 kõrgnähtavusega jakki või vesti,  
5.1.3 turvapükse ja –saapaid.  
5.2 Raietöölisel peab kaasas olema esmaabipakend ning mobiiltelefon. 
5.3 Metsamasinaoperaator peab tööobjektil masinast väljudes kandma helkurvesti ja kiivrit. 
5.4 Kett- ja võsasaag tuleb käivitamiseks tõsta vähemalt kolm meetrit kütuse tankimise paigast 

eemale. 
5.5 Juhul, kui ohtu võib sattuda töötamisel tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tööd 

koheselt peatatakse. 
5.6 Kõik tööobjektil töötamisel ajal töökohustusi täitvad isikud peavad kandma kiivrit ja 

helkurvesti. 
5.7 Raielangile viivad teed tähistatakse sildiga „RMK raietööd“. 
5.8 Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal ja alal on 

keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning muu tegevus selleks mitte ettenähtud 
kohas. 

 
6 Hädaolukorrad 
6.1 Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb sellest teatada telefonile 112 ja 

RMK tööjuhile ning võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, 
samas kindlustades enese ohutuse.  

6.2 Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne 
asukoht ja mis põleb. 

6.3 Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb 
teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile.  

6.4 Lõhkematerjali leidmisel tuleb sellest teatada telefonile 112 ja RMK tööjuhile ning peatada 
töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK tööjuhi 
korraldusi. Leiukoht tuleb võimalusel piirata ja tähistada, leitud lõhkematerjali ei tohi 
puudutada.  

6.5 Suure linnupesa, diameetriga 40 cm või enam, leidmisel peatada töö, teavitada  leiust RMK 
tööjuhti ning oodata edasisi RMK tööjuhi korraldusi. 

 
 
 


