
 Ø400 bet49.37
48.47-48.43

Puurimislõik C-D:
Ltrass=27m. Vt ristmeväljajoonis 003.
Tööd riigiteel nr 11310 Aruvalla-Jägala tee km 
9,446.

Demonteerida olemasolev alajaam Pikavere 
ja paigaldada asemele uus komplektalajaam 
HEKA1VM1000 AJ26144.
Rajada maandus.
Olemasolev trafo tõsta ümber uude 
alajaama.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D160mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D160mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m.
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Taastada madalpingeühendused mastidesse. Vaata 
elektriskeemi joonis 002.
MP mastidele M137, M1 ja M2 paigaldada uued 
tõmmitsad, vanad demonteerida. 
MPL437739: AXPK4G240, AJ26144 F1 - MP mast 
M137H1. L=8/21m
MPL437740: AXPK 4G240, AJ26144 F3 - MP mast M2. 
L=11/24m
MPL437741: AXPK 4G240, AJ26144 F5 - MP mast M1. 
L=11/24m

Paigaldada keskpinge maakaabel 
(KPL409504) lahtisel kaevel alates KP mast 
M137 kuni planeeritud alajaamani AJ26144.
AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=4/17m
Kaablikaitsetorus D160, 750N

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409502) alates 
lahtisel kaevel KP mast M133 kuni planeeritud 
alajaamani AJ26144.
AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=385/400m
Kaablikaitsetorus D160, 750N

M135

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409505) lahtisel 
kaevel alates KP mast M135 kuni planeeritud 
alajaamani AJ26144.
AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=325/340m
Kaablikaitsetorus D160, 750N

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409503) lahtisel 
kaevel alates KP mast M138 kuni planeeritud 
alajaamani AJ26144.
AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=8/23m
Kaablikaitsetorus D160, 750N

Demonteerida olemasolevad KP mastid ja õhuliin.
Õhuliin: 350m
KP mastid: 3tk
Tõmmitsad ja toed: 7tk

Demonteerida 13 349 Ärma LP ja paigaldada uude 
asukohta Urvaste LP asemele. 
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Demonteerida 13 350 Perila LP ja paigaldada uude 
asukohta 13 348 Kajaka LP. 
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Demonteerida olemasolev alajaam Laiuse-1 
ja paigaldada asemele uus komplektalajaam 
HEKA1VM1000, AJ26145.
Rajada maandus.
Olemasolev trafo tõsta ümber uude 
alajaama.

Taastada madalpingeühendused. Vaata elektriskeemi 
joonis 002.
MPL78436: AXPK4G120, AJ26145 F1 - MP JM1 - 
LK147452. L=3/11m
MPL425269(113734): AXPK 4G240, AJ26145 F3 -  MP 
JM2 - JK10586. L=4/12m

Paigaldada keskpinge maakaabel 
(KPL409506) lahtisel kaevel alates KP mast 
M167 kuni planeeritud AJ26145.
AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=12/27m

M167

KP mastile M167 paigaldada uus tõmmits.
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Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D160mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D160mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D160mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D160mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D160mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D160mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m.

Puurimislõik A-B:
Ltrass=47m. 

Puurimislõik E-F:
Ltrass=35m. 

C

D

E

F

Puurimislõik G-H:
Ltrass=30m. 
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Puurimislõik I-J:
Ltrass=133m. 
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Alates AJ26145 kuni olemasoleva KP maakaablini 
KPL58244 paigaldada uus KP liin
AHXAMK-W 3x240+35Cu ja need ühendada 
jätkumuhviga. L=406/414m

Alates AJ26145 kuni olemasoleva KP maakaablini 
KPL58244 paigaldada uus KP liin
AHXAMK-W 3x240+35Cu ja need ühendada 
jätkumuhviga. L=406/414m

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409508) alates 
KP mast M6 kuni planeeritud alajaamani AJ26145.
AHXAMK-W 3x50+35Cu. L=363/378m

KP M6

KP mastile M6 paigaldada uus tõmmits. 

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409507) alates 
KP mast M157 kuni planeeritud alajaamani AJ26145.
AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=1053/1068m

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409507) alates 
KP mast M157 kuni planeeritud alajaamani AJ26145.
AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=1053/1068m

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409507) alates 
KP mast M157 kuni planeeritud alajaamani AJ26145.
AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=1053/1068m

KP mastile M157 paigaldada uus tõmmits. 

Demonteerida M158 kuni M173:
- KP õhuliin: L=1129 m
- Betoonmastid: 4 tk
- Puitmastid: 13 tk
- Toed ja tõmmitsad: 4 tk

Demonteerida M158 kuni M173:
- KP õhuliin: L=1129 m
- Betoonmastid: 4 tk
- Puitmastid: 13 tk
- Toed ja tõmmitsad: 4 tk

Demonteerida M158 kuni M173:
- KP õhuliin: L=1129 m
- Betoonmastid: 4 tk
- Puitmastid: 13 tk
- Toed ja tõmmitsad: 4 tk

Demonteerida M158 kuni M173:
- KP õhuliin: L=1129 m
- Betoonmastid: 4 tk
- Puitmastid: 13 tk
- Toed ja tõmmitsad: 4 tk

Demonteerida M1 kuni M6:
- KP õhuliin: L=370 m
- Betoonmastid: 2 tk
- Puitmastid: 3 tk
- Toed ja tõmmitsad: 2 tk

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409508) alates 
KP mast M6 kuni planeeritud alajaamani AJ26145.
AHXAMK-W 3x50+35Cu. L=363/378m

KP kaabli paigaldus riigiteemaal 11310 Aruvalla-Jägala 
tee km 8,70-10,10.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D160mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D160mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m.

 Ø600 bet50.62
49.75-49.71

 Ø300 pl50.57
50.26-50.21

6

7

8

9

10

11

Asendada paljasõhuliini juhe lõigul M8 (23 Uuejõe LP) 
kuni M30  uue BLL-99 kaetud juhtmega. 
3xL=1530/1591 m

M30

Asendada paljasõhuliini juhe lõigul M8 (23 Uuejõe LP) 
kuni M30  uue BLL-99 kaetud juhtmega. 
3xL=1530/1591 m

Asendada paljasõhuliini juhe lõigul M8 (23 Uuejõe LP) 
kuni M30  uue BLL-99 kaetud juhtmega. 
3xL=1530/1591 m

Asendada paljasõhuliini juhe lõigul M8 (23 Uuejõe LP) 
kuni M30  uue BLL-99 kaetud juhtmega. 
3xL=1530/1591 m

Asendada paljasõhuliini juhe lõigul M8 (23 Uuejõe LP) 
kuni M30  uue BLL-99 kaetud juhtmega. 
3xL=1530/1591 m

Asendada paljasõhuliini juhe lõigul M8 (23 Uuejõe LP) 
kuni M30  uue BLL-99 kaetud juhtmega. 
3xL=1530/1591 m
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Kui pole teisiti näidatud siis mastid 
õiguda ja korrastada. 

Kui pole teisiti näidatud siis mastid 
õiguda ja korrastada. 

Kui pole teisiti näidatud siis mastid 
õiguda ja korrastada. 

Kui pole teisiti näidatud siis mastid 
õiguda ja korrastada. 

Kui pole teisiti näidatud siis mastid 
õiguda ja korrastada. 

Kui pole teisiti näidatud siis mastid 
õiguda ja korrastada. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 
Paigaldada sädevahemikud.
Taastada LP ühendus.
Kontrollida maandus.

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid.
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada olemasolev mast uuega (KRE, 11m, III KL).
Asendada traavers ja isolaatorid. 
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 

Asendada traavers ja isolaatorid. 
Paigaldada sädevahemikud.

Asendada traavers ja isolaatorid. 
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