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OTSUS

26.04.2022 nr 6.1-1/18881

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 13 lõikest 1 ja 2 algatas
Põllumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste andmise menetluse, võttes aluseks
Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) 05.04.2022. a esitatud
maaparandusehitise projekteerimistingimuste taotluse, registreeritud Põllumajandus- ja
Toiduameti dokumendihaldussüsteemis WebDesktop nr 6.1-1/15375 (edaspidi PTA DHS-s).

Lähteülesande kohaselt soovib Riigimetsa Majandamise Keskus Järva maakonnas Järva
vallas Preedi külas Preedi maaparandussüsteemi rekonstrueerimist ja maaparandussüsteemi
teenindava Preedi tee ehitamist. 

1. Põllumajandus- ja Toiduamet esitas projekteerimistingimuste andmise eelnõu MaaParS §
13 lõike 5 punkti 1 alusel kooskõlastamiseks asutustele, kelle seadusest tulenev pädevus on
seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega (registreeritud PTA DHS-s 12.04.2022. a
nr 6.1-8/593):

Transpordiamet (registrikood 70001490);
Järva Vallavalitsus (registrikood 77000335);
Maa-amet (registrikood 70003098).

Maa-amet 19.04.2022. a kirjaga nr 6-3/22/6609-2 (registreeritud PTA DHS-s 20.04.2022. a
nr 6.1-8/593-1) annab teada, et projekteeritav ala jääb enamuses Endla turbamaardla
(registrikaart nr 219) hästilagunenud turba passiivse reservvaru 20. plokile ja aktiivse
reservvaru 17. plokile. Maa-amet palub projektis kirjeldada projekteeritavate alade
kattumine keskkonnaregistris arvel olevate maardlaga ning kavandatavate
rekonstrueerimistööde käigus palub arvestada MaaPS 7. peatükis „Muud maapõue
kasutamise viisid“ sätestatud nõuetega. Maa-amet lubab maardla alal maaparandusehitiste
rekonstrueerimist vastavalt 12.04.2022. a kirjaga nr 6.1-8/593 esitatud
projekteerimistingimuste eelnõule. Projektalasse jääb riigi kaitse all olev tihendusvõrgu
märk Preedi (geodeetiliste punktide andmekogu kood 57668). Märgi kaitsevöönd on 3



meetrit märgi tsentrist. Geodeetiline märk Preedi tuleks võimalusel säilitada. Maa-ametil
puuduvad vastuväited projekteerimistingimuste otsuse eelnõule.

Transpordiamet 21.04.2022. a kirjaga nr 7.1-2/22/8067-2 (registreeritud PTA DHS-s
21.04.2022. a nr 6.1-8/593-2) annab teada, et Preedi tee ja riigitee ristumiskoha ehitamiseks
on Transpordiamet 29.03.2022. a kirjaga nr 7.1-1/22/5120-2 väljastanud ristumiskoha
projekteerimise nõuded, millega tuleb projekti koostamisel arvestada. Ühtlasi tuvastas
Transpordiamet maaparandussüsteemi rekonstrueeritava ala ringpiiril puutumuse riigiteega
nr 17112 Piibe - Preedi – Koeru km 4,10-4,68. Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lõikest 2
punktist 2 ja lõikest 3, § 72 lõikest 1 punktist 5 ja § 99 lõikest 3 Transpordiamet
kooskõlastab projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse kirjas
toodud märkustega.

Järva Vallavalitsus tähtajaks arvamust Põllumajandus- ja Toiduametile ei esitanud, seega
maaparandusseaduse § 13 lõike 7 kohaselt loeb Põllumajandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste eelnõu nende poolt vaikimisi kooskõlastatuks. 

2. Põllumajandus- ja Toiduamet esitas projekteerimistingimuste andmise eelnõu MaaParS §
13 lõike 5 punkti 2 alusel arvamuse avaldamiseks asutusele, kelle huve kavandatava
maaparandussüsteem või selle ehitamine võib mõjutada (registreeritud PTA DHS-s
12.04.2022. a nr 6.1-8/594).

Keskkonnaamet (registrikood 70008658) 21.04.2022. a kirjaga nr 6-2/22/7146-2
(registreeritud PTA DHS-s 21.04.2022. a nr 6.1-8/594-1) annab teada, et
maaparandussüsteemi ala, mida soovitakse rekonstrueerida piirneb Preedi jõega, mis kuulub
keskkonnaministri 15.06.2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistu“ lõhejõgede nimistusse ning  veeseaduse § 188 lg 2 alusel
tuleb maaparandussüsteemi ehitusluba kooskõlastada Keskkonnaametiga. Ühtlasi toob
Keskkonnaamet kirjas välja meetmed, mida tuleb projekteerijal järgida, et oleks tagatud
koelmupaikade kaitse.

3. Põllumajandus- ja Toiduamet kaasas MaaParS § 13 lõike 6 alusel menetlusse taotluses
märgitud kinnisasja omaniku, kelle kinnisasjale ehitamist kavandatakse, kui taotlust ei ole
esitanud omanik, ja vajaduse korral taotluses märgitud kinnisasjaga piirneva kinnisasja
omaniku ning esitas projekteerimistingimuste andmise eelnõu MaaParS § 13 lõike 5 punkti
2 alusel arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle huve kavandatava
maaparandussüsteem või selle ehitamine võib mõjutada (registreeritud PTA DHS-s
12.04.2022. a nr 6.1-8/595).

Kinnisasja omanik tähtajaks arvamust Põllumajandus- ja Toiduametile ei esitanud, seega
maaparandusseaduse § 13 lõike 7 kohaselt loeb Põllumajandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste eelnõu nende poolt vaikimisi kooskõlastatuks.

4. Põllumajandus- ja Toiduamet esitas Riigimetsa Majandamise Keskusele maaparanduse
projekteerimistingimuste andmise otsuse eelnõu tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks
(registreeritud PTA DHS-s 13.04.2022. a nr 6.1-8/596). Riigimetsa Majandamise Keskusel
eelnõule märkusi ei olnud. 

Põllumajandus- ja Toiduamet on läbi viinud projekteerimistingimuste andmiseks vajaliku
menetluse ning ei ole menetluse käigus tuvastanud MaaParS § 14 lõikes 1
projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid. 



Eeltoodust lähtudes ja võttes aluseks maaparandusseaduse § 13 lõike 9, maaeluministri
18.08.2020. a määruse nr 57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 5 ja § 21 ning
Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) 05.04.2022. a esitatud
maaparandusehitise projekteerimistingimuste taotluse, otsustan: 

anda projekteerimistingimused Riigimetsa Majandamise Keskusele (registrikood 70004459)
Järva maakonnas Järva vallas Preedi külas Preedi maaparandussüsteemi (mps kood
2103150010140 ehitise kood 001) rekonstrueerimiseks ja maaparandussüsteemi teenindava
Preedi tee (mps kood 2103150010140 ehitise kood 101) ehitamiseks ning projekti
koostamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
URMAS KARU
Peaspetsialist-koordinaator

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.



Maakonnakeskus: Järva keskus
Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi väljastamise kuupäev: 26.04.2022
Teenuse nr: 2210371
Toimiku nimi: RMK Preedi REK ja Preedi tee ehitus 2022

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

31402:001:0015 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

31402:001:0016 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

31402:001:1410 AGRI LAND INVESTMENT OSAÜHING

Maakond Linn/vald Küla/asula

Järva maakond Järva vald Preedi küla

Maaparandussüsteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus

2103150010140 001 Preedi

2103150010140 101 Uus ehitis

Kuivendus- või niisutusviis: Kraavkuivendus

Kasutusviis: Metsamaa

Eesvoolu pikkus (km): 0,00
Reguleeriva võrguga maa-ala
pindala (ha):

25,3

Tee pikkus (km): 0,17

1. Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu (kuivendusvõrk) tehnilise seisukorra uurimine.
2. Kultuurtehnilised uurimistööd ja tööde mahtude määramine.
3. Kraavide tehnilise seisukorra uurimine, et tagada projektalalt liigvee äravool.
4. Liigvee ärajuhtimise tagamiseks tehtavad uurimistööd nendel kraavidel väljaspool



projektala, mis on projektalalt liigvee ärajuhtijad suublani.
5. Preedi jõe tehnilise seisukorra uurimine, et tagada projektalalt liigvee vastuvõtt. 
6. Maaparandussüsteemi teenindava Preedi tee (0,17 km) ehitamiseks vajalikud
uurimistööd (pinnase ja topogeodeetilised uurimistööd). 
7. Ristumis-, mahasõidu- ja tagasipööramiskohtade ehitamiseks vajalikud uurimistööd. 
8. Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistööd.
9. Uute teekraavide, voolunõvade ja veeviimarite rajamise vajaduse, töömahtude ja asukoha
uurimistööd.
10. Keskkonnakaitserajatiste projekteerimisega seotud uurimistööd.
11. Selgitada välja võimalikud looduskaitselised piirangud.
12. Uurimistööde aruande koostamine.

1. Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu (kuivendusvõrk) rekonstrueerimine vastavalt
uurimistööde tulemustele. Rekonstrueerimisprojekt võib sisaldada ka uuendus- ja
hooldustöid.
2. Maaparandussüsteemi teenindava Preedi tee (mps kood 2103150010140 / ehitise kood
101) (0,17 km) ehitamise projekteerimine vastavalt uurimistööde tulemustele ning piki- ja
ristprofiilide koostamine.
3. Ristumis-, mahasõidu- ja tagasipööramiskohtade ehitamise projekteerimine vastavalt
uurimistöö tulemustele.
4. Truupide ehitamise ja rekonstrueerimise projekteerimine vastavalt uurimistöö tulemustele.
5. Uute teekraavide, voolunõvade ja veeviimarite rajamise projekteerimine vastavalt
uurimistöö tulemustele.
6. Keskkonnakaitserajatiste rajamine.

Eritingimuste loetelu:
1. Uurimis- ja projekteerimistööde tegemisel arvestada Riigimetsa Majandamise Keskuse
(edaspidi RMK) poolt koostatud „Preedi“ metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja
ehitamise projekti lähteülesandega (digitaalselt allkirjastatud 09.03.2022. a).
2. PTA toimiku nimi „RMK Preedi REK ja Preedi tee ehitus 2022“.
3. Uurimistöö tulemused esitada ja projekt koostada kõrgussüsteemis EH2000.
4. Tee projekteerida vastavalt RMK lähteülesandes esitatud järkudele ja RMK metsateede
katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.0). 
5. Ristumiskoha ehitamine riigiteelt nr 17112 Piibe – Preedi – Koeru (ehitatav Preedi tee
ristub riigiteega km 4,46) uurida ja projekteerida vastavalt RMK lähteülesandes ja
Transpordiameti poolt esitatud nõuetele (Transpordiameti 29.03.2022. a kiri nr
7.1-1/22/5120-2 „Järva vallas Preedi külas Preedi tee ristumiskoha projekteerimise
nõuded“).
6. Mahasõidu- ja tagasipööramiskohad uurida ja projekteerida vastavalt RMK
lähteülesandes toodud nõuetele.
7. Arvestada projekti koostamisel RMK keskkonnamõju analüüsist tulenevate meetmetega.
8. Kontrollida üle keskkonnakaitseliste piirangute olemasolu ning arvestada projekti
koostamisel kehtestatud nõuetega. 
9. Arvestada projekti koostamisel, et Preedi jõgi (VEE1031500) kuulub kogu ulatuses
„Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade
nimistusse“ (keskkonnaministri määrus 15.06.2004 nr 73). Leida vajalikud lahendused, et
vältida Preedi jõe kahjustamist ja arvestada looduskaitseseaduses § 51 tooduga.



10. Arvestada projekti koostamisel, et projektala jääb Endla maardlale (MRD0000188) ja
projektala lähedal asub geodeetiline märk – Preedi 57668. 
11. Kitsenduste olemasolu väljaselgitamine, uurida võimalike tehnovõrkude  (elektriõhuliin,
elektrimaakaabel, sidekaabel jms) paiknemist  projektalal, teostada vajalike kooskõlastuste
võtmine ning kooskõlastustingimustele vastava projekti koostamine. 
12. Töödeks eramaadel peab olema eramaa omaniku kirjalik kooskõlastus.
13. Projekti kooskõlastamise korraldab projekteerija.
14. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses kehtiva RMK Metsakuivenduse ja –teede
ehitusprojekti näidiskoosseisule ja olema kooskõlas kehtiva maaparandusseaduse ning
sellest tulenevate õigusaktide ja normdokumentidega. 
15. Ehitusprojekti digitaalselt esitatavad andmekihid peavad olema kooskõlas kehtiva RMK
Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseisuga. Projekti koosseisus esitatud
andmed ei tohi erineda digitaalsetest andmetest. Paberkandjal projekti koosseisus esitatud
andmed ei tohi erineda digitaalsetest andmetest.
16. Ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osa peab sisaldama kogu informatsiooni,
mis on toodud maaeluministri määruses (vastu võetud 25.02.2019. a) nr 14
"Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded"  § 15. Ekspertiisi käigus peab ekspert lisaks
muule, kindlasti kontrollima maaparandussüsteemi ehitusprojekti kui terviku vastavust
keskkonnasäästlikule ja põhjendatud lahendusele (maaeluministri määrus 16.01.2019. a nr 5
"Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded").
17. Projekti koostamisel arvestada Keskkonnaameti 14.03.2022. a kirjas nr 7-9/22/4591-2
(Preedi metsaparandusobjekti rekonstrueerimisest) ja 21.04.2022. a kirjas nr 6-2/22/7146-2
(Arvamus Preedi maaparanduse projekteerimistingimuste andmise otsuse eelnõu kohta)
tooduga.
18. Projekti koostamisel arvestada maaparandussüsteemi rekonstrueeritava ala puutumusega
riigiteega nr 17112 Piibe - Preedi – Koeru km 4,10-4,68 ja Transpordiameti 21.04.2022. a
kirjas nr 7.1-2/22/8067-2 (Järva vallas Preedi maaparandussüsteemi rekonstrueerimise ja
teenindava tee ehitamise projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega)
toodud tingimustega. Rekonstrueerimistööd ega muu tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei
tohi ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist.
19. Projekti koostamisel arvestada Maa-ameti 19.04.2022. a kirjas nr 6-3/22/6609-2 (Preedi
maaparandusprojekti projekteerimistingimuste eelnõu) tooduga.

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:
1. RMK Kirde regioon
2. Transpordiamet
3. Keskkonnaamet
4. Maa-amet
5. Kohalik omavalitsus
6. Võimalike taristute valdajad
7. Maaomanikud, kelle maal planeeritakse töid

Ehitusprojekti ekspertiisi 
tegemise vajadus:

JAH

Ehitusprojekti eksemplaride arv: 2 eksemplari paberkandjal ja digitaalselt

Muude nõuete kirjeldus:



1. Teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit uurimistööde algusest kirjalikult, e-posti
aadressil: jarvamp@pta.agri.ee.
2. Uurimistööd teostada vastavalt maaeluministri määrusele, vastu võetud 20.12.2018. a nr
77 "Maaparanduse uurimistööde nõuded".
3. Uurimistööde aruanne ja uurimistöö plaan esitada paberkandjal ja digitaalselt
Põllumajandus- ja Toiduametile 30 päeva jooksul uurimistöö lõppemisest arvates.
4. Peale uurimistööde tegemist teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit maaparandusehitise
registris olevate tehniliste andmete ja tegelike andmete erinevusest.
5. Projekt koostada vastavuses kehtiva maaparandusseaduse ning sellest tulenevate
õigusaktide ja normdokumentidega.
6. Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiis teostada vastavalt maaeluministri
määrusele, vastu võetud 16.01.2019. a nr 5 " Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi
nõuded ".
7. Põllumajandus- ja Toiduametile tuleb üle anda projekti 1 eksemplar paberkandjal ja 1
eksemplar digitaalselt (kogu projekt-pdf, projektplaan-geopdf, kihiline pdf, muud
tööjoonised-pdf, seletuskirja tabelid-excel, projekti kaardikihid – MapInfos töödeldavad).

Dokumendi tüüp Nimetus
Lähteülesanne lähteülesanne_preedi.asice
Kooskõlastused preedi maaparandusprojekti projekteerimistingimuste

eelnõu.asice
Kooskõlastused 7.1-2228067-2 21.04.2022 valjaminev kiri.asice
Kooskõlastused arvamus preedi maaparanduse projekteerimistingimuste

andmise otsuse eelnõu kohta.asice
Asukoha skeem asendiplaan_preedi.pdf
Kooskõlastused preedi_kea vastuskiri.asice
Kooskõlastused ristumiskoha projekteerimisnõuded_preedi.asice

Kristi Torp 
Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon
Pärnu 58, Paide linn
5866 6149 
kristi.torp@pta.agri.ee
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1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt. 
1.1. Objekti andmed: 

1.1.1. Objekti nimi ibenimi): Preedi . 
1.1.2. Objekti asukoht: Preedi ,  vald, J  maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK  metskond, Kirde regioon, Kirde Alutaguse piirkond. 
1.1.4. elu, Tabelis 1 p 

1.3 ja p 1.4. 

2.  
2.1. ed: 

2.1.1. Maaparandusehitised: 

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Projektala ha 

Preedi 2103150010140 001 25,3 

Projektalaga seotud veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.2. 

2.1.2. Teed: 
Tee nimi Teeregistri 

nr 
MPS teenindav 

tee jah/ei 
Tee 

 
Olemasolev 
pikkus km 

Rek pikkus 
km 

Ehit pikkus 
km 

Kokku km
(rek, ehit) 

Preedi tee - jah 4 - - 0,17 0,17

 
2.2. Tingi :

2.2.1. Uurim Maapara sellises mahus ja sellise 
ng selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid,

. 
2.2.2.  e seisukorda vastavalt majandus- ja Toiduameti 

(edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires 
olevate ehitiste toimimise. 

2.2.3. istris 
kirjeldatuga tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust. 

2.2.4. Uurida l  p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud tee ja  riigitee ristumiskoha ehitamise  . 
2.2.5.  . 
2.2.6. Teele  maha  kohtade vajadus (asukoh lt tellijaga). 
2.2.7. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise vajadust. 

 
 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitise (kuivendus  rekonstrueerimine kokku 
ca 25,3 ha gab projektalal oleva maaparandusehitise toimimise. 

3.1.1. Projektlahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud liigeldavus 
kvartalisihtidel ja kraavimulletel lusega l le teele. Kraavidest 

ehitamine ja rekonstrueerimine ning ukohad ja vajadus tuleb 
ustada tellijaga. 

3.1.2. Eramaadele projekteerida ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 
riigimaal. 
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka 

rojekti. 
eramaale projekteerida ei tohi. 
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3.2. Tee ehitamine: 

 Tee nimi: Preedi tee: 
- tee pikkus ca 0,17 km; 
- nr 4; 
- tee katendi laius 4,5 m; 
- taga  (TP-T); 
- ristumiskoht riigiteega; 
- maaparan  jah. 

 
3.2.1. Tee ehitamine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile (Versioon 2.0) 
3.2.2. Riigitee ristumiskoha ehitamine projekteerida vastavalt Transpordiameti 

Vajadusel tellib projekteerija ristumiskoha ehitusprojekti vastava   
3.2.3. d

2019). 
3.2.4. ht ud tee skoha asukohta ja  

tellijaga t. 

4. ERITINGIMUSED: 
Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK- keskkonna- ja 

tid, millega tuleb metsaparandusobjekti 
rekonstrueerimise ja ehitamise  
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3

 (andmekihid: map, dwg, dgn). Piirangute 
lisandumist projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti 
Looduse I -st.

4.2. vate kuivenduskraavide 
rekonstrueerimise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 etsaosi ega 
ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need rekonstrueerimisele.

4.3. liinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
asuvate objektide rekonstrueerimise ja ehitamise tingimu

projekteerija. 
 
5. TINGIMUSED PROJEKTILE:  
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti 

n  ning Maaparandusseaduse ja 
. 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMAst tulenevate meetmetega. 

5.3. Proj ndes olevad ja projekteerimi ja 
muud piirangud  tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitse . 

5.4. al piirkondliku PTA esindusega, et 
stada uuritava ala tingimused ja MPS andmed. 

5.5. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama tellija esindajatega ku. Projekteerija 
protokollib t u ja protokoll lisatakse projekti. 

5.6. lastamised korraldab projekteerija. . Projekti 
omanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega korraldada projekti 

koostamise ajal, et  esitatud tingimustega 
truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse 

projekteerijale   a vastava 
soovi esitamist. 

5.7. Projekteerija  stavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevai id (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 

 MPO kavandamisspetsialistile. 
5.8. Projekt tuleb  esitada digitaalselt oostanud MPO 

kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK- astamise, KMA ja teede 
tasuvusarvutuse hendust ja 
projekti koosseisu. 

5.9. Koostatud projektlahendus peab tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
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5.10. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 
6. : 

tused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaan, digitaalsed andmekihid (Mapinfo, dwg). 

7. PROJEKT ANDA : 
RMK MPO kavandamisspet . Projekt esitada kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt 
vastavalt diskoosseisus toodule ning  

8. DA: 
RMK Kirde regioon, Keskkonnaamet, omavalitsus,  de omanikud, maaomanikud.

 
9. SANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamis rt. 

                                                         (allkirjastatud digitaalselt) 

 







 
VALLAVALITSUS 

MAJANDUSOSAKOND 
 

______________________________________________________________________________ 
Pikk 56   Tel. +372 386 3377         Registri kood 77000335 

-Jaani alev  e-mail: info@jarva.ee             EE211010702000622006 SEB 
  jarvavald.kovtp.ee   EE222200001120105842 Swedbank 

 
  

Riigimetsa Majandamise Keskus 
jyri.koort@rmk.ee 
 
 
 

 
 
 

dokumendi nr 3-2.1/2022/1445  
 

 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Helle Salum 
Teede spetsialist 
 
 
 
 
 
Helle Salum 
5307 0303 
helle.salum@jarva.ee 

09.03.2022  

28.03.2022 nr 7-6/2022/860-2 

Avalik  
 
 
 





 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Preedi tee 
 

17112 Piibe - Preedi  Koeru Rava metskond 192 (katastritunnusega 31402:001:0015) kinnistule 
.Ristumiskohtade rajamine on vajalik riigimetsa 

 
 

 
 
1. Ristumiskoht projekteerida riigiteele nr 17112  
2. Ristumiskoht peab 

 
3. 

 
4.  
5. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest (https://www.transpordiamet.ee/juhendid ).  
6. riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja 

nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha 
km). 

7. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016  -geodeetilisele uuringule ja 

 
7.1. 

-
 

7.2. Pro
 

7.3. 
kontrollimiseks.  

7.4. da olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus, 
pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. 

7.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-  



 

7.6. 
 

8. Projekti koostamisel arvestada riigiteede  ning 
kehtiva kiiruspiiranguga. P  

9. Transpordiameti  II

oridorist). 
10. 

 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.  

11. pikkuse 
ulatuses riigitee katte servast. 

12. 
 Vajadusel paigaldada 

ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.  
13. Ristumiskohal tagada majandus- 

sed 
(tabel 2.12). 

-  
14. 

 
15. 

projekteeritud liikluskorraldusvahendid.  
16. 

 
17. 

atud isikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud 
 

18.  
19. ud kannab 

huvitatud isik. 
20. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas 

Transpordiamet. 
21. Ristumiskoha projekt esitada Transpordiametile maantee@transpordiamet.ee . 
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Riigimetsa Majandamise Keskus 
jyri.koort@rmk.ee 

Teie 09.03.2022 nr 3-2.1/2022/1444 
 
Meie 14.03.2022 nr 7-9/22/4591-2 

Preedi metsaparandusobjekti rekonstrueerimisest 

Austatud  Keskkonnaametile seisukoha andmiseks metsaparandusobjekti 
1

lig

 
 

on vajalik tulenevalt looduskaitseseaduse (edaspidi 
LKS -

lood  
 
Projektiala kattub kirdest 

piirneb ( ) loodusdirektiivi 
- ja rabametsad (91D0*). Ligikaudu 100 m kaugusel projektialast on 

regi 001053. Kaitstavate liikide elupaikasid projektialal ega vahetus 

 
 

, selleks rakendada vastavaid meetmeid. 
 

 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
juhtivspetsialist 
looduskasutuse osakond 
 
Nurana Olonen 5865 2539 
nurana.olonen@keskkonnaamet.ee 

                                                 
1 Registreeritud 7-9/22/4591 





Meie viide: IP64860-64205
16.02.2022
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TABEL 1. EHITATUD VÕI REKONSTRUEERITUD MAAPARANDUSEHITISTE TEHNILISED ANDMED  

 

 

EH1 EH2

Mõõtühik

Uue 
ehitise 

või 
lisanduv

a osa 
andmed

Likvi. osa 
andmed

uuend. 
osa 

andmed

Uue 
ehitise 

või 
lisanduv

a osa 
andmed

Likvi. osa 
andmed

rek. osa 
andmed

ha 13,90

km

km

km 0,05 1,82

tk

tk 2 1

km 0,17
km 0,20

tk 2

tk

tk 1

tk 1

tk 1

tk

Märkus:
 EH1 kuivenduskraavi 100 uuendamise mahud on arvestatud Teelahenduse OÜ projektis ja 
toodud ka Preedi metsaparandusprojekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekti tabelis 
2B.

PREEDI TEE

PREEDI

IV

2103150010140

101

PREEDI TEE

001

2103150010140Maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise nimetus

Maaparandusehitise kood
Maaparandsehitise lühitähis

Tehniliste andmete nimetus

Truupide arv

3. Maaparandusehitisi teenindava tee 
andmed

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 
maaparandusehitise piires

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-
ala pindala

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 
paiknevate rajatiste andmed

Eesvoolu pikkus

sh kollektoreesvoolu pikkus

Kuivenduskraavi pikkus

Sildade arv

4. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Settebasseinide arv
Tuletõrjetiikide arv

Tee nimetus

Tee järk

Tee number teeregistris

Tee pikkus

Teekraavi pikkus

Sõiduki mahasõidkohtade arv

Sõiduki möödasõidukohtade arv

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv
Teetruupide arv
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TABEL 2A. KUIVENDUSE REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE 

KOONDMAHUD.  

 

EH1 EH2
1 2 3 4 5 7
1
2 Madala võsa raie (MV) ha 0,16 0,00 0,16
3 Madala võsa vedu 600 m  (MV) ha 0,16 0,00 0,16
4 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0,52 0,03 0,55
5 Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,52 0,03 0,55
6 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 1,04 0,32 1,37
7 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 300m ha 1,04 0,32 1,37
8 Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 1,63 0,35 1,98
9
10
11 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine m 51 203 254
12 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas m³ 1929 386 2315
13 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) m³ 193 39 232
14 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m³ 1158 0 1158
15

16 III Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine ühik EH1 EH2 kokku
17 Truupide mahamärkimine tk 2 2 4
18 Di=30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla, L= 8 m tk 4 4
19 m 10 10
20 m 18 10 28
21 2 otsakut 2 1 3
22 Ø 40 cm truubi mattotsak kivikindlustusega (tüüp KOK) Riigitee ristmik 2 otsakut 0 1 1
23 Tähispostid truubile tk 0 2 2
24 Truubi setetest puhastamine, p Ø50-80 cm, setet kuni 1/2 Ø m 9 0 9
25 Puitaluse ehitamine geotekstiilil NGS5 tm 0,54 0,30 0,84

26 Täiendav kaeve truupide ehitamisel m3 0 20 20
27 Veejuhtme täide m³ 30 15 45
28 IV Keskonnarajatised
29 Keskkonnarajatise kaeve ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas (settebassein) 290 290
30 115 115
31 Kaevepinnase laialiplaneerimine 174 174
32 Geotekstiilil (NGS2) kiviprisma ehitamine settebasseini tk 1 1

33 sh geotekstiil NGS2 m2 10 10

34 m3 3 3

35 m2 15 15

36 sh huumusmuld m3 1 1
37 sh heinaseeme kg 1 1
38 sh puuvaiad tk 75 75

39
Kraavilaiendi  kaeve koos täiendava puhastamisega (3m³) töö lõpetamisel ja pinnase 
laialiajamine

48
48

40 IV.Muud tööd

41 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2

Jrk. 
nr

sealhulgas
Maht

I.Ettevalmistustööd

II.Veejuhtmete tööd
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TABEL 2B. TEEDE EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

PREEDI TEE

EH2
1 2 3 4 5
1 m 170

2

3 kraavide siseservad) m 111

4 tk 4
5
6 Teemulde ehitus,  teekraavidest 386
7 III.Kattekonstruktsiooni rajamine

8
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud , laiusega 6,0 m, 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

666

9 1177

10
Killustikust 32/64 teealuse ehitamine koos tihendamisega , geomeetriline 
maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 240

11 killustik 8/16 kiilutud killustikku 32/64 m³ 27

12

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega,  kruus fr 0/32 mm (Pos 

6) ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³
52

13

14

TP-T - T-kujuline tagasipööramise  muldkeha ja 
katendi ehitamine koos tihendamisega tk

1

15  sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 170 170

16

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud  , 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 850 m²

850

17 1700 m² 1700

18
Killustikust 32/64 teealuse ehitamine koos tihendamisega , geomeetriline 
maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga 340 340

19 killustik 8/16 kiilutud killustikku 32/64 42,5 43

20

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 70

70

21

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine 
koos tihendamisega  (M3 L=10 m, R=10 m) tk

2

22  sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 20 40

23

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud , 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 100 m²

200

24 200 m² 400

25
Killustikust 32/64 teealuse ehitamine koos tihendamisega , geomeetriline 
maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga 40 80

26

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 9

18

27 1 kompl. 1
28 tk 1
29 Raadamine m² 580
30 Turba kaevandamine m³ 38
31 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 14
32 Kraavide puhastamine koos kändude juurimisega m 295
33 Uute kraavide kaevamine 120m m³ 40
34 m³ 23
35 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 351
36 Geotsekstiil NGS4 m² 351
37 Geovõrk 110/110 kN m² 689
38 Purustatud kruusast kate, h=10cm 286
39 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63+8/16, h=25cm 312
40 Killustikalus fr 32/63, h=20cm 338

41 Plastiktruup, D400 m 10
42 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1
43 Liiklusmärk (nr 644. ilma postita) tk 2
44 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 245

Jrk. nr
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TABEL 3 VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA TOODETE ANDMED 
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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesolev Preedi metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt on koostatud Maatervendus OÜ 

(MATER reg kood MP0209-00, MU0209-00) poolt, tellija Riigimetsa Majandamise Keskus. 

Maaparandusehitised paiknevad Preedi külas Järva vallas, Järva maakonnas. 

Metsaparandusspetsialist Jüri Koort väljastas lähteülesande 09.05.2022.a. Lähteülesannete kohaselt oli esialgne 

rekonstrueeritava ala suurus 25,4 ha. Projekteerimise käigus vähendati RMK looduskaitse osakonna spetsialisti 

Toomas Hirse ettepanekul pindala 13,9 hektarini. Põhjuseks Preedi jõe kaitsealuse liigi kudemis- ja elupaiga 

kaitsmine vt. Lisa 3 RMK koosoleku protokoll. 

Preedi metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja tee ehitamise projekt on projekteeritud 26.04.2022.a. 

Põllumajandus- ja Toiduameti antud projekteerimistingimuste nr 6.1-1/18881 alusel. 

Maaparandusehitiste asukoht, vaata asukoha plaan lk.34. 

Maaparandusehitised asuvad katastriüksusel 31402:001:0015 ning kvartalil HU271. 

Rekonstrueeritava ala suurus 13,9 ha. 

Preedi tee ehitatav 0,17 km algab 17112 Piibe-Preedi-Koeru kõrvalmaanteelt ja lõpeb T-kujulise tagasipööramise 

kohaga kvartalis HU271. Ehitatakse riigitee 17112 Piibe-Preedi-Koeru km 4,444 Preedi tee ristumiskoht. 

Tee on IV järgu tee ning teekatendi projekteeritav laius 4,5 m. 

Tabel 4. Ehitatavate maaparandusehitiste üldandmed 

nimetus kood Süsteemi kood pindala (ha)
ehit. tee 

(m)

EH1 PREEDI 001 2103150010140 13,9

EH2 PREEDI TEE 101 2103150010140 0,17

13,9 0,17

Maaparandusehitise

Kokku:

Ehitise lühi-
tähis

 

Edaspidi kirjeldatakse ehitisi lühitähisega, mis on esitatud tabelis 4 ja joonistel 1 ja 2. 

Preedi tee ei ristu elektriõhuliiniga ega siderajatistega. 

Projektiala ei paikne kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis. Projektiala 

kattub kirdest Preedi jõe piiranguvööndiga. 

meriforelli ja harjuse kudemis-  

Projektala jääb Endla maardla (turvas) maa-alale (MRD0000188). 

Projektala lõuna tipust 37m kagusse asub geodeetiline märk  Preedi 57668. Töid seal ei kavandata. 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne ja keskkonnamõjude analüüs, Keskkonnaameti 

seisukoht Preedi metsaparandusobjekti rekonstrueerimisest 14.03.2022 nr 7-9/22/4591-2), MapInfo infosüsteemi 

kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000). 

Alusplaanina ja looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust 

Microstation dgn failis. Looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul on kasutatud Keskkonnaagentuuri 

hallatava andmebaasi EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem  Keskkonnaregister) kaardikihtide väljavõtet 

seisuga 11.09.2023 ja Keskkonnaregistri looduskaitseliste objektide andmeid. 
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Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb jälgida projekti kooskõlastustes, keskkonnamõjude 

hindamises ja ekspertarvamuses esitatud nõudmisi. Küsimuste korral pöörduda projekti autori poole telefonil 

5087176. 

Projekti rakendamiseks aluseks on võetud tüüpjooniste loetelu (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Tallinn 2019):  

1. Maaparandussüsteemide eesvoolude ja kuivenduskraavide rajatised 

1.8 Mullete ristumine 

1.7. Vallialune veeviimar VV-200 ja VV-300 

1.9 Kraavitrasside mahamärkimine 

3. Truubid 

3.1-1 ;3.1-2 Truubi mattotsak (MAO)  Di30, Di40 ja Di50 cm 

3.4-1 .3.4-2 Truubi kiviotsak kivikindlustusega (KOK)  Di50, Di60, Di80 ja Di100 cm 

3.7. Truubitoru puitalus.pdf 

5. Maaparandussüsteemi keskkonnakaitse rajatised 

5.3. Settebasseini kujundusskeemid-SB1-SB3 

6. Maaparandussüsteemi teenindava tee rajatised 

6.4 T-kujuline tagasipööramise koht  TP-T 

6.8. Mahasõit põllule M3 ja M4 
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1.1. TEE ASUKOHA PLAAN 

M 1:70000 
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2. UURIMISTÖÖD 

Väliuuringute tööde kirjeldused on koondatud tabelisse 5 Uurimistööde loetelu. 

Väliuurimistöödel hinnati kuivendusvõrgu, truupide ja suubla (Preedi jõgi) seisukorda. Mõõdistati 0,17 km 

ehitatavat teed ja paigaldati tee äärde 1 ajutine reeper. Mõõdistati riigitee ristmik ja ehitatav tee asukoht ning 

koostati topoalus 1:500. 

Uurimistööde käigus määrati piketi juures maapinna kõrgused tee tsoonis, kraavide põhjade kõrgused, uute 

teekraavide, mahasõidukohtade, möödasõidukohtade ja truupide vajaduse hindamine ning veejuhtmete 

settemahtude ja raadamise mahtude hindamine. Teede mõõdistustööd tehti kasutades Spectra Precision SP 

80 RTK GNSS seadet ja nivelliiri. Kõrgusarvud on EVRS EH2000 kõrgussüsteemis ja koordinaadid L-EST 97 

koordinaatsüsteemis  

Preedi tee kulgeb madalsoo turbas, lõpuosas keskmiselt lagunenud turbas, kihi paksus 140 cm, mille all 

liivsavi. 

Ajutine reeper on esitatud Tabelis 6 Reeperite loetelu. 

 on tasane, kuivenduskraavide üldlang ida ja kagu suunaline ja 

äravool Preedi jõkke.  

Kuivenduskraavid asetsevad sügavas turbas ja need peab puhastama setetest uuendustööde mahtudes 

(1,2m³/m). 

Preedi jõgi on looduslik vooluveekogu, mis piirneb osaliselt objektiga. Uurimistööde ajal (aprillis 

2023a) Preedi jõgi ei paisutanud kuivenduskraave. Preedi jõe kalda tsoonis oli märgata kobraste 

tegevust, kuid voolusängis koprapaisutused puudusid.   
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2.1. Tabel 5 Uurimistööde loetelu  

EH1 EH2

1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 1 1 11.04.2023

2

Reguleeriva võrgu kultuur- ja 
hüdrotehnilised uurimised (sette maht, 
puittaimestik; truubid) Preedi jõe 
tehnilise seisukorra uurimine

ha 25,3 25,3 18.04.2023

3
Ehitatava tee , mõõdistamine, 
sondeerimine. Kultuur- ja 
hüdrotehnilised uurimised teel

km 0,17 0,17 11.04.2023

4 Truupide tehnilise seiuskorra uurimine tk 1 1 11.04.2023

5

Riigitee ristmiku topoaluse mõõdistus 

1:500 ja joonise koostamine
tk 1 1 11.04.2023

kokku

Jrk. 
nr

Uurimistööde

nimetus

mõõt-

ühik

tegija nimi

tegemise algus- ja 

lõppkuupäev

maht

sealhulgas

 

 

2.2. Tabel 6 Reeperite loetelu  

x y

1 1 teh. nael

Männis Piibe - Preedi - Koeru
kõrvalmaanteee ääres kavandatavast
Preedi tee ristmikust 20 m kagu
suunas

6535724.47 622189.37 80,55

Jrk. 
nr

Reeperi

number klass kirjeldus

asukoha
kõrgusarv 

mkirjeldus
koordinaadid
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Projektalal alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

 

 on tasane, kuivenduskraavide üldlang ida ja kagu suunaline ja 

äravool Preedi jõkke. Pinnakattest domineerivad sügavad madalsoo ja siirdesoo mullad mille all 

liivsavipinnased.  

Ehitatav tee Preedi tee (EH2). Preedi tee kulgeb sügavas madalsoo turbas, lõpuosas keskmiselt lagunenud 

turba kihi paksus 140 cm, mille all saviliiv. Sondeerimisandmed on esitatud pikiprofiil. 

 
4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete trassid ja tee trassi aluse ala 

rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks.  

Ettevalmistustöödega seotud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse peatükis. 

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust annab 

ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja metsa likvideerimise, metsakändude juurimise ning veejuhtmete 

kaevamise mahud. Kännud juuritakse kogu trasside laiuse ulatuses. Uurimistöödel tehti kindlaks kui lai on 

veejuhtmete trasside lage osa. Projekteeritud trassi laiuse ja lageda osa vahena on ettevalmistustööde tabelis 

7 arvutatud veejuhtmete trassil tehtavate raietööde mahud. Setetest puhastataval veejuhtmel raiuda üldjuhul 

võsast ja metsast puhtaks järgmise laiusega ala: muldel olev siht 6m laiuselt + kraavis asuv puittaimestik ja 

lisaks 1m laiune vöönd kraavi metsapoolsest kaldast. 

Teetrass puhastatakse võsast ja metsast vastavalt tee pikiprofiilil ning ristprofiilidel toodud trassi laiustele. 

Üldjuhul on teede trassilaiuste määramisel lähtutud tingimusest, et puittaimestiku vaba peab olema tee ja 

teekraavi / nõva vaheline ala + teekraavi perimeeter + 1m laiune vöönd teekraavi / nõva metsapoolsest servast.  

Kännud juuritakse kogu trasside laiuse ulatuses ja paigutatakse hajusalt metsa serva. Tee rajatiste kohtades 

tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tüüpjoonistel toodud ulatuses. 

 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

 

Lahti raiutud veejuhtme trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt 

ja kraavidest eemaldada jämeda mõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli 

töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga 

puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine tuleb 

teha  

Kasvukohatüüp: pind ha
osakaal 
%

sinilille            (SL) 1,2 3,38
mustika-kõdusoo      (MO) 9,85 27,73
jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 10,21 28,74
siirdesoo            (SS) 6,77 19,06
raba                 (RB) 7,49 21,09
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Veejuhtmetel tööde tegemisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraie ja juurimistöödel 

arvestada erakinnistute omanike kooskõlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne tööde alustamist võtta ühendust 

objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval 

alal. Enne erakinnistutel piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need 

ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 

Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus need 

takistavad maa sihtotstarbelist kasutamist. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. 

Töövõtja peab tööde ehitamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja tegema ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, 

juhistele ja ehitusprojekti kooskõlastusele. 
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5 KUIVENDUSSÜSTEEM 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab perioodiliste 

üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises ning 

lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali suurema väljatuleku. Metsakuivendus 

lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna rekreatsiooniks. 

 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE 

Suubla ja kuivendusvõrgu seisukorrad on kirjeldatud peatükis 2.Uurimistööd.  

Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

Kuivenduskraavid uuendatakse uuendustööde mahtudes madalveeperioodil. 

Veejuhtmete mahud on esitatud Tabelis 8. 

 

5.2. KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

§ 2 

ja 3 nõuetest 

Enne kraavide setetest puhastamist tuleb rajada projektis etteantud kohtadesse üks uus sektorkujuline 

settebassein asukoht vt joonisel 1. Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt väliuurimistel määratud sette 

mahule 1,2 m³/m (vt tabel 8). Veejuhtmed on projekteeritud üldjuhul nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega 0,4-0,6 m 

(vt tabel 8). Kuivenduskraavide keskmine sügavus on olnud 1,0-1,2 m ja see tuleb taastada. Töö teostaja valib 

juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale, välja arvatud 

eramaadel. Juhul, kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või vastaskaldal on eramaa, siis erandina 

võib asetada kännud mullavalli välimisele servale. Tuleb jälgida, et need ei moodustaks katkematut valli 

(katkestus iga ca 25-30 m järel). Planeeritava settekihi paksus kraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 

0,50 m. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi veejuhtmete mulletesse asetada. Mullete ristumine tuleb välja 

raiutaval trassil (pärast kändude juurimist) lõhutud mulded või vastav kallas tuleb tasandada. Kaeve käigus 

taassettinud kraavilõikude ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest. 

Vältimaks suublatesse ja eesvooludesse settekoormuse liigset suurenemist on ette nähtud settebasseini ja 

kolme kraavilaienduse ehitamine veejuhtmele 101.  

Puittaimestiku likvideerimine teostada ulatuses, mis võimaldab maaparandushoiutöö tegemiseks kasutataval 

masinal nõuetekohaselt töötada ja vajaduse korral settevalli laiali ajada. 

Käesoleva projekti raames on ette nähtud ehitada veejuhtmete mullavallidele kokku 4 veeviimarit MAO-

otsakuga (ehk kindlustatud erosioonitõkkematiga, DN 300 mm, L=8 m) (vt tabel 8). Kõikide rajatavate 

veeviimarite täpne asukoht määratakse ehitustööde ajal. Veejuhtme rajamise korral lubatud suurimad 

kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest peavad vastama Maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr 
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6. TRUUBID. 

Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest üle pääsemise 

tingimusi ning metsamassiivide majandamise võimalusi. 

6.1.TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

 

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud 

projektplaanidele ning teede pikiprofiilidele. 

Ehitatavate truupide nimekirjas on truupe kokku 4 tk ja  uuendatavaid (setetest puhastatavaid)  1 tk. Truubid 

on projekteeritud täismeetri pikkusega. 

Truubid Ø40-50 cm ehitatakse plasttorutruubina, rõngasjäikusega SN 8 (EN ISO 9969:2016, EVS-EN 13476-

3:2018+A1:2020) ja olema seest siledaseinalised ning väljast gofreeritud. 

Andmed truupide kohta on esitatud Tabel 9B ja 9C Ehitatavate ja uuendatavate truupide töömahud. 

Antud tabelis kajastuvad ka truupidele rajatavate otsakute tüübid ja tüüpjooniste kohaste otsakute rajamiseks 

vajalike ehitusmaterjalide mahud ning rajatavate truupide sissevoolu põhja kõrgused. 

Truupide koguste ja ehitusmaterjalide mahud on esitatud Tabelis 10. 

Truupide dimensioneerimise aluseks on võetud 3% kevadine maksimaalne vooluhulk ja uute truupide 

minimaalne lang 1%.  

Truupide otsakud ehitada nõlvusega 1:1,5. 

 Kõikidele truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustused järgnevate tüüpotsakutega 

9 ja 10). 

Ehitatavatele teealustele truupidele tuleb paigaldada mõlemale poole teed muldele tähispostid 

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

 

nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatavate truupide vähim pikikalle peab olema 1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang on 

väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide paigaldamisel lähtuda 

maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-

kaeve või täide mineraalpinnasega. Osadele truupidele, mis asuvad teedel, on ette nähtud kruusa vedu katte 

taastamiseks (vt tabel 9). Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused. Selle puudumisel lähtuda oleva 

kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse 

kasvumullaga, kuhu külvatakse heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud 

pinnasele. Kivikindlustus tuleb rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei 

tohi tekitada voolutakistusi. Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi 

olla jää tükke ega kive suuremaid kui 60 mm. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi 

kallata torudele selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks 

kive ega muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru ühel ajal. 

Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei 

tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 
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Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud.  

Truubi nõutav eluiga 50 aastat. 

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

 truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

 truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

  

  

 truubi pikkus võib erineda  

 

 

7. TEE EHITAMINE 

7.1. TEE PROJEKTEERIMINE 

 

Tee ehitamise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine. 

ehitamise ja 

 

Tee on projekteeritud vastava

 

Preedi tee ehitatav 0,17 km pikkune tee algab Piibe-Preedi-Koeru kõrvalmaanteelt (17112) ja lõpeb T-kujulise 

tagasipööramise kohaga kvartalis HU271eraldises 10. Ehitatakse riigimaantee mahasõidukoht km 4,444. Vt. 

lisa 7. Riigitee ristmik Teelahendused OÜ projekt. 

Ehitatav tee kulgeb sügavas turbamullas, kavandatava tee asukohas kasvab mets. 

Tee asetseb turbapinnases paikkonna tüüp niiske , elastsusmoodul 10 MPA. Pinnase andmed on esitatud tee 

pikiprofiilil joonis.2. Teemulde kuivendamiseks vajalik uue teekraavide kaeve. 

Teekraavide kaeve teostada vastavalt joonistele 1 ja 2 ning Tabeli 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete 

kaevetööde mahud esitatud andmete alusel. 

Pinnase andmed on esitatud uurimistöö aruande teetrassi skeemil ja tee pikiprofiilil. 

 

7.1.1. PREEDI TEE 

. 

Teekatendi ristprofiil on esitatud tee pikiprofiili Joonisel 2. 

Sügavas turbas asetseva tee lõikude äärde tuleb tee mõlemale poole kaevata uus teekraav millede siseserva 

kaugus tee teljest p.o. 5 m. Turvas asetatakse muldesse. Kraavi kaevamisest tulenev turvas paigaldada tee 

trassile muldkehaks ning jätta min. 1 kuuks (soovituslikult 3 kuuks) seisma. Oluline on arvestada, et seismise 

aega tuleb arvestada sulanud pinnase kohta.  

Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. Teealuse kandva kihi 

ehitamiseks kasutatakse killustiku fr. 32/64. Teealuse kandva kihi summaarne paksus 40 cm.  

Tee ehitatakse pehmes pinnases geotekstiilile (L=6m) mille peal geovõrk 110/110 kN (L=5,3m) seejärel killustik 

fr 32/64 20 cm ning seejärel geovõrk 110/110 kN (L=5,3m) ja geovõrgule peale 20 cm killustikku fr. 32/64 

millesse on kiilutud  5 cm killustikku 8/16 ja kulumiskiht 10 cm kruusa pos. 6. vt. Tabel 11. 
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Selleks, et oleks tagatud metsamaterjalide väljaveol liigeldavus ja tagasipööramis võimalus metsaveokitega 

projekteeriti Preedi teele riigiteelt mahasõidukoht ja T-kujuline tagasipööramise koht.  

Riigimaantee mahasõidukoht ehitamise kirjeldus vt.  Vt. lisa 7. Riigitee ristmik Teelahendused OÜ projekt. 

 
Tabel 7 Teede rajatised 

PREEDI TEE

EH2

1 2 3 4

1
M1 - mahasõidukoht (L=20, 
R=10 m)

0

2
M2 - mahasõidukoht (L=30, 
R=10 m)

0

3
M3 - mahasõidukoht 
(L=10m, A=4,5 m, R=10 m)

2 2

4
M5 - mahasõidukoht (L=5m, 
A=4,5 m, R=5 m)

0

5
M8 - mahasõidukoht 
(L=20m, A=4,5 m, R=15 m)

0

6
MM - maantee 
mahasõidukoht

1 1

7
MS - möödasõidukoht 
L=25m

0

8 R-T- teede T-kujuline ristmik 0

9 R - teede nelikristmik 0

10
TP-T - T-kujuline 
tagasipööramise koht

1 1

11
TP-R - ringikujuline 
tagasipööramise koht

0

12
TP-S - silmusekujuline 
tagasipööramise koht

0

13 Liiklusmärk
vt. 

Teelahendused 
projekt

0

Jrk. 
nr

Tee rajatis Kokku

 

 

Tabelis 11 on esitatud tee konstruktsioonide parameetrid ja mahud ristprofiili lõikes. 

Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 

 

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised, 

veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.  
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7.2. TEE EHITUSTÖÖD 

§ 16 kuni 18 nõuetest, 

 

Tallinn 2020.  

Tee rekonstrueerimise ja ehitamise käigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec sertifikaati 

ning geotekstiili piki- declared value  peavad vastama antud geotekstiili 

profiilile kehtestatud tõmbetugevusele. 

Geosünteetika paigaldamine tuleb teha jälgides tootjapoolseid juhendeid. Geosünteetika 

paigaldamise üldnõuded: 

 Enne geotekstiilide ja -võrkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad 

kivid. Vältida tuleb geotekstiilide ja -võrkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist 

 Geosünteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või 

täitepinnasega. Minimaalsed nõuded on ülekate pikisuunas 30cm ja põiksuunas 50cm kui 

projektlahenduse osas pole määratud teisiti.  

 Mehhanismidega liikumine otse geosünteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. 

Liikudes geosünteetide peal, tuleb vältida manööverdamist.  

 Geosünteedid kaetakse täitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vähemalt 15 cm 

(parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus väiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest. 

 Geosünteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui ühes vahetuses jõutakse seda katta.  

Teekatendi ehitamise üldised nõuded: 

 Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud, 

antud vastav põikkalle ja hästi tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb teekattematerjali veoga 

viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.  

 Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse 

autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal 

planeerimisel ja tihendamisel veega kasta 

 Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust 

 Talvel võib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade saabumist. Enne 

aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul tööalal puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral 

tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 

4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on üle 3%, tuleb seda 

enneaegse külmumise vältimiseks töödelda 0,3-0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist 

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt.  
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 Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse 

(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

 Külmunud muldkehale teekatendi rajamise korral järgitakse järgmisi nõudeid:  

o muldkeha pind peab olema enne külmumist tihendatud ja tasandatud  

o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud  

o liikluse võib teekattel avada pärast selle täielikku tihendamist 

Teekate on projekteeritud eeldusel, et metsa väljavedu toimub keskmiste ilmastikutingimuste korral. Kevadise 

teelagunemise ja kestvate sadude ajal tuleb raskeveokite liiklus peatada katte ja mulde kuivamiseni. 

Koondamise käigus pole soovitav teekraavidele puitu asetada. Kui see on möödapääsmatu, tuleb puit väljaveo 

käigus täielikult kõrvaldada. Teekatte risustamine laadimiskohtades ja veejuhtmetest läbisõidud pole lubatud. 
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8. KESKKONNAKAITSE 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud Keskkonnamõjude 

analüüs, Keskkonnaameti Preedi metsaparandusobjekti rekonstrueerimisest  

(14.03.2022 nr 7-9/22/4591-2), Mapinfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000).  

Keskkonnamõjude analüüsis on välja selgitatud projektiala kaitseväärtused, kirjeldatud projekteeritavast 

tegevusest tulenevaid võimalikke mõjusid keskkonnale ning neid leevendavaid või välistavaid meetmeid. 

Projekteerimisel on arvestatud keskkonnamõju analüüsis toodud meetmetega.  

 

8.1 KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID JA PROJEKTEERIMISEL KAVANDATUD MEETMED TÖÖDE 

ELLUVIIMISEKS. 

Rekonstrueerimisprojekt on koostatud viisil, mis arvestab alal ja selle mõjupiirkonnas asuvate kaitsealustele 

objektide ja -alade, püsielupaikade, leiukohtade, vääriselupaikade ja loodusdirektiivi elupaigatüüpidega. 

Projekteerimisel on lähtutud kaitstava ala kaitse-eesmärkidest ning arvestatud ettevaatusprintsiipi rakendades 

nende soodsa seisundi säilimisega. 

Kaitstavad loodusobjektid sh. kaitstavate liikide leiukohad ja elupaigad, mis  jäävad selle vahetusse lähedusse 

on näidatud projekti joonistel 1.  

8.1.2 Kaitsealad 

Kaitsealad lähikonnas puuduvad 

8.1.3 Natura 2000 võrgustikku kuuluvad linnu- ja loodusalad 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvad linnu- ja loodusalad lähikonnas puuduvad. 

8.1.4. Projektalast teisel pool Preedi jõge asub inventeeritud Natura elupaik 91D0* Siirdesoo- ja 

rabametsad (Id kood 101645083), mis asub väljaspool kaitstavat loodusobjekti, sh ei ole Natura 2000 

võrgustikku kuuluva loodusala kaitse-eesmärgiks.  

Siirdesoo- ja rabametsade ja projektala vahele jääb Preedi jõgi. Mõju puudub. 

 
8.1.4 Püsielupaigad 

8.1.4.1. Projektialal asuvad ja piirnevad loomade elupaigad/leiukohad. 

1. Preedi - ja 

 

2. KLO3002562 Preedi jõe kaitsealuse liigi kudemis- ja elupaik 

Vältimaks suublatesse settekoormuse suurenemist settebasseini ja kolme kraavilaienduse ehitamine 

veejuhtmele 101. Kaeve teostada madalvee perioodil. 

8.1.4.2. Projektialal asuvad ja piirnevad taimede elupaigad/leiukohad. 

Leiukohad puuduvad 

8.1.5 Vääriselupaigad  

Vääriselupaik on ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus 

on suur (metsaseadus § 23 lg 1). Avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olevas metsas korraldab 

vääriselupaiga kaitset maa omanik või tema volitatud esindaja, riigimetsas riigimetsa majandaja 

keskkonnaministri 04.01.2007 

ning vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja kasutusõiguse tasu arvutamise täpsustatud al
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määrus) kehtestatud korras. Nimetatud määrusega võib vääriselupaigas piirata või keelata majandustegevust 

vääriselupaiga kaitse-eesmärgi alusel. Avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja riigimetsas asuvas Eesti 

looduse infosüsteemi kantud vääriselupaigas on keelatud raie, välja arvatud erandkorras tehtav raie ja 

kujundusraie Keskkonnaameti nõusolekul (määrus § 26(1) lg 2).

Vääriselupaigad on märgitud projektijoonisele 1

VEP001053 Ligikaudu 100 m kaugusel projektialast, teiselpool Preedi jõge on registreeritud 

vääriselupaik VEP nr 001053. Mõju puudub.

8.2 VEEKOGUDE KAITSEKS RAKENDATAVAD MEETMED

Projektiala kattub kirdest Preedi jõe piiranguvööndiga

Veekogude kaitseks rakendatavad meetmed, mis vähendavad hajukoormuse levikut ja erosiooni:

1.Olemasolevad kuivenduskraavid puhastatakse setetest uuendustööde mahtudes (1,2,m³/m) madalavee 

perioodil.

2. Settebasseini ehitamine veejuhtmele 101.

3. Kraavilaiendusete (3tk) ehitamine veejuhtmele 101

8.2.2 Veejuhtmetel asuvad koprapaisud ja nende likvideerimise meetodid.

Koprapaisud kuivendussüsteem kraavitusel puuduvad. Preedi jõe kaldatsoonis tegutseb kobras.

8.2.3 Settebasseini rajamine.

Käesoleva projekti raames on ette nähtud rajada 1 sektorkujuline settebassein (asukoht vt joonis 1) tüübiga SB-

1 veejuhtmele nr 101 50m enne suubumist veejuhtmesse 100. Settebasseini asukoha valikus võeti arvesse 

veejuhtme sügavust, põhja langu, katastripiire (et rajatav settebassein võimalusel ei paikneks eramaal). 

Settebasseini rajamise töömahud on esitatud tabelis 12. Settebasseini rajamisel tuleb tugineda 

maaparandusrajatiste tüüpjoonistele 5.3 (2019). Settebassein ehitatakse vastavalt tüübile SB-1 nõlvusega 

m=1,5, põhi peab olema 1,0 m veejuhtme põhjast sügavam. Settebassein tuleb ehitada valmis enne veejuhtme 

kaevetööde algust. 

Settebasseini projekteerimise aluseks on võetud maaeluministri 06.05.2019 määruse nr 45 

-i poolt koostatud kogumik 

Liikuva sette mahu määramine.

Määratakse kraavide pikkused valgala erinevate pinnasegruppidega aladel.

Aastase settemahu määramine (kolmeaastane settemaht).

Basseini settesüvise mahu määramine nomogrammidelt (süviku küljepikkuste suhtega 1:3 1:5 

ning põhjapindalaga vähemalt 25 m2).

8.2.4 Kraavilaiendite rajamine

Kraavilaiendid on vajalikud selleks, et suurendada kraavide eriilmelisust, pakkudes mitmekesisemaid ja 

stabiilsemaid elupaiku ning suurendades seeläbi ka elustiku liigirikkust. Suurema sügavuse tõttu säilib laiendites 

vesi ka siis, kui kraavid ära kuivavad.

Kraavilaiendid vähendavad kiire kuivamise mõju elustikule

Kraavilaiendeid on ette nähtud rajada kokku 3 tk. Asukohad vt. joonis 1. ja ehitada vastavalt joonisele Lisa 8 

Kraavilaiend.
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8.3 LÜHIKOKKUVÕTE PROJEKTEERIMISEL KAVANDATAVATEST TEHNOLOOGILISTEST JA 

LOODUSKAITSELISTEST MEETMETEST: 

1. Ehitustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise 
mitmekesisuse vähendamist; 

2. mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal; 

3. veejuhtmete setetest puhastamise tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 
kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne);  

4. paigaldatavad plasttorud peavad omama keskkonnaohutuse sertifikaati; 

5. kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee 
kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis kehtivatele standarditele. Materjalide 
paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse põhimõtetest; 

6. tööks kasutatavate masinate hooldustöid, samuti tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja 
veekogudele (veejuhtmetele) lähemal kui 10 m; 

7. tehniliselt mittekorras masinate kasutamine töös, millel on näiteks visuaalse vaatlusega tuvastatav 
õlileke, on keelatud; 

8. ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 
määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse;  

9. tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid;  

10. töökohas peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht; 

11. tööde käigus tuleb vältida metsakuklaste pesade olulist kahjustamist või purustamist, vajadusel tuleb 
asustada pesad ringi (Juhend kuklasperede ümberasustamiseks. Aruste,K.);  

12.  säilitada puud mille võras või tüveõõnsuses on tuvastatav linnupesa; 

13. töö käigus avastatud haruldase liigi (pesa, liigi kasvukoht, elupaik vms) või arheoloogilise leiu korral 
tuleb töö katkestada ja koheselt teavitada vastavat ametkonda;  

14. lindude pesitsusperioodil ei ole trassiraie ega ehitustööd lubatud;  

15. tulekahju või keskkonnareostuse tekkimisel tuleb teavitada Päästeteenistust (tel.112) ja asuda 
õnnetust suurema kahju vältimiseks koheselt likvideerima.  

Ehitustööde elluviimisel tuleb tagada vooluveekogude maksimaalne kaitse võimaliku reostuskoormuse eest. 

Arvestatud on tööde läbiviimisel tekkivate võimalike mõjudega vooluveekogudele ning kavandatud vastavad 

leevendusmeetmed. Kuna tegemist on olemasoleva maaparandussüsteemiga, siis on muutused ala 

mullastruktuuris aja jooksul juba toimunud. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, kasvukohtade 

ja kaitstavate liikide seisundit. Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju looduskaitseväärtustele 

kui tööde läbiviimisel arvestatakse kaitseväärtuste säilimiseks ja häiringute välistamiseks toodud 

keskkonnameetmeid. Olemasolevate veejuhtmete uuendustöödega ei tekita alale täiendavat kuivendusmõju,. 

Väljatõstetud sete paigutatakse olemasolevatele mullavallidele.  

 

8.4.KULTUURIMÄLESTISED JA PÄRANDKULTUURI OBJEKTID 

Kultuurimälestisi projektalal ja lähiümbruses ei ole . Pärandkultuuriobjekte ei asetse projektalal.  
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9.EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

 

9.1 TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID  

Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid projektala maaparandusehitistel puuduvad. 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega vahepealsel 

ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

 

 

 9.2 MUUD KITSENDUSED 

Muud kitsendused puuduvad 

. 

9.3 ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED  

Maaomanike kooskõlastused on esitatud Lisas 1b ja 4. 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a. 
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TABEL 10 TRUUPIDE KOGUSTE JA EHITUSMATERJALIDE KOGUSED 

 

 

 

1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

2 Truubi otsaku truupide

3 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

4 Ø30MAO 0 x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

5 Ø40MAO 0 x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

6 Ø50MAO 3 x x x 2,2 6,6 44 132 1,3 3,9 220 660

7 Ø40MAOK 0 2,7 0,0 10 0 3,2 0,0 64 0 1,9 0,0 380 0

8 Ø50MAOK 0 2,7 0,0 12 0 3,2 0,0 63 0 1,9 0,0 380 0

9 Ø60MAOK 0 2,7 0,0 12 0 3,2 0,0 63 0 1,9 0,0 380 0

10 Ø80MAOK 0 4,6 0,0 21 0 3,2 0,0 62 0 1,9 0,0 375 0

11 Ø40KOK 1 3,1 3,1 14 14 1,4 1,4 27 27 0,8 0,8 135 135

12 Ø50KOK 0 3,5 0,0 16 0 1,3 0,0 25 0 0,75 0,0 125 0

13 Ø60KOK 0 5,9 0,0 26 0 2,4 0,0 48 0 1,5 0,0 240 0

14 Ø80KOK 0 9,0 0,0 41 0 2,2 0,0 43 0 1,3 0,0 215 0

15 Ø100KOK 0 12,1 0,0 55 0 1,7 0,0 33 0 1,0 0,0 165 0

16 Ø120KOK 0 16,0 0,0 73 0 4,7 0,0 93 0 2,8 0,0 465 0

17 Ø140KOK 0 18,7 0,0 85 0 4,0 0,0 79 0 2,4 0,0 395 0

18 Ø160KOK 0 22,0 0,0 110 0 3,2 0,0 65 0 1,9 0,0 315 0

19 Veeviimar VV-300 4 0,3 1,2 1,8 7

20 Kokku 4 4,3 21 8 159 4,7 795

heinaseeme puuvaiadhuumusmuld erosioonitõkkemattkivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS1

 

 

EH1 EH2

1 2 3 4 5 6

1 Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)

2 m 0

3 Ø 75 (r/b) m 0

4 Ø 100 (r/b) m 0

5 Ø 150 (r/b) m 0

6 otsakute lammutus (r/b) m3 0 0 0

7 Truupide kogused

8 Rekonstrueeritavad truubid tk 0 0 0

9 Ehitatavad truubid tk 2 2 4

10 Uuendatavad truubid tk 1 0 1

11 Likvideeritavad truubid tk 0 0 0

12 Projekteeritud truupide kogupikkused

13 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 10 10

14 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 18 10 28

15 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60PT, SN8 m 0 0 0

16 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80PT, SN8 m 0 0 0

17 plasttruup Ø100 cm, tüüp 100 PT, SN8 m 0 0 0

18 plasttruup Ø120 cm, tüüp 120 PT, SN8 m 0 0 0

19
terastruup Ø140 cm, tüüp 140 TT, ümartoru; S235; S=2,0 

m 0 0 0

20
terastruup Ø160 cm, tüüp 160 TT, ümartoru; S235; S=2,0 

m 0 0 0

21 Truubi otsakud 0

22 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 0

23 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 0

24 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 1 3

25 Ø40MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

26 Ø50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

27 Ø60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

28 Ø80MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

29 Ø40KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 1 1

30 Ø50KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

31 Ø60KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

32 Ø80KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

33 Ø100KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

34 Ø120KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

35 Ø140KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

36 Ø160KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0

37 Muud mahud

38 Teekatte taastamine (kruus) m3 0 0 0

39 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m3 30 15 45

40  Truubi tähispost tk 0 2 2

41 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3 0 0 0

42 Täiendav kaeve m3 0 20 20

43 Puitaluse ehitus tm 0,54 0,30 0,84

44 Veeviimarid

45 plasttoru Ø30 cm, L= 8 m tk 4 0 4

46 Settest puhastatavad truubid 0

47 Truubi setetest puhastamine, p Ø40-60 cm, setet kuni 1/2 Ø m 9 9

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokkusealhulgas

Maht







KOKKU
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TABEL 13B TEE EHITUSTÖÖDE LIGIKAUDNE MAKSUMUS 

PREEDI TEE

Ühiku 
maksum. 

Hinde 

alus
EH2

1 2 3 4 5 6 7 8
1 m 170

2

3 kraavide siseservad) m 111 0,12 A90 13

4 tk 4 15,00 Kalk 60

5
6 Teemulde ehitus,  teekraavidest 386 0,70 kalk 270

7 III.Kattekonstruktsiooni rajamine

8
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud , laiusega 6,0 m, 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale

666 T-959
733

9 1177 kalk 1883

10
Killustikust 32/64 teealuse ehitamine koos tihendamisega , geomeetriline 
maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 240 Kalk 4076

11 killustik 8/16 kiilutud killustikku 32/64 m³ 27 Kalk 453

12

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega,  kruus fr 0/32 mm (Pos 

6) ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³
52

Kalk 887

13 0

14

TP-T - T-kujuline tagasipööramise  muldkeha ja 
katendi ehitamine koos tihendamisega tk

1
1700 Kalk 1700

15  sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 170 170 8 kalk 1360

16

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud  , 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 850 m²

850
1,1 935

17 1700 m² 1700 1,6 2720

18
Killustikust 32/64 teealuse ehitamine koos tihendamisega , geomeetriline 
maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga 340 340 17 5780

19 killustik 8/16 kiilutud killustikku 32/64 42,5 43 17 723

20

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 70

70
17 1190

21

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine 
koos tihendamisega  (M3 L=10 m, R=10 m) tk

2
200 Kalk 400

22  sh muldkeha ehitamine, H=20 cm 20 40 8 kalk 320

23

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mittekootud , 
paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 100 m²

200
1,1 220

24 200 m² 400 1,6 640

25
Killustikust 32/64 teealuse ehitamine koos tihendamisega , geomeetriline 
maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga 40 80 17 1360

26

       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 
koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm 9

18
17 306

27 1 kompl. 1 50,00 Kalk 50

28 tk 1
29 Raadamine m² 580 4,20 Kalk 2436

30 Turba kaevandamine m³ 38 0,55 kalk 21

31 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 14 0,50 kalk 7

32 Kraavide puhastamine koos kändude juurimisega m 295 1,00 kalk 295

33 Uute kraavide kaevamine 120m m³ 40 0,86 kalk 34

34 m³ 23 3,75 kalk 86

35 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 351 0,80 kalk 281

36 Geotsekstiil NGS4 m² 351 1,30 kalk 456

37 Geovõrk 110/110 kN m² 689 1,30 kalk 896

38 Purustatud kruusast kate, h=10cm 286 3,40 kalk 972

39 Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63+8/16, h=25cm 312 3,40 kalk 1061

40 Killustikalus fr 32/63, h=20cm 338 3,40 kalk 1149

41 Plastiktruup, D400 m 10 Eelarvestatud Tabelis 2A

42 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1 178,00 kalk 178

43 Liiklusmärk (nr 644. ilma postita) tk 2 25,00 kalk 50

44 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 245 2,00 kalk 490

45 OSAMAKSMUS KOKKU 34490

46 6898

47 41388

Üldmaksumus 

Jrk. nr

 



Lisa 1a. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel

Jrk 
nr

Kooskõlastanud 
haldusorgan

Kooskõlastuse 
kuupäev

Kooskõlastuse 
kehtivuse  
kuupäev

Kooskõlastuse sisu
Kooskõlastaja nimi 
ja kontaktandmed

Allkiri

1 RMK 20.09.2023 Pole määratud RMK kinnituse leht
Avo Sillak regiooni 

juht
E-mail

2 Keskkonnaamet 01.09.2023 Pole määratud

Keskkonnaamet on 
seisukohal, et projektiga 
kavandatud tegevused ei 
kahjusta 
loodusdirektiivi elupaigatüüpi 
ega veekogu.

Nurana Olonen 5865 
2539

nurana.olonen@kesk
konnaamet.ee

allkirjastatud 
digitaalselt

3 Järva Vallavalitsus 18.09.2023 Pole määratud

Järva Vallavalitsus 
kooskõlastab Preedi 

metsaparandusobjekti 
rekonstrueerimise ja 

ehitamise 
projekti VO1, märkuseid ja 
lisatingimusi täiendavalt ei 

esita

Helle Salum
5307 0303

helle.salum@jarva.ee

allkirjastatud 
digitaalselt

4 Transpordiamet 16.05.2023 16.05.2028
Kooskõlastatud, sõlmitud 

leping RMK-ga

Herkki Rõõm
peaspetsialist 

Projekteerimise 
osakonna Taristu 

kooskõlastuste üksus 
+372 521 9446

allkirjastatud 
digitaalselt

5
Põllumajandus- ja 
Toiduamet

16.08.2023

Uurimistööde aruanne on 
koostatud vastavalt 
lähteülesandele ja 

projekteerimistingimustele 
ning selle põhjal on võimalik 

koostada Preedi 
metsaparandusobjekti 
rekonstrueerimise ja 

ehitamise 
projekt.

Urmas Karu

PTA peaspetsialist-
koordinaator

Kristi Torp 5866 6149 

E-mail
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rekonstrueerimise ja ehitamise projekti, mis on tellitud RMK poolt ja tuleb vastavalt RMK 
 kohaliku omavalitsusega. Maaparandusehitised paiknevad Preedi 

 Rekonstrueeritava ala suurus 25,3 ha. Preedi tee ehitatav 0,17 
17112 Piibe-Preedi- -

kohaga kvartalis HU271. Ehitatakse riigitee 17112 Piibe-Preedi-Koeru km 4,444 Preedi tee 
ristumiskoht. 
 

Preedi metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise 
projekti  
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Helle Salum 
Teede peaspetsialist 
 
 
 
 
 
Helle Salum 
5307 0303 
helle.salum@jarva.ee 

30.08.2023  

18.09.2023 nr 7-6/2023/2598-2 

Avalik  
 
 
 





RISTUMISKOHA EHITAMISE LEPING 7.1-1/23/8863-2 

Tee omaniku 
esindaja 

Transpordiamet (edaspidi amet), registrikoodiga 70001490, mida esindab 
planeerimise se 

peaspetsialist ,  e-post: maantee@transpordiamet.ee     

Ristumiskoha 
taotluse esitaja 

Huvitatud isik, Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikoodiga 70004459, 
S ald, 4540 e-Viru maakond, 

mida esindab volituse alusel metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist 
 Tel:+372 5054941 e-post: jyri.koort@rmk.ee 

Lepinguosalised (edaspidi pooled) avaldavad, et:  
- Huvitatud isik soovib ehitada riigitee ristumiskoha ning o

elluviimisega kaasnevad kulud; 
- Transpordiamet ub ristumiskoha ehitamisega taotletud asukohta riigitee alusele maale 

lg 3 alusel, vastavalt Teelahendused PP-23-05 
-Preedi-Koeru km 4,444 ja Preedi tee ristumiskoha 

ehitamise  
- Lep  o igused ja volitused ning lepingu mine 

ei riku ega  olemasolevaid volitusi. 
1. Lepingu objekt 
1.1 Transpordiamet ja ristumiskoha taotluse esitaja lepingu riigitee nr 

17112 Piibe-Preedi-Koeru km 4,444 ristumiskoha ehitamiseks lepingus esitatud 
tingimustele. 

1.2 Ristumiskoht ehitatakse  maakonnas  vallas Preedi  Rava metskond 192  
(katastritunnusega 31402:001:0015) kinnistule riigimetsa majandamise eesm . 

1.3 Leping annab huvitatud isikule iguse ristumiskoha rajamiseks ehitust de teostamiseks 
riigitee alusel maal (katastri  lepingus testatud tingimustel. 

2. ed ristumiskoha ehitamiseks riigitee alusel maal  
2.1 Ristumiskoht ehitada vastavalt Teelahendused PP-23-05 

-Preedi-Koeru km 4,444 ja Preedi tee ristumiskoha 
ehitamise  (lepingu lisa 1). 

2.2 V da ehitatava ristumiskoha alla ate t  -rajatiste asukohad ja muud 
kitsendused ning da tegevus ehitise kaits  oleva tegevuse t  ja -
rajatise omanikuga v i kitsenduse seadjaga.  

2.3 Kui ristumiskohta ei ehitata vastavalt projektile, siis kohustub huvitatud isik ristumiskoha 
projektiga vastavusse viima oma kuludega. 

2.4 Ristumiskoha ehitamisel mitte kahjustada riigitee seisukorda ning peale ristumiskoha ehitamist 
eemaldada riigiteelt sinna seoses ga sattunud ehitusmaterjal. 

3. Ehi ne 
3.1 Huvitatud isik kohustub ehitamise ajal tagama ajutise liikluskorralduse paigaldamise vastavalt 

lepingu lisale 3. 
3.2 Huvitatud isik kohustub enne ehitamist esitama ametile maantee@transpordiamet.ee lepingu 

lisas 2 toodud ehitamise alustamise teatise vormi. Teatise vorm tule hemalt 10 
va enne ehitamise alustamist. Kui amet ei teavita 10 p ooksul teatise saamisest 

vajadusest teatise vormis esitatud an aks kontrollimiseks, sii b alustada 
ehitamist. 

3.3 Maksimaalne ehi estvus ristumiskoha kokku viimisel riigiteega on kuni 3 p va.  
3.4 Huvitatud isik kohustub t  amisest ametit koheselt informeerima 

maantee@transpordiamet.ee ja kutsuma kohale ameti esindaja miseks. 



4. Poolte kohustused ja kinnitused 
4.1 Lepingule allakirjutamisega pooled avaldavad ja kinnitavad, et nad on teadlikud, et lepingu 

alusel valminud ristumiskoht on riigitee koosseisu kuuluv ja j e aluse maa piires 
ameti bilanssi, ristumiskoht kuulub riigitee alusel maa piires Eesti Vabariigile. 

4.2 Huvitatud isik on teadlik sellest, et ehitamine ja selleks vajalikud muud tegevused toimuvad 
ainult huvitatud isiku kulul. 

4.3 Huvitatud isik tagab, et riigitee nr 17112 km 4,444 ristumiskoha ehitamisele kehtib 3 aastane 
garantiiperiood ning garantiiperioodil ameti poolt avastatud ristumiskoha puudused on 
garantiiperioodi  likvideeritud. Garantiiperiood algab ameti poolsest ristumiskoha 
vast misest. Kui huvitatud isik ameti poolt avastatud puudu st ameti poolt 

at a jooksul ei korralda, on ametil tellida puudu
kolmandatelt isikutele ja a selleks tehtud  kulu huvitatud isiku poolt. 

4.4 Huvitatud isik tagab, et ehitamist reguleeri uete muutumisel lepingu kehtivuse jooksul 
on ta kohustatud ristumiskoha ehitamise viima ga vastavusse, sh kandma sellega 
seonduvad iendavad kulud. 

4.5 Ametil o piirata ristumiskoha kasutamist juhul, kui huvitatud isik ei ehita ristumiskohta 
k esolevast lepingust tulenevatele n uetele vastavalt. 

4.6 Lepingug mise korral on huvitatud isik 
kohustatu ma ametile olmandatele isikutele oma tegevuse v usetusega 
tekitatud k ies ulatuses. Huvitatud isik kohustub oma kulul esindama ametit lepingu 

 toimingutega seotud tes (sh kohtuvaidlustes) 
kolmandate isikutega ning kandma k kaasnevad menetluskulud. 

4.7 Lep on tegemist t liku lepinguga. 
5. Lepingu kehtivus  
5.1 Leping annab istumiskoht 5 aasta jook . 

st nimetatud t htaja dumist on ametil deid ristumiskohale ja ajutisele 
liikluskorraldusele muuta. uete muutmisel ei ole huvitatud isikul sitada ameti vastu 

 d. 
5.2 lle lepinguosaliste poolt allkirjastamise hetkest ning kehtib lepinguliste 

kohustuste tmiseni. 

Lepingu lisad:  
Lisa 1  Ametis statud p hiprojekt; 
Lisa 2  Ehitamise alustamise teatise vorm; 
Lisa 3  Ajutise liikluskorralduse skeem.  
Amet: Huvitatud isik: 

_______________ _______________ 
/digitaalselt allkirjastatud/ /digitaalselt allkirjastatud/ 

 

 
 
 





RISTUMISKOHA EHITAMISE LEPING 7.1-1/23/8863-2 

Tee omaniku 
esindaja 

Transpordiamet (edaspidi amet), registrikoodiga 70001490, mida esindab 
planeerimise se 

peaspetsialist ,  e-post: maantee@transpordiamet.ee     

Ristumiskoha 
taotluse esitaja 

Huvitatud isik, Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikoodiga 70004459, 
S ald, 4540 e-Viru maakond, 

mida esindab volituse alusel metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist 
 Tel:+372 5054941 e-post: jyri.koort@rmk.ee 

Lepinguosalised (edaspidi pooled) avaldavad, et:  
- Huvitatud isik soovib ehitada riigitee ristumiskoha ning o

elluviimisega kaasnevad kulud; 
- Transpordiamet ub ristumiskoha ehitamisega taotletud asukohta riigitee alusele maale 

lg 3 alusel, vastavalt Teelahendused PP-23-05 
-Preedi-Koeru km 4,444 ja Preedi tee ristumiskoha 

ehitamise  
- Lep  o igused ja volitused ning lepingu mine 

ei riku ega  olemasolevaid volitusi. 
1. Lepingu objekt 
1.1 Transpordiamet ja ristumiskoha taotluse esitaja lepingu riigitee nr 

17112 Piibe-Preedi-Koeru km 4,444 ristumiskoha ehitamiseks lepingus esitatud 
tingimustele. 

1.2 Ristumiskoht ehitatakse  maakonnas  vallas Preedi  Rava metskond 192  
(katastritunnusega 31402:001:0015) kinnistule riigimetsa majandamise eesm . 

1.3 Leping annab huvitatud isikule iguse ristumiskoha rajamiseks ehitust de teostamiseks 
riigitee alusel maal (katastri  lepingus testatud tingimustel. 

2. ed ristumiskoha ehitamiseks riigitee alusel maal  
2.1 Ristumiskoht ehitada vastavalt Teelahendused PP-23-05 

-Preedi-Koeru km 4,444 ja Preedi tee ristumiskoha 
ehitamise  (lepingu lisa 1). 

2.2 V da ehitatava ristumiskoha alla ate t  -rajatiste asukohad ja muud 
kitsendused ning da tegevus ehitise kaits  oleva tegevuse t  ja -
rajatise omanikuga v i kitsenduse seadjaga.  

2.3 Kui ristumiskohta ei ehitata vastavalt projektile, siis kohustub huvitatud isik ristumiskoha 
projektiga vastavusse viima oma kuludega. 

2.4 Ristumiskoha ehitamisel mitte kahjustada riigitee seisukorda ning peale ristumiskoha ehitamist 
eemaldada riigiteelt sinna seoses ga sattunud ehitusmaterjal. 

3. Ehi ne 
3.1 Huvitatud isik kohustub ehitamise ajal tagama ajutise liikluskorralduse paigaldamise vastavalt 

lepingu lisale 3. 
3.2 Huvitatud isik kohustub enne ehitamist esitama ametile maantee@transpordiamet.ee lepingu 

lisas 2 toodud ehitamise alustamise teatise vormi. Teatise vorm tule hemalt 10 
va enne ehitamise alustamist. Kui amet ei teavita 10 p ooksul teatise saamisest 

vajadusest teatise vormis esitatud an aks kontrollimiseks, sii b alustada 
ehitamist. 

3.3 Maksimaalne ehi estvus ristumiskoha kokku viimisel riigiteega on kuni 3 p va.  
3.4 Huvitatud isik kohustub t  amisest ametit koheselt informeerima 

maantee@transpordiamet.ee ja kutsuma kohale ameti esindaja miseks. 



4. Poolte kohustused ja kinnitused 
4.1 Lepingule allakirjutamisega pooled avaldavad ja kinnitavad, et nad on teadlikud, et lepingu 

alusel valminud ristumiskoht on riigitee koosseisu kuuluv ja j e aluse maa piires 
ameti bilanssi, ristumiskoht kuulub riigitee alusel maa piires Eesti Vabariigile. 

4.2 Huvitatud isik on teadlik sellest, et ehitamine ja selleks vajalikud muud tegevused toimuvad 
ainult huvitatud isiku kulul. 

4.3 Huvitatud isik tagab, et riigitee nr 17112 km 4,444 ristumiskoha ehitamisele kehtib 3 aastane 
garantiiperiood ning garantiiperioodil ameti poolt avastatud ristumiskoha puudused on 
garantiiperioodi  likvideeritud. Garantiiperiood algab ameti poolsest ristumiskoha 
vast misest. Kui huvitatud isik ameti poolt avastatud puudu st ameti poolt 

at a jooksul ei korralda, on ametil tellida puudu
kolmandatelt isikutele ja a selleks tehtud  kulu huvitatud isiku poolt. 

4.4 Huvitatud isik tagab, et ehitamist reguleeri uete muutumisel lepingu kehtivuse jooksul 
on ta kohustatud ristumiskoha ehitamise viima ga vastavusse, sh kandma sellega 
seonduvad iendavad kulud. 

4.5 Ametil o piirata ristumiskoha kasutamist juhul, kui huvitatud isik ei ehita ristumiskohta 
k esolevast lepingust tulenevatele n uetele vastavalt. 

4.6 Lepingug mise korral on huvitatud isik 
kohustatu ma ametile olmandatele isikutele oma tegevuse v usetusega 
tekitatud k ies ulatuses. Huvitatud isik kohustub oma kulul esindama ametit lepingu 

 toimingutega seotud tes (sh kohtuvaidlustes) 
kolmandate isikutega ning kandma k kaasnevad menetluskulud. 

4.7 Lep on tegemist t liku lepinguga. 
5. Lepingu kehtivus  
5.1 Leping annab istumiskoht 5 aasta jook . 

st nimetatud t htaja dumist on ametil deid ristumiskohale ja ajutisele 
liikluskorraldusele muuta. uete muutmisel ei ole huvitatud isikul sitada ameti vastu 

 d. 
5.2 lle lepinguosaliste poolt allkirjastamise hetkest ning kehtib lepinguliste 

kohustuste tmiseni. 

Lepingu lisad:  
Lisa 1  Ametis statud p hiprojekt; 
Lisa 2  Ehitamise alustamise teatise vorm; 
Lisa 3  Ajutise liikluskorralduse skeem.  
Amet: Huvitatud isik: 

_______________ _______________ 
/digitaalselt allkirjastatud/ /digitaalselt allkirjastatud/ 
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Teie 30.08.2023  
 
Meie 01.09.2023 nr 7-9/23/17628-2 

Seisukoht maaparandusehitiste 
rekonstrueerimisele ja tee ehitamisele (Preedi) 

 
Austatud  
 
 
Esitasite Keskkonnaametile seisukoha andmiseks1 Preedi metsaparandusobjekti rekonstrueerimise 

14.03.2022 kirjaga nr 7-9/22/4591-2.  
 

l loodusobjektil looduskaitseseaduse  
ga 

siirdesoo- 
ka k - 2.  
 

id madalvee perioodil.  
 
Keskkonnaamet on seisukohal, et projektiga kavandatud tegevused ei kahjusta 

 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Allar Liiv 
vanemspetsialist 
looduskasutuse osakond 
 
 
 
Nurana Olonen 5865 2539 
nurana.olonen@keskkonnaamet.ee 

                                                 
1 7-9/23/17628 
2  
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Teeprojekti tellija:   

Registrikood 12247059  

  

Kontaktisik:  

Kontakt tel: +372 5087176 

E-post:   ttorim@gmail.com 

 

 

 

 

 

riigitee 17112 Piibe-Preedi-Koeru km 4,444 ja Preedi tee  

ristumiskoha ehitamise

         

 

Teedeehituslik osa 

 
 

Teeprojekti koostaja:   

MTR EEP004085, ELK000135, EPE001377  

Registrikood 12180591 

Lai tn 33 - 4a, Tallinn 10133 

Kontaktisik: Aleksandr Afanasjev 

Kontakt tel: +372 521 5058 

E-post:   info@teelahendused.ee  

 

 

Tallinn, 04.2023.a. 
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1. SELETUSKIRI 
2. LISAD 
3. JOONISED 

1. Transpordi  
2.  
3. Kululoend 

Asendiplaan                 M 1:500 1 
Piki-  M 1:50 2 

 M 1:500 3 
x230m) M 1:2500 4 

   
- madal mulle   
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-Preedi-Koeru km 
4,444 ja Preedi tee ristumiskoha ehitamise projekt  

. 
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Rava metskond 192 kinnistule (katastritunnusega 
31402:001:0015) riigimets  ehitamine. 

dutee Transpordiameti poolt: 

 Projekteerimistingimused nr 7.1-1/22/5120-2, 29.03.2022. 

Projektlahenduse alusena on kasutatud TIIT PLOOMPUU FIE 

vertikaalplaneerimise koostamisel. 

Asukoha skeem 
   

   
 

 

Projekti teedeehitusliku osa koostamise aluseks on: 
 Topo- TIIT PLOOMPUU FIE, nr G-23-02, 04.2023.a. 

 Maa-ameti Geoportaal; maainfo kaardirakendused.     

 

Preedi tee ristumiskoht asub 30m laiuses riigitee nr 17112 Piibe-Preedi-Koeru   
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 Ehitusseadustik, 11.02.2015; 
 - ja 

 
  
 

kirjaga nr 1.1-1/21/515) 
 Tee ehitusmaterjalidele ja -

 
 

 
 -2/19/096); 
 Teatiste, ehitus- 

esitamise kord (M  
 

18.02.2020, 9); 

EVS-EN 12899 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid;

 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (MA peadirektori 
 

 Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (KT_025_J8_r1. Kinnitamine 26.01.2022 nr 1.1-
7/22/43); 

  
 Riigimaanteede ehitus- 

 
  
 Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend. 

 

aluseks on Transpordi
Transpordi  
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asukoht ne:  

 Preedi tee  riigiteelt nr 17112 Piibe-Preedi-Koeru km 4,444 paremale. 

Riigitee 2021.a. keskmine liiklussagedus  kohal on teeregistri andmetel : 

 riigitee nr 17112 Piibe-Preedi-Koeru,  km 3.88-6.219 - 15 , kiiruspiirang  
90 km/h. 6  klassita. 

Preedi tee  
riigitee nr 17112 Piibe-Preedi-Koeru km 4,444 kohale ning on 

all. Projekteeritava Preedi tee alal on levinud madalsoomuld, 
turbase kihi paksus on , mille all lasub liivsavi. Teepeenrad on rohtunud. 
Ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad kraavid. Olemasolevad truubid ja 
ristumiskoha projektalal puuduvad. 

 

Preedi tee ristumiskoha projektalal  

de projektaladel geodeetilis
.

 

 

dokumentidest (lisad 1-3
muse leidmisel arvestada 

 valitud ehitustehnoloogiaga kaasnevate kuludega, et tagada ehitusprojekti kogu mahus 
amiseks vajalikud vahendid. ka lubade 

hankimisega seonduvate kuludega. 

ehitusprojektis toodud tehnilisi lahendusi tuleb 
Transpordiametiga ja projekti Tellijaga. 

 

Projekteeritava  asukoha valik ning geomeetria Transpordiameti poolt 
   t -II 

Preedi tee  tegu on uu  ehitamisega. du ne asukoht 
koordinaatidega:  

 Preedi tee, 17112 Piibe-Preedi-Koeru km 4,444  X=6535715.2233; Y=622169.7454 

Tehnilise lahenduse koostamisel on arvestatud projektkiirusega 90 km/h ning projekteerimise 
rahuldav. Ristumiskoht on projekteeritud riigiteega 90o nurga all. 

Preedi tee  on projekteeritud kruuskattega.  
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liikluskoosseisu andmed puuduvad. 
 

 autorong (18,75m). 11.03.2022 
-7/22/64 e 

juhend  Transpordiameti p.13 toodud tingimusest  teel on kavandatud 
l  7x230m. 

1 ning joonis nr 
4  

on esitatud asendiplaani joonisel 1. 

 

 vertikaalgeomeetria olemasoleva riigitee ja 
 Ristumiskoha pikikalle Preedi teel on 1,5%. J

kahepools ldega 3,0%-ne kruuskate. 

Projekteeritud vertikaallahendus on kokku viidud riigiteel oleva vertikaallahendusega. 
P lubatud kalletega, mis tagavad sademevee  
Vertikaalplaneerimine on esitatud asendiplaani joonisel nr 1 ning piki- 
nr 2. 

veetavad pinnased 

saavutatava maksimaalse tiheduse juures on kruusalusel . Muldkeha 
pealispind profileeritakse vastavalt vertikaallahendusele. Liivpinnasest dreenikihi 

- -

a LOADMAN- -
 120 MPa.   

teostamist e planeerimine, n  

 

kruuskate (joonisel helepruuni tooniga) 

kruus (fr 0/32 segu nr 6)     h=10cm 
Killustik fr 32/63, kiilutud fr 8/16      h=20cm+5cm 

 
Killustik fr 32/63        h=20cm 

 
 (MD/CDM  20 kN/m)  

 turvas 

  
Kasvumuld         h(min) = 10 cm 
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en

Transpordiametile. 

-009). 

dule  
plaani 

joonisele (joonis nr 1
si 

valgustpeegeldavat kilet.   peab olema 100 mm. 
L  221   . 

 WL4 (EVS-EN 12899-1 tabel 
8, lumekoormus sahkamisest  DSL1-DSL3)). 
CE- -EN 12899-1.  

Preedi tee ristumiskoha Ehitatava Preedi
projekteeritavad kraavid ca. 60 m pikkuselt suunduvad ristmiku poole, peale seda suunatud vee 
kirdesse ja sealt puhastatavasse metsakraavi. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada ja uued 
kraavid tuleb kaevata . 

Truubi sisse- 
 bi ehituse 

juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truubi 

al. Truubi paigaldamisel 

joonis bi   

 

Preedi tee ristumiskoha projektalal olemasolevad 
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- ja taristuministri 29.12.2021 
-

ning teistest kehtivatest normdokumentidest. 
useks on Transpordiameti 

 projektis esitatud mahud on profiilsed.  

 

 ehituse peab teostama riigimaanteed sulgemata. 

ses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis 
-  tooteid, 

Ehitustehnolo

vastavalt EVS-EN 901-20 meetodile. 

eskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

omavatele et  

-ala (sh teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimarid vm) 
 tema enda kulul. 
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d teed ning rajatisi kasutavaid 

garantiijuhtumiks liigituva olukorraga 
juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning 

 

e viisid peavad 
 

 seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ning teemaa hooldamisest.  
  

1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamise  
2) teel liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud; 

5
 

7
pinnast peab olema vigastusteta.

 
. Talvisel 

ajal s nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega. 
-

temperatuuridel on soovituslik metallist kuluvtera kasutamine. Lume paigaldamine 

teisaldamisel haljasalale  

: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti 
vedu kattelt ja mujalt 

maalt. 

 

 

19.04.2023.a. 



 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Preedi tee 
 

17112 Piibe - Preedi  Koeru Rava metskond 192 (katastritunnusega 31402:001:0015) kinnistule 
.Ristumiskohtade rajamine on vajalik riigimetsa 

 
 

 
 
1. Ristumiskoht projekteerida riigiteele nr 17112  
2. Ristumiskoht peab 

 
3. 

 
4.  
5. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest (https://www.transpordiamet.ee/juhendid ).  
6. riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja 

nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha 
km). 

7. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016  -geodeetilisele uuringule ja 

 
7.1. 

-
 

7.2. Pro
 

7.3. 
kontrollimiseks.  

7.4. da olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus, 
pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. 

7.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-  



 

7.6. 
 

8. Projekti koostamisel arvestada riigiteede  ning 
kehtiva kiiruspiiranguga. P  

9. Transpordiameti  II

oridorist). 
10. 

 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.  

11. pikkuse 
ulatuses riigitee katte servast. 

12. 
 Vajadusel paigaldada 

ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.  
13. Ristumiskohal tagada majandus- 

sed 
(tabel 2.12). 

-  
14. 

 
15. 

projekteeritud liikluskorraldusvahendid.  
16. 

 
17. 

atud isikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud 
 

18.  
19. ud kannab 

huvitatud isik. 
20. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas 

Transpordiamet. 
21. Ristumiskoha projekt esitada Transpordiametile maantee@transpordiamet.ee . 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 







10201 Proovivõtt ja katsetamine  kogusumma  

10202 Load, kindlustused  kogusumma  

10203 Infotahvlid  kogusumma  

10204 Tööpiirkonna korrashoid  kogusumma  

10206 Tööohutus  kogusumma  

10207 Keskkonnanõuded  kogusumma  

10208 Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan kogusumma  

10210 Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor  kogusumma  

10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd  kogusumma  

10212 Konsultatsioonid projekteerijaga  kogusumma  

10213 Tööjooniste koostamine kogusumma

10214 Tööprojekti koostamine kogusumma

10215 Muud tööd kogusumma

20203 Raadamine m² 580

30103 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m³ 14

30105 Turba kaevandamine m³ 38

30107 Uute kraavide kaevamine m³ 40

30201 Kraavide puhastamine m 295

30402
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest 

m³ 23

30604 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m² 351

30701 Geotsekstiil NGS4 m² 351

30703 Geovõrk 110 kN m² 689

Kõik summad EUR

Kõik summad EUR



40501a Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63+8/16, h=25cm 312

40501b Killustikalus fr 32/63, h=20cm 338

40511 Purustatud kruusast kate, h=10cm 286

51001 Plastiktruup, D400 m 10.0

70101 Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga tk 1

70107 Liiklusmärk (nr 644 ilma postita) tk 2

90201 Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm m² 245

Kõik summad EUR

Kõik summad EUR

Kõik summad EUR

Kõik summad EUR














