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1. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUSED 

1.1 Üldosa 
Käesolev ehitusprojekt on koostatud Saue Vallavalitsuse tellimusel. Töö 
eesmärk on anda lahendus Riigitee nr 11185 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee 
ülekäiguraja valgustamiseks. Käesolevas projektiosas on kirjeldatud 
tugevvoolu, jalg- ja jalgrattatee (JJT) valgustuse projekteerimine. Projekti 
koostamise aluseks on projekti lähteandmed, kehtiv seadusandlus ning 
valdkonnas kasutusel olevad normdokumendid ning standardid. 

Projekteeritav piirkond asub Harju maakonnas Saue vallas, Hüüru ja Alliku 
külas. Nimetatud osades projekteeritakse valgustatud ülekäik leedvalgustite, 
metallmastide ja maakaabelliiniga. Lisaks ka maantee valgustamine 50 m enne 
ja pärast ülekäiku.  

1.2 Alusdokumendid 
Projekti koostamisel on lähtutud: 

1. CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1:Valgustusklasside 
valik;  

2. EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus Osa 2: Toimivusnõuded;  
3. EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus Osa 3: Toimivuse arvutamine;  
4. EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus Osa 4: Valgusliku toimivuse 

mõõtemeetodid;  
5. EVS 843:2016 Linnatänavad;  
6. EVS-EN 13201-5:2015 Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad 
7. EVS 935-1:2017 „Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine 

lisavalgustusega Osa 1: Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused“ ning EVS 
935-2:2017„Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega 
Osa 2: Arvutamine ja mõõtmine." 

8. EVS-EN 12464-2:2014 Valgus ja valgustus Töökohavalgustus. Osa 2: 
Välistöökohad;  

9. EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 
Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;  

10. Elektrilevi 0,4 – 20 kV võrgustandard;  
11. EVS-HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-

714: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised;  
12. MKM määrus nr 97, 17.07.2015 Nõuded ehitusprojektile;  
13. EVS 932:2017 Ehitusprojekt;  
14. “Elektriohutusseadus", EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised 

elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest  
15. EVS-HD 60364 4 42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumus-toime eest  
16. Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid; 
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17. Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki 
ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud 
vastavushindamise protseduurid (MKM 02.02.2005.a määrus nr 19). 

18. Standardite seeria EVS-EN 50173 Information technology - Generic cabling 
systems. 

19. Maa RYL 2000 - Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 
alustarindid. 

20. Telia „Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid 
liinirajatiste säilitamiseks“.  

21. Transpordiameti juhend „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale 
kavandamisel, MA 2018-015“ 

Projekti koostamisel on lähtutud kehtivatest elektriseadmete ehituse 
normatiivdokumentidest.  

Töövõtja võib projektis näidatud seadmeid ja materjale asendada 
samaväärsetega ja kooskõlastatult võrkude valdajate ja teiste süsteemide 
paigaldajatega muuta vajadusel kaablitrassi paigutust.  

Kaablitrasside ja postide mahamärkimine looduses peab toimuma digitaalselt. 
Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas 
märgitud tingimustega. 

Spetsifikatsioonis ei ole arvestatud ehituse käigus tekkivate võimalike ajutiste 
võrgukonfiguratsioonide materjalidega.  

Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde 
teostaja lahendab tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega 
kaasnevate töödega, sh ehitusaegsete ajutiste tehnovõrkude rajamisega või 
ümberehitustega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu.  

Töövõtjal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga 
kohapeal. Enne tööde algust tutvuda kooskõlastuste tingimustega ning 
arvestada nende nõudmistega. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud 
kaablitrass maha märkida. Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust 
tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid tööde 
teostamisest nende maaüksusel. Tööde alustamisel tuleb informeerida 
tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise 
teel.  

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid lahendada töö käigus 
kooskõlastatult projekteerija ja Tellijaga. Ehituse käigus kahjustada saanud 
maa-alune kommunikatsioon tuleb töövõtjal nõuetekohaselt taastada. 
Ehitustöödeks valida aeg kui maapinna kahjustused on minimaalsed.  

Kaeviku tagasitäide tee muldkehas tihendada 0,20…0,25 m kihtide kaupa. 
Väljaspool tee-ehitus-tööde muldkeha taastada peale kaevetööde lõppu 
eelnenud olukord. Liinitööde ladustamise ala täpsustada maaomanikega.  

Risti- ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega lahtuda kehtivatest 
normatiividest: „Linnatänavad“ EVS 843:2016 ja „Tee projekteerimise normid 
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ja nõuded“. Kaevetööd ristumisel teiste kommunikatsioonidega ja nende 
kaitsetsoonis teostada käsitsi. Kaevetöödel säilitada olemasolevad piirimargid 
ja geodeetilise alusvõrgu punktid.  

Allmaarajatiste kaitsevööndist väljaspool olevaid kaablitrassi kaevetöid 
teostada mehhaniseeritult, kontrollides enne, kas maa sees ei leidu plaanidele 
kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kutsuda kohale trassi 
esindaja ning paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes 
kindlaks täpse asukoha ja suuna ning vastavalt vajadusele paigaldada kaabel 
lubatud kõrgus gabariidile. Kaevetoode kaigus selgunud maa-aluste 
kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate 
kommunikatsioonide esindajaid.  

Kaablite montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigal-
dustemperatuure ja tõmbejõudusid. Maakaablite otsad varustada 
termokahanevate sõrmikmuhvidega. 

1.3 Lähteandmed 
Projekti lähteandmed: 

 Saue Vallavalitsus, väikehanke alusdokument „Riigitee 11185 km 1,03-2,83 
jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine“, lisa 1 

 Saue Vallavalitsus, projekteerimistingimused 
 Transpordiameti nõuded 07.11.2023 nr 7.1-2/23/22718-2 
 Maa- ja Ruumiamet  11.06.2025 nr 6-3/25/4592-6 
 Muinsuskaitseamet 31.03.2025 nr 5-10/804-1 

Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste uuringute ja töödega: 

 Geodeetiline mõõdistus on teostatud Radiaan OÜ poolt, töö nr 2747G25, 
teostatud juunis 2025.a 

 Geoloogilised uuringud on teostatud OÜ Reaalprojekt poolt, töö nr GL25011, 
teostatud aprillis 2025.a 

 „Riigitee nr 11185 Hüüru−Alliku−Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,541 
rekonstrueerimine“, Roadplan OÜ töö nr 21029, teostatud jaanuaris 2022.a. 

 „Alliku küla Jõekääru tee 2 ja 4 kinnistute ja lähiala detailplaneering“, 
Ferrysan OÜ töö DP 14-24, koostamisel 

 Saue valla üldplaneering (Saue Vallavolikogu kehtestas 28.06.2021 aasta 
otsusega nr 40 Saue valla üldplaneeringu) 

 Estgrid OÜ töö E2122. 
 TO Projekt OÜ töö nr 25003. 
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1.4 Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks 
Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste tööde aruandes esitatud 
informatsioon olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha 
kohta on tõene.  

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja 
nõuetega, projekt-lahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning 
üld kehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.  

Töövõtja peab enne tööde algust veenduma, et ta ei kahjustaks ühtegi 
olemasolevat rajatist ja kommunikatsiooni. Enne töödega alustamist tuleb 
Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste 
asukohad ja sügavused täpsustada ja tähistada, et vältida ehitustööde käigus 
tekkida võivat kahju.  

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama ja 
taastama olemasoleva olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja 
ametkondade nõuded.  

Töövõtja ei tohi demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid 
enne kui on korraldatud ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik 
töösse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi, 
kanalisatsioon, sadevesi, elekter, telefon, teed, tänavad jms.  

Töövõtjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus läheduses töötamisel 
täita valdajate poolt esitatavaid nõudeid. Tööd elektri-ja siderajatiste 
kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult omanikega ja siderajatiste korral. 
Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda määrusest „Liinirajatiste kaitsevööndis 
tegutsemise tingimused ja kord“.  

Olemasolevate kaablite, õhuliinide, jm vahetus läheduses tuleb kaevetöid teha 
nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis võib töid 
teostada volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel.  

Kaevetööde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus 
läheduses tuleb rajatised toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustööde 
jooksul või neid ei vigastataks. Tänavavalgustuse maakaabelliinide 
paigaldamine toimub ainult sidekanalisatsioonitorustike alt. Kaablite vahetus 
läheduses kaevata käsitsi.  

Valgustusposti paiknemisel tehnovõrkude vahetus läheduses, tuleb 
tehnovõrgud käsitsi lahti kaevata ja tõsta valgustusposti jalandi kõrvale, 
vigastamata kaablit.  

Töövõtja peab kindlustama kaeviku seinad, vältimaks kaeviku seinte 
varisemist koos vahetus läheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab 
ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu 
omandi häirimise või kokkuvarisemise.  
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Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima 
selliselt, et ei kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse 
nõutava pinnase taastamine. Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei 
sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii 
torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side).  

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus 
hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha 
hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate 
pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest.  

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistööd, rammimine) tuleb 
määrata enne tööde algust olemasolevate, ristuvate kaablite sügavus (määrata 
surfimise teel omaniku juuresolekul).  

Töövõtja peab kõik kaeviku vahetus läheduses olevad õhuliini postid toestama 
ning tagama, et post ei liiguks, kuna liinid on jäigad. Vajaduse korral tuleb 
ehitustööde ajaks olemasolevate postide toed ja tõmmitsad teisaldada, seda 
aga pärast posti toestamist.  

Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ehituseelne olukord, kontrollida, et 
postid oleks vertikaalsed.  

Kõik ehitustööde käigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad 
kommunikatsioonid tuleb vigastamise korral taastada ja kanda 
teostusjoonistele. 
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2. VÄLISVALGUSTUS 

2.1 Elektrivarustus 
Projekteeritud tänavavalgustus saab toite olemasolevast VJK-2 
välisvalgustuse liinist F2. Olemasoleva tänavavalgustuskilp rekonstrueeritakse 
töö E2122 raames. Vajadusel lisada F2 kaitse C 10A.  

2.2 Valgustehnilised andmed 
Valgustusklasside valik ja tänavavalguste valgustehnilise näitajad on toodud 
välja valgusarvutusetes. Säilivusteguriks on valitud 0,9.  

Valgustite valik toimus eelkõige energiasäästlikkus põhjal. Mastide asukohad 
ja valgustite optikate liigid on näidatud asendiplaanil ja elektriskeemidel.  

Valgustid paigaldada vastavalt asendiplaani joonistel. Lühise eest kaitsta 
kaabel metallmastis mastikaitsme komplektiga. Valgustid tarnida koos piisava 
varuga installatsioonikaabliga.  

Tänavavalgustuse valgustustehnilised näitajad vastavalt säilivustegurile on 
välja toodud valgusarvutustes. 

2.3 Teekate  
Seoses sellega, et kavandatud paigaldatava asfaltkatte peegelduvuse andmed 
puuduvad, ei ole teada ka täpne katte peegelduse väärtus (Reflection table).  

Sel juhul, vastavalt CIE soovitustele (1984, CIE Publication 66 Road Surfaces 
and Lighting), kasutatakse käesolevas projektis peegeldustabelit C3, mis katab 
tabelid R2…R4. (Vt. ka 1999.a, CIE Publication 13x-1999 Road Surface and Road 
Marking Reflection Characteristics). 

2.4 Valgustusklassid 
Valgustusklasside valik on tehtud vastavalt normile CEN/TR 13201-
1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1: „Valgustusklasside valik“. Projekti 
valgusarvutused on teostatud tüüpolukordade kohta. Valgusarvutus on tehtud 
lähtudes standarditest CEN/TR 13201-1:2014 ja EVS-EN 13201-2:2015.  

2.5 Valgustid 
Valgustatud on PK 17+20…17+40 juures olev teeületuskoht 6 m ilma konsoolita 
koonusmastidega (Ral9005), et valgustada projekteeritud teeületuskohta. 
Teeületuskohale on projekteeritud sõidutee valgustus 50 m enne ja pärast tee-
ületuskohta 10 m 1,0 ja 1,5 konsooliga koonusmastidega (Ral9005). (projekti 
lahendus on sarnane kõrval projekteeritud tööga E2122). 
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Valgustitena on kasutatud: 

 BGP281 T25 LED40-4S/730 PSA DX70 FG (25 W) 
 BGP281 T25 LED94-4S/740 PSA DPR1 FG (62 W) 

Valgustitena ette nähtud  leedlampidega välisvalgustid vandalikindlusega IK08 
ning tolmu- ja niiskuskindluse kaitseklassiga vähemalt IP66. Kõik kasutatavad 
valgustid peavad olema uued ning omama vähemalt 5 aastast garantiid 
valgustile tervikuna. Valgusti varuosad peavad olema kättesaadavad 10 
paigaldusajale järgneva aasta jooksul.  

Projektis on kasutatud ilmastikukindlat, kiulist kummikaablit H07RN-F 5G1,5 
paigalduskaablit, mis peab olema tellitud piisava kaablivaruga (ilmastikukindel, 
kiuline kummikaabel), et objektil ei peaks valgusti korpust paigaldamisel ja 
ühendamisel avama. Valgusti kaabel peab ulatuma terviklikult 
(lisaühendusteta) masti ühendusklemmideni, mis asuvad teenindusluugi ava 
kohal/taga. Valgustite korpused on musta värvi (võimalikult sarnane masti 
värviga Ral9005). 

Valgustitega on teostatud valgusarvutused, et oleks tagatud minimaalne 
vajalik valgustatus. Projekteeritud valgustuslahendus ei häiri 
valgusreostusega. Tagatud on vähim lubatud pimestusteguri klass igal valgusti 
paigutusel minimaalselt D.4 Valgusti eluea minimaalsed toimivusnäitajad 
L90B10 100 000h +25 C juures peavad on tagatud kogu valgustile (mitte üksnes 
leedmooduli valgusallikale). 

Objekti valgustitena on ette nähtud leedvalgustid. Valgustite toiteseadmete 
kasutegur peab olema vähemalt 0,8. Valgustid paigaldatakse vastavalt plaanile 
ja skeemile. Valgustid tuleb tarnida liigpinge kaitsega SRG10 10kV 10kA 
(valgustisisene jadamisi ühendatud leedindikaatoriga).  

Valgustite sertifikaadid ja tootelehed on projektdokumentatsiooni lisades. 

Valgustid paigaldatakse metalltorumastidele vastavalt plaanile ja skeemile.  

Käesolevas projektis lampide asetus on näidatud joonisel ELV-4-01.  

2.5.1 Valgustuse juhtimine 

Hüüru Uus-Klaokse VJK2 kilbi toitel olevad valgustid jäävad toimima 
olemasoleva liini sisse- ja väljalülitamise juhtimisele ja režiimile. 

Kõik sõidutee valgustid tellida eelprogrammeeritava hämardamisega: 

 tipptunnil T1 (07:00-21:00) 100% 
 väljaspool tipptundi T2 (21:00-23:00 ja 06:00…07:00)  80% 
 öisel ajal T3 (23:00-06:00) 60% 

2.6 Kaitse ja maandamine 
Tänavavalgustuse kilbi ja fiidrite juhistikusüsteem on TN-C.  
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Projekteeritavatele fiidritele on teostatud lühisvoolude ja pingekadude 
arvutused. Lühisvoolude arvutused on tehtud vastavuses standardiga IEC 
60909:-2016. Liinide kaitseaparatuuri valik on tehtud vastavuses Eesti 
standardiga EVS-IEC 60364-4-41.  

Inimeste kaitse elektrilöögi eest peab tagama elektripaigaldise pingealtite 
osade puutepinge < 50 V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamise, 
kaitsemaanduse ja potentsiaaliühtlustusega. Elektriseadmete normaalselt  
pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe 
ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed). 

Tänavavalgustuse liini hargnemise ja haru viimase valgustusmasti juures on 
ette nähtud kordus-maandus. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb 
kahest 3-m elektroodist (FS-tüüp). Kuna iga projekti maanduskontuuri kohta 
puuduvad pinnase eritakistuse andmed ja geoloogilised uuringud, siis tuleb 
ehitustööde käigus teostada maandustakistuse mõõtmised ja vajadusel lisada 
vertikaalseid maanduselektroode. Valgustite pingealtid juhtivosad 
maandatakse kaitsejuhi PE abil. Metallmastid ühendada PE juhiga. Mastidesse 
näha ette kaitseautomaat B6A mastil paikneva valgusti kaitseks. Kaitse-
automaadi võib asendada sama nominaalvooluga ja gG karakteristikuga 
sulariga. 

Tänavavalgustuse mastid maandada vastavalt asendiplaanile 
struktuurskeemile EL-5. 

Kõikides madalpingepaigaldistes peab maanduspinge vastama Uf≤67V ja 
puutepinge Up≤50V. Maandatakse kõik metallkonstruktsioonid omaette 
isoleeritud maandusjuhtmega. 

Kuna projekti iga maanduskontuuri asukohas puuduvad pinnase eritakistuse 
andmed ja geoloogilised uuringud, siis tuleb ehitustööde käigus teostada 
maandustakistuse mõõtmised ja vajadusel lisada täiendavaid vertikaalseid 
maanduselektroode. Eeldatav pinnase eritakistus objektil on 200-300 Ω x m. 
Maandustakistus peab olema väiksem kui 30 Ω. Seadmeid ei tohi maandada 
rühmadesse selliselt, et ühe lahti ühendumine katkestab teise seadme 
maanduse. Kordusmaanduse rajamiseks kasutada maandurina 25 mm2 
vaskjuhet (posti ümber teostatav potentsiaaliühtlustusring) ning 
laimaandurina (pikkuses 5-10m vastavalt saadud maandustakistuse 
tulemustele) – RD10 terastraati. Elektroodid paigaldada vähemalt 1,0 m 
sügavusele ja ühendada maandustraatidele vastavate klambritega. 

Projekteeritud on kaitsemaanduseks ja talitlusmaanduseks maanduspaigaldis 
mis koosneb paralleelselt toitekaabliga kulgevast pikimaandurist ja liini 
hargnemispunktides ning liini alguses ja lõpus täiendatud 
maanduselektroodidega (laimaandussüsteem). 
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Metallmasti sisese maandusjuhina kasutada isoleeritud maandusjuhti, et 
tagada vajadusel maanduskontuuri takistuse mõõtmise võimalus. 

3. EHITAMINE 

3.1 Üldine 
Ehitaja on kohustatud töödest teavitada TRAM-i 14 päeva enne tööde 
alustamist. 

Juhul kui TRAM objekti (Riigitee nr 11185 Hüüru-Alliku-Saue km 0,0-0,914 ja 
km 2,7-4,541) tööde käigus muutub K2 trassi kõrgus, tuleb valgustuse kaabli 
paigaldajal sellega arvestada.   

Olemasolev Saue valla projekti eeldatav ehitamisaeg on 2027/2028 aasta, 
mistõttu tuleb TRAM-ga kooskõlastada tööde maht, et ei kahjustataks 
garantiialust objekti (riigitee 111185).  

3.2 Maakaablite ehitus 
Enne ehitust kaablitrass lahtise kaeve korral puhastada, st eemaldada 
suuremad kivid, liiklusmärgid, pingid, dekoratiivhekid- ning põõsad, jms. Peale 
taastamistöid paigaldada objektid algsetele asukohtadele ning tagada nende 
püsivus.  

Projekti alale jääb osaliselt arheoloogiamälestis Asulakoht (reg-nr 18938) ja 
selle kaitsevöönd. 

Kaitsevööndid koos kaitsealuste objektide nimetustega on näidatud projekti 
joonistel. 

Projekti alal, mis jääb arheoloogiamälestise Asulakoht (reg-nr 18938) alale ja 
kaitsevööndisse, tuleb projekti elluviimisega seotud kaevetöödel tagada 
arheoloogilise uuringu läbiviimine (meetodiks arheoloogiline jälgimine, in situ 
ladestunud arheoloogilise kultuurkihi ilmnemisel arheoloogiline kaevamine). 
Kaevamisel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud 
pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja dokumenteerimine. 
Kaevetöödel peab olema ekskavaatori varustuses ka hammasteta kopp. 

Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vastava pädevusega isik või ettevõtja 
(MuKS §- d 46-47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69-70). Arheoloogilise uuringu tegijad on 
leitavad kultuurimälestiste registrist „Erialane pädevus“ → 
„Pädevustunnistused“ → „Filtreerimine - Omandatud eriala/ kvalifikatsioon, 
kraad: Arheoloog“. 

Arheoloogiliste uuringute läbiviija otsimise ja sobiva aja kokkuleppimisega 
tuleb alustada aegsasti, kuna vastava pädevusega isikute ja ettevõtjate arv on 
piiratud. Samuti tuleb arvestada sellega, et seadusest tulenevalt (MuKS § 47) 
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peab arheoloog Muinsuskaitseametile esitama uuringuteatise vähemalt 10 
päeva enne uuringu toimumist ning uuringu lubamise otsuse tähtaeg on kuni 
30 päeva alates uuringuteatise esitamisest. 

Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise uuringu osas on juriidilisel isikul 
võimalik taotleda uuringukulude hüvitamist töödele kulunud maksumusest 
poole ulatuses (maksimumsummas 1500 eurot). Täpsem info hüvitise 
taotlemisest Muinsuskaitseameti kodulehel 

(https://www.muinsuskaitseamet.ee/uuringute-huvitamine). 

Enne tööde teostamise algust tuleb Muinsuskaitseametile esitada 
Kultuurimälestiste registri kaudu tööde loa taotlus (MuKS § 52 lg 3). 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=workpermit). 

Loataotlus tuleb esitada ka siis kui tööd toimuvad samaaegselt nii mälestisel kui 
kaitsevööndis. Tööde tegemise luba väljastatakse pärast arheoloogiliste 
uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise esitamist. 

Ülejäänud projektialal tuleb kaevetöödel arvestada arheoloogiliste leidude ja 
arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. 
Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul 
kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest 
Muinsuskaitseametile. 

 

Kaabli paigaldamisel järgida nõutavat vähimat horisontaalset ja vertikaalset 
vahekaugust teiste kommunikatsioonidega. Maakaabli ristlõike valikul on 
arvestatud perspektiivse koormuse juurde lülitamise võimalusega. Kaabli 
montaažil jälgida kaablitootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis ja puutüvele 
kaugusel ≤2m teostada käsitsi.  

Uued valgustusliinid ehitada välja AXPK tüüpi maakaabliga (või samaväärse 
analoogiga), mis paigaldada kogu pikkuses 750N Ø75mm torusse (kollane). 
Transpordiameti maaüksusel vähim sügavus peab tugi- või kõrvalmaantee 
katte ja mulde all (ristumised) olema 1,5m; teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m 
kaugusel 1,2m; teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi põhjas 
1,0m;  vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu 
vooluveekogu ning truubi põhjast peab olema 1,0m. Tänavavalgustuse kaablite 
paigaldamisel võib põhjendatud juhtudel kasutada sügavust 0,7 m. Kaitsetoru 
haljastuse alla kasutada torusid jäikusklassiga 750N, teekatte all 1250N 

Kaablite paigaldamisel kahjustada võimalikult vähe olemasoleva 
puittaimestiku juuri.  

Kogu ulatuses tähistada kaablitrass markerlindiga, mille kõrgus kaablist ca 0,3 
m.  
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Kaablikaitsetorud peavad vastama standardile EN-EVS61386-24:2010. 
„Elektripaigaldustorud / osad 2-4: erinõuded maa-alustele kaablipaigaldus-
torudele“. Kaabel postil tuleb kaitsta normidega nõutud kõrguseni.  

Maanduselektroodi ülemise otsa min sügavus maapinnast on 1,0 m. Ohu 
minimeerimiseks on kordusmaandustega kõik valgustusmastid, mille 
sattumine liiklusõnnetusse on tavalisest tõenäolisem.  

Ühendused mastiklemmidelt valgustini teha valgusti komplektis oleva 
toitekaabliga 5G1,5 mm2 paigalduskaabliga. Üleminek TN-C süsteemilt TN-S 
süsteemile on masti klemmidel.  

3.3 Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja 
nõuetega, projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning 
üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde 
alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita 
nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) 
rajatise vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide 
ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja ettekirjutustest ja kehtivatest 
normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või 
paigaldatakse ümber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. 
Kui kaevetöid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, 
toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustööde jooksul või neid 
ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud projektis, 
lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldaja Ehitusjärelevalve spetsialisti 
poolt enne kaevetööde alustamist.   Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja 
toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste  eest ning varguse vastu. 
Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama 
uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem paigaldatud 
torude, seadmete, tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste 
omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja juuresolekul. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi! 

Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist 
külmunud pinnase sulatamisega. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate 
pinnaste, vundamentide, struktuuride, rajatiste ja muu omandi häirimise või 
kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute toestamise 
eest kaevises sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida 
kaeviku kokkuvarisemist. Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute 
tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjustataks torustikku ja võimalikke 
kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. Tagasitäite tegemisel 
tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma 
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kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, 
side). Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt 
tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. 
tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt 
ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel ümbritseda igast küljest 
min 0,10 m paksuse liivakihiga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles 
esinevad võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist. 

 Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 
 Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise 

eeskirjast. 
 Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja 

kirjaliku tööloa alusel 

3.4 Mastid 
Projekteeritav ala on lahendatud kooniliste, metallmastidega. Ette on nähtud 
neli 10 m masti (HE) ja kaks ülekäiguraja 6 m masti. 

Betoonjalandi ülemine serv võib jääda maa peale 4…5 cm. Valgustimastid on 
projekteeritud asetusega, et  masti välispinna kaugus sõidutee äärekivi servast 
oleks vähemalt 0,5 m. 

Valgustuse tsingitud ja värvitud  koonusmastid (Ral9005) paigaldatakse 
tüüpsetele raudbetoonist vundamentidele. Jaland paigaldada tasandatud ja 
tihendatud aluspinnasele, pehme pinnase puhul paigaldada jalandi alla 15...25 
cm killustikukiht. Jalandi peale paigaldada kummitihend. Mastide jalandid 
paigaldada selliselt, et masti fikseerimise reguleerimispoldid jalandile oleksid 
ligipääsetavad. 

Valgustimastidele on  ette nähtud paigaldada kaitseaparatuur valgusti 
kaitsmiseks ja kaablite ühendamiseks.  

Ühenduskarp on valgustimasti tootja poolt sisse ehitatud ning ei vaja 
erilahendust. Ühenduskarbi teenindamiseks peab mastil olema ette nähtud 
tootja poolt teenindusluuk, mis peab olema vandalismikindla poltkinnitusega.  

Rikkevoolu kaitsmed peavad olema eelnevalt kontrollitud. Valguse mõõtmised 
peavad olema tehtud. Töövõtja peab osalema komplekstestidel, mis organi-
seeritakse peatöövõtja ja Tellija poolt. 

Mastide paigalduskohad ja välisvalgustuse skeem on esitatud joonistel EL-4 

Mastid paigaldada selleks ette nähtud betoonjalandisse, mille peale paigaldada 
kummitihend. Iga valgusti kaitseks kasutada eraldi gG6A (igale valgustile 
eraldi) tüüpi sulavkaitset koos ühendusklemmidega, mis paigaldada masti 
sisse. Lampide ühendamiseks ühendusklemmidega kasutada valgustitega 
kaasas olevat kaablit. Mastide paigutamisel on arvestatud lumekoristuse- ja 
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teehooldusega. Valgustimastide paigaldamisel ei tohiks klemmliistu avad 
jääda sõidutee poole.  

Projektis on ette nähtud mastijalandid nt RBJ-4,5B, kaal 314kg, läbimõõt kannu 
ülemises otsas 330 ja alumises otsas 650mm või samaväärne(vt projekti lisa).  

 

 

Joonis 2 Masti jaland 

3.5 Kaabelliinid 
Elektrikaablid pinnases paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse. Haljastuse 
alla kasutada torusid jäikusklassiga 750N, teekatte all 1250N. Kaabel ca 0,3 m 
kõrguselt märgistada märgistuslindiga. 

Kaablikaevikust välja kaevatavat pinnast ei tohi kasutada kaablit ümbritsevaks 
esmaseks tagasitäiteks, kaabel paigaldada liivapadjale ning kaitsta pealt 
liivakihiga. Kaablitoru ümber kasutada esmase tagasitäitena kivivaba pinnast. 
Kaevikute kaevamisel kaevata V – kujuline kaevik või toestada kaeviku sein, et 
vältida vajumisi ja varinguid, mis võivad kahjustada kaableid. 

Kaablite paigaldamisel järgida tootjapoolseid ettekirjutisi minimaalsetele 
pöörderaadiustele. 

Ristumised teiste maa-aluste kommunikatsioonidega teostada vastavalt 
standardile EVS 843:2016. 

Maakaablina kasutada alumiiniumsoontega ja vasest signaalsoonega 1 kV 
välisvalgustuse jõukaablit ja selleks ettenähtud viie soonelist kaablikaitse 
sõrmikut. 

Valgustite liinid ehitatakse põhiliselt kaabliga AXPK 1kV 4G25 mm². 
Maakaablid paigaldatakse plastmontaažitorus Ø75 mm. Kaablite paigaldus-
sügavus on 1,5 m sõidutee all ja hoovi sissesõitude all ning mujal 1,0 m.  
Kaablitorud tuleb vajadusel vahetada sama läbimõõduga painduva toru vastu. 
Kaabikaitsetorud peavad vastama  standardile  EN-EVS61386-24:2010.  
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„Elektripaigaldustorud / osad 2-4: erinõuded maa-alustele kaablipaigaldus-
torudele“. 

Valgustuse magistraalliinideks paigaldatavad maakaablid ühendada TN-C 
süsteemi, pingesüsteem 3x230/400V 50HZ. Kaablite montaažil jälgida kaabli 
tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja tõmbejõudusid. 
Maakaablite otsad kinnastada ja sildistada. Kaablitöödel võtta aluseks AS Eesti 
Energia 0.4kV kaabelliinide võrgustandard EE 10421629-JV. 

3.6 Kaevik 
Kaabli/toru min. paigaldussügavus on vähim sügavus peab tugi- või 
kõrvalmaantee katte ja mulde all (ristumised) olema 1,5 m, teemaal mulde 
nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2m, teemaal mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või 
kraavi põhjas 1,0m. Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu 
vooluveekogu ning truubi põhjast peab olema 1,0 m. Kogu ulatuses tähistada 
kaablitrass märkelindiga, mille kõrgus kaablist ca 0,3 m. 

Kaeviku tagasitäimisel tohib kasutada kohaliku liivpinnast, kui selles ei esine 
huumust sisaldavat materjali, ning on seda võimalik tihendada kuni K=0,98 
(kõvakatendiga aladel) ja kuni K=0,92 (haljasaladel). 

Kaeviku tagasitäitele teostada tihendamine 0.40…0.50 m kihtide kaupa ja ole-
masoleva katte taastamine. Peale kaevetööde lõppu taastada vähemalt 
kaevetööde eelne heakord. Liinitööde ladustamiseala täpsustada 
maaomanikega. 

3.7 Tähistused 
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel tähistada vajalike märkesiltidega. Kaablid 
tuleb kogu trassi ulatuses tähistada hoiatuslindiga, mis peab olema kollast värvi 
ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga. 
Märkelint paigaldada elektrikaabli kaitsetorust 0,3 m ülespoole. Tähistused 
peavad olema vastupidavad keskkonnamõjudele. 

Kaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda 
järgmised andmed: 

 Kaabli algus- ja lõpp-punkt; 
 Kaabli tootemark; 
 Kaabli ristlõige;  
 Kaabli pikkus. 

Kaablimuhvide faasid tähistada faasinumbritega. Numbrid peavad olema 
selgesti eristatavad (must number kollasel/valgel taustal), tähe kõrgus 
vähemalt 6 mm. 
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3.8 Ehitusplatsi ettevalmistus 
Kõik liinide ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja 
joonistel toodu kohaselt. Töövõtja on arvestanud kõigi aparaatide, kaablite, 
materjali, tööjõu, transpordi paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd 
oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga 
määratud nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas 
projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea 
ehitustava kohaselt. Normatiivides toodud teimid kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist ehitatav trassilõik tellijaga üle vaadata. Töövõtja 
peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 
omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud 
käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult 
projekti autori ja töö tellijaga. 

3.9 Ohutuse tagamine 
Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema 
tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei 
ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning 
vara. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike 
tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. Tööde teostaja vastutab 
ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 
tekkinud kahjude hüvitamise eest. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad 
olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste isikute juurdepääs 
ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 
töötsoonil vastutab täielikult Töövõtja. 

3.10 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust”. 
Ehituse järelevalvet teostab tellija poolne pädev isik. Tööde lõpetamisel peab 
Töövõtja teostama kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 
kvaliteetset teostust (Tellija kohustus on tagada rajatava võrgu elektriliitumine 
kontrolltoimingute läbiviimiseks). On kohustuslik, et kontrollmõõtmised teeb 
mitte Töövõtja vaid teine vastavaid lube ja registreeringuid omav ettevõtja. 

Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning 
nende tulemused vastavad nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektist 
kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult. 

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. 
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3.11 Ehitustööde üleandmine 
Töövõtja kontrollib valmistöö mahtu ja vastavust nõuetele enne, kui esitab töö 
vastuvõtmiseks Tellija esindajale. Ehitustööde teostamist tõendavad aktid 
esitatakse Tellija esindajale. Kõigi üle antavate eksemplaride identsuse eest 
vastutab töövõtja. 

3.12 Käidujuhend 
Pärast elektripaigaldise kasutuselevõtt tuleb teha seadmete ja liinitrasside 
ülevaatus pärast esimest ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal 
kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki elemente. Defektide avastamisel 
määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja võrgu valdaja. 

3.13 Kaevetööd ja taastamine 
Peale ehitustööde lõppu taastada pinnase ja teekatte endine olukord. 
Korrastada kõik ehitusjäljed. Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle, 
utiliseerida ladustades selleks omavalitsuses ettenähud territooriumile. 
Kaevikute laius sõltub kaevemeetodist ja pinnasest. Kaevise täitmisel 
arvestada pinnase hilisemat vajumist, sügavamale paigaldada peenem pinnas.  

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas 
tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita 
mehhanismide poolt tekitatud jäljed; samuti tihendada hoolikalt kaevise 
tagasitäide. Koristada tööde kaigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht. 

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. 

Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna 
täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on 
töövõtja võimalik ladustada Tellija poolt ettenäidatud territooriumile. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

Peale ehitustööde lõppu tööplats enda järgi puhastada ja korrastada. Kõik 
ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud 
piirded taastada. 

3.14 Keskkonnakaitse 
Valgustustrassid tuleb ehitada ümbritsevat keskkonda säästvalt. Ehitamisel 
kasutatavad masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida õli, kütust ega muid 
kemikaale. Pärast ehitamist tuleb ümbrus korrastada ja ehituspraht käidelda 
vastavalt kehtivale seadusandlusele ning kooskõlas Tallinna linna 
heakorraeeskirja ja jäätmehoolduseeskirjaga. Ehitusmaterjale ei tohi põletada.  


