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TEHNILINE KIRJELDUS


Tööobjetki asukoht: Harju maakond, Lääne- Harju vald, Vilivalla küla
Katastritunnus: 56201:002:0488

Ligikaudne asukoht: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/UjjEmKq

Koristustöid tuleb teostada kokku 3 alal:

	Ala
	Ala suurus (m2)
	Hinnanguline jäätmete maht

	1
	u. 1400
	Kuni 10 m3

	2
	u. 1700
	Kuni 30 m3

	3
	u. 6000
	100-300 tk



Töö eesmärgiks on RMK hallatavalt maaüksuselt jäätmete koristamine kolmelt (3) alalt.  Koristustööde alad ja ladustusala on märgitud joonisel 1 ja 2. 

Pakkujal on soovitatav objektiga tutvuda kohapeal!

Objektidega on võimalik eelnevalt tutvuda: Jaan Schults, telefon 5282363, e-post jaan.schults@rmk.ee. Objektiga tutvumisel kohapeal ei võeta vastu riigihanget puudutavaid küsimusi ega anta vastuseid. Tekkinud küsimused tuleb esitada riigihangete registri kaudu ja neile vastatakse riigihangete registri kaudu (https://riigihanked.riik.ee ).                                                    

Alalt 1 ja 2 - käsitsi lahtise prügi koristamine enne intensiivset rohukasvu ning ladustamine kokkulepitud ladustamiskohta (ala 1 ja 2 on looduses tähistatud). 

Töö sisu: 
· Koristada käsitsi kogu maapinnal visuaalselt nähtav prügi.
· Prügi kogutakse prügikottidesse.
· Pinnasesse mattunud jäätmeid ei ole vaja üles kaevata.
· Koristada ei ole vaja ehitusjäätmeid (ehituskivid, kroh/mört)
· Täidetud prügikotid ladustatakse etteantud ladustuskohta tee äärde, vana metsa alla (ladustusala on märgitud joonisel 2).

Ala 3- koguda kõik rehvid ja ladustada ladustuskohta
· Koguda kõik alal olevad rehvid, sh ka need, mis on taimestiku all osaliselt nähtamatud, kuid käega tuntavad.
· Rehvide sisemus tuleb puhastada mullast ja prügist. 
· Puhastatud rehvid ladustatakse ladestuskohta (joonis 2). 

Lisatingimused:
· Töid tuleb teostada käsitsi, tehnikaga ei ole lubatud tööalal sõita. 
· Ligipääs koristusaladele toimub üle eramaade - töövõtja peab enne töödega alustamist kooskõlastama sissesõidu ja juurdepääsu maaomanikega.
· Koristamise hetkeks on alad 1 ja 3 looduses tähistatud piiritokkidega ning nende piirid on selgelt eristatavad.
· Koristustööde teostamisel tuleb aladel säästa istutatuid okaspuid. 
· Jäätmete vedu ja utiliseerimine ei kuulu käesoleva hanke mahtu. 

Töö teostamise tähtaeg on 4 nädalat alates hankelepingu sõlmimisest. 
Töövõtja on kohustatud töödega alustama 3 tööpäeva jooksul pärast hankelepingu sõlmimist.

Asendiplaan: 
[image: ]
Joonis 1: Alad 1- lilla punktiir, ala 2- roheline punktiir, ala 3- punane joon (rehvide koristusala)
[image: ]
Joonis 2- Koristatud prügi ladustamisala märgitud kollasega


Fotod:
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