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SELETUSKIRI

ULDIST

Kaesolevas tooprojektis IP8522 on lahendatud Jarva maakonnas, Jarva vallas piirkonna alajaama
Koigi 110/10 keskpinge fiidri Hoiksi elektrivdrgu rekonstrueerimine. Tellija Elektrilevi OU.

Projekt on koostatud vastavalt:
1. Eestis kehtivatele seadustele, sh ,Ehitusseadustik”ja , Seadme ohutuse seadus”;
2. Majandus-jataristuministri 05.juuli2023 a. maaruselenr97,Néuded ehitusprojektile”;
3. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 ,Madalpingelised elektripaigaldised”;
4. Standardile EVS-HD 60364-5-54 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmetevalikjapaigaldamine. Maandaminejakaitsejuhid”;
Standardile EVS 932 ,Ehitusprojekt”;
Standardile EVS-EN 61140, Kaitse elektrilddgi eest. Uhisnduded paigaldistele ja
seadmetele”;
7. Eesti Energia vorgustandardile EE 10421629-JV;
Elektrilevi OU ,,Nduded komplektalajaamadele, jaotuspunktidele ja madalpingeseadmetele
P358;
9. ElektrileviOU ,0,4-20kV vérgustandard — 20 kV dhuliinid“ P347;
10. Elektrilevi OU ,,20 kV &huliinide tdpsustavad nduded projekteerimiseks” J3301;
11. Elektrilevi OU ,Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele” P355
12. Elektrilevi OU ,0,4-20 kV vdrgustandard_20 kV kaabelliinid“ P338
13. Elektrilevi OU ,0,4-20kV v8rgustandard — 0,4 kV Shuliinid“ P342;
14. Elektrilevi OU ,N&uded keskpinge mastlilituspunktide, keskpinge kaablivérgu harukilpide,
[6pumuhvide, alajaamade ja madalpingevdrgu maanduspaigaldiste ehituseks“P393;
15. Elektrilevi OU ,Nouded liigpingekaitsele“ P383;
16. Elektrilevi OU ,V8rguvara tdhistamise ja margistamise nduded” P346;
17. Elektrilevi OU ,Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“J352;
18. Elektrilevi OU projekteerimisiilesandele nr IP8522, 19.09.2025

o v

Projekti koostamisel arvestatakse jargmiste dokumentidega:
1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnov&rkudega, Kirjanurk OU (t66 nr 11961G, 06.06.2024).

Toovotjal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne toode
algust tutvuda kooskdlastuste tingimustega ning arvestada nende ndudmistega. Enne
ehitustodde algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha markida. Toode alustamisel tuleb
informeerida tehnovorkude valdajaid ja tapsustada tehnovorkude tapne asukoht surfimise teel.

Kadesolevas projektis toodud materjalide tidbid on soovituslikud. Kasutada voib ka teisi
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OU poolt.
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskdlastada.

Kolm pédeva enne liiniehitustdoode algust on ehitajal kohustus votta Uhendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid toode teostamisest nende maaiiksusel ning arvestama nende
tingimuste ja nGudmistega, samuti arvestama kdikide tehnovorkude valdajate kooské&lastuses
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esitatud tingimustega (vt. kooskdlastuste koondtabelit).

Kui ehitustodde kaigus tehakse vorreldes tooprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt
kooskdlastama Elektrilevi OU tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja
projekti dokumentide muutmise vajaduse.

T66d teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OU
nouetele, kinni pidada too6tervishoiu, t66ohutuse ja elektriohutuse nduetest ning headest
tavadest. T66d teostada kooskdlastatult Elektrilevi OU varahalduriga, enne ehitustdédde algust
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks t6oks elektriseadmetel ja nende
kaitsetsoonis maarata kindlaks t66juhatuse koosolekul enne to6dega alustamist.

1. PROJEKTLAHENDUS
1.1. Alajaamad

AJ26863

Demonteerida olemasolevad alajaamad Torni:(J-Jaani), Tammiku:(J-Jaani) ja Petkuse:(J-Jaani).
Ehitada uus komplektalajaam AJ26863 (HEKA1VM1000, F skeem) asendiplaanil ndidatud kohas.
Alajaama paigaldada 250kVA trafo.

Ehitada alajaama maandus.

Alajaama elektriline skeem on esitatud joonisel E303

Alajaama 0,4 kV elektriline skeem on esitatud joonisel E304

Alajaama paigaldusjoonis - E401

1.2. Keskpinge liinid

Mastid

Asendada keskpinge mastid vastavalt asendiplaanile. Olemasolevatele mastidele, mida ei
asendata, paigaldada uued traaversid. Mastid ehitada vastavalt paigaldusjoonistele.
Tahistada olemasolevad ja asendatavad mastid.

Demonteerida olemasolevad keskpinge mastid M169H2, M169H3, M169H4, M169H5.

Maakaablid

Paigaldada uued keskpinge maakaablid:

1. AHXAMK-W 3x120+35Cu, KPL419697 (M170 - AJ26863);
2. AHXAMK-W 3x120+35Cu, KPL419696 (M169 - AJ26863);

1.3. Madalpinge liinid

Mastid
Asendada madalpinge mastid vastavalt asendiplaanile. Tahistada olemasolevad ja asendatavad
mastid vastavalt asendiplaanile.

Maakaablid

Paigaldada uued madalpinge maakaablid:

1. 2xAXPK 4G240, tarbija kaablid (F1-F2: AJ26863 — JK-Kuivati);
2. AXPK4G120, MPL443054 (F3: AJ26863 - M1);

3. AXPK4G120, MPL443057 (F5: AJ26863 — F7:M1);

4. AXPK 4G120, MPL443058 (F7: AJ26863 - M1);
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5. AXPK 4G120, MPL443055 (F9: AJ26863- M1);
6. AXPK4G120, MPL443056 (F11: AJ26863- M1);

Ohuliinid
Paigaldada uus AMKA 3x50+70 dhukaabel 16igus F11:M1-M2;

2. KAABLI PAIGALDUSNOUDED
2.1. Projekteeritud maakaabelliini paigalduse iildnéuded

Projekteeritud maakaabelliin rajatakse lahtisel ja kinnisel meetodil vastavalt asendiplaanil toodud
paigutusele. Haljasalal kaabelliin paigaldatakse kaablikaitsetorusse tugevusega 450N sligavusele
vahemalt 0,7 m Umbritsevast maapinnast, kui pole asendiplaanil margitud teistmoodi. Tee alla
kaablit pannakse vahemalt 1m stigavusele. Puurimisel kasutada puurimistoru 1250N tugevusega.
Tehnovorkude ja puude kaitsevodndis kaevatakse kasitsi. Tagada olemasolevate puude
kasvutingimuste sailimine. Kasitleda ehitust66de aegseid korghaljastuse kaitsemeetmeid
(juurestiku ja vora kaitse).

Madalpinge maakaabli ristumisel ning roopkulgemisel teiste kommunikatsioonidega tuleb jargida
jargnevaid ndudeid:

o R6htvahekaugus | Pistvahekaugus
Tehnorajatis roopkulgemisel, m ristumisel, m
MP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,0*/0,2
KP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,1*/0,3
Kaugkuttetorustik 0,5 0,2
Vee- ja kanalisatsioonitoru 1,0 0,3
Drenaazi- ja sadeveekanalisatsioon 1,0 0,3
Gaasitoru 1,0 0,3
Sidekaabel voi —kanalisatsioon 0,25-0,5 0,0*/0,2

* Molemad kaablid on kaitstud katte, kaablikattekivi véi kaitsetoruga.
** Sama kaablivaldaja.

3. MAAKAABELLIINI PAIGALDUSE NOUDED RIIGITEEMAAL

Riigiteemaal kaabelliin paigaldatakse kaablikaitsetorusse tugevusega 750N siivagusele vahemalt
1,0 m Umbritsevast maapinnast (adraga paigaldus).

Ristsuunaline labiminek olemasolevast maanteest teostada kinnisel meetodil. Kaabelliin
paigaldatakse 1250N kaitsetorusse vahemalt 1,5 m sligavusele imbritsevast maapinnast.
Teemaa tuleb parast tehnovorgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja
murukiilviga vastavalt , Teetd6de tehnilise kirjelduse” viimase redaktsiooni peatiikis —
»Maastikukujundusto6d” toodud kvaliteedinduetele.

3.1. Kokkupuuted riigiteega

Ristumised riigiteega:
e 15151 Jootme-Koeru tee km 10,03
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Al ja kaablite paigaldus riigitee kaitsevoondis:
e 15151 Jootme-Koeru tee km 10,03-10,05

4. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED
3.2. Uldist

Maanduspaigaldiste ehitamisel juhinduda Elektrilevi OU kehtivast dokumendist P393 , Nduded
keskpinge mastlulituspunktide, keskpinge kaablivorgu harukilpide, Idpumuhvide, alajaamade ja
madalpingevorgu maanduspaigaldiste ehituseks”.

3.3. Alajaamad

Alajaamadele rajada uus maanduskontuur ja pot.ihtlustus ring. Alajaama maandus ehitada
vastavalt maanduspaigaldise joonisele E401-E403.

Alajaama maanduspaigaldise vijaehitamisel tuleb juhinduda Elektrilevi OU v&rgustandardist
P393, Nouded keskpinge mastililituspunktide, keskpinge kaablivorgu harukilpide, Idpumuhvide,
alajaamade ja madalpinge vérgu maandupaigaldiste ehituseks”.

Maanduspaigaldis peab tagama, et rikke korral ei lletaks puutepinge 50V. Lahtuvalt
mahtuvuslikust maalihendusvoolust 10A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0 oomi.
Keskpingekaablitega ilhendatud alajaamade maandusi vaadeldakse terviksiisteemina. Lahtuvald
ELV normdokumentidest peab alajaamapirkonna resulteeriv maandustakistus jadma alla 4 Q
koos madalpingevérguga.

Umber alajaama 1m kaugusele ja 0,3m siigavusele ning 2m kaugusele ja 0,5m siigavusele rajada
potentsiaaliihtlustusring vaskjuhtmetega Cu25. Igale madalpinge haruliinile ehitada
madalpingevdrgu maanduspaigaldis. Maandusseadme kiired ja potentsiaaltasandusring
Uihendada peamaanduslatile eraldi.

Maanduri kiired ehitada voimalusel piki kaablitrasse. Maanduskiire paigaldusel kaabliga samasse
kaevikusse peab kaugus kaablist olema vahemalt 0,2m (stigavamal voi korval).

Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5m pikkusi varrasmaandureid, mis ihendada
omavahel vaskjuhtmega Cu 25.

Maa sees olevad maandusseadme (thendused teha keevitamisega voi pressliidetena.
Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmddtmised ning juhul, maandustakistus tletab
lubatud vaartust, lisada vajalik arv horisontaal- ja vertikaalmandureid.

3.4. Keskpinge mastid

Olemasolevale betoonmastile M169 rajada maandur, mis koosneb vahemalt kahest 2m
pikkusest vertikaalsest varrasmandurist. Masti maanduspaigaldise takistuse vaartus peab
vastama 10Q ndudele.

Uuele puitmastile M170 rajada maandur, mis koosneb vahemalt kahest 2m pikkusest
vertikaalsest varrasmandurist. Masti maanduspaigaldise takistuse vaartus peab vastama 10Q
noudele.

Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmddtmised ning juhul, maandustakistus tletab
lubatud vaartust, lisada vajalik arv horisontaal- ja vertikaalmandureid.
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3.5. Madalpinge mastid

Madalpinge mastile M1:F7 rajada maandur, mis koosneb vahemalt kahest 2m pikkusest
vertikaalsest varrasmandurist. Masti maanduspaigaldise maandusimpendatsi vaartus peab
vastama 100Q ndudele.

Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmddtmised ning juhul, maandustakistus tletab
lubatud vaartust, lisada vajalik arv horisontaal- ja vertikaalmandureid.

5. KAITSEVOOND

Projekteeritava maakaabelliini kaitsevoond on piki kaabelliini kulgev ala, mida mdlemalt poolt
piiravad liini darmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mottelised vertikaaltasandid.
Projekteeritava liitumiskilbi imber ulatub kaitsevoond 2 meetri kaugusele rajatise valisseinast.

6. MASTID

Puitpostid peavad vastama standardile EVS-EN 14229.

Projektala on lahendatud TAN-immutusega 12m 3-klassi ja 10m 3-klassi puitmastidega.
Puitmastide projekteerimisel eeldtakse, et need immutatakse Soomes vdi Rootsis ja seega tuleb
normpaindetugevuse fmk = 31 N/mm? asemel arvestada vaartusega 41,8 N/mm?. Seega
arvestades puidu tugevuse osavaruteguriga 1,4 on saadava lubatava maksimaalse
paindekandevdime fmq vdartuseks 29,8 N/mm?.

7. TOODE TEOSTAMINE MAAPARANDUSESUDTEEMIDE ALAL

Ehitustoode teostamisel maaparanduse siisteemi maa-alal tuleb arvastada, et
maaparandussiisteemi rajatiste asukoha andmed asendiplaanil on ligikaudsed. Enne maakaabli
paigaldamist, tuleb eelnevalt tuvastada maaparandussiisteemi rajatised.

To6d teha maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud maarustest tulenevate nduete
kohaselt (MaaParS §461g1, § 44 1g 5).

Ehitustoode teostamisel jalgida, et toode kaigus ei satuks olemasolevatesse drenaazitorudesse
vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jaake.

Drenaazi kahjustamise korral taastada selle t66voime. Tagada maaparandusehitiste drenaazisis
teemi elementide (dreenid, drenaazikaevud ja drenaaZisuudmed) nduetekohane toimimine. Ehi
tustoode kadigus drenaazististeemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud savitorud
kaeve ulatuses vahemalt sama labimddduga savi- voi plasttorudega.

8. MAASTIKU JA TEEDE TAASTAMINE

Ehitustoode kaigus tekkinud kahjustuste ulatus soltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus tdita
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on
kohustunud taastama t6dde kdigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja tditma mehhanismide
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poolt tekitatud jaljed. Kolvikult koristada téode kaigus tekkinud ehitusjaatmed ja muu
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende
endisele kujule. Taastamine teostada vastavalt katete taastamise plaanile. T66de teostamisel
kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid.

9. EHITUSJAATMED

Ehitusjaatmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed
jaatmed (kivid ja ehituskivid) ning torva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kdiki véimalusi
ehitusjaatmete taaskasutamiseks.

Valjakaevatav taitepinnas tuleb vdimalusel taaskasutada, Ullejdaanud pinnas vedada valja ja
utiliseerida. Ehitustoode kdigus maarata ehitusplatsil valjakaevatava tditepinnase ladustamise
asukoht.

Asfalti ei ole lubatud ladestada prigilas ega kasutada pinnasetaiteks. Betoondetailid, asfalt ning
muud ehitusjaatmed tuleb Ule anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale
ettevottele. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks voi lile anda
vastavat jaatmeluba omavale isikule. Valtida tuleb kasvupinnase reostamist ja Ulemaarast
tihendamist.

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevote. Ehitusjaatmeid ei
tohi anda vedamiseks, korvaldamiseks ega taaskasutamiseks (le isikule, kellel puudub
sellekohane jaatmeluba voi kes ei ole ehitusjaatmete kaitlejana registreeritud.

10. EHITUSTOODE DOKUMENTEERIMINE

Ehitustoéde dokumenteerimisel ldhtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvorgu
elektripaigaldise kasutuselevdtu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab elektrivorgu esindaja.

11. KAIDUJUHEND

Peale kaabelliini kasutuselevottu, parast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja
liinitrassi Glevaatus. Ulevaatus teha p&evasel ajal, kontrollides pdhjalikult elektriseadmete kaiki
elemente. Kontrollimisel p6o6rata erilist tahelepanu jargmistele elementidele:

e liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele,

e markide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.
Seadmete Ullevaatusel tdita Ulevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul).
Defektide avastamisel maarab selle kdrvaldamise viisi ja ajapiirkonna varahaldur. Parast esimest

ekspluatatsiooniaastat ldhtuda (ilevaatuste ja hooldustoéde planeerimisel jaotusvorgu
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nGuetest.

12. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT

Vastavalt ,Ehitusseadustikule” (Riigikogu, RT 1, 30.06.2023, 3), ,Seadme ohutuse seadusele”
(Riigikogu, RT 1, 10.02.2023, 32) ning ,Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nduded
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT |,
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema ldbi viidud audit, mis hdlmab
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elektripaigaldise  visuaalkontrolli, elektripaigaldise = dokumentatsiooni kontrollimist ja
kontrollarvutuste, mootmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka kaidukorralduse
hindamist.
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