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1. Asukoha plaan 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projekteeritud 
trassid: elekter 
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2. Tehnilised näitajad  

Elektri osa: 
Projekteeritud maakaablit XPK 4G10 mm2 (trass)                                                                    3 m 
Projekteeritud kummikaablit 3x1,5 mm2 (trass)                                                                      19 m 
 
 

3.  Seletuskiri 

3.1  Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Harju maakonnas Saue vallas Alliku külas Juuliku-
Tabasalu tee L15(km 8,3) teeületuskoha foorisüsteemi ja allalastava posti toiteliini ühendus 
koos maantee aluse suundpuurimisega. 
 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile ja teised kehtivad 
seadused, nõuded ja õigusaktid; 

2. Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja teised 
kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView); 

3. EVS 843:2003 Linnatänavad; 

4. EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. 
Kaitse elektrilöögi eest; 

5. EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 
Kaitse kuumustoime eest; 

6. EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: 
Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

7. EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud; 

8. EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

9. EVS-EN 61936-1:2010 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 
Üldnõuded; 

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 
muudatustega.  

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 
on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.  
Ehitustööd teostada kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks 
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde 
alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool esitatud eeskirjadest 
ja Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 
tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“, mis on kehtestatud Majandus- 
ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43.  
 
Ehitajal tuleb tutvuda enne hinnapakkumise tegemist olemasoleva olukorraga kohapeal! 
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Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. Liikluslahendus OÜ poolt koostatud projekt, nr 241709 „Juuliku-Tabasalu tee L15 (km 
8,3) teeületuskoha foorilahendus“, koos eriosadega 

2. Reib OÜ poolt koostatud geoalus, nr 6080. 

3.2 Tehniline lahendus  
 
Tehniline lahendus  
 
0,4 kV liinid 
 
Käesoleva projekti töövõttu kuulub alates olemas olevast välisvalgustuse postist kuni 
planeeritud kilbini. Lisaks elektriühendus allalastavale postile kummikaabliga. 
 
Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on esitatud asendiplaani 
joonisel  (EL-4-01), põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning tööde mahud on 
esitatud tööde mahtude tabelis. 

Kaablitrassi paigaldamisel tuleb arvestada asendiplaanil esitatud mõõte ja normdokumentides 
toodud minimaalselt lubatavaid vahekaugusi teiste kommunikatsioonidega. 
 
Planeeritud kilbi toide on lahendatud maakaabliga XPK 4G10 mm² ja postile ühenduse 
loomine kummikaabliga min 3 x 1,5 mm². Maakaabelliin rajada  75 mm, 750N, PVC 
kaablikaitsetorusse ning toru peale 30 cm kõrgusele asetada hoiatuslint. Teega ristumisel ja 

ohutussaare all on ette nähtud kasutada 75 mm, 1250N, PE torusid. Peale ehitustöid 
taastada pinnas endisele kujule. 
 
Toiteliin on ette nähtud ehitada foorikontrolleri kilbile, mis tuleb ümber ehitada olemasoleva 
tänavavalgustuse fiidrist. Olemasoleva fiidri üks faas ühendada lahti juhtimiskilbis ja ehitada 
see ümber püsitoiteks. Samuti teostada vastavad faasijärjestiku ümbertõstmised 
välisvalgustuse mastides. Juhtimiskilbis paigaldada eraldi automaatkaitseaparaat 1 x B16 A ja 
peale ehitustöid mõõta üle lühis- ja koormusvoolud ning vajadusel viia vastavusse 
kaitseaparatuur. 
 
Kaablite paigaldamisel teemaal jälgida Transpordiameti nõudeid! 
(Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel, MA 2018-015, tabel 1).  
 
Ohutussaare lõigus on maakaabli sügavuseks 0,7m, põhimõttel, et ohutussaare 
konstruktsioone vähem rikutakse. Kaabli vähim sügavus tugi- või kõrvalmaantee katte ja 
mulde all 1,5 m. Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m ja teemaal, 
mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi/truubi põhjast 1,0 m.  
Tehnovõrgud tuleb kogu teemaa ulatuses rajada kaitsetorus.  
 
Täpne kaabli paigaldussügavus täpsustada vajadusel kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks 
kommunikatsioonide asukoha ja suuna. Kaevetööde alustamisel kutsuda kohale ristuvate 
kommunikatsioonide valdajad ning arvestada nende tingimuste ja nõudmistega. Kui 
kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida 
skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib 
tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, 
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edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti 
ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult (labidaga käsitsi).  
 
Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.  
 
Peale maakaablite paigaldamist tuleb teha elektriliinide teostusjoonised.  

3.2.1 Kaitse ja maandus 

Maandus 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 
kaitseviise: 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 V AC. Liinide lühisvoolude 
väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5 s.  
Käesolevas projektlahenduses tuleb rajada plaanil ja skeemil näidatud mastidele 
kordusmaandus. Maanduskontuur rajada piki kaablitrassi. Maanduse rajamisel tagada 
maandusimpedantsi väärtus Rm≤100 Ω, lähtuvalt Elektrilevi OÜ juhendist P393. 
Kõikides mastides on ette nähtud olemasoleva PEN-juhtme ühendamine metallmasti selleks 
ette nähtud maanduseklemmiga. 
 
Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Kõikides 
mastides on ette nähtud olemasoleva PEN-juhtme ühendamine metallmasti selleks ette 
nähtud maanduse klemmiga. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kolmest 3 m FS-
tüüpi elektroodist ning horisontaalosast, mis paigaldatakse kaablikraavi. Vertikaalmaandurite 
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 10 m. Vertikaalmaandureid 
ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi. 
 

3.3 Tähistuste  paigaldus 
Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised 
andmed vastavalt kehtivale juhendile P346 0,4-20kV võrgustandard – identifitseerimine ja 
tähistamine.  

3.4  Käidunõuded 
Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda 
ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise 
juhenditest ja nõuetest. 

3.5 Ehitustööde läbiviimine 

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale 
kutsuda vastavate trasside esindajad ning juhinduda normidekohastest püst- ja 
horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb 
tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, 
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide 
kaitsetsoonis teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on 
lubatav ainult maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei 
leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus 
täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja 
suuna ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja 
olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks.  Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste 
kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 
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esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast kaablite paigaldamist 
tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, 
mida skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga 
võib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride 
saamiseks, edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke 
kaevata eriti ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult labidaga. 
Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
 
Ehitustöö töövõtja elektritööd juhtivad isikud peavad vastama Ehitusseadustikus kehtestatud 
nõuetele. Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad 
töövõtja töötajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. 
„Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ (Eesti Energia, Tallinn) nõuete tundmises kontrollitud 
ja selle kohta väljastatud vastavasisulised tunnistused. 
 

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada: 
 Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite 

otsuseid. 
 kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid. 
 kontrollivate instantside määruseid ja standardeid. 
 Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst. 

b) Tööde organiseerimine. 
Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi 
küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija 
juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

 Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja 
hoiatavate plakatitega; 

 Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 
nõuetest; 

 Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema 
tõkestatud, 

 Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

 
3.6 Taastamistöid ehitusel  

 
Asendiplaanil on kajastatud katete taastamise osa kihid eraldi läbilõigetel (ohutussaar kaevik, 
haljasala kaevik).  
 
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised väljaspool tee-ehitusala tuleb  
taastada vastavalt nende endisele kujule. Asfaltkatte taastamise keskmiseks laiuseks on 
loetud 1,5 m ja katte koosseis on määratud kolmekihilisena sõidutee normi järgi. Mujal on 
taastamise keskmiseks laiuseks loetud 0,3 m. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast. 
Kaevetöödel ülejääv täitematerjal ja asfaldi jäätmed tuleb ehitusplatsilt ära vedada ja 
paigaldada selleks ettenähtud kohta (koha leiab ehitaja). 
Kaablitrasside pealiskiht tee-ehitusega hõlmatud alal tuleb taastada sellisel kujul, et seal oleks 
võimalik teha lõplik viimistlus tee-ehitajal. 
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Ohutussaare katte taastamine  

Tööd tuleb teostada selliselt, et hilisemalt ei toimuks vajumist ning et äärekivid/asfalt kaeviku 
tõttu alt tühjaks ei jookseks ja ära ei vajuks. Ohutussaare taastamise osa konstruktsioonid 
vastavalt olemasolevatele kihtidele. Taastamise joonis asendiplaanil. 

Muru rajamine ja taastamine 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. 
Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja 
projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik 
ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne 
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, 
millel on head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt 
kolmest kõrreliste liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga 
vähemalt 55%. Karjamaa raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 
15%. Valget ristikut (Trifolium repens) ei tohi olla üle 5%. 

Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 

Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2 m, tuleb  kaevetöid teostada käsitsi, et puu 
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega 
säilitatavale kõrghaljastusele lähemale, kui 3 m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti 
kaskede omi). 
 

3.7 Jäätmekäitlus 
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 
konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 
 

4 TÖÖKIRJELDUSED 

4.1  Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 
kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, 
materjali, tööjõu, transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid 
tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 
tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 
kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde 
maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms 
kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt 
ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 
tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 
kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 
omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab 
sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate 
kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 



Töö nr. 00724 
Staadium: PP 

Juuliku-Tabasalu tee L15 (km8,3) teeületuskoha foorilahendus  lk 9/12 

 

Koostas: Gerda Mändmaa                            05.07.2024  v02                                               MitiProjekt OÜ                                                                                                               
               /digiallkirjastatud/ 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 
on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

4.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

4.3 Tänavate korrashoid 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning 
vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle 
vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel 
teehooldetööd. Kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti, tuleb kavandada ja tagada ka 
selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. Korrashoidu organiseerib ja selle eest vastutab 
ehitaja. 

4.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse 
Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või 
ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 
tulenevate kuludega. 



Töö nr. 00724 
Staadium: PP 

Juuliku-Tabasalu tee L15 (km8,3) teeületuskoha foorilahendus  lk 10/12 

 

Koostas: Gerda Mändmaa                            05.07.2024  v02                                               MitiProjekt OÜ                                                                                                               
               /digiallkirjastatud/ 

4.5 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 

4.6 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema 
ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast 
väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi 
Ehitusseadustikust ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse 
järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 
kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise 
kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 
kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 
tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 
valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad 
nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab 
sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 
esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 
alustamise loa. 
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5 Andmetabelid  
5.1 Elektrivarustuse tööde mahud 

  5.2 Elektrivarustuse põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon 
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Joonised 
                   

Joonis 1. 00724_PP_EL-4-01_Asendiplaan 

Joonis 2. 00724_PP_EL-5-01_ElektrilineSkeem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


