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1 ÜLDOSA 

1.1 Objekti nimetus 

Vägeva Autotrafo punkti platsi koos juurdepääsuteega projekteerimise tööprojekt. 

Tööde eesmärgiks on olemasolevate raudteeliinide elektrifitseerimine (sh kontaktvõrgu ja 
veoalajaamade ehitamine) majanduslikult optimaalseimal ja keskkonna säästu arvestaval 
kujul. Sotsiaal-majanduslikult on soodsaim raudteetranspordi korraldamine elekterveol. 
Projekt on eelduseks elektrirongidega opereerimisele ning elektrirongide opereerimisel 
tekkivale sotsiaal-majanduslikule tulule. Projekti kavandamisel ja elluviimisel võetakse 
kasutusele keskkonda säästvad ja väärtustavad lahendused. Hoone eesmärk on varustada 
raudtee kontaktvõku elektrienergiaga. Käesolevas köites lahendatakse alajaama plats ja 
juurdepääsutee. 

1.2 Objekti asukoht 

Projekteeritav alajaama killustikplats koos asfaldist juurdepääasuteedega asub Lääne-Viru 
maakond, Väike- Maarja vald, Edru küla, Tartu-Tapa 352,0-359,8 km (katastritunnus 
66001:005:1740). 

1.3 Objekti seotus teede võrguga ning tee klass või tänava liik 

Platsi juurde- ja väljapääs toimuvad projekteeritud juurdepääsuteest. Juurdepääsuteede 
projekteeritud mahasõit ristub olemasoleva raudtee hooldusteega. 

Kasutatud projekteerimisnormide loetelu: 

- EVS 843 „Linnatänavad“; 

- EVS 614 “Teemärgised ja nende kasutamine”; 

- EVS 613 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”; 

- EVS 901-3 Tee ehitus Osa 3. Asfaldisegud; 

- INFRA RYL 2006 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded; 

- EVS-EN 1338 Betoonist sillutiskivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

- EVS-EN 1340 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid; 

- MTM määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“; jõustumise kuupäev: 
10.08.2015; 

- MaaRYL 2010 ja selle juhendteatmikest (RT 89-10620-et, 89-10639-et, RT 89-10727-
et); 

- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend MA 2017-003, kinnitatud 29.03.2017 
Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 0888; 

- Ehitusseadustik (jõustumise kuupäev: 01.07.2015) ja selle rakendusaktid. 

-  „Sillutiskivi, asfaltbetoon- ja tsementbetoonkatenditega teede ja tänavate 
tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatud 
nõuded Tallinna linnas“, Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli nr 17 
päevakorrapunkti nr 35, lisa 1; 

 

Kõikide materjalide ja konstruktsioonide valikul ja ehitamisel tuleb kinni pidada headest 
ehitustavadest, Eesti Standardikeskuse standarditest, ET-normidest, kvaliteedinõuetest RYL-2000 
ning materjalide ja seadmete tarnija- ja tootjapoolsetest paigaldusjuhistest ning hooldusnõuetest. 

Kõigi õigusaktide, normdokumentide ja eeskirjade puhul tuleb kinni pidada käesoleval ajahetkel 
kehtivatest õigusaktidest, normdokumentidest ja eeskirjadest. 
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1.4 Projekti lähtematerjal: 

- AS Eesti Raudtee poolt toodud nõuded riigihanke „Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee 
elektrifitseerimine ja kontaktvõrgusüsteemi käitlemine“ projekteerimine tehnilise 
kirjelduse üldosa (HD Lisa 1.1); 

- Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine ja kontaktvõrgusüsteemi 
käitlemine. Vägeva SSP5.1 autotrafopunkti projekteerimine, Eelprojekt, Hoone 
arhitektuurne osa, Kollane Tuba OÜ töö nr 3301SSP5.1; 

- OÜ Elektrilevi poolt koostatud VA ja AT projekteerimise üldehitustööde nõuded, rk 
HD Lisa 1.21; 

- ARDANUY INGENIERIA, S.A. poolt koostatud ja ehitusloa saanud eelprojekt, töö nr 
2511; 

- Väike-Maarja Vallavalitsus 19.08.2020, korraldus nr 596, „Projekteerimistingimuste 
määramine, raudtee elektrifitseerimine“. 

1.5 Uuringute loetelu 

- Veoalajaamade ja nende juurdepääsuteede geodeetilise alusplaani on koostanud 

Raxoest OÜ, töö nr GE-11-22-6. 

- Ehitusgeodeetilise pinnaseuuringu on koostanud OÜ Reaalprojekt, töö nr GL22021-
II. 

Käesolevas osas käsitletakse ainult asfalttee ja killustikplatsi projekteerimist. 

2 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Tänapäeval kasutatakse maad põllumajanduslikel eesmärkidel. Olemasolev raudtee asub 
projekteeritud platsist üle 10 m kaugusel.  

2.1 Andmed maa omandi kohta 

 Lääne-Viru maakond, Väike- Maarja vald, Edru küla, Tartu-Tapa 352,0-359,8 km 

 Katastritunnus:  66001:005:1740 

 Krundi pindala:  536143 m2 

 Maakasutuse sihtotstarve: transpordimaa 100% 

3 Projektlahendus 

3.1 Üldandmed 

- Projekteerimise lähtetase – hea, vajadusel (põhjendatud) madalam; 

- Projekteeritud on uus killustikplats Autotrafo punkti hoone ja transformaatorite 
teenindamiseks; 

- Projekteeritud Autotrafo punkti juurdepääsutee. 

3.2 Plaanilahendus  

3.2.1 Asendiplaan 

Projektiga nähakse ette projekteeritud Autotrafo punkti hoonet ja transformaatoreid 
ümbritseva killustikplatsi (teenindusplatsi) rajamine. Projektiga nähakse ette samas asfaldist  
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juurdepääsutee rajamine. Platsi on valitud selliselt, et oleks võimalik manööverdada ühel 
teenindaval transpordil. Samuti on platsile projekteeritud  parkimiskoht sõiduautode. 

Hoone mõõdud on määratud käesoleva töö Hoone arhitektuurne osas. Tegemist on 
moodulhoonega, mis valmistatakse tehases ning tarnitakse kinnistule. 

Juurdepääsutee asfaldi pindala on 163 m2. Killustikplatsi pindala on 221 m2. 

3.2.2 Vertikaalplaneering 

Vertikaalplaneeringu koostamise aluseks on olemasoleva maapinna kõrgusarvud. 
Projekteeritud hoone ümber tagatakse maapinna kalded ehitisest eemale. 

Vajalikud lähteandmed on saadud geodeetiliselt alusplaanilt. 

Hoone baaskõrguseks on võetud maapealse korruse põranda kõrgus ±0.00, mis vastab 
abs.kõrgusele 89.30.  

Katuse sademevesi juhitakse vihmaveesüsteemi abil kalletega hoonest eemale killustikust 
platsile ning immutatakse killustikkatendil sama kinnistu piires. 

3.3 Mullatööd 

Projekteeritud ehitiste alune muld ning pinnas tuleb välja kaevata ning ära vedada. 
Ehitusplatsile võib ladustada vaid sellise koguse kooritud kasvupinnast, mis on vajalik 
tagasitäiteks ja vertikaalplaneeringuks. 

Süvendite (sh. kooritud kasvupinnase põhi) ja mullete pealispind ning nõlvad planeeritakse 
projekti joonistel ette antud kalletega. 

Katendi konstruktsiooni kihtide rajamisel tuleb kõrvaldada ebasobivast pinnasest täide, vanad 
võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas (laoplatsid otsib töövõtja).  

Muldkeha tuleb ehitada horisontaalsete kihtidena (h=30 cm) ja need tihendada. Tihendatud 
muldkeha täitematerjali pealmise kihi pealt tuleb saavutada kandevõime Ev2>45 MPa 
(plaatkoormuskatsega). Selle nõude täitmiseks tuleb rakendada vastavaid geotehnika võtteid 
(dreenimine, stabiliseerimine, geosünteetide paigaldamine jne). Kui selle nõude täitmine ei 
ole täielikult võimalik, siis on vaja saavutada kandevõime liivakihi pealt 70 MPa (E5 puhul 65 
MPa). 

Et töid saaks teostada kuivades oludes peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad veevabad 
hoidma. Vajadusel ajutisi kraave ja veekogumiskohti võib rajada ainult töötsooni piires. 

Teede alune kooritud pinnas tuleb asendada dreeniva mineraalse täitepinnasega (keskliiv, 
jämeliiv vms), filtratsioonimooduliga Kf vähemalt 2,0 m/ööp. Dreeniva aluskihi tihendustegur 
Kt optimaalse niiskusesisalduse juures peab olema vähemalt 0,98. Vajadusel peab kasutama 
tihendamisel ka vett. 

3.4 Katend 

3.4.1 Katendi valiku põhimõtted 

Sõidutee katend on valitud vastavalt juhendile „Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede 
ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile 
esitatavad nõuded“, Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019 määruse nr 27 LISA 1. 

Tallinna tüüpkatendite juhendi tabel 2 alusel on valitud parklasse tüüpkatend D4, mille 
lubatud 35 aasta koormussagedus on 0,7-2 miljonit telge ning elastsusmoodul katte peal on 
245 MPa. 

Projektlahendus ei näe ette asfaldivõrkude kasutamist. 
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3.4.2 Katendikonstruktsioonid 

Tüüp 1, Platsi asfaltbetoonkate (koormusklass D4): 

- AC 16 surf      8 cm 

- Killustikalus fr 16/32, kiilutud    30 cm 

- Keskliiv Kt=0,98; Kf≥2 m/ööp    min30 cm 

- Täitepinnas Kt=0,98; Kf≥2 m/ööp     vastavalt vajadusele 

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

Tüüp 2, Platsi killustikkate (koormusklass D4): 

- Killustikalus fr 16/32, kiilutud    30 cm 

- Keskliiv Kt=0,98; Kf≥2 m/ööp    min30 cm 

- Täitepinnas Kt=0,98; Kf≥2 m/ööp     vastavalt vajadusele 

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

Tüüp 3, kruuskatend (teepeenar) 

- Killustik fr 8/16      8 cm 

- Killustikalus fr 16/32, kiilutud    30 cm 

- Täitepinnas Kt=0,98; Kf≥2 m/ööp     vastavalt vajadusele 

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

Tüüp 4, haljasalade murukatte taastamine 

- Murukülv 

- Kasvumuld      8-15 cm 

- Täitepinnas Kt=0,98; Kf≥2,0 m/ööp   vastavalt vajadusele 

- Ol. konstruktsioon/pinnas Kt=0,94 

 

Märkused: 

1. Materjalide nõuded on valitud vastavalt juhendile (Sillutiskivi, asfalt- ja 
tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, 
rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“, lisa 1) on esitatud alljärgnevas tabelis:  

 

Tabel 1. Materjalide nõuded 

Sõidutee 

AC 16 surf D4 

Asfaltsegude Deformatsioonikindluse piirväärtus vastavalt EVS 901-3:2021 "Tee-ehitus. 
Osa 3: Asfaltsegud" AC 12 surf puhul PRDAIRmax16 ja AC 16 base puhul PRDAIRmax7. 

Asfaltbetooni koostis ja paigaldamine peavad olema kooskõlas Eesti Taristuehituse liidu 
standardiga “Asfaldinormid AL ST 1-02” ja Transpordiameti “Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhendiga”. Asfaldisegu retsept tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

2. Asfaltkatendite vuukide töötlemine on määratud dokumendis „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“ (2021). 

3. Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, tihendada ja vajadusel täita 
ehitusobjektilt saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (hmin=8 cm) ning külvata 
muruseeme. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 5,5...6,5), muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jms. Muld tihendada nii, et ei tekiks 
vajumisi ega veelohkusid, ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava 
haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlbulikuks. 
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4. Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama 
alljärgnevale juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud 
nõudeid: (Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate 
tüüpkatendikonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad 
nõuded“, lisa 1). 

Tabel 2. Materjalide nõuded 

Sõidutee 

killustikust alus fr. 16/32, 
kiilutud fr 8/16 ja fr 4/8 

 D4 

Valminud ja tihendatud killustikaluse kandevõimet kontrollida plaatkoormuskatsega 
Ev2>130MPa (E5 puhul 117MPa) tee ristlõike kolmes punktis iga 100m tagant. 

Teekatete aluskihis kasutada paekillustikku fraktsiooniga 16/32. Killustiku 
purunemiskindluse klass peab olema vähemalt III ning külmakindlus vähemalt 15. 
Teenindustee (de) killustik¬aluse elastsusmoodul vähemalt 170 MPa. 

3.5 Veeviimarid 

Sademevesi on juhitud vertikaalplaneeringuga platsilt ära ümbritsevale alale. 

3.6 Konstruktsioonid 

Konstruktsioone ei ole projekteeritud. 

3.7 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

Liiklusmärke ei ole projekteeritud. 

3.8 Tehnovõrgud 

Kaevetööde käigus tuleb tagada kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse. 
Ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega on kaevetööd nende kaitsevööndis ette 
nähtud vastavalt kooskõlastustingimustele (üldjuhul käsitsitööna kommunikatsioonivaldaja 
esindaja juuresolekul). Kõik olemasolevad kaevud ja maakraanid tuleb tõsta 
projekttasapinda, vajadusel tuleb välja vahetada teleskoobid ning spindlid. Kaevude 
malmluukide (sh maakraanide kapede) kõrgused: 

 Betoonis ja kiviparketis – 0…5 mm allapoole pealispinda; 

 Asfaldis – 5…10 mm allapoole asfaldipinda; 

 Haljasalal, kruusas, killustikus liiklusalal – pinnasega samasse tasapinda. 

Ehitustööde tegemisel liinirajatiste kaitsevööndis tuleb täita Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 25.06.2015 määruse nr. 73 nõudeid. 

Side liinirajatise kaitsevööndi ulatus on 1m mõlemale poole liinirajatise keskjoont. Töötamine 
liinirajatise kaitsevööndis on lubatud ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa alusel. Enne 
kaevamistööd täpsustada looduses olemasolevate siderajatiste asukohad kasutades 
kaabliotsijat. Mehhanismide kasutamine kaitsevööndis on keelatud. Lahtikaevatud sidetrass 
tuleb kaitsta vigastuste eest ja turvata parimal võimalikul viisil, jättes võimalusel lühikeseks 
ajaks kaeve koht lahti. Kaevamisel kaablite läheduses kutsuda objektile kohalik sidevõrkude 
inspektor, kes võimalusel annab koha peal orineteeruva sidekaabli/kanali kõrguse ja vaatab 
üle kaablite seisukorra. Sidekaev, mis jääb kõnnitee katendisse, tuleb tõsta projektkõrgusele. 
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NB! Asfaldi freesimisel ja kaevetöödel tähistada sidetrasside kõrgused, et mitte 
kahjustada sidekaablite ja -kanalisatsiooni torusid. 

3.9 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 

Vee erikasutusloa vajadus puudub. Projektlahendusega ei vabane rekultiveerimiseks maa-
alad. Antud projektis ei ole ette nähtud uusi ootekodasid, loomapääsusid ega 
müratõkkeseinu. 

Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 5,5...6,5), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke 
jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada 
külmunud pinnast. Olemasoleva ja  taastatava haljasala piire tuleb ühtlustada, tihendada 
niidukõlblikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustiku jms. 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada 
keskkonda.  

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning 
Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 
käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike 
jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest 
vastavalt Jäätmeseadusele ja projekti ala kohalike omavalitsuste  jäätmekäitluse eeskirjadele 
vastutab jäätmete valdaja. Ehitise omanik või peatöövõtja (jäätmevaldaja) vormistab 
jäätmeõiendi ja esitab omavalitsuse keskkonnaameti jäätmesektorile kinnitamiseks ehitus- ja 
lammutustööde lõpetamisel. Lammutustööde teostaja, ehitus- ja lammutusjäätmete vedaja 
peab olema registreeritud riiklikus Keskkonnaametis. 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada 
sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik 
ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende 
endises seisukorras.  

4 Tööde teostamine 

4.1 Üldosa 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ 
(MTM määrus nr 101; jõustumise kuupäev: 10.08.2015) esitatud nõuetele. Samuti tuleb tööde 
teostamisel jälgida Transpordiameti koostatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ juhendeid 
(viimane kehtiv versioon). 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. 
Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine 
on tööde teostaja vastutusel. 

4.2 Ettevalmistustööd 

Likvideeritavad objektid on tähistatud joonistel ja mahud antud töömahuloendis.  

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 
liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele 
isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd 
takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
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Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahelises 
lepingus. 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute 
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute 
pidamise aeg ja koht täpsustada Tellijaga. 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 
piirangutega mürale, tolmule jms. 

4.3 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada vastavalt 
„Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ (MTM määrus nr. 90; jõustumise kuupäev: 
18.07.2015.a.). 

Ehitustööd on ette nähtud teostada liikluse all. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab 
ehituse peatöövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele. Ehitusobjekti 
töötsoon eraldada liiklusest. Tööpiirkonna ja ahistatud liikluskorraldusega piirkonna 
sõidurajad markeerida teekattemärgistusega kooskõlas standardile, arvestades liiklusvoolu 
vajadusi ja sõidutee ajalist kestvust. Sõiduradade laiuseks valida vähemalt 3,0 meetrit, 
arvestades ka teehoolduse jaoks vajaliku gabariidiga ning pikkade veokite pöörderaadiustega. 
Liiklusvoolu juhtimiseks paigaldada vajalikud liikluskorraldusvahendid ning nende paigutus 
peab vastama kehtivatele standarditele ja nõuetele. Vajaduse korral kasutada 
liiklusreguleerijate abi.  

Ehitusega kaasnevate tööde teostuse vältel peab olema tagatud häireteta ühistranspordi ning 
juurdepääs kõrvalkinnistutele ja elamutele. Enne tööde algust tuleb tööde teostajal koostada 
ehitusaegne liikluskorraldus ning kooskõlastada Tellijaga. 

5 Hooldusjuhend 

Talihoole 

Libedusetõrje, lumetõrje, kinnisõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ja karestamine, 
lume äravedu ning liikluskorraldusvahendite hooldamine. Lume äraveo korraldab vajadusel 
tee omanik. 

Haljastuse hooldamine 

Muru niitmine nõlvadel teostada vastavalt tee seisunditasemele. Uue muru rajamisel, tuleb 
seda kamara moodustumiseni põuaperioodil kasta. Muru kastes tuleb jälgida, et vee määr 
oleks piisav juurteni jõudmiseks - sügavus u 30-40 mm korraga. Peale kamara moodustamist 
maanteehaljastuses olevat muru ei kasteta. 
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