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1.  Asukoha plaan 

 
 

 

 

 

 

 

Projekteeritud masti  
asukoht 

B 58o 21’ 19,98’’  

L 26o 50’ 20,55’’  
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2. Seletuskiri 

2.1. Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Tartu maakonnas Luunja vallas Põvvatu külas asuva Ohaka 

kinnistule (tunnus 43201:001:1767) h = 40 m torumasti paigaldamine.   

Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele:    

1. Elisa Eesti AS poolt väljastatud töö tellimiskiri/joonis (ei kuulu projektdokumentatsiooni).  

2.  OÜ Kirjanurk poolt koostatud geoalus, töö nr 6986G, koostatud 08.11.2021. 

 

Projekteerimisel kasutatavate olulisemate standardite ja nõuete loetelu: 

EVS 932 (Ehitusprojekt),  

EVS 843 (Linnatänavad),  

EVS-HD 60364 (Kaitse elektrilöögi eest),  

EVS-HD 60364 (Madalpingelised elektripaigaldised),  

EVS-HD 60364 (Liigvoolukaitse),  

EVS-HD 60364 (Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid) 

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike 

muudatustega.  

Ehitustööde käigus ja hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest.    

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 

ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

Käesolevas projektis on esitatud rajatise põhimõtteline lahendus. Käesoleva põhiprojekti alusel 

koostab ehitustööde töövõtja vajadusel tööjoonised, lähtuvalt kasutatavast töötehnoloogiast, 

tööseadmetest ning paigaldatavate konkreetsete seadmete eripärast.  

Projektis esineda võivate vastuolude osas täpsustada konkreetne lahendus projekteerijaga enne 

ehituspakkumise koostamist. 

Aerial Oy toodetud mastid on testitud ja sertifitseeritud Inspecta Sertifiointi Oy poolt (standard     
EN 1090 - 1:2009+A1:2011). Mast on projekteeritud taluma Eestis eksisteerivate ilmastikuoludest 
suuremaid koormusi ning peale paigaldamist teostab Telia Eesti AS regulaarselt hoolduskontrolli, 
mille käigus kontrollitakse üle polt-ühendused ja koormused. 
Projekteeritud mastile juurdepääsu tõkestamiseks võõrastele inimestele on rajatud ümber masti ja 

sideseadmete konteineri piirdeaed ning mastile paigaldatavale turvaredelile on projekteeritud 

selleks ette nähtud spetsiaalne ronimistõke. Lisaks paigaldatakse mastile piksekaitse. 

 

2.2. Tehniline lahendus 

2.2.1. Üldine 

Enne ehitustööde algust tuleb veenduda projekteeritud rajatise vastavusele geoalusel näidatule, et 

ei oleks eelnevalt välja ehitatud muid plaanidel näitamata rajatisi. 

Paigaldatavate rajatiste kõrvalekalle projektijärgsest trassist on lubatud maksimaalselt ±0,5 m. 

2.2.2. Projekteeritud lahendus 

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud paigaldada elektroonilise side rajatis – mobiilsidemast, 

vastavalt tellija poolt edastatud andmetele. Konkreetne paigaldatav mast selgub selle tellimisel, 

arvestades projektis ette nähtud kõrgust. 
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Projekteeritud masti paigaldamise koordinaadid L-Est koordinaatsüsteemis on:  

X = 6471852.1420 

Y = 666155.1125 

ning WGS84 süsteemis on:  

    58o 21’ 19,987’’ pl  

26o 50’ 20,558’’ ip     

 

Projekti koostamisel on aluseks võetud tüüplahendusena valmistatav, h = 40 m vabalt seisev ja 

toruprofiiliga ülemises osas kolmnurkse ristlõikega sõrestikosaga sideseadmete mast (vt. joonis 

EN-4-02). Mast on tehases valmistatud h = 6 m, h = 10 m ja h = 12 m osadena ning 

transporditakse objektile osadena, mis monteeritakse omavahel kokku peale vundamendi 

valmimist üksteise otsa paigaldades poltühenduste kaudu. Põhikonstruktsioonilt on mast 

valmistatud terasest, mille materjalina kasutatakse terast Fe52D. Kõik terasdetailid on 

kuumtsingitud EN ISO 1461 järgi, minimaalne tsingikihi paksus on 100 m sõltuvalt materjalist ning 

kinnitusdetailidel 40 m. Rajatise lõppkõrguse saavutamisel on kohustus mõõta rajatise kõrgus 

ning sellest teavitada Transpordiametit. 

Mast on ette nähtud paigaldada tehases valmistatud raudbetoonist seenvundamendile (vt joonis 

EN-4-05), millele on ette nähtud rajada talla alla killustikust padi (fraktsioon 16 – 32) paksusega   

~200 mm. Käesoleva projekti mahus ei ole ega esitatud ka tellija poolt koostatud pinnase 

geoloogilisi uuringuid (projektis arvestatud pinnase kandevõimega 150 kN/m2). Vundamendi mitte 

sobivuse kahtluse korral on soovituslik teavitada ehitajal tellijat ning tellida geoloogilised uuringud. 

Enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus kontrollida vundamendi joonise sobivust ehituseks 

tellitud konkreetse püstitatava mastiga. Vajadusel tuleb tellida/koostada täiendavad tööjoonised 

enne vundamendi ehitust.  

Masti kõrvale on ette nähtud paigaldada tehases valmistatud lukuga lukustatava uksega 

sideseadmete konteiner. Konteiner koosneb metallkarkassile kinnitatud soojustatud ja 

polümeerkattega lainelise terasplekiga seinapaneelidest, värvus helehall (RAL7047). Konteiner on 

viilkatusega (kõrgus 2,9 m) ning välismõõtudega 2,4 x 3,75 m (vt joonis EN-4-05). Konteineri 

paigaldamine masti suhtes on toodud joonistel EN-4-03. Konteiner on automaatselt ventileeritav ja 

elektriga köetav. 

Sideseadmete konteineri vundamendiks on ette nähtud paigaldada standartsed raudbetoonist 

vundamendiplokid, mõõtudega 300 x 400 x 2400 mm. 

Sideseadmete konteineri ja masti ümber on ette nähtud rajada lukustatava jalgväravaga Triton 

paneelidest piirdeaed, mõõtmetega 6250 x 6250 mm, kõrgusega 2000 mm. Aia postid on ette 

nähtud betoneerida pinnasesse puuritud Ø150 mm aukudesse (vt joonis EN-4-03). 

Olemasolev huumusrikas pinnas kogu piirdeaia ulatuses ning rajatava sissesõidutee ulatuses on 

ette nähtud koorida ja tõsta pinnast ca 100 mm kruusakihiga. Asendada pinnas liiv/kruus pinnasest 

täitega, juurdepääsutee osal ca 200 mm paksuselt ning seejärel paigaldada geotekstiil. 

Juurdepääsutee on ette nähtud rajada piirdeaiast kuni kruusateeni ca 3,5 m laiusena,                    

kogumahus  l = 14 m, ~76 m2.  

Ehitustranspordi juurdepääsu tagamiseks peab ehitaja tutvuma looduslike oludega kohapeal ja 

arvestama juurdepääsutee rajamise/kindlustamisega enne ehitustööde hinnapakkumise 

koostamist. Lisaks arvestada vajadusel olemasoleva kruusatee remondiga peale ehitustöid selle 

endisele seisukorrale vastavalt. Suurveose kaalu ja gabariitide tõttu taotleda veoluba iga sõiduki 

kohta. Veoste marsruut kooskõlastada eelnevalt Transpordiametiga. 
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Antennimast on varustatud lennuohutustuledega, mis süttivad automaatselt. Tuled on ette nähtud 

paigaldada 40 m kõrgusele ning asetsemine on toodud joonisel EN-4-02. 

Antennimastile ja konteinerile on ette nähtud välja ehitada ühine maanduspaigaldis, mille 

valgusmistakistus ei tohiks olla suurem kui 10 Ω. Selleks on ette nähtud rajada tsingitud 

terastraadist maanduskontuur ümber piirdeaia ja vundamendi talla ning välja tuua ühendus masti 

tüvevundamendile paigaldatava maanduste ühenduse plaadi külge. Maanduskontuuriga on ette 

nähtud ühendada ka konteineri kest. Maanduse ehituse põhimõte on toodud joonisel EN-4-04.   

Sideseadmete konteinerile on ette nähtud ehitada elektriühendus ja sidetrass. Elektriühendus 

rajada  võrguvaldaja poolt paigaldatavast liitumiskilbist. Liitumiskilbi projekteerib ja ehitab 

võrguvaldaja, mille kindel asukoht selgud tehniliste tingimuste saamisel. Projektis on projekteeritud 

pinnasesse maakaabel XPK 4G10, trass l = 17 m, kus on arvestatud liitumiskilbi võimaliku 

asukohaga. Lisaks paigaldada projekteeritud juurdepääsutee kõrvale multitoru 4x14/10, l = 19 m. 

Paigaldatava kaabel/toru on ette nähtud paigaldada -0,7 m sügavusele. Ehitatav trass tähistada 

märkelindiga, 20…30 cm kaablist. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud 

painderaadiusi ja tõmbejõudusid.  

 

2.3. Ehitustööde läbiviimine 

Enne ehitustööde alustamist tuleb geodeetiliste tööde litsentsi omaval ettevõttel looduses maha 

märkida masti, ankruplaatide ning rajatava elektritrassi asukoht. 

Kaevetööde käigus tagada kõikide olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse. 

Projekteeritud elektrikaabel ning maandusrajatis paigaldada põllu maa-alal minimaalselt 1,0m 

sügavusele. Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid 

kommunikatsioone, mida skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise 

kommunikatsiooniga võib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate 

juhtnööride saamiseks, edasise tööde käigu kohta.  

 

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada: 

• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid. 

• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid. 

• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid. 

• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst. 

b) Tööde organiseerimine. 

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi 

küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija 

juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate 

plakatitega; 

• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 

nõuetest; 

• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema 

tõkestatud, 

• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

 

2.4. Taastamistöid ehitusel  

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb  taastada vastavalt nende 

endisele kujule. Taastamise keskmiseks laiuseks loetud 1,0 m. Kaablikaevise täitmisel tihendada 
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pinnast. Kaevetöödel ülejääv täitematerjal ja jäätmed tuleb ehitusplatsilt ära vedada ja paigaldada 

selleks ettenähtud kohta (koha leiab ehitaja), mille ära vedamisel tuleb arvestada 

maapõueseaduse § 60 toodud nõudeid. 

 

2.5. Jäätmekäitlus 

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja KOV jäätmehoolduseeskirjast. 

2.6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda EV Ehitusseadustikust (Vastu võetud 11.02.2015 

seadusega (RT I, 30.122020, 6), jõustumine 01.07.2015), Elektroonilise side seadusest (Vastu 

võetud 8.12.2004. a seadusega (RT I 10.12.2020, 6), jõustunud 1.01.2005.a), Ehitise kaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded (Majandus- 

ja kommunikatsiooniministri, vastu võetud 25.06.2015 nr 73) ja kohalikest kehtestatud  lisanõuetest 

(nt. KOV ehitusmäärus, heakorraeeskiri, kaevetööde eeskiri jms.).    

Kõik tööde teostamise käigus tekkivad projektlahenduste muudatused tuleb kooskõlastada 
tehnilise järelvalve ja omanikujärelvalve esindajaga ning projekti juhiga. 
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3. Andmetabelid  

3.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon 

Nr Nimetus Tüüp Ühik Kogus 

Mobiilisidemast koos kinnistusega 

1. Mobiilsidemast h = 40 m, torumast kmpl 1 

2. Tüve taldmikuvundament  tk 1 

3. Lennuohutustuled 32 cd tk 2 

Sideseadmete konteiner ja piirdeaed 

4. Sideseadmete konteiner 2400 x 3750 x 2900 kmpl 1 

5. Konteineri vundament 300 x 400 x 2400 r/b plokk tk 2 

6. Konteineri „trepp“  kmpl 1 

7. Piirdeaed, s.h 1 jalgvärav h = 2000 mm m 25 

Elektriühendus 

8. Maakaabel XPK 4G10 m 37 

9. Kaabli sõrmikmuhv 10 mm2 kaablile  tk 2 

10. Hoiatuslint “Ettevaatust elektrikaabel!” m 17 

11. Kaablitoru D75 mm, 450N m 17 

Maanduspaigaldis 

12. Maandusjuhe Fe 50 mm2 Zn m 180 

13. Maandusjuhe Cu 25 mm2 m 20 

14. C klemm Fe/Fe (C9) tk 13 

15. Kaabliking 50 mm2 terastraadile tk 2 

16. Kaabliking 25 mm2 vaskkaablile tk 6 

Muud materjalid 

17. Killustik  m3 12 

18. Liiv/kruus  m3 24 

19. Geotekstiil  l = 5 m m 21 

20. Turvaredel  m 30 

21. Turvaredeli kate  tk 1 

22. Multitoru 4x14/10 m 19 

23. Markerpall  tk 1 

24. Truup D400, plast m 6 
 
Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.    
Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida põhimaterjalida kogused. 
Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud tööde teostamiseks, kuuluvad töövõtu sisse (nt 

kinnitustarvikud, mutrid, poldid jms).  

3.2. Tööde mahud 
Nr Nimetus Ühik Kogus 

1. Mobiilsidemasti transport objektile ja paigaldamine obj 1 

2. Sideseadmete konteineri transport objektile ja paigaldamine obj 1 

3. Elektrikaabli paigaldus  m 17 

4. Sidetrassi ehitus m 19 

5. Piirdeaia ehitamine, sh 1 jalgvärav m 25 

6. Maanduse ehitus  
 sh kaeviku rajamine maandusjuhtme paigaldamiseks 

obj 
m 

1 
150 

7. Juurdepääsutee ehitamine  m2 76 

8. Olemasoleva kruusatee remont (vajadusel) obj 1 

9. Truubi ehitus tk 1 

10. Kontrolltoimingud obj 1 

11. Mahamärkimine ja teostusmõõdistus obj 1 
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4. Lisad 

Lisa 1. Luunja Vallavalitsuse projekteerimistingimused  
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Joonised 

 

    Joonis 1. EN-4-01 Asendiplaan, M1:500 

    Joonis 2. EN-4-02 Masti vaade ja detailid  

    Joonis 3. EN-4-03 Mobiilimasti ja konteineri paigutus 

    Joonis 4. EN-4-04 Maanduste paigaldamine 

    Joonis 5. EN-4-05 Konteineri joonis 

    Joonis 6. EN-4-06 Vundament  

     

 

 


