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02.01.2023. 

 

RIDAKÜLA RAUDTEEÜLESÕIDUKOHA 

PROJEKTEERIMISÜLESANNE 

 

1. Projekteerida vastavalt „Raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitamise, 

korrashoiu ja kasutamise juhendile“ Ridaküla raudteeülesõidukoha automaatse 

foorisignalisatsiooni moderniseerimine.  

2. Ülesõidukoha varustatus, (maanteefoorid, tüüp 72 vastavalt Liiklusseadusele 

koos rakendusmäärustega ja standardile EVS 615:2001/A1:2021 “Foorid ja 

nende kasutamine”, ning helisignaal), jätta endiseks. 

3. Ülesõidukoha automaatse foorisignalisatsiooni projekteerimisel lähtuda 

projekteeritud rongikiirusest jaamavahel = 120 km/h. 

4. Ülesõidukoha automaatika kontroll viia Rapla jaama jaamakorraldaja 

juhtimispaneelile.  

 

Rain Kaarjas 

Edelaraudtee AS juhataja 
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1. SISSEJUHATUS 

Käesoleva projekti aluseks on Ridaküla raudteeülesõidukoha projekteerimisülesanne, 

mille raames on kavandatud  Tallinn - Lelle - Pärnu raudtee (katastriüksused 

66903:003:0123, 66904:001:0094, 66904:002:0039)  ja Ülejõe-Ridaküla 

kõrvalmaantee 20145 (km 2+760) ristumiskohal oleva Ridaküla raudteeülesõidukoha 

km 51,416 automaatse foorisignalisatsiooni (AFS) moderniseerimine. Projekti 

koostamisel on arvestatud TTJA poolt väljastatud projekteerimistingimustega 

2311802/00552. Projekt hõlmab raudteeautomaatika osa.  

 

2. RAUDTEEÜLESÕIDUKOHA ISELOOMUSTUS 

Rongide liiklussagedus ööpäevas     20 

Autode arvestuslik liiklussagedus ööpäevas    1547 (2021.a) 

Ülesõidukoha kategooria       3. 

Maantee klass        IV 

Autode liikumiskiirus (km/h)      90 

Rongide liikumiskiirus (km/h)     120 

 

3. TOPOGEODEETILINE ASENDIPLAAN 

Asendiplaan on koostatud Raxoest OÜ poolt 2018 aastal teostusjoonise „Raudtee 

ehitusjärgne teostusjoonis“ alusele.  

 

4. RAUDTEEAUTOMAATIKA OSA 

Olemasolev raudteeülesõidukoht on seadmestatud automaatsete foori-

signalisatsiooniseadmetega. Projekti teostamise käigus  vahetatakse uute vastu 

automaatikakapp, maanteefooride vundamendid, maanteefoorid, kaabeldus, 

rongituvastusseadmed. Ülesõidukoha töötingimused ja maapealsete seadiste paigutus 

on toodud skemaatilisel asendiplaanil (joonis 51 – 23 - 2). 

Ülesõiduseadmete põhimõtteskeem on toodud joonisel  51 - 23 – 3. Automaatikakapi 

montaažiplaat ja seadmete paigutus plaadil on toodud joonisel  51 - 23 – 4. 
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Ülesõidukoha automaatika kontrolleri programmeerimiseks vajalikud 

sisendid/väljundid on toodud joonisel 51 – 23 – 5. Ülesõidufoori eestvaade on toodud 

joonisel 51 – 23 – 6. Täpsem tööde ja materjalide nimekiri on toodud 

spetsifikatsioonis.  

Ülesõidukoha automaatika on projekteeritud riistvara geneerilise lahenduse GA-

01/2022 põhjal, mis on saanud heakskiidu sõltumatu ohutushindaja (ISA) poolt. 

Ülesõidukohal paigaldatakse HEKE-ER-101865 tüüpi automaatikakapp, kus on 

paigutatud fooride juhtimisseadmed ja, tagavaratoite tarvis, kaks hooldusvabat akut 

UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH. Automaatikakapp paigaldadakse joonisel 

„Seadmed geoalusel“ näidatud asukohta. Olemasolev automaatikakapp 

demonteeritakse. 

Rongituvastuseks kasutatakse teljeloendurite süsteemi ACM 200, antud süsteem 

omab SIL4 sertifikaati. Teljeloendurite asukohad ja numeratsioon on toodud joonisel 

„Seadmed geoalusel“. Teljeloendurite paigaldamisel ning ühendamisel lähtuda 

tootjapoolsest paigaldusjuhendist. Olemasolevad rööbasahelate teekastid 

demonteeritakse, isoleerlukud (6 tk) kõrvaldatakse ja rööpad keevitatakse kokku. 

Maanteefoorid paigaldatakse tüüp 72 vastavalt “Liikluseeskirjale” ja standardile EVS 

615:2001/A1:2021 “Foorid ja nende kasutamine”. Antud foorituled tagavad nõutava 

nähtavuse vastavalt ülaltoodud standardile. Foorituledena kasutatakse LED 

(valgusdiood) põhiseid mooduleid E5301.R (punane) ja E5204.W (valge) 24VDC 

toitega. Maanteefooride vundamendid ja maanteefoorid asendatakse uute vastu 

geoalusel näidatud asukohtades. Olemasolevad foorid ja nende vundamendid 

demonteeritakse. 

 

5. FOORISIGNALISATSIOONI KAUGKONTROLL 

Edelaraudtee AS-l on väljatöötatud raudteeülesõidukoha kaugseire. Kontrollseadmed 

kajastavad Rapla jaama jaamakorraldaja juhtimispaneelil: 

• ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete korrasolekut (signalisatsioon töötab 

normaal-režiimis, maanteefoorides vilguvad valged tuled), 

• rongi lähenemist ülesõidukohale (maanteefoorides vilguvad punased tuled), 

• põhitoite (230 VAC) olemasolu, 

• fooride terviklikkust,  
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• akude korrasolekut, 

• ülesõidukoha automaatikaseadmete side olemasolu jaamaga 

ning ülaltoodud punktide kombinatsioone. 

 

6. ELEKTRIVARUSTUS 

 

Ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete põhitoiteks on ettenähtud 230VAC pinge, 

olemasolev liitumine ei muutu. 

Toite tarvis paigaldatakse uus kaabel jaotuskilbist automaatikakapini, kaabli mark ja 

orienteeruv pikkus on toodud spetsifikatsioonis. 

6.1. Kontrollitoimingud ja üleandmisdokumentatsioon 

elektrivarustuse kohta 

Töövõtja peab läbi viima kõik kontrollitoimingud vastavalt standardile  EVS-HD 

60364-6:2016 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6“, ning organiseerima 

kasutuselevõtule eelneva auditi. Paigaldis kuulub II liiki. Töövõtja poolt 

paberkoopiatena üleantavad dokumendid tuleb paigutada koos sisukorraga ja 

vahelehtedega mappidesse. Üleandmisdokumendid tuleb koostada eestikeelsetena ja 

anda Tellijale üle paberkujul vähemalt kahes eksemplaris ja digitaalselt kui ei ole  

kokku lepitud teisiti. Töövõtja peab koostama teostusjoonised (sh. geodeedi poolt 

koostatud kaablite ja kilpide asendiplaanid) ja kinnitama need elektritööde juhi 

allkirjaga.  Töövõtja peab koostama kaetud tööde aktid ja esitama need Tellijale ajal, 

mil on võimalik visuaalselt veenduda tehtud tööde nõuetele vastavuses. Töövõtja peab 

loovutama järgmised mõõtmis- ja kontrollimistööde protokollid:  

• Visuaalkontrolli kohta;  

• Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontrolli kohta;  

• Isolatsioonitakistuse kontrolli kohta;  

• Kaitseseadmete automaatväljalülituse kontrolli kohta;  

• Rikkevoolukaitsmete kontrolli kohta;  

• Talitluskontrolli kohta.  

Töövõtja peab Tellijale üle andma elektriseadmete kasutusjuhendid. 
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7. TÖÖKIRJELDUSED 

 

Kaablite ristumise kõrvalmaanteega Ülejõe-Ridaküla 20145 (km 2+752) lahendatakse 

kinnisel meetodil, suundpuurimisega, kaevikute ja toru paiknemise asukoht ja sügavus  

on näidatud joonisel „Seadmed geoalusel“, ristlõige - lehel 5. Paigaldatakse A-klassi 

toru D160 1250N. 

Kaablite ristumise raudteega km 51,429 lahendatakse kinnisel meetodil, 

suundpuurimisega, kaevikute ja toru paiknemise asukoht ja sügavus  on näidatud 

joonisel „Seadmed geoalusel“, ristlõige - lehel 6. Paigaldatakse A-klassi toru D160 

1250N. 

Kaablite ristumine kraaviga km 50,540 lahendatakse kinnisel meetodil, 

suundpuurimisega, kaevikute ja toru paiknemise asukoht ja sügavus  on näidatud 

joonisel „Seadmed geoalusel“, ristlõige - lehel 6. Paigaldatakse A-klassi toru D160 

1250N. 

Peale suundpuurimist paigaldatakse kaablikanalisatsiooni kaevud KKS-2, nr 1, 2. 

Kaablite paigaldus väljaspool ristumisi maanteega ja raudteega toimub lahtise 

kaevega, tüüpkaeviku ristlõige on toodud joonisel „Seadmed geoalusel“, leht 6. 

Fooridesse minevad kaablid paigaldatakse kaitsetorus D50. 

Automaatikakapp paigaldatakse joonisel „Seadmed geoalusel“ näidatud asukohta. 

Ülesõidufoorid A ja B vahetatakse välja uute vastu, paigaldatakse ka uued fooride 

vundamendid. Vundamendid ja foorid paigaldatakse joonisel „Seadmed geoalusel“ 

näidatud asukohta. Fooridetailide paigalduskõrgused on toodud joonisel 

„Ülesõidufoor 72“. 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel 

toodu kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi 

seadmete, materjali, tööjõu, transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, 

et tööd oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni.  

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud 

nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu 

kirjeldatud kuid mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. 

Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises.  
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Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult 

omavalitsuselt ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav kaablitrass, 

seadmete asukoht, jms tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav 

kaablitrass, seadmete asukoht, jms kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja 

naaberkrundiomanikega.  

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 

omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab 

sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid 

jalakäijate kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, 

valgustust, märgistust, jne.  

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 

projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja 

töö tellijaga.  

 

8. LIIKLUSKORRALDUS 

Ülesõidufoorid paigaldatatkse tüüp 72 vastavalt Liiklusseadusele koos 

rakendusmäärustega ja standardile EVS 615:2021 “Foorid ja nende kasutamine”. 

Antud foorituled tagavad nõutava nähtavuse vastavalt ülaltoodud standardile. 

Foorituledena kasutatakse LED (valgusdiood) põhiseid mooduleid E5301.R (punane) 

ja E5204.W (valge) 24VDC toitega.  

Vahetult peale ülesõidufooride paigaldust tuleb ülesõidufooride tuled kinni katta ja 

paigaldada fooride külge lisatahvlid “FOORID EI TÖÖTA”. 

Peale ülesõidukoha automaatse foorisignalisatsiooni kasutusloa saamist TTJA-lt 

eemaldatakse fooridelt katted, kõrvaldatakse lisatahvlid “FOORID EI TÖÖTA”. Muid 

liikluskorraldusvahendite muutusi ei ole ette nähtud.  

Foorimastidele paigaldatavad liiklusmärgid 121, 596 peavad vastama riigiteede 

liikluskorralduse juhise MA2018-008 ja standardi EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende 

kasutamine“ nõuetele. Märkide alused valmistatakse vähemalt 1,85 mm paksusest 

alumiiniumplekist ja kaetakse RA2 valgustpeegeldava kilega. Kasutatakse II 

suurusgrupi mõõtudega märke. Märgid ja nende komponendid peavad olema CE-

märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1. 
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Detailse ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab enne ehitustööde algust 

töövõtja ja kooskõlastab täiendavalt Tellijaga ja Transpordiametiga. Ajutine 

liikluskorraldus peab vastama määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ 

ja juhendile MA 2018-009 „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“. 

 

9. RAJATISE EHITAMINE TEEMAA KAITSEVÖÖNDIS  

 

Kaevikute kaevamisel ja kaablite paigaldamisel teemaale tuleb kinni pidada 

Transpordiameti nõuetest „Nõuded tehnovõrkude ja rajatiste teemaale kavandamisel“. 

Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.  

Riigitee maa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus 

kasvumulla ja murukülviga vastavalt „ Teetööde tehniline kirjelduse“ viimase 

redaktsiooni peatükis – „ Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele.  

Rajatise ehitamine on ette nähtud teemaa osale, mis on kasutusel haljasalana või 

haritava maana ning ehitustööde läbiviimine ei kahjusta olemasoleva tee 

konstruktsiooni. Esmane tagasitäide kaablikaevikus teostatakse liivaga. Kaevejälje 

taastamine on ette nähtud olemasoleva kohapealse pinnasega, millest on suuremad 

kivid eemaldatud.  

9.1. Ehitustööde läbiviimine  

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb 

kohale kutsuda vastavate trasside esindajad ning juhinduda normide kohastest püst- ja 

horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad 

tuleb tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud 

painderaadiusi, tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste 

kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). 

Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, 

seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. 

Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal 

ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning 

otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja 

olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. Kaevamistööde käigus selgunud maa-

aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate 

kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. 
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Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaablitrasside ja maanduspaigaldise 

teostusjoonised.  

Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid 

kommunikatsioone, mida skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada 

millise kommunikatsiooniga võib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide 

valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus 

leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri 

sügavusest ainult labidaga.  

Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad 

töövõtja töötajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade nõuete 

tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud vastavasisulised tunnistused.  

 

 a). Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel.  

 Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada: 

  • Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite 

otsuseid.  

 • kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid.  

 • kontrollivate instantside määruseid ja standardeid.  

 • Üld-kehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst.  

  

 b). Tööde organiseerimine.  

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi 

põhimõttelisi küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid 

säilitatakse tellija juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete 

sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:  

• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate 

plakatitega;  

• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 

nõuetest;  

• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,  

• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja.  
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9.2. Taastamistöid ehitusel  

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt 

nende endisele seisukorrale. Vertikaalplaneeringut ei muudeta. 

Ehituskaevikust väljakaevatav pinnas ei ole sobiv esmaseks tagasitäiteks ega sobi 

ehituskaeviku tagasitäitmiseks liikluspiirkonnas (sõiduteedel, kõnniteedel). Haljasalal 

kasutada kaablikaeviku tagasitäiteks võimaluse korral väljakaevatavat kivivaba 

sõmerat pinnast.  

Ehituskaevikust väljakaevatav ja tagasitäiteks mittekasutatav pinnas vedada koheselt 

ja ladustada kooskõlastatult kohaliku omavalitsusega.  

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle 

kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.  

9.3. Pinnase taastamine  

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi 

sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või 

kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. 

Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning teha 

niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, rattarööpad) 

tuleb täita kasvumullaga.  

9.4. Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus  

Ehitustööde teostamisel puudele lähemal, kui 2m, tuleb kaevetöid teostada käsitsi, et 

puu juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda 

masinatega säilitatavale kõrghaljastusele lähemale, kui 3m, mis võib kahjustada puu 

juurestikku (eriti kaskede omi).  

 

10. RAJATISE EHITAMINE MAAPARANDUSSÜSTEEMI MAA-ALAL  

 

Alal asuvate drenaažitorude osas tuleb olla eriti ettevaatlik.  

1) Kaablite paigaldusel tuleb tööd drenaaži vahetus läheduses teha võimalusel käsitsi, 

et vältida dreenide või drenaažikollektorite kahjustamist.  

2) Ehitustööde käigus drenaaži vigastamise korral tuleb vigastatud drenaažitorud 

asendada kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega ning 

torude ühenduskohad tuleb katta/tihendada geotekstiiliga. Plasttoru puhul tuleb 
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kasutada gofreeritud drenaažitoru. Parandatud drenaažitorude läbivajumise 

vältimiseks tuleb tihendada eelnevalt pinnas ja vajadusel toru alla paigaldada puitalus. 

Kraavide, jõgede kohal kaabel paigaldada sügavusele 1m arvestades kraavi (jõe) 

põhjast. 

 

11. OHUTUSE TAGAMINE  

 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 

läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 

tähistamisest tulenevate kulutustega. (näiteks olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine jne.). Kasutatavate liiklusmärkide 

kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 

puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 

11.1. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine  

Kõik tööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja 

ning Tellija poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille 

pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal 

ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul.  

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste 

rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb 

täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste 

vahetus läheduses töötamisel.  

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada 

neist tulenevate kuludega.  

11.2.  Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema 

ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult 
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sellekohast väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti 

Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. 

Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded 

projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. 

Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid.  

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad 

tööde kvaliteetset teostust. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik testid on 

tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele.  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste 

ja hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil 

kooskõlastama Tellija esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st 

taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa. 

12. PÄÄSTEAMETI NÕUDED 

Rajatis peab vastama Tuleohutuse seadusele ja siseministri määrusele nr 17 „Ehitisele 

esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. Antud nõudeid tuleb 

järgida kogu projekti elluviimise ajal. 

13. PÕLLUMAJANDUSAMETI NÕUDED 

Kaablid paigaldadakse kinnistu piirides sügavusele kuni 1m, kahjustamata 

maaparandussüsteemide toimimist. 

14. JÄÄTMEKÄITLUS 

 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja 

nõuetest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

Taaskasutuskõlblikud seadmed ja materjalid antakse Tellija soovi korral talle üle ja 

ladustatakse Tellija poolt määratud kohas. Muud materjalid ja seadmed utiliseeritakse 

selleks ettenähtud korras.  

 


