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OTSUS

02.06.2022 nr 6.1-1/25337

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 13 lõikest 1 ja 2 algatas
Põllumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste andmise menetluse, võttes aluseks
Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) 16.02.2022. a esitatud
maaparandusehitise projekteerimistingimuste taotluse ja selle juurde kuuluvad lisad
02.03.2022.a ja 03.05.2022.a (registreeritud Põllumajandus- ja Toiduameti
dokumendihaldussüsteemis nr 6.1-1/8654).
 
Maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste menetluse eseme „Albu-Vetepere“
projektala paikneb kinnisasjadel, mis asuvad Järva maakonnas Järva vallas Albu ja
Vetepere külas. Lähteülesande kohaselt soovib Riigimetsa Majandamise Keskus
maaparandusehitiste Albu (MPS koodid /ehitise koodid: 4108420020110/001,
4108420020120/001 ja 4108470020010/001), Vetepere metsakuivendus (MPS kood /ehitise
kood: 4108420020011/001) eesvoolude ja reguleeriva võrgu (kuivendusvõrgu) maa-ala
rekonstrueerimist. Projektala piires väljuvaid eesvoolusid puudutavat osa täiendas
Põllumajandus- ja Toiduamet käesoleva menetluse käigus.
 
Tulenevalt MaaParS § 13 lõikest 2 koostas Põllumajandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste eelnõu ja esitas selle MaaParS 13 lõike 5 punkti 1 alusel
kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud
projekteerimistingimuste taotluse esemega (registreeritud PTA DHS-s nr 6.1-8/793,
6.1-8/794):
 
1.Järva Vallavalitsus (registrikood 77000335);
2. Maa-amet (registrikood 70003098).  

1.Järva Vallavalitsus (registrikood 77000335) kaasati menetlusse Põllumajandus- ja
Toiduameti 06.05.2022.a kirjaga nr  6.1-8/793. Vastuskirjas 10.05.2022.a nr
7-6/2022/1415-2 (registreeritud 10.05.2022.a  PTA DHS-s nr 6.1-8/793-1) Järva
Vallavalitsus annab teada, et on tutvunud Põllumajandus- ja Toiduameti esitatud „Albu-
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Otsuse nr 6.1-1/25337        Leht 2 ( 8 )

Vetepere“ maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisadega.
Tutvunud esitatud materjalidega kinnitatakse „Albu-Vetepere“ projekteerimistingimused
Järva Vallavalitsuse poolt kooskõlastatuks.

2. Maa-amet (registrikood 70003098) kaasati menetlusse Põllumajandus- ja Toiduameti
06.05.2022.a kirjaga nr 6.1-8/794. Kirjas 11.05.2022.a nr 6-3/22/8339-2 (registreeritud
11.05.2022.a PTA DHS-s nr 6.1-8/794-1) Maa-amet teatab, et asendiplaani kohaselt jääb
projekteeritav ala enamuses Epu-Kakerdi turbamaardla Kakerdaja maardlaosa (registrikaart
nr 139) hästilagunenud turba passiivse reservvaru 4. plokile ja aktiivse reservvaru 6. plokile.
Maa-amet palub projektis kirjeldada projekteeritavate alade kattumine keskkonnaregistris
arvel olevate maardlaga ning kavandatavate rekonstrueerimistööde käigus palutakse
arvestada MaaPS 7. peatükis „Muud maapõue kasutamise viisid“ sätestatud nõuetega.
Projekteeritav ala asub maardlaga kattuvas osas olemasoleval maaparandussüsteemil ning
Albu jõe veekaitse- ja kalda piiranguvööndites. Lähtudes eelnevast ei ole alust arvata, et ei
ole alust arvata, et projekteerimistingimuste eelnõus planeeritavad tegevused halvendaksid
maavara kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu osas olemasolevat
olukorda. Maa-amet lubab maardla alal maaparandusehitiste rekonstrueerimist vastavalt
06.05.2022 nr 06.05.2022 nr 6.1-8/794 esitatud projekteerimistingimuste eelnõule. Maa-
ametil puuduvad vastuväited projekteerimistingimuste otsuse eelnõule.

Tulenevalt MaaParS § 13 lõikest 2 koostas Põllumajandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste eelnõu ja esitas MaaParS 13 lõike 5 punkti 2 alusel arvamuse
avaldamiseks asutusele või isikule, kelle huve kavandatav maaparandussüsteemi rajatis või
rekonstrueerimine võib mõjutada (registreeritud PTA DHS-s nr 6.1-8/795, 6.1-8/796:
 
1. Keskkonnaamet (registrikood 70008658);
2. Transpordiamet (registrikood 70001490);
3. Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857).

1. Keskkonnaamet (registrikood 70008658) kaasati Põllumajandus- ja Toiduameti
06.05.2022.a kirjaga nr 6.1-8/795. Kirjas 16.05.2022.a nr 7-9/22/9125-2 (registreeritud
17.05.2022.a PTA DHS-s nr 6.1-8/795-1) Keskkonnaamet on arvamusel, et
projekteerimistingimuste väljastamise otsuse eelnõus on arvestatud Keskkonnaameti
02.03.2022 kirjas nr 7-9/22/2191-2 esitatud ettepanekutega. Keskkonnaamet ei pea
vajalikuks esitada täiendavaid ettepanekuid.

2. Transpordiamet (registrikood 70001490) kaasati Põllumajandus- ja Toiduameti
06.05.2022.a kirjaga nr 6.1-8/796. Kirjas 16.05.2022.a nr 7.1-2/22/10255-2 (registreeritud
17.05.2022.a PTA DHS-s nr 6.1-8/796-1) Transpordiamet teavitab eelnõule lisatud
asendiplaanile tuginedes tuvastasime maaparandussüsteemi rekonstrueeritaval ala ringpiiril,
puutumuse riigiteega nr 15199 Eero - Napu km 2,70-3,00 ning rekonstrueeritava Porru tee
ristub riigiteega km 2,98 ja ehitatav Jõevälja tee ristub riigiteega km 3,97.
Rekonstrueeritavate maaparandussüsteemidega seonduv riiklikult hallatav eesvool „Ambla
jõgi“ ristub riigiteega nr 15199 km 1,264. Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg
2 p 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5 ja § 99 lg 3 Transpordiamet kooskõlastab
projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse toodud märkustega.

3. Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kaasati menetlusse Põllumajandus- ja
Toiduameti 06.05.2022.a kirjaga nr 6.1-8/796. Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857)
tähtajaks arvamust Põllumajandus- ja Toiduametile ei esitanud, seega maaparandusseaduse
§ 13 lõike 7 kohaselt loeb Põllumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste eelnõu
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nende poolt vaikimisi kooskõlastatuks.

Tulenevalt MaaParS § 13 lõikest 6 kaasas Põllumajandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste menetlusse kinnisasja omaniku, kelle kinnisasjale ehitamist
kavandatakse, kui taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajaduse korral taotluses märgitud
kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku.

Kinnisasja omanikud tähtajaks arvamust Põllumajandus- ja Toiduametile ei esitanud, seega
maaparandusseaduse § 13 lõike 7 kohaselt loeb Põllumajandus- ja Toiduamet
projekteerimistingimuste eelnõu nende poolt vaikimisi kooskõlastatuks.

Eeltoodust lähtuvalt on Põllumajandus- ja Toiduamet viinud läbi projekteerimistingimuste
andmiseks vajaliku menetluse, mille käigus on muu hulgas kaasatud vajadusel kinnisasjaga
piirneva kinnisasja omanikud ning asutused ja isikud, kelle õigusaktist tulenev pädevus on
seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega või kelle õigusi või huve võib taotletav
ehitis või rekonstrueerimine puudutada.

Kinnisasjade omanikud kaasati menetlusse 06.05.2022.a ja 23.05.2022.a Põllumajandus- ja
Toiduameti kirjaga nr 6.1-8/797. Kinnisasjade omanikud tähtajaks arvamust
Põllumajandus- ja Toiduametile ei esitanud, seega maaparandusseaduse § 13 lõike 7
kohaselt loeb Põllumajandus- ja Toiduamet projekteerimistingimuste eelnõu nende poolt
vaikimisi kooskõlastatuks.
  
Põllumajandus- ja Toiduamet ei ole projekteerimistingimuste menetluse käigus tuvastanud
MaaParS § 14 lõikes 1 projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.
 
Eeltoodust lähtudes ja võttes aluseks maaparandusseaduse § 13 lõike 9 ja maaeluministri
18.08.2020 määruse nr 57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 5 ja § 21 alusel
ning lähtudes Riigimetsa Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) poolt 16.02.2022.
a esitatud projekteerimistingimuste taotlusest ja selle juurde kuuluva lisa 02.03.2022.a ja
03.05.2022.a otsustan välja anda projekteerimistingimused Riigimetsa Majandamise
Keskusele (registrikood 70004459) Järva maakonnas Järva vallas, Albu ja Vetepere külas
asuvatele maaparandusehitiste Albu (MPS koodid /ehitise koodid: 4108420020110/001,
4108420020120/001 ja 4108470020010/001) ja Vetepere metsakuivendus (MPS kood /
ehitise kood: 4108420020011/001) eesvoolude ja reguleeriva võrgu rekonstrueerimiseks,
uuendamiseks või hooldustöö tegemiseks „Albu-Vetepere rekonstrueerimine ja ehitamine“
ehitusprojekti koostamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
URMAS KARU
Peaspetsialist-koordinaator

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.
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Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Järva keskus
Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi väljastamise kuupäev: 02.06.2022
Teenuse nr: 2213033
Toimiku nimi: RMK Albu-Vetepere REK JA EHITUS 2022

Kinnisasja andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

12901:001:0185 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

12901:002:0012 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

12901:002:0013 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

12901:002:0015 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

12901:002:0017 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

12901:002:0029 ESTONIAN SUSTAINABLE FORESTRY
OÜ

12901:002:0112 VAROTEKS OÜ

12901:003:0024 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

12901:003:0025 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

12901:003:0874 AKTSIASELTS ROGER PUIT

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Küla/asula

Järva maakond Järva vald Vetepere küla

Järva maakond Järva vald Albu küla

Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus

4108420020110 001 Albu

4108470020010 001 Albu

4108420020120 001 Albu

4108420020011 001 Vetepere metsakuivendus

4108470020000 001 Albu peakraav

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- või niisutusviis

Kuivendus- või niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa­ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa
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Projekteeritava ala üldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 1,34
Reguleeriva võrguga maa-ala
pindala (ha):

49,9

Tee pikkus (km): 0,00

Uurimistööd

1.	Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu (kuivendusvõrk) tehnilise seisukorra uurimine
(ca 49,9 ha), puuduliku kuivenduse põhjuste määramine. Kuivenduskraavides sette mahu
määramine ja voolutakistuste eemaldamise vajaduse väljaselgitamine. 
2.	Maaparandussüsteemi eesvoolude tehnilise seisukorra uurimine (topogeodeetiline
uurimistöö, eesvoolude trasseerimine, pikettide ja ajutiste reeperite paigaldamine
maaparandusehitisel, sette mahtude määramine, pinnase sondeerimine ja eesvooludel
paiknevate rajatiste tehnilise seisundi uurimine) ning vajalike mõõdistustööde teostamine
(ca  1,34 km) ulatuses, mis hõlmab ka rekonstrueeritavast alast väljapoole jäävaid
eesvoolusid. 
2.1 Koostada uuritavate eesvoolude kohta trassiskeemid. Maaparandussüsteemi eesvoolude
piki- ja ristprofiili koostamine eesvoolude seisukorra iseloomustamiseks vajalikus mahus.
2.2 Uurida võimalike voolutakistuste osas suublateks olevaid Ambla jõge (vähemalt riigitee
15199 Eero-Napu tee truubist kuni  Albu eesvoolu K-1 suubumiskohani ca 1,20 km) ja
Albu peakraavi (vähemalt Ambla jõkke suubumise kohast kuni ca 0,55 km vastuvoolu).
3.	Albu peakraavi (ühiseesvool) tehnilise seisukorra hindamine ja ülepääsuks uue truubi
projekteerimiseks vajalikud uurimistööd (ca 0,20 km topogeodeetiline, hüdrotehniline ja
pinnase uurimistöö):
3.1 Koostada uuritava Albu peakraavi trassiskeem, mõõdistada ja koostada ristprofiilid (sh
projekteeritava truubi rajamise asukohas) ning koostada pikiprofiil.
3.2 Albu peakraavist sette eemaldamiseks ja voolutakistuste likvideerimiseks vajalike
töömahtude määramise uurimistöö.
4.	Kraavidest ülepääsuks truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistööd.
5.	Võimalike olemasolevate keskkonnakaitserajatiste tehnilise seisukorra ja uute
keskkonnakaitserajatiste projekteerimisega seotud uurimistööd. Uute
keskkonnakaitserajatiste projekteerimiseks sobiva asukoha väljavalik, mõõdistus- ja
pinnase uurimistööd.
6.	Kultuurtehniline uurimistöö ja tööde mahtude määramine eesvoolude, kuivenduskraavide
trassidel ja kavandatud keskkonnakaitserajatistel.
7.	Selgitada välja planeeritava tegevuse seotus, sh tegevuse mõjuala ulatus kaitstavatele
loodusobjektidele ja muud olulist väärtust omavatele objektidele. 
8.	Uurida kaitstavaid loodusobjekte mõjutavaid kuivenduskraave ja/või eesvoole. Hinnata
kavandatavate tegevuste elluviimise võimalikkust, lähtuvalt kaitstavate loodusobjektide
kaitse-eesmärkidest. Uurimistööde tulemused peavad välja tooma kõik
looduskaitseseadusest ja veeseadusest tulenevad kitsendused, arvestades sealjuures
kaitseala valitseja seisukohtadega. 
9.	Uurimistööde aruande ja uurimistöö plaani koostamine. Lisada uurimistööde aruandesse
uurimistöid kajastavad fotod.

Projekteerimistööd
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1.	Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu (kuivendusvõrk, ca 49,9 ha) rekonstrueerimise
lahenduse ja projektala ulatuse täpsustamine, (sealhulgas maaparandushoiutööde tegemine),
mis tagab projektalalt liigvee äravoolamise võimalused ja välistatakse tööde tegemine
kaitstavate loodusobjektide ning sellega seotud aladel. 
2.	Maaparandussüsteemi eesvoolu rekonstrueerimine, uuendamine või hooldustöö
projekteerimine vastavalt uurimistöö tulemustele, pikiprofiilide ja ristprofiilide koostamine
(ca 1,34 km). Sisaldab ka rekonstrueeritavast alast väljapoole jäävate eesvooludel vajalike
tööde projekteerimine vastavalt uurimistöö tulemustele, et tagada maaparandussüsteemist
liigvee äravoolamine.
3.	Albu peakraavi ja sellest ülepääsuks uue truubi ehituse projekteerimine (sh
hüdroloogiliste karakteristikute kontroll arvutused ja hüdraulilised arvutused, truubi
asukoha ja selle ehituseks vajalike kõrgusarvude määramine) truubi parameetrite
määramiseks.
4.	Keskkonnakaitserajatiste rajamine vastavalt uurimistöö tulemustele.

Uurimis- ja projekteerimistööde eritingimused

Eritingimuste loetelu:
1.	Enne välitöödega alustamist tuleb ühendust võtta PTA Ida regiooni Paide esindusega, et
täpsustada uuritava ala tingimused ja maaparandusehitise andmed. Maaparandusehitise
andmed Maa-ameti avalikus geoportaalis ja PTA maaparandussüsteemide registris (MSR)
võivad omavahel oluliselt erineda.
2.	Uurimis- ja projekteerimistööde tegemisel arvestada Riigimetsa Majandamise Keskuse
(edaspidi RMK) poolt koostatud „Albu-Vetepere“ metsaparandusobjekti rekonstrueerimise
ja ehitusprojekti lähteülesandega.
3.	Uurimistöö tulemused esitada ja projekt koostada kõrgussüsteemis (EH2000).
4.	Rekonstrueeritavate või maaparandushoiutöödega hõlmatud eesvoolude täpne pikkus
selgitatakse välja uurimise-projekteerimise tööde ajal. Olemasolevate maaparandusehitise
tehnilised andmed küsib projekteerija Põllumajandus- ja Toiduametist.
5.	Projekti koostamisel arvestada RMK lähteülesandes „Albu-Vetepere“ ja RMK
keskkonnamõju analüüsis (edaspidi KMA) tooduga. Kontrollida looduskaitseliste piirangute
olemasolu sh suubla staatust. Ajalised piirangud ja rakendatavad keskkonnakaitselised
meetmed kirjutada detailselt lahti ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osas ning
keelud ja ajalised piirangud kajastada märkusena uurimistööde kaardil ja projektplaanil.
6.	RMK juurdepääsu teede Jõevälja tee rekonstrueerimise ja Porru tee ehituse kohta
koostatakse eraldiseisev projekt. RMK juurdepääsu teede Jõevälja tee rekonstrueerimise ja
Porru tee ehituse uurimistöö aruanne ja projekt kooskõlastada PTA-ga lähtudes MaaParS §
50 lõikest 1. Projekti koostamisel arvestada Transpordiameti poolt RMK-le 07.03.2022.a
esitatud kirjas nr 7.1-1/22/3354-2 väljastatud nõuetega ja PTA-le 16.05.2022.a esitatud
kirjas nr 7.1-2/22/10255-2 tooduga.
7.	Rekonstrueerimisprojekt tuleb koostada viisil, mis välistaks ebasoodsa mõju avaldumise
võimalikele kaitsealuste objektidele ja -aladele, selle püsielupaikadele ja leiukohtadele,
piirnevate vääriselupaikadele ja loodusdirektiivi elupaigatüüpidele. Projekt tuleb koostada
selliselt, et välistatakse ebasoodsa mõju avaldumine kuivenduse suhtes tundlikele
kaitsealustele objektidele ja sellega seotud aladele. Projektlahend peab välistama ebasoodsa
keskkonnamõju avaldumise.
8.	Projektis tuleb arvestada, et tegevusega ei tohi halveneda riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude Albu peakraavi ja Ambla jõe seisundit. Samuti ei tohi kahjustada Albu
peakraavi ja Ambla jõkke suubuvatel maaparandussüsteemidel maaparandusrajatisi ja
võimalikke ülepääsurajatisi (purded). Määrata rekonstrueeritava maaparandussüsteemi maa-
ala ja eesvoolu kuivenduse mõjupiirkond ning kanda see eraldi keskkonnarajatiste
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projektplaanile.
9.	Projektis näha vajadusel ette töömahud juurdepääsuteedel tekkivate kahjustuste (rööpad,
augud) likvideerimiseks, mis võivad tekkida seoses maaparandussüsteemide
rekonstrueerimistöödega.
10.	Projektala kattub maaparandussüsteemide Albu (MPS koodid /ehitise koodid:
4108420020110/001, 4108420020120/001 ja 4108470020010/001) ja Vetepere
metsakuivendus (MPS kood /ehitise kood: 4108420020011/001) osas Epu-Kakerdi,
Kakerdaja (maardla kood MRD0000121) maardla alaga.
11.	Kitsenduste olemasolu väljaselgitamine, uurida võimalike tehnovõrkude (elektriõhuliin,
elektrimaakaabel, sidekaabel, geodeetilised punktid jms) paiknemist, teostada vajalike
kooskõlastuste võtmine ning kooskõlastustingimustele vastava projekti koostamine. 
12.	Töödeks eramaadel peab olema eramaa omaniku kirjalik kooskõlastus. Kinnisasjadel
viibimisel järgida MaaParS § 19 toodud nõudeid.
13.	Projekti kooskõlastamise korraldab projekteerija.
14.	Ehitusprojekti digitaalselt esitatavad andmekihid peavad olema kooskõlas kehtiva RMK
Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseisuga.
15.	Ehitusprojekti seletuskirja keskkonnakaitse osa koostamisel juhinduda maaeluministri
25.02.2019 määruse nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded “ §-st 15. 
16.	Ekspert peab ekspertiisi käigus kontrollima maaparandussüsteemi ehitusprojekti kui
terviku vastavust keskkonnasäästlikule ja põhjendatud lahendusele (maaeluministri
16.01.2019 määrus nr 5 "Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded" § 1 lg 1).
17.	Maaparandussüsteemi eesvoolude rekonstrueerimisel või hoiutööl juhinduda juhisest
„Kuivendussüsteemide eesvoolude veekeskkonda säästva hoiu põhimõtted“ koostatud 2018.
a.
18. Projekti koostamisel arvestada Maa-ameti 11.05.2022.a kirjas nr 6-3/22/8339-2 toodud
nõuetega.
19. Projekti koostamisel arvestada Keskkonnaameti 02.03.2022 kirjas nr 7-9/22/3191-2
nõuetega ja 16.05.2022 kirjas nr 7-9/22/9125-2 tooduga.
20. Projekti koostamisel arvestada Transpordiameti poolt RMK-le 07.03.2022.a esitatud
kirjas nr 7.1-1/22/3354-2 väljastatud nõuetega ja PTA-le esitatud 16.05.2022.a kirjas nr
7.1-2/22/10255-2 tooduga.

Ehitusprojekti kooskõlastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:
1. RMK Kirde regioon
2. Keskkonnaamet
3. Kohalik omavalitsus
5. Maa-amet
6. Võimalike infrastruktuuri omanikud 
7. Maaomanikud, kelle maal tehakse projektiga rekonstrueerimis- või maaparandushoiutöid.

Muud nõuded

Ehitusprojekti ekspertiisi 
tegemise vajadus:

JAH

Ehitusprojekti eksemplaride arv: Ehitusprojekti eksemplaride arv: 2 eksemplari
paberkandjal ja digitaalselt

Muude nõuete kirjeldus:
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1. Teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit uurimistööde algusest kirjalikult, e-posti
aadressil: jarvamp@pta.agri.ee.
2. Uurimistöö teha vastavalt Maaeluministri määrusele, vastu võetud 20.12.2018 nr 77
"Maaparanduse uurimistööde nõuded". 
3. Uurimistööde aruanne ja uurimistöö plaan esitada paberkandjal ja digitaalselt
Põllumajandus- ja Toiduametile 30 päeva jooksul uurimistöö lõppemisest arvates.
4. Peale uurimistööde tegemist teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit maaparandusehitise
registris olevate tehniliste andmete ja tegelike andmete erinevusest.
5. Maaparanduse projektplaan esitada kahes eksemplaris, millest ühele ei kanta I ja II
kategooria liigi isendite elupaiga andmeid.
6. Projekt koostada vastavuses Maaparandusseaduse ja sellest tulenevate õigusaktide ja
normdokumentidega.
7. Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiis vastavalt maaeluministri 21.01.2019
määrusele, nr 5, " Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded ". 
8. Põllumajandus- ja Toiduametile tuleb üle anda projekti 1 eksemplar paberkandjal ja 1
eksemplar digitaalselt (kogu projekt-pdf, projektplaan-pdf ja geopdf, muud tehnilised
joonised pdf, seletuskirja tabelid-excelis, projekti  kaardikihid – MapInfos töödeldavad).

Dokumendid

Dokumendi tüüp Nimetus
Kooskõlastused 7-620221415-2 10.05.2022 väljaminev kiri.asice
Kooskõlastused albu-vetepere maaparandusprojekti

projekteerimistingimuste eelnõu.asice
Asukoha skeem asendiplaan.pdf
Lähteülesanne lü dokumentatsioon_albu-vetepere.asice
Kooskõlastused arvamus projekteerimistingimuste eelnõu kohta.asice
Kooskõlastused 7.1-22210255-2 16.05.2022 valjaminev kiri.asice

Menetleja

Urmas Karu
Põllumajandus- ja Toiduamet
Pärnu tn 58, Paide linn
53460965
urmas.karu@pta.agri.ee
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

asendiplaan.pdf 333 KB

7-620221415-2 10.05.2022 väljaminev kiri.asice 219 KB

7.1-22210255-2 16.05.2022 valjaminev kiri.asice 2.9 MB

lü dokumentatsioon_albu-vetepere.asice 3.4 MB

arvamus projekteerimistingimuste eelnõu kohta.asice 200 KB

teenus-2213033.pdf 77 KB

albu-vetepere maaparandusprojekti projekteerimistingimuste eelnõu.asice 218 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

URMAS KARU1 38309164272 02.06.2022 11:01:04 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

68:7a:6d:a4:a3:4b:f2:7f:5b:06:65:bf:f6:94:32:d7

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 8F A4 00 25 67 8D 70 49 E3 2B A4 DE 51 53 C8 FA 8C 84 33 CD 17 4C C1
C7 86 63 BE 08 29 BC 9E F8

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht
ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Metsaparandusobjekti ehitusprojekti lähteülesanne               Riigimetsa Majandamise Keskus  
Objekt: „Albu-Vetepere“  

Koostas: Jüri Koort                                                                                                                                      Lk 1 
 

 

LÄHTEÜLESANNE 
 

1. KOOSTADA: metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekt. 
1.1. Objekti andmed: 

1.1.1. Objekti nimi (käibenimi): Albu-Vetepere. 
1.1.2. Objekti asukoht: Vetepere küla, Järva vald, Järva maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Järvamaa metskond, Kirde regioon, Kirde Järva piirkond. 
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu, Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 

1.3 ja p 1.4. 

2. UURIMISTÖÖD: 
2.1. Objekti üldandmed: 

2.1.1. Maaparandusehitised: 

MPS ehitise nimi (ala) MPS kood EH kood Projektala ha 

Albu 4108420020110 001 11,8 

Albu 4108470020010 001 8,3 

Albu 4108420020120 001 3,8 

Vetepere metsakuivendus 4108420020011 001 26 

Albu peakraav (ülepääsu 

ehitus) 4108470020000 001 0 

Kokku   49,9 

Projektalaga seotud MPS eesvoolude ja veejuhtmete pikkused on KMA Tabelis 1 p 2.1 ja 2.2. 

2.1.2. Teed: 
Tee nimi Teeregistri 

nr 
MPS teenindav 

tee jah/ei 
Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

Rek pikkus 
km 

Ehit pikkus 
km 

Kokku km 
(rek, ehit) 

Jõevälja tee 1291246 ei 4 0,92 0,92 - 0,92 
Porru tee - ei 4 - - 0,19 0,19 
    Kokku: 0,92 0,19 1,11 

 
 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid, 
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2.  Uurida projektala piirest väljuvate eesvoolude seisukorda vastavalt Põllumajandus- ja Toiduameti 
(edaspidi PTA) poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires 
olevate ehitiste toimimise. 

2.2.3. Uurimistööde tegemise käigus tuvastatud erinevustest maaparandussüsteemide registris 
kirjeldatuga tuleb koheselt informeerida PTA piirkondlikku esindust. 

2.2.4. Uurida lähteülesande p 2.1.2 ja p 3.2 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste ning 
vajadusel ka riigitee ristumiskohtade seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust ning 
võimalusi. 

2.2.5. Uurida täiendavate teekraavide või nõvade rajamise vajadust ja võimalusi. 
2.2.6. Teedel määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse täiendavalt 

tellijaga). 
2.2.7. Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise vajadust. 

 
 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. Lähteülesandes p 2.1.1 kirjeldatud maaparandusehitiste (kuivendusvõrgu) rekonstrueerimine (kokku 
ca 49,9 ha või mahus, mis tagab projektalal olevate maaparandusehitiste toimimise. 

3.1.1. Projektlahendus koostada nii, et metsamaterjalide kokkuveol oleks tagatud liigeldavus 
kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasõidu võimalusega lähimale väljaveoteele. Kraavidest 
ülepääsutruupide ehitamine ja rekonstrueerimine ning täpsed asukohad ja vajadus tuleb 
projekteerimise käigus täpsustada tellijaga. 
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Metsaparandusobjekti ehitusprojekti lähteülesanne               Riigimetsa Majandamise Keskus  
Objekt: „Albu-Vetepere“  

Koostas: Jüri Koort                                                                                                                                      Lk 2 
 

3.1.2. Eramaadele projekteerida töid ainult juhul, kui on takistatud maaparandusehitiste toimimine 
riigimaal. Projekteeritud tööd peavad olema kooskõlastatud maaomanikuga. Kui kooskõlastusest 
tulenevalt muutub algselt planeeritud projektlahendus, siis tuleb ka uus lahendus täiendavalt 
maaomanikuga kooskõlastada. Mõlemad kooskõlastused lisada projekti. Kooskõlastuseta töid 
eramaale projekteerida ei tohi. 

3.1.3. Projekteerida ülepääsutruup mps eesvoolule Albu peakraav 4108470020000/001. Truup 
projekteerida olemasoleva ülepääsu (purde) asemele. Ülepääs peab võimaldama liigelda mps 
hooldamiseks ja metsamajandamiseks kasutataval tehnikal. 

 
3.2. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine kokku ca 1,11 km, sellest: 

 Jõevälja tee – rekonstrueerimine: 
- tee pikkus 0,92 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- tagasipööramiskoht (TP-L); 
- ristumiskoht riigiteega; 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – ei. 

 

 Porru tee – ehitamine:  
- tee pikkus ca 0,19 km; 
- tee järk nr 4; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- tagasipööramiskoht (TP-L); 
- ristumiskoht riigiteega; 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – ei. 

 
3.2.1. Teede ehitamine ja rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.0) 
3.2.2. Riigitee ristumiskohtade rekonstrueerimine ja ehitamine projekteerida vastavalt Transpordiameti 

poolt esitatud nõuetele. Vajadusel tellib projekteerija ristumiskohtade ehitusprojekti vastava 
pädevusega ettevõtjalt. 

3.2.3. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 
2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

3.2.4. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 
täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, muuta mahasõitude tüüpi jne. 

3.2.5. Lähteülesandes kirjeldatud teede asukohta ja pikkust, tagasipööramiskoha asukohta ja tüüpi võib 
muuta ainult tellijaga kooskõlastatult. 

3.2.6. Teedele projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/või nõvad ning vajadusel teekraavide 
eesvoolud. 

 
4. ERITINGIMUSED: 
Metsaparandusobjektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt järgmised keskkonna- ja 
looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjekti 
rekonstrueerimise ja ehitamise käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map, dwg, dgn). Piirangute 
lisandumist projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti 
Looduse Infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK-st. 

4.2. Projekteerijal hinnata 5 ja 5a boniteedi eraldistel paiknevate või neid mõjutavate kuivenduskraavide 
rekonstrueerimise vajadust. Juhul, kui need kraavid teenindavad ainult 5 või 5a boniteedi metsaosi ega 
ole vajalikud kokkuveo teostamiseks, ei kuulu need rekonstrueerimisele. 

4.3. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused selgitab välja 
projekteerija. 
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Metsaparandusobjekti ehitusprojekti lähteülesanne               Riigimetsa Majandamise Keskus  
Objekt: „Albu-Vetepere“  

Koostas: Jüri Koort                                                                                                                                      Lk 3 
 

5. TINGIMUSED PROJEKTILE:  
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMAst tulenevate meetmetega. 

5.3. Projekti lähteülesandes olevad ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja 
muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.4. Enne välitööde alustamist peab projekteerija ühendust võtma piirkondliku PTA esindusega, et 
täpsustada uuritava ala tingimused ja MPS andmed. 

5.5. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama tellija esindajatega töökoosoleku. Projekteerija 
protokollib töökoosoleku ja protokoll lisatakse projekti. 

5.6. Lähteülesande p 2.1.2 kirjeldatud teedele või teele, mis ei ole maaparandussüsteemi teenindav 
tee, tuleb koostada eraldi projektdokumentatsioon (paberkandjal ja digitaalselt). 

5.7. Projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastus antakse viimasena. Projekti 
kooskõlastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega korraldada projekti 
koostamise ajal, et projektis oleks võimalik arvestada kooskõlastustes esitatud tingimustega 
(mahasõidud, truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse 
projekteerijale üle koos projektala lähteandmetega esimesel võimalusel, peale projekteerija vastava 
soovi esitamist. 

5.8. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevaid üldandmeid (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 
lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.9. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist esitada digitaalselt lähteülesande koostanud MPO 
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede 
tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja 
projekti koosseisu. 

5.10. Koostatud projektlahendus peab tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.11. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiplaan, digitaalsed andmekihid (Mapinfo, dwg). 

7. PROJEKT ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort. Projekt esitada kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt 
vastavalt näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA: 
RMK Kirde regioon, Keskkonnaamet, omavalitsus,  võimalikud infrastruktuuride omanikud, maaomanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort. 

           (digiallkirja kuupäev)                                              (allkirjastatud digitaalselt) 
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Asukohaplaan: metsaparandusobjekt "Albu-
Vetepere"
Asukoht: Vetepere küla, Järva vald, Järva maakond
RMK Järvamaa metskond 

Koostaja: Jüri Koort

Koostatud: 16.02.2022

Mõõtkava:

Maa-ameti tervikteed

Rekonstrueeritav tee

Ehitatav tee

MPS rek ala ringpiir

Legend
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Asendiplaan: metsaparandusobjekt "Albu-
Vetepere"
Asukoht: Vetepere küla, Järva vald, Järva maakond
RMK Järvamaa metskond 

Koostaja: Jüri Koort

Koostatud: 16.02.2022

Mõõtkava:

Maa-ameti tervikteed

Rekonstrueeritav tee

Ehitatav tee

Mahasõidukoht maanteelt (MM)

L kujuline tagasipööramiskoht (TP-L)

MPS rek ala ringpiir

MPS ehitised

Põhikaardi kraavid

MPS eesvool

Riigi hallatav eesvool

Põhikaardi truubid

Ehitatav truup

Katastriüksused

Eraldised

Kvartalid

Legend
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Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Jüri Koort 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

jyri.koort@rmk.ee 

Teie 16.02.2022 nr 3-2.1/2022/857 

 

Meie 02.03.2022 nr 7-9/22/3191-2 

 

Albu-Vetepere metsaparandusobjekti 

rekonstrueerimise ja ehitamise projekti 

lähteülesanne 

Austatud Jüri Koort 

 

 

Esitasite Keskkonnaametile seisukoha andmiseks metsaparandusobjekti „Albu-

Vetepere“ rekonstrueerimise ja ehitamise projekti lähteülesande1. Lähteülesande kohaselt 

kavandatakse Järva maakonnas Järva vallas Vetepere külas projekteerida maaparandusehitiste 

(kuivendusvõrgu) rekonstrueerimine 49,9 ha või mahus, mis tagab projektalal olevate 

maaparandusehitiste toimimise, Jõevälja tee rekonstrueerimine pikkusega 0,92 km ja Porru tee 

ehitamine pikkusega 0,19 km.  

 

Juhime tähelepanu, et Keskkonnaameti nõusolek on vajalik tulenevalt looduskaitseseaduse 

(edaspidi LKS) §-st 14, kui kavandatakse tegevust kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või 

kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis. Projektiala ei paikne kaitsealal, hoiualal, 

püsielupaigas ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis. 

 

Märgime, et ligikaudu 200 m kaugusel on registreeritud I kategooria kaitsealuse liigi – väike-

konnakotkas (Aquila pomarina, keskkonnaregistri kood KLO9127530) – leiukoht ja Vetepere 

väike-konnakotka püsielupaik (keskkonnaregistri kood KLO3002231). Rekonstrueeritavast 

Jõevälja teest ligikaudu 330 m kaugusel on registreeritud II kategooria kaitsealuse liigi metsise 

(Tetrao urogallus, keskkonnaregistri kood KLO9102237) leiukoht ja Kõrvemaa metsise 

püsielupaik (KLO30000105). 

 

LKS § 50 lg 5 kohaselt on inimesel keelatud viibimine suur- ja väike-konnakotka püsielupaigas 

15. märtsist 31. augustini. LKS § 55 lg 6 kohaselt on keelatud kaitsealuse loomaliigi isendi 

püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.  

Kuni 1 km kaugusel mängupaigast on kaitse tegevuskava kohaselt soovitatav helihäiringuid 

vähendada. Tulenevalt tegevuse eripärast ja metsise püsielupaiga ja mängupaiga lähedusest, 

tuleb töid mängu- ja pesitsusperioodil, st 01.03-30.06, vältida. Lähtuvalt eeltoodust palume 

mürarikkaid töid teostada väljaspool piirkonnas esinevate lindude peamist pesitsusaega ehk 

01.08 –28.02, et välistada lindude häirimine pesitsusperioodil. 

 

Projektiala piirneb (katastritunnus 12901:003:0013) III kategooria kaitsealuse taimeliigiga hall 

käpp (Orchis militaris, keskkonnaregistri kood KLO9329348). LKS § 55 lg 8 kohaselt on 

                                                 
1 Registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.02.22 nr 7-9/22/3191 
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keelatud III kaitsekategooria taimede hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab 

liigi säilimist selles elupaigas. Samuti piirneb ala loodusdirektiivi elupaigatüübiga liigirikkad 

niidud lubjavaesel mullal (6270*). Keskkonnamõjude analüüsi kohaselt elupaigatüüpi läbivaid, 

piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); ei rajata ka uusi 

trasse.  

 

Eeltoodust tulenevalt ei ole Keskkonnaametil vastuväiteid metsaparandusobjekti „Albu-

Vetepere“ rekonstrueerimis- ja ehitustöödele, kui arvestatakse eelpool toodud 

märkustega.  

 

 

 

 

 
 
 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Kadri Hänni 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurana Olonen 5865 2539 

nurana.olonen@keskkonnaamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Albu-Vetepere metsaparandusobjekti rekonstrueerimise ja ehitamise projekti lähteülesanne.pdf 309 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

KADRI HÄNNI1 48410294719 02.03.2022 14:21:17 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

0f:8f:4a:00:f4:3b:29:32:61:97:53:a1:60:8c:6e:8c

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 27 92 12 03 0E 55 60 C7 BA C8 65 BE 77 DE 9A DA 4B 61 CC BE DA AE 0F 38 A7 68 7
C 3E 2C FA 42 C7

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee 

Registrikood 70001490  

 

  

 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

jyri.koort@rmk.ee 

Mõisa 

45403, Lääne-Viru maakond, Haljala 

vald, Sagadi küla 

 

Teie  16.02.2022   nr 3-2.1/2022/859  

 

Meie  07.03.2022  nr 7.1-1/22/3554-2 

Järva maakonnas Järva vallas Porru ja Jõevälja 

tee ristumiskoha projekteerimise nõuded 

Olete esitanud Transpordiametile avalduse Järva maakonnas Järva vallas Vetepere külas 

riigiteedelt nr 15199 Eero – Napu Porru ja Jõvälja tee ristumiskohtade projektile nõuete 

väljastamiseks.  

 Eero – Napu tee nr 15199 ja Jõevälja tee nr 1291246 ristumiskoht km 3,972 

Rummosaare-Altpere (katastritunnusega 12901:002:0111) kinnistul; 

 Eero – Napu tee nr 15199 ja Porru tee (uus tee) ristumiskoht km 2,980 Kapsa 

(katastritunnusega 12901:002:0017) kinnistul. 

 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 määrab Transpordiamet nõuded: 

 

1. Ristumiskohad projekteerida taotluses toodud asukohtadesse.  

2. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi Projekt) põhiprojekti staadiumis 

vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“.  

3. Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane pädevus. 

4. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest (www.mnt.ee).  

5. Projekti seletuskirjas ja joonistel käsitleda riigitee kaitsevöönd vastavalt EhS § 71 lg 2 ning 

riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha 

asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km). 

6. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada alljärgnevaga: 

6.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 

kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 

projekteerimisel“ 

6.2. Projektiga hõlmatud alal mõõdistada riigitee ja sellega külgnev ala min 20 m laiuses. 

Mõõdistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskoha asukohast mõlemas suunas.  

6.3. Mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja 

kontrollimiseks.  

6.4. Mõõdistada olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus, 

pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. 
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6.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis.  

6.6. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh 

kooskõlastuste vanus kuni üks aasta. 

7. Projekti koostamisel arvestada riigiteel keskmise ööpäevase liiklussagedusega 30 sõidukit  

ning antud lõigus kehtiva kiiruspiirangu ja projekteerimise lähtetasemega rahuldav.  

8. Ristumiskoha projekteerimisel lähtuda Transpordiameti tüüpjoonisest II. Määrata 

ristumiskoha pöörderaadiused lähtuvalt liikluskoosseisust (so. kõige ebasoodsamast sõiduki 

pöördekoridorist). 

9. Ristumiskoht projekteerida riigiteega võimalikult täisnurga all. Ristumiskoha pikikalded 

määrata vastavalt alltoodud joonisele. 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.  

10. Ristumiskoha kate projekteerida kruusakattega tüüpjoonise katte pikkuse ulatuses riigitee katte 

servast. 

11. Ristumiskoht ei tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi sademevete ärajuhtimisele riigitee 

katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt (kinnistu või katastriüksus). Vajadusel paigaldada 

ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.  

12. Ristumiskohal tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee 

projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ kohased nähtavuskaugused 

(tabel 2.12). Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. 

Nähtavuskolmnurka jäävad puud-põõsad tuleb näidata likvideeritavatena.  

13. Ristumiskoha pöörderaadiused kontrollida liikluskoosseisus esineva kõige ebasoodsamat tüüpi 

sõiduki pöördekoridoridega. 

14. Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektis näidata olemasolevad, likvideeritavad, 

projekteeritud liikluskorraldusvahendid.  

15. Projektis näha ette tööde teostamise järgselt riigiteega külgneva ala korrastamine. 

Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha nõlvus, teepeenrad kindlustada 

purustatud kruusa või killustikuga ja nõlv kindlustada kasvupinnasega.  

16. Projekt esitada kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate 

tehnovõrkude valdajatele, kõigile puudutatud isikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud 

piirangud võivad mõjutada ristumiskoha asukohta. 

17. Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad riigitee täieliku sulgemiseta.  

18. Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujärelevalve teostamise kulud kannab 

huvitatud isik. 

19. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas 

omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet. 

20. Ristumiskoha projekt esitada Transpordiametile maantee@transpordiamet.ee . 

 

Käesolevad nõuded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad 2 aastat väljastamise kuupäevast. 
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Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Herkki Rõõm 

peaspetsialist 

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus 

 

 

 

 

 

 

 

Herkki Rõõm 

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Järva maakonnas Järva vallas Porru ja Jõevälja tee ristumiskoha projekteerimise nõuded.pdf 416 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

HERKKI RÕÕM1 37701232723 07.03.2022 11:28:55 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

57:c1:43:67:5e:83:e3:3d:5b:9b:4c:e9:fc:0e:0e:cb

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 86 B5 ED 68 DB 51 EB 1C A9 EF 89 43 4A 42 E0 78 A5 46 78 3E 56 6E AE 71 D9 D0 C4
43 CC 08 25 C8

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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JÄRVA VALLAVALITSUS 

MAJANDUSOSAKOND 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lahteulesande kooskolastamine.pdf 226 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

HELLE SALUM1 47504092796 14.03.2022 14:23:07 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

63:24:d6:ba:45:53:18:83:5b:83:94:3b:c3:01:07:d2

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 E0 A4 E9 33 81 6B 96 4A C4 05 81 4A D1 4C 48 72 AE 9F 19 97 62 A9 C1 0F 32 8F AA
24 14 DD E2 76

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lähteülesanne_Albu-Vetepere.pdf 62 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

JÜRI KOORT1 36506032741 16.02.2022 14:33:02 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

7f:ad:3f:8a:ef:0a:22:83:5a:27:b3:87:ca:59:ec:69

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 20 99 3E 01 80 9E EE 36 5E 25 F5 7D 35 58 D9 EB B1 97 FD 0B DD 17 80 16 DE A8 5F
EF 96 19 57 AC

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Mõõtühik
Uue ehitise 

või lisanduva 
osa andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue ehitise 
või lisanduva 
osa andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue ehitise 
või lisanduva 
osa andmed

Likvi. osa 
andmed

Rek. osa 
andmed

Uue ehitise 
või lisanduva 
osa andmed

Likvi. osa 
andmed

Rek. osa 
andmed

ha 8.3 11.8 3.8

km
km
km
tk
tk 2 1 1 1

tk

tk
tk 3 6

Mõõtühik
Uue ehitise 

või lisanduva 
osa andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue ehitise 
või lisanduva 
osa andmed

Likvi. 
osa 

andmed

Rek. osa 
andmed

Uue ehitise 
või lisanduva 
osa andmed

Likvi. osa 
andmed

Rek. osa 
andmed

ha 20.7 44.6

km 0.61 0.61
km

km 0.19 2.89 0.19 2.89

tk
tk 3 8

tk

tk 1 1

tk 7 16

Märkused: 

1 Antud tabelis ei kajastata hooldatavaid/uuendatavaid veejuhtmeid

001

Settebassein

Kraavilaiend/leevendusveekogu

Tehniliste andmete nimetus

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 

maaparandusehitise piires

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi 
maa-ala pindala

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 

paiknevate rajatiste andmed

Purrete arv

3. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Eesvoolu pikkus
sh kollektoreesvoolu pikkus

Kuivenduskraavi pikkus

Sildade arv
Truupide arv

Maaparandussüsteemi kood 4108420020011 4108420020000

Kokku
001

Maaparandusehitise lühitähis EH 7 EH 8

Maaparandusehitise nimetus Vetepere metsakuivendus AMBLA JÕGI
Maaparandusehitise kood

Maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise nimetus

4108470020000

ALBU PEAKRAAV

001

4108420020120

ALBU

001

4108470020010 4108420020110

ALBU

001

ALBU

EH 3 EH 4
001

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 

paiknevate rajatiste andmed

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi 
maa-ala pindala

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 

maaparandusehitise piires

Maaparandusehitise kood
Maaparandusehitise lühitähis

Tehniliste andmete nimetus

EH 6EH 5

Kraavilaiend/leevendusveekogu
Settebassein

3. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Eesvoolu pikkus

Sildade arv
Kuivenduskraavi pikkus

Truupide arv

Purrete arv

sh kollektoreesvoolu pikkus
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Tabel 2a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis- ja ehitustööde koondmahud

EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8

A C D E F G H I J

1

2 ha 0,18 0,54 0,25 0,34 0,43 1,74

3 ha 0,18 0,54 0,25 0,34 0,43 1,74

4 ha 0,37 0,77 0,51 1,63 3,28

5 ha 0,37 0,77 0,51 1,63 3,28

6 ha 0,14 0,32 0,10 2,45 3,01

7 ha 0,14 0,32 0,10 2,45 3,01

8 ha 0,69 1,64 0,86 0,34 4,51 8,03

9 tk 1,00 1,00 1 3

10 tm 7 5 2 14

11 m 315 33 1510 1858

12

13 m 190 190

14
m3 275 653 412 253 5762 7355

15 m3 27 65 41 25 576 736

16 tk 3 6 7 16

17 m3 30 60 70 160

18 m3 199 467 272 167 3845 4951

19
tk 7 7

20

21 tk 2 1 1 1 3 8

22 m 10 26 36

23
m 20 10 30 60

24
m 10 10

25 2 otsakut 2 1 3 6

26 2 otsakut 1 1

Jrk. 

nr

III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine

B

Madala võsa raie (MV)

Ehitustöö kirjeldus

Madala võsa vedu 600 m  (MV)

Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)

Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)

Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Kokku

I.Ettevalmistustööd

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest)

Tüveste vedu, jämepuistu (JP)

II.Veejuhtmete tööd

Mõõtühik

Kraavitrassi aluse kändude juurimine ekskavaatoriga

Uute kraavide mahamärkimine

Maht

sealhulgas

Koprapaisu/koprapaisu jäänukite likvideerimine

Lamapuidu eemaldamine veejuhtmest

Voolutakistuste eemaldamine veejuhtmest käsitsi

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas (sh settebassein SB1)

Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8)

Kraavilaiendite mahamärkimine

Truupide mahamärkimine

Di=30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla, L= 8 m, koos otsaku 

ehitamisega

Kaeve laialiajamine (60% kaevest) sh ekspluatatsioonieelse kaeve laiali ajamine

Kraavilaiendite rajamine, II gr. pinnas

Hooldatavate truupide settest puhastamine

Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8)

Ø 60 cm plasttruubi kivikindlustisega otsaku ehitamine (tüüp KOK)

Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 

32



EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8

A C D E F G H I J

27

28 m3 102 102

29

töö 1 1

30

m 14 14

31
töö 1 1

32 töö 1 1

33 m2 100 100

34 0

35 m2 63 63

36
m2 165 165

37
m3 21 21

38
m3 5 5

39 töö 1 1

40 m3 1,2 1

41 m
3 4,8 5

42 m2 54 54

43

m
3 131 131

44
m2 142 142

45 m3 0,98 1

46 m2 142 142

47 m
3 42,6 43

48 m3 13 13

49 m
2 80 80

50 m3 30 30

51 m2 100 100

52 tk 2 2

53
töö 1 1

54 m2 26 26

55 töö 1 1

56 tk 2 2

57

58 töö 1 1 2

Märkused

1

2

B

Truup T2 rajamise käigus kahjustada saanud maapinna tasandamine ja 

haljastamine muruseemne külviga 1kg/400m2

Truup T2 rajamisel reostustekke fikseerimine 2x päevas

Truup T2 mineraalpinnasega kaetud pindade haljastamine kasvumullaga ja  

muruseemne külviga 1kg/400m2

sh: veetõrje teostamine ehituskaevikust (48 h). Ülepumpamisel kasutada 
rahustuskaevu

Truubi T2 teekatte rajamine NGS4 geotekstiilil (L=20 m, w=4,0 m)

Truubi sisse- ja väljavoolu kindlustamine kivikindlustisega geotekstiilil. Kivid 15-30 

cm, geotekstiil NGS2. 

sh: kiviveerise paigaldamine terastorutruubi põhja (h=0,05, fr ~ 5 cm)

sh: NGS2 geotekstiili paigaldamine

sh: lameprofiilsest torust koosneva terastorutruubi montaaž ehituskaevikus

sh: terastorutruubi katmine NGS2 geotekstiiliga

sh: kivid D=15...30 cm

IV.Truup T2 (eriprofiil) rajamine

Truup T2. ehituskaeviku rajamine

Saviluku rajamine läbi killustikaluse

sh: betoniitpulber

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokkusealhulgas

sh: liiv

sh: geotekstiil NGS2

Terastorutruubi ümbruse ja ehituskaeviku tagasitäitmine juurdeveetava 

mineraalpinnasega, mille filtratsioonimoodul on väiksem kui 1m/ööp ja tihendamine

Truup T2. aluse rajamine

sh: ehituskaeviku põhja tasandamine ja tihendamine

sh: NGS4 geotekstiili paigaldamine ehituskaeviku põhja ja peale killustikust aluse 
rajamist "kotti" keeramine

geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahtusid

Truup T2. Monteeritava terastorutruubi rajamine, MP200, s=3,0 mm, põhja pikkus 14 

m, ristlõikepindala 3,14 m2, laius 2,35 m, kõrgus (seest) 1,73 m

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

V.Muud tööd

Tähispostid truubile

sh: kruuskatendi POS4 (H=0,30 m) rajamine

sh: NGS4 geotekstiili paigaldamine

Truup T2 plastist tähispostide paigaldamine

Kõik puistematerjalide mahud on profiilsed

sh: kaeviku põhja paigaldatud geotekstiilile killustikust fr 32-64 mm aluse rajamine ja 
tihendamine paksusega 30 cm

sh: killustikust ja geotekstiilist alusele keskliivast sujutuskihi rajamine paksusega 10 
cm + padjand terastorutruubi põhja 10 cm

sh: kivikindlustuse vahelise tühimike täitmine ning tihendamine killustikuga fr 16...32 
mm

sh: Monteeritav terastorutruup MP200, s=3,0 mm, põhja pikkus 14 m, 
ristlõikepindala 3,14 m2, laius 2,35 m, kõrgus (seest) 1,73 m , Zn-gi kihi paksus 
70 µm, Epoxy lisakaitse paksusega EH100 seest 1/1, väljast otsad 1,5 m ulatuses
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

A C D

1

2 m 56

3 m 60

4 m 10

5 m
3 2.1

6 m
2 13

7 m
3 16

8 m
2 312

9 kg 9.3

10 tk 1560

11

12 m 14

13 m
2 296

14 m
2 265

15

16 m
3 21

17 m
3 13

18 m
3 5

19 m
3 131

20 m
3 42.6

21 m
3 0.98

22 m
3 30

23 m
3 1.2

24 m
3 4.8

25 tk 2

26 m
3 vastavalt 

vajadusele

1 Puistematerjali mahud on profiilsed

2 Geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahte

Heinaseeme

Puuvaiad

Jrk. 

nr

Märkused:

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

B

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised

Ø 30 cm gofreeritud plasttoru, SN8

Ø 50 cm gofreeritud plasttoru, SN8

Ø 60 cm gofreeritud plasttoru, SN8

Kivid Ø 15-30 cm

Geotekstiil, 1 profiil (NGS 1)

Huumusmuld

Erosioonitõkkematt, 100% biolagunev

paekivikillustik fr 32-64 mm killustikpadjandi rajamiseks

paekivikillustik fr 16-32 mm kivikindlustuse rajamiseks

 keskliiv sujutuskihi rajamiseks

juurdeveetav mineraalpinnas, Kf on väiksem kui 1m/ööp

kivid Ø 15-30 cm

Monteeritava eriprofiiltruup T2

Monteeritav terastorutruup MP200, s=3,0 mm, ristlõikepindala 3,14 m2, 

laius 2,35 m, kõrgus (seest) 1,73 m, Zn-gi kihi paksus 70 µm, Epoxy 

lisakaitse paksusega EH100 seest 1/1, väljast otsad 1,5 m ulatuses

geotekstiil NGS2, mittekootud kangas

geotekstiil NGS4, mittekootud kangas

kruus fr 0/63 mm (Pos 4)

plastist tähispostid

kasvumuld ja heinaseemned

kiviveeris fr ~ 5 cm

betoniitpulber

liiv saviluku rajamiseks
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Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022. Ehitusprojekt. Kaust 2 (maaparandussüsteemid) V03 

 

 
Töö nr 2023-276    Aadress: Järva maakond, Järva vald, Vetepere küla 

 

 

 

 

SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Ehitusprojekt on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) poolt ning ehitusprojekti 

koostaja on Kobras OÜ. Eelnevalt koostatud uurimustööde aruanne on teostatud vastavalt RMK 

lähteülesandele (16.02.2022), PTA Järva keskuse väljastatud projekteerimistingimustele nr 6.1-1/25337 ja 

Eesti Vabariigi seadustele. Antud ehitusprojekt on koostatud RMK Lähteülesande alusel, kuid vastavalt 

PTA juhistele on ehitusprojekt jagatud kaheks kaustaks. Kaustas 1 kajastatakse maaparandussüsteeme 

mitte teenindavaid metsateid (tee rekonstrueerimine ja tee ehitamine- EH1,EH2 ja EH9). Kaustas 2 

kajastatakse maaparandussüsteemide uuendamist/hooldamist ning ligipääsutruubi T2 rajamist. Mõlema 

kausta projektlahenduse puhul lähtutakse RMK lähteülesandest, PTA projekteerimistingimustest ning 

projektikoosolekul kokku lepitud lahendustest (vt lisa 3). Töö eesmärk on hooldada ja rekonstrueerida 

maaparandusehitised ning parandada ligipääsu RMK metsamassiividele. Ehitusobjekt asub Järva 

maakonnas Järva vallas Vetepere külas.  

Ehitusprojekti objektideks on 6 maaparandusehitist. Sealhulgas hooldatav ühiseesvool Ambla jõgi 

(4108420020000/001) ja Albu peakraav (4108470020000/001). Uurimistööde raames uuriti 

maaparandusehitise rekonstrueerimise vajadust 44,61 ha suurusel alal, eesvoolude rekonstrueerimise 

vajadust 1,95 km. Uurimistööde etapis on, vastavalt PTA juhistele, vähendatud maaparandussüsteemide 

rek. ala piire  

Uuritud maaparandusehitiste üldandmed on esitatud tabelis 1.  

Maaparandussüsteemi Albu (4108470020010/001), Albu (4108420020110/001), Albu 

(4108420020120/001) ja Vetepere metsakuivendus (4108420020011/001) uurimistööde käigus on uuritud 

kuivendusvõrkude ja nende eesvoolude hüdrotehnilist ja kultuurtehnilist seisukorda. Samuti on määratud 

kuivenduskraavides ja eesvooludes ligikaudne sette maht ja voolutakistuste asukohad. Objektiga hõlmatud 

kuivendussüsteemide eesvooludeks on riigi poolt hooldatav Albu peakraav (4108470020000/001), Ambla 

jõgi (4108420020000/001) ja eesvoolukraavid nr 500, 500A ja 700A. Kuivendusvõrgud on olnud pikemat 

aega korrastamata ning see on toonud kaasa eesvoolude ja kuivenduskraavide osalise täissettimise. 

Veejuhtmed ja mulded on võsastunud ning osaliselt metsastunud. Kuivendusvõrgu eesmärgipärase 

toimimise vähenemine on valdavalt tingitud kuivenduskraavide osalisest täissettimisest ning osaliselt ka 

eesvooludel paiknevate koprapaisude olemasolust. 
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Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022. Ehitusprojekt. Kaust 2 (maaparandussüsteemid) V03 

 

 
Töö nr 2023-276    Aadress: Järva maakond, Järva vald, Vetepere küla 

 

 

 

 

Tabel 4. Maaparandusehitiste/ehitiste üldandmed 

Ehitise 
lühi-
tähis 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Ehitise/maaparandusehitise 

kood nimetus 
rek 

pindala 
(ha) 

rek 
tee 

(km) 

ehitatav 
tee 

(km) 

rek 
eesvool 

(km) 

uuendatav 
eesvool 

(km) 

hooldatav 
eesvool 

(km) 

EH1     Jõevälja tee   0.92          

EH2     Porru tee     0.19        

EH3 4108470020010 001 Albu 8.32            

EH4 4108420020110 001 Albu 11.80            

EH5 4108420020120 001 Albu 3.79       0.25 0.32  

EH6 4108470020000 001 Albu peakraav           0.56  

EH7 4108420020011 001 
Vetepere 

metsakuivendus 
20.70     0.61   0.03  

EH8 4108420020000 001 Ambla jõgi           1.51  

EH9 4108350011080 001 Jõevälja_Napu              

Kokku: 44.61 0.92 0.19 0.61 0.25 2.42  

Selguse huvides asendatakse tekstis ja tabelites edaspidi ehitiste nimed ja koodid ehitise lühitähisega EH1 

kuni EH9 (vt ülal). Ehitusprojekt koostatakse kahes kaustas: kaustas 1 kajastatakse RMK metsateid EH1, 

EH2 ja EH9 (tabelis hallis toonis) ning kaustas 2 kajastatakse ülejäänud maaparandusehitisi (EH3 kuni 

EH8). EH7 rekonstrueeritava ala pindala on vähendatud (vt RMK lähteülesanne) vastavalt PTA juhistele.  

Maaparandussüsteemide registri andmetel on ehitis EH3, EH4, EH5 ja EH7 kasutusel aastast 1977. 

Uuritud maaparandusehitised asuvad peamiselt riigimaadel (RMK), kuid osaliselt ka eramaadel. 

Katastriüksuste piirid koos katastriüksuste tunnuste ja nimedega on esitatud joonisel 2-3.  

Objektile juurdepääs on tagatud mööda riigiteed nr 15199 Eero-Napu (vt joonis 2-4) ja mööda kohalikku 

Põrgumäe teed (nr 1290026).  

Uuritud alal (EH7) paikneb Elektrilevi OÜ keskpinge õhuliin (SAX-35, vid: 85064320), mis on kantud 

projektplaanile (joonis 3). RMK metsateed ja EH 7 paiknevad osaliselt riigitee nr 15199 Eero-Napu 

teekaitsevööndis. Tuginedes RMK poolt lähteülesandes AS Telia Eesti´le tehtud päringule (15.02.2022) ei 

asu mõõdistusalas neile kuuluvaid sideehitisi. 

RMK keskkonnamõjude analüüsi, EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem) ja Maa-ameti kaardirakenduste 

kohaselt paiknevad uuritud alad osaliselt Epu-Kakerdi maardla (M139) ja Kesk-Eesti üldgeoloogilise 

uuringu (U1225) alal. Uuritud Ambla jõe lõigust lõuna poole paikneb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 

nitraaditundlik ala. Keskkonnakaitselised piirangud on täpsemalt käsitletud peatükis 7. 

Ülevaade antud tööga seotud objektidest ning nende seisukorrast on esitatud järgnevates peatükkides. 

Täpsem uurimistööde ajaline jaotus on esitatud tabelis 5. Välitöödel kogutud andmed säilitatakse 

uurimistööde aruandena Kobras OÜ ja PTA Järva keskuse arhiivis. 
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Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide ja tüüpjooniste loetelu: 

 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded”; 

 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

 10.12.2018 määrus nr 64  „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”; 

 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded 

ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

 „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“. Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium. Tallinn 2019; 

 “Terastorutruupide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend metsateedel. Versioon 1.0”. 

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja RMK. Tallinn 2016. 
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Eero-Napukõrvalmaantee
Jõevälja tee

EH1

Porru tee
EH2

EH7

Albu / 001
4108470020010

EH3

Albu / 001
4108420020110

EH4
Albu / 001

4108420020120

EH5Albu peakraav/ 001
4108470020000

EH6

Ambla jõgi
4108420020000/001

Ambla jõ
gi

EH9
JÕEVÄLJA_NAPU / 001

 4108350011080

Vetepere metsakuivendus / 001
4108420020011

EH8

Alusena on kasutatud
Maa-ameti baaskaarti

Mõõtkava 1: 25 000

1.1 ASUKOHA PLAAN

EH1 Maaparandusehitise/ehitise
lühitähis

JÕEVÄLJA_NAPU / 001
 4108350011080

Maaparandusehitise nimetus ja kood
ning maaparandussüsteemi kood

Ehitatav/rekonstrueeritav tee (kaust 1)

Maaparandusehitise reguleeriva võrgu
ringpiir

Olemasolev tee

Hooldatav ühiseesvool/rek eesvool nimega (kaust 2)

Leppemärgid:

Rekonstrueeritava ala ringpiir (kaust 2)

Märkused: halliga tähistatud ehitised on käsitletud töö nr 2023-276 kaustas 1

Kaust 2: EH3-EH8
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2. UURIMISTÖÖD 

Uurimistööd (kaust 1 ja kaust 2) viidi läbi vastavalt PTA Järva keskuse projekteerimistingimustele nr 6.1-

1/25337 ja RMK lähteülesandele. Uurimistöid tegid Ervin R. Piirsalu ja Meelis Aro kuupäevadel 21.09.2023, 

19.10.2023 ja 09.01.2024.  

Uurimistööde käigus viidi läbi kuivendussüsteemide, truupide, purrete hüdrotehnilise, kultuurtehnilise ja 

pinnase seisukorra uurimine 44,61 ha suurusel alal. Uuriti eesvoolude hüdrotehnilist, kultuurtehnilist ja 

pinnase seisukorda. Samuti on teostatud eesvooludel 500, 500A, 700A ja Albu peakraavi topogeodeetiline 

uurimine (ca 1,78 km). Eesvoolude topogeodeetiliste uurimistööde käigus on paigaldatud loodusesse 

ajutine piketaaž ligikaudu iga 100 m tagant ning piketi asukohas on mõõdistatud eesvoolu sängi profiil. 

Eesvoolu pinnase uurimisena on teostatud piketi asukohas pinnase sondeerimine käsisondiga (nõlva 

pealt). 

Võimalike voolutakistuste osas on uuritud Ambla jõge (riigitee 15199 Eero-Napu teest kuni eesvooluni 500) 

pikkusega ligikaudu 1,19 km ning kraavi 700A suubumiskohast ca 0,30 km allavoolu. 

Uurimistööde käigus on paigaldatud 7 ajutist reeperit. Uurimistööde andmed on esitatud uurimistööde 

loetelus (tabel 5) ja reeperite loetelus (tabel 6).  

Vastavalt PB Maa ja Vesi 2007.a koostatud projektile „Ambla jõe uuendusprojekt (saneerimisprojekt, pik 0-

6,86) joonistele on projektplaanile (joonis 3) märgitu jõkke rajatud kivipuistangute asukohad.  

Eesvoolude mõõdistamine toimus L-EST’97 koordinaat- ja EH2000 kõrgussüsteemis. Eesvoolud on 

mõõdistatud elektrontahhümeetriga Trimble S5 Robotic. Baaspunktid on määratud RTK GNSS Trimble 

R10 ning Trimble VRS Now GPS püsijaamade võrgu abil. Mõõdistamisel kasutati elektroonilist väliarvutit 

Trimble TSC3. 

Tööde käigus määrati rekonstrueeritava settebasseini ja rajatavate leevendusveekogude (kraavilaiendid) 

asukohad.  

 

Täpsemad uurimistööde andmed on leitavad Kobras OÜ töös nr 2023-276 “Albu-Vetepere REK ja ehitus 

2022. Uurimistööde aruanne V02”. 

Välitöödel kogutud andmed säilitatakse uurimistööde aruandena PTA Järva keskuse ja Kobras OÜ arhiivis. 
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Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

Jrk. 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt-
ühik 

sealhulgas 
tegemise algus- 
ja lõppkuupäev 

tegija nimi  

EH 1 EH 2 EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8 EH 9 kokku  

1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 1     1 1       5 21.09.2023 Meelis Aro  

2 
RMK teede topogeodeetilised 

uurimistööd, piketaaži paigaldamine 
loodusesse 

km 0.92 0.19               1.11 21.09.2023 Meelis Aro  

3 
Riigitee mahasõidukohtade 
topogeodeetilised uuringud 

tk 1 1               2 21.09.2023 Meelis Aro  

4 
Eesvoolude topogeodeetilised 

uurimistööd, piketaaži paigaldamine 
loodusesse 

km         0.58 0.56 0.64     1.78 
21.09.2023 ja 
09.01.2024 

Meelis Aro  

5 

RMK metsatee ehitamiseks ja 
rekonstrueerimiseks vajalikud 

uurimistööd (pinnase sondeerimine, 
kultuuritehniline uurimistöö) 

km 0.92 0.19               1.11 
19.10.2023- 
21.10.2023 

Ervin R. 
Piirsalu 

 

6 

Maaparandussüsteemi reguleeriva 
võrgu hüdrotehniline, kultuurtehniline ja 

pinnase uurimistöö ning puuduliku 
kuivendusega alade väljaselgitamine 

ha     8.32 11.8 3.79   20.7     44.61 
19.10.2023- 
21.10.2023 

Ervin R. 
Piirsalu 

 

7 
Eesvoolu hüdrotehniline, kultuurtehniline 

ja pinnase uurimine 
km         0.58 0.56 0.64     1.78 

19.10.2023- 
21.10.2023 

Ervin R. 
Piirsalu 

 

8 
Truupide/purrete hüdrotehniline 

uurimistöö 
tk 2       3 1 2     8 

19.10.2023- 
21.10.2023 

Ervin R. 
Piirsalu 

 

9 
Rajatavate truupidega seotud 

uurimistööd (pinnase uurimine ja 
kultuurtehnilise seisukorra uurimine) 

tk           1       1 
19.10.2023- 
21.10.2023 

Ervin R. 
Piirsalu 
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Jrk. 
nr 

Uurimistöö  

nimetus 
mõõt-
ühik 

sealhulgas tegemise algus- 
ja lõppkuupäev 

tegija nimi 

 

 
EH 1 EH 2 EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8 EH 9 kokku  

10 
Keskkonnakaitserajatiste seisukorra 

uurimine ja uute rajatiste 
projekteerimisega seotud uurimistöö 

töö 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
19.10.2023- 
21.10.2023 

Ervin R. 
Piirsalu 

 

11 Äravoolutingimuste uurimine  km   0.15           1.5 0.25 1.9 
19.10.2023- 
21.10.2023 

Ervin R. 
Piirsalu 

 

Märkused: 

1 Kaust 1 (teed) raames teostatud uurimistööd on esitatud tabelis hallis toonis. 
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

Jrk
. nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus 

asukoha 
kõrgusar
v m abs kirjeldus 

koordinaadid 

x y 

1 
Aj 

RP01 
ajutine 

nael 
remmelgas 

Kraavi 700A suudmepiirkonnas. 
Suudmekohast ca 20 m lääne 

suunas. Märgistatud oranži 
värviga 

6555381.6 590414.4 71.91 

2 
Aj 

RP02 
ajutine 

nael 
männis 

Eesvoolukraavi 700A lähtekoht. 
Piketi PK-11 märkesildist ca 25 

m kirde suunas 
6556081.8 590237.6 72.20 

3 Aj RP1 ajutine nael lepas 

Porru tee ja riigitee 
ristumiskohast 21 m kirde 

suunas ja riigitee truubi T3 53 
m loode suunas. Märgistatud 

oranzi värviga 

6556661.8 590126.5 72.14 

4 Aj RP2 ajutine 
nael 

männis 

Jõevälja tee ja riigitee 
ristumiskohast 26 m edela 
suunas. Märgistatud oranži 

värviga 

6556464.6 589182.3 72.73 

5 Aj RP3 ajutine nael kases 

Truup T1 ja Jõevälja tee 
telgede ristumiskohast 17 m 
kagu suunas. Märgistatud 

oranži värviga 

6555700.0 588772.2 71.70 

6 Aj RP4 ajutine nael lepas 
Purdest P1 15 m lääne suunas. 

Märgistatud oranži värviga 
6556359.1 591692.0 73.27 

7 Aj RP5 ajutine nael kases 

Eesvoolu 500 ja Ambla jõe 
telgede ristumiskohast 27 m 
loode suunas. Märgistatud 

oranži värviga 

6556554.0 592810.8 72.11 

Märkused: 

2 koordinaadid on esitatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-Est97; 

3 kõrgusarvud on esitatud EH2000 kõrgussüsteemis; 

4 kaust 1 reeperid on esitatud hallis toonis 
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Eesvoolude puhul on sondeeritud veejuhtme nõlvalt. Pinnase sondeerimisel saadud lõimiste andmed on 

kantud eesvoolu pikiprofiilile (vt joonis 4). Pinnase uurimistöö tegemisel ja maa-ala reljeefsuse kirjeldamisel 

on täiendavalt kasutatud ka Maa-ameti geoportaali kaardirakenduse andmeid. 

Uuritud ala relfjeef EH3, EH4 ja EH5 maa-alal on üldise kaldega põhjast lõuna suunas (suunaga Albu 

peakraavi ja Ambla jõe poole). Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 73 m kuni 71 m. Pinnakatte 

moodustab valdavalt madalsoomuld turbakihi paksusega 1 – 1,5 m. Eesvool 500 ja 500A voolusäng lasub 

suuremas osas hästi lagunenud turbapinnasel, kuigi eesvoolude põhjad on valdavalt mineraalse põhjaga.  

Uuritud ala relfjeef EH6 (Albu peakraav) maa-alal on üldise kaldega põhjast lõuna suunas. Maapinna 

absoluutkõrgused jäävad vahemikku 72 m kuni 71.5 m. Eesvoolu säng lasub suures osas hästi lagunenud 

turbas (1 – 1,5 m), mille all on peenliiv. Truubi T2 asukohas on valdav pinnasetüüp kerge liivsavi.  

Uuritud ala reljeef EH7 (Vetepere metsakuivendus) maa-alal on üldise kaldega põhjast lõuna suunas. 

Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 71,80 m kuni 70,70 m. Ehitise eesvoolu säng lasub hästi 

lagunenud turbas, mille all on peenliiv või saviliiv. Turbakihi paksus on valdavalt 1 kuni 1,5 meetrit.  

Rekonstrueeritaval maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

Kasvukohatüüp: pind ha 
osakaal 

% 

jänesekapsa-mustika  (JM) 0.92 1.19 

mustika              (MS) 1.7 2.21 

angervaksa           (AN) 2.8 3.63 

mustika-kõdusoo      (MO) 6.46 8.38 

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 26.89 34.89 

siirdesoo            (SS) 14.91 19.35 

madalsoo             (MD) 23.38 30.34 
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4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete trassid ning rajatiste alune trass 

rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks.  

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Ettevalmistava tööna on ette nähtud likvideerida trassidelt võsa- ja puittaimestik, voolutakistused ja 

lamapuit. 

Rekonstrueeritavad, uuendatavad ja hooldatavad kraavid/eesvoolud raiutakse üldjuhul puittaimestikust 

vabaks järgmiselt: kraavi mulde pool (tööde tegemise pool) 7 m + kraav + 1 m kraavi vastaskaldast. 

Eesvoolude 500 hooldataval lõigul (0+00 kuni 1+25) ja 600 tuleb puittaimestikust vabaks raiuda vaid tööde 

tegemise pool (7 m) ning kraavide vastalkaldalt tuleb raiuda vaid need puud, mis on kukkumas voolusängi. 

Eesvoolulõigu 500A hooldataval lõigul ei ole trassiraie vajalik. Antud lõigul likvideeritakse vaid madal 

võsa, lamapuit ning raiutakse vaid need puud, mis on kukkumas voolusängi. Settebasseini SB1 

puhastamiseks tuleb raiuda basseini paremkaldalt vähemalt 10 m laiune vöönd sette planeerimiseks. 

Settebasseini vastaskaldal puittaimestik puudub.  

Võsa ja puittaimestiku raie laius (edaspidi trassi laius) kuivenduskraavide trassidel on kantud joonisele 2-

3. Kuivenduskraavi trassi laius on arvestatud veejuhtme teljest. Konkreetne antud kuivenduskraavilt raiutav 

trassi üldlaius kajastub kahe numbri summana projektplaanil, kuhu on märgitud ka kraavide voolusuuna 

märk, mis tähistab ka tööde teostamise külge ehk mulde asukohta. NB! Eramaadega piirnevatel kraavidel 

on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie. Täiendavalt tuleb raiuda puud, mis on kraavi kohal kaldu ning 

takistavad sette eemaldamisel ekskavaatori tööd.  

Ettevalmistava tööna tuleb likvideerida eesvooludel paiknevad koprapaisud. Eesvoolul 500 

suudmepiirkonnas paiknev koprapaisu alge tuleb säilitada, sest see takistab sette kandumist Ambla jõkke, 

kuid samas ei ole see oluliseks voolutakistused maaparandussüsteemide toimevõimele. Eesvoolult 600 

trassilt tuleks likvideerida lammutatud koprapaisu jäänukid. Selle asukoht on märgitud joonisele 2.   

Kogu raiutava ala kohta on koostatud shp-vormingus digitaalne lisa (vt lisa 6). Raieala kiht), kuhu on kantud 

L-Est97 koordinaatsüsteemis raiutava ala polügonkiht. Kõik raiemahud on esitatud ehitusprojekti töömahu 

tabelis 2A, 7 ja 11A. 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

Töid teostada seadusandliku akti alusel “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”, 

maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38. Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik 

on raiutud ja raiutud puitmaterjal on ladustatud eraldi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Ehitaja peab 

puittaimestiku väljavedamise ja ladustamise kohad kooskõlastama RMK esindajaga ja maaomanikega. 

Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja kraavidest eemaldada ka jämedamõõduline lamapuit, et see ei 

takistaks kändude juurimist ja hilisemat trassi töötlemist. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii 

kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või paigaldatakse alale, kus need takistavad kõige vähem maa 
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sihtotstarbelist kasutamist või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada 

Päästeametiga.  

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 20 cm maapinnast. Kraavide mullete ristumine 

tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades.  

Kännud tuleb välja juurida kogu trassilt (va hooldatavad eesvoolud). Töö teostaja valib ise juurimise 

tehnoloogia. Kännud ja üksikud kivid asetatakse reeglina trassi veejuhtmepoolsele servale tingimusel, et 

need ei moodustaks katkematut valli (katkestus ~25-30 m järel). Haritaval maal tuleb kännud koondada 

hunnikusse ning hiljem ära vedada. Kännuhunnikute asukohad tuleb eelnevalt maaomanikuga 

kooskõlastada. Raiemahud on esitatud tabelis 7. 

Erakinnistutel või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraiel arvestada erakinnistute omanike 

kooskõlastustega. Enne tööde alustamist tuleb ühendust võtta objektiga piirnevate maadeomanikega, 

teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja tööd 

vastavalt kooskõlastustele vt lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist tuleb 

täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need 

vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 

NB! Olemasolevad purded tuleb vajadusel ehitustööde ajaks teisaldada ning pärast ehitustööde lõppu 

tagasi paigutada. Olemasolevate purrete kahjustamine ei ole lubatud. Purre, mis jääb truup T2 asukohta 

on ette nähtud likvideerida ning utiliseerida vastavalt kohaliku piirkonna jäätmekäitlus eeskirjadele.  
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5. KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab perioodiliste 

üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises 

ning lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali suurema väljatuleku. 

Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna 

rekreatsiooniks. 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE 

Maaparandusehitis EH3 

EH3 Albu (4108470020010/001) kuivendusvõrgu kraavid on rahuldavas seisukorras ning toimivad 

eesmärgipäraselt. Kraavid on valdavalt pealt laiusega 3..4 m ning sügavusega kuni 1 m. Kraavid on rajatud 

nõlvusega ~ 1:1,5. Kraavidel nõlva ebastabiilsusi ei ole täheldatud, kuid on osaliselt täis settinud. Kraavides 

esineb setet ja lamapuidust tekkinud voolutakistusi. Kuivenduskraavid tuleb setetest ja puittaimestikust 

puhastada hooldustööde mahus. Keskmine settekihi paksus mida eemaldatakse kraavidest on ligikaudu 

0,20 m.  

Maaparandusehitis EH4 

EH4 Albu (4108420020110/001) kuivendusvõrgu kraavid on rahuldavas seisukorras ning toimivad 

eesmärgipäraselt. Kraavid on valdavalt pealt laiusega 3..4 m ning sügavusega kuni 1 m. Kraavid on rajatud 

nõlvusega ~ 1:1,5. Kraavidel nõlva ebastabiilsusi ei ole täheldatud, kuid on osaliselt täis settinud. Kraavides 

esineb setet ja lamapuidust tekkinud voolutakistusi. Koprapaise kuivendusvõrgu kraavidel ei täheldatud. 

Kuivenduskraavid tuleb setetest ja puittaimestikust puhastada hooldustööde mahus. Keskmine settekihi 

paksus mida eemaldatakse kraavidest on ligikaudu 0,20 m.  

Maaparandusehitis EH5 

EH5 Albu (4108420020120/001) kuivendusvõrgul on kaks eesvoolu (500 ja 500A). Eesvool 500 on 

objektala piires pikkusega 0,38 km ning keskmise sügavusega 1,5 m. Piketivahemikus PK2 kuni PK4 

paikneb voolusängi vasakkaldal kõrge mulle, mis takistab pinnavee valgumist eesvoolu. 0+00 ja PK1 

vahelisel alal on eesvoolul koprapais ning 1 koprapaisu alge. Eesvool on lõigus 0+00 kuni PK1 heas 

seisukorras ning looduslik. Sängi põhja laius on ligikaudu 4.5..5,0 m. Eesvoolu pikilang uuritud lõigus on 

ligikaudu 1,0 promilli. Sängi põhjas esineb ka vähesel määral setet (kuni 20 cm). Eesvoolu nõlvad on 

kamardunud ning nõlva ebapüsivusi lõigul ei täheldatud. Eesvoolu säng on turbamuldadele iseloomuliku 

kaussja kujuga. Nimetatud eesvoolulõigul oli uurimistööde ajal vee suhteliselt kiire äravool. Äravoolu 

takistavad osaliselt veejuhtme alamjooksul paiknev koprapais (~0+50) ja tuulemurrust tekkinud lamapuit. 

Muus osas on vee äravoolutingimused väga head. Kuna lõigu näol on tegemist heas seisukorras ja 

looduslähedase ning liigirikkust soosiva lõiguga, tuleb eesvoolu lõik (0+00 kuni 1+25) hooldada 

voolutakistuste käsitsi eemaldamise näol. Samuti tuleb eemaldada pk ~0+50 asuv koprapais ning 

sängis lasuv lamapuit ja voolutakistused. Suudmepiirkonnas paiknev koprapaisu alge tuleb säilitada, et 
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vähendada Ambla jõkke kanduva sette hulka ning soodustada denitrifikatsiooniprotsesside toimimist. 

Koprapaisu alge äravoolu ja kalade rännet ei tõkesta.  

Eesvoolu 500 lõik PK 1 kuni PK4 (1+25 – 3+76) on kesisemas seisukorras ning uurimistööde ajal oli ka vee 

äravool aeglane. Lõigul on setet kuni 35 cm. Antud lõigus tuleb eesvool setetest ja puittaimestikust 

puhastada uuendustööde mahus. Antud lõigul tuleb eemaldada vaid põhjasete, nõlvade profileerimist ei 

teostata.  

Eesvool 500A on objektala piires pikkusega 0,20 km ning sügavusega kuni 1,90 m. Veejuhtme põhja laius 

on keskmiselt 3,0 m. Eesvoolu pikilang uuritud lõigus on ligikaudu 0,4 promilli. Eesvoolu lõigul on vee vool 

kiire ja liigvee äravoolutingimused väga head. Voolu takistavad üksikud veejuhtmesse kukkunud puud. 

Sängi põhjas esineb vähesel määral setet vaid selle suubumisel eesvoolukraavi 500. Eesvoolu põhi lasub 

mineraalpinnasel. Eesvoolu nõlvad on valdavalt mätastunud ning nõlvade ebastabiilsusi ei täheldatud. 

Veejuhtme põhjas kasvab liigirikkust soosiv veetaimestik ning vesi on läbipaistev. Kuna eesvoolu lõik on 

heas seisukorras, liigvee äravoolu tingimused on samuti väga head, siis selle lõigu rekonstrueerimine ei 

ole vajalik. Tulenevalt tuleb eesvoolu lõik hooldada voolutakistuste käsitsi eemaldamise näol. 

Kuivenduskraav 501 tuleb setetest ja puittaimestikust puhastada hooldustööde mahus.  

Maaparandusehitis EH6 

EH6 Albu peakraav (4108470020000/001) on riigi hooldatav ühiseesvool. Antud veejuhet (kraav 600) on 

uuritud suubumiskohast ca 0,56 km ülesvoolu. Uuritud lõigus on eesvool heas seisukorras ning hooldatud. 

Eesvoolu PK5 asukohas paikneb ka äsja lammutatud koprapais. Peale selle voolu takistavad elemendid 

eesvoolu sängis praktiliselt puuduvad. Setet esineb sängis alates PK 1 ning seda ka vähesel määral  

(~ kuni 20 cm). Eesvool on uuritud lõigus põhja laiusega 2,5...3,5 m ning nõlvusega ligikaudu 1:2. Eesvoolu 

nõlvad on mätastunud ning nõlva ebastabiilsusi ei täheldatud. Eesvoolu pikilang uuritud lõigus on ligikaudu 

0,6 promilli. Purde P1 (truup T2 asukoht) asukohas on eesvoolu põhi mõnevõrra kõrgemal, kui peakraavi 

põhi ülesvoolu, mistõttu on uuritud lõigul ladestunud setet kuni 35 cm. Uurimistööde ajal täheldati vee üsna 

kiire äravool. Eeltoodust tulenevalt võib väita, et eesvoolu hüdrotehniline seisukord on hea. Antud lõigus 

tuleb eesvool setetest ja puittaimestikust puhastada hooldustööde mahus. Antud lõigul tuleb eemaldada 

vaid põhjasete (keskmine paksus kuni 20 cm), nõlvade profileerimist ei teostata, sest nõlvad on juba 

kamardunud ning piirkonnas võib esineda peenliiva.  

Maaparandusehitis EH7 

EH7 Vetepere metsakuivendus 4108420020011/001 (20,7 ha) on amortiseerunud ning kohati on kraavitus 

täiesti kinni kasvanud, mistõttu on raskendatud alalt liigvee äravool. Kraavid on valdavalt pealt laiusega 

3..5 m ning sügavusega 1..1,5 m. Kraavid on rajatud nõlvusega ~ 1:1,5. Kraavidel nõlva ebastabiilsusi ei 

ole täheldatud, kuid on suures osas täis settinud. Kraavides esineb rohkelt setet ja lamapuidust tekkinud 

voolutakistusi. Uurimistööde käigus leiti üks koprapais, mis asub kraavi 700A suubumisel Ambla jõkke. 

Kõige kesisemas seisus on kuivenduskraav nr 708, mis on valdavalt täielikult kinni kasvanud ning looduses 

raskesti märgatav. Kraavisüsteemi äravoolu halvendab ka läänest ida suunas kulgev elektri õhuliini lahti 
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raiutud kaitseriba. Alal on kraavide perimeetri kuju rikutud ning kraave kui selliseid on seal raske tuvastada. 

Maaparandusehitiste kuivenduskraavid tuleb setetest ja puittaimestikust puhastada rekonstrueerimistööde 

mahus. Ehitisele on ette nähtud ka kolme uue kraavi rajamine, et tagada äravool riigitee truubi (T10) 

väljavoolukraavist (umbne) ning ehitatava (Kaust 1) Porru tee teekraavist. Eesvool 700A on ette nähtud 

rekonstrueerida lõigul 0+32 kuni 6+38. Piketivahemikus 0+32 – 1+42 paikneb looduslik settebassein (vana 

jõe lookekoht), mis on ette nähtud settest puhastada. Lõigul 1+42 kuni 2+99 on eesvoolu põhja laiuseks 

projekteeritud 1,0 m ning nõlvuseks 1:1,5. Lõigul 2+99 kuni 6+38 on eesvoolu põhja laiuseks projekteeritud 

0,5 m ning nõlvuseks 1:1,5. Eesvoolu alamjooksu lõik, Ambla jõe ja settebasseini SB1 vahel (0+00-0+32), 

tuleb hooldada voolutakistuste käsitsi eemaldamise teel. Sellel lõigul ei ole lubatud veejuhtme põhja 

kõrguse muutmine (ehk kaeve). Nimetatud lõigu kõrgus on selline, et see toimib ülevooluna ning tagab 

vee suure viibeaja settebasseinis. Selliselt on Ambla jõkke kantav sette hulk minimaalne, 

kuivendussüsteemis paisutust tekitamata. Eesvoolu 700A alamjooksu lõigult tuleb likvideerida seal asuv 

koprapais. Eesvoolu ja settebasseini piki- ja ristprofiilid on esitatud joonisel 4-5.  

Maaparandusehitis EH8 

Ambla jõe tehniline seisukord on uuritud lõikudes (vt joonis 2-3) väga hea. Äravool on tagatud ning voolu 

oluliselt takistavad elemendid lõikudel puuduvad. Ette nähtud on veejuhtme lõikute hoiutööd voolutakistuste 

eemaldamise näol.  

Informatsioon projektis ettenähtud tööde kohta on esitatud joonisel nr 2-5 ja töömahtude tabelis 2A, 7 ja 

10. 

5.2. KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

Kuivendussüsteemi ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Kännud juuritakse rekonstrueeritava/uuendatava ja hooldatava kraavi põhjast, nõlvadelt ja muldelt 

(nõlvadelt juurimist ei teostata eesvooludel 500 ja 600). Üle kraavi, 1 m laiusel kaldaribal, kände ei juurita. 

Töö teostaja valib juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja üksikud kivid asetatakse reeglina trassi 

kuivenduskraavi metsapoolsele servale. Juhul, kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või 

vastaskaldal on eramaa või on üle kuivenduskraavi muud piirangud kändude ladustamiseks, siis erandina 

võib asetada kännud mullavalli välisservale nõnda, et need ei takistaks mullavallil liikumist. Tuleb jälgida, 

et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Puidujäätmeid, kive ja kände ei 

tohi kraavide mulletesse asetada. 

Kraavi 708B rekonstrueerimistööde käigus tekkinud sete, kännud ja jäätmed tuleb tõsta, riigitee 

poolt vaadatuna, veejuhtme väliskaldale. Materjali ei tohi ladustada riigitee ja kraavi vahelisel alal.  

Mullete ristumine tuleb ehitada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid 

arvestades. 
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Veejuhtmed tuleb setetest puhastada endise sügavuseni. Kraavide keskmised parameetrid pärast setetest 

puhastamist on järgmised: nõlvus 1:1,5-2,0, põhja laius 0,5 m ja sügavus 0,9-1,2 m. Välja kaevatud sete 

tuleb paigutada kraavi muldesse (joonisel voolusuuna pool), laiali ajada ja tasandada. Ekspluatatsiooni 

käigus lõhutud mulded tuleb tasandada. Kohtades, kus kaevetööde ajal on märgata nõlva erosiooni, ei tohi 

nõlvu töödelda, vaid tuleb piirduda sette eemaldamisega kraavi põhjast. Kaeve käigus taassettinud 

kraavilõikude ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest. 

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud mullavalli alla 

veeviimarite paigaldamine koos otsaku ehitamisega. Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) 

ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019). 

Kraavi vastaskaldal koguneva vee ärajuhtimiseks tuleb vajadusel kaevata kindlustamata sissevoolunõvad. 

Veeviimarid paigaldatakse/kaevatakse ehitustööde käigus. 
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6. TRUUBID 

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojektis on ette nähtud 8 uue truubi ehitamine ja 2 truubi hooldamine (setetest puhastamine). 

Kuivendussüsteemidele projekteeritud truupidest ja nende materjalidest annab täpsema ülevaate tabel 1, 

2A, 3, 8 ja 9. Projekteeritud uued truubid tagavad liigvee äravoolu ja liigeldavuse RMK jaoks vajalikel 

kvartalisihtidel ja kraavimulletel (vt joonis 2-3). Truubi T2 puhul tagatakse RMK-le juurdepääs 

metsamassiividele. Truubi T2 rajamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud peatükis 6.3. 

Truupide dimensioneerimiseks metsamaal on määratud truupide valgalad ja arvutatud antud piirkonna 

kevadine 3% maksimaalne äravoolumoodul, mis on antud juhul 270...360 l/s*km2. Maksimaalne kevadine 

3% äravoolumoodul on arvutatud vastavalt juhendis “Maaparanduse käsiraamat III. Nomogrammid ja 

kartogrammid” esitatud K. Hommiku valemitele. Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele. 

Truupide tööde ja vajalike ehitusmaterjalide täpsemad mahud on kajastatud tabelites 8 ja 9. Valgala 

skeemid ja äravoolumooduli arvutus on esitatud lisas 9.  

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

Eesvoolu ja kraaviga seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse 

nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema Ø 30, 40 ja 50 cm plasttruubil vähemalt 

0,5 m, Ø 60 cm plasttruubil 0,55 m, Ø 80 cm plasttruubil 0,65 ja Ø 100 cm plasttruubil 0,75 m. Truubid tuleb 

paigaldada veejuhtme olemasolevale pikikaldele. Keelatud on vastukalle. 

Projekteeritud truupide mattkindlustus (tüüp MAO) ja kivikindlustus otsakud (tüüp KOK), tuleb ehitada 

vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019). Erosioonitõkkemati alune ala 

kaetakse kasvumullaga kuhu külvatakse heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse 

tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasapinnas kraavi 

nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada voolutakistusi.  

Projekteeritud plasttruubid peavad vastama ringjäikusele SN8, EVS-EN ISO 9969:2016 ja olema seest 

siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Torud ei tohi sisaldada ümbertöödeldud materjale. Truupide 

nõutav eluiga on 50 aastat. Mahutabelites ning joonistel kajastatud truubi läbimõõt on siseläbimõõt. 

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada kergema lõimisega mineraalpinnast (soovitavalt liiva või 

kruusliiva). Täitematerjalis ei tohi olla suuremaid kui 60 mm kive ega jäätükke. 

Torud kaetakse mõlemalt poolt üheaegselt. Täiematerjali ei tohi kallata torudele selliselt, et toru võiks 

kahjustuda või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. 

Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Täide tuleb tihendada 20-30 cm 

paksuste kihtidena mõlemal pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et 
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oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru 

tarnija kehtestatud määra. 

6.3. MONTEERITAV ERIPROFIIL TERASTORUTRUUP (TRUUP T2) 

Hüdroloogia ja torutruubi ristlõike ja konstruktsiooni määramine 

Truubi T2 dimensioneerimiseks on aluseks võetud Keskkonnaagentuuri (Lisa 8. Keskkonnaagentuur nr 2-

5/23/44-2) arvutatud Albu peakraavi vooluhulgad, truup T2 profiili lävendil. Arvutused teostas hüdroloog 

Anna Põrh. Albu peakraavi vooluhulgad on järgmised:  

 Qkesk – 0,18 m3/s; 

 Q kevadine max 3% - 2,59 m3/s; 

 Q kevadine max 1% - 3,00 m3/s. 

Kliimamuutusi arvesse võttes on truubi T2 dimensioneerimisel kasutatud kevadist 1% maksimaalset 

vooluhulka (3,0 m3/s). Vooluhulga korral on Albu peakraavi veekihi paksus 1,35 m ning voolukiirus  

0,56 m/s. Arvutustes on kasutatud avasängi ühtlase voolamise arvutusvalemeid (Hüdraulika ja pumbad. 

Tartu 1995).  

Truubi projekteerimisel on aluseks võetud Tallinna Tehnikakõrgkooli ja RMK juhend “Terastorutruupide 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend metsateedel. Versioon 1.0” (Tallinn 2016).  

Vastavalt juhendi nõutele ning maksimaalsele veekihi paksusele on ette nähtud kasutada lameprofiilset 

monteeritavat metallist toru (laius=2,35m, kõrgus=1,73 m, ristlõikepindala=3,13 m2, MP200). 

Projekteeritud terastorutruubi ristumisnurk voolusängiga on 90 kraadi, pikkus 14 m, seina paksus 3 mm, 

Zn-gi kihi paksus 70 µm ning Epoxy lisakaitse paksusega EH100 seest 1/1 väljast otsad 1,5 m ulatuses. 

Terastorutruubi otsad tuleb 1/3 kõrguselt lõigata nõlvusega 1:1,5 kaldu.  

Ettevalmistustööd ja veetõrje 

Ettevalmistavate töödena on vajalik eemaldada tööde tsoonist võsa ja heintaimestik. Samuti peab enne 

ehitustöödega alustamist looduses maha märkima truubi T2 asukoha ning kivikindlustuse ulatuse. Ehitaja 

peab arvestama, et tööde käigus tuleb teha vajadusel täiendavaid märketöid ning ehitustööde valmimisel 

on vajalik koostada truubi T2 teostusmõõdistus.  

Ehituskaeviku rajamiseks on vajalik veetõrje teostamine. Veetõrjeks võib kasutada ülepumpamist või 

veetõkketamme. Selleks on vajalik eraldada tööde tsoon mineraalpinnasest tõkketammidega. 

Ülepumpamisel tuleb kasutada alaveepool rahustuskaevu, et vältita erosiooni ning sette kandumist Ambla 

jõkke. Tõkketammid tuleb vajadusel katta koormakattekilega või vett mitte läbilaskva materjaliga.  

Tõkketammide rajamise järgselt on vajalik tööde tsoonist vee välja pumpamine. Töövõtja peab arvestama, 

et tulenevalt sademetest ja läbi pinnase filtreeruvast veest võib olla vajalik täiendav veetõrje 

ehituskaevikust. Veetõrje tegemisel on lubatud kasutada muid tehnoloogiaid. 

Ehituskaevik 
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Ehituskaeviku rajamise käigus saadav huumusmuld ja tagasitäiteks mitte sobilik pinnas on ette nähtud 

objektilt minema vedada. Pinnase planeerimise asukoht tuleb kooskõlastada tellijaga. Hilisem tagasitäide 

tuleb teostada juurdeveetava mineraalpinnasega (vt tabel 2A ja 3).  

Aluse ehitus ja terastorutruubi montaaž 

Ehituskaeviku põhja kõrguse (~69.15 m abs) saavutamise järel kaeviku põhi tasandatakse ja alustatakse 

torutruubi aluse ehitamisega (vt joonis 5-6). Aluse rajamine tuleb teostada kuivades oludes. Ehituskaeviku 

põhja aluspinnasele paigaldatakse risti NGS4 mittekootud geotekstiili paanid, mille ülekate peab olema 

vähemalt 0,5 m. Paigaldatavate paanide pikkus peab olema niisugune, mis võimaldab geotekstiili keeramist 

killustikust aluse peale „kotti“ (ülekattega 1 m). Geotekstiilist paanidele rajatakse enne „kotti“ keeramist 

killustikust alus (paekivikillustik fr 32-64 mm), paksusega 30 cm, pikkusega 14 m, pealtlaiusega 4,9 m. 

Killustikust padjand tuleb tihendada tihendusastmeni 98% Proctori järgi, mille järel keeratakse geotekstiili 

paanide otsad killustikaluse peale ülekattega 1 m. Killustikust ja geotekstiilist alusele rajatakse torutruubi 

sängitamiseks ca 10 cm paksune keskliivast sujutuskiht, mida ei tihendata (vt joonis 6-7).  

Vältimaks vee filtratsiooni mööda killustikalust ja torutruubi välispinda tuleb rajada liivast ja betoniitpulbrist 

savilukk, mis poolitab killustikust aluse ja ulatub mineraalpinnasest tagasitäitesse. Savilukk peab 

moodustama vähemalt 1 m laiuse ja 0,3 m paksuse „krae“ torutruubi ümber, ulatudes vähemalt 0,5 m 

sügavamale kui killustikust aluspind. Saviluku ehitamiseks kasutatakse 4 osa liiva ja 1 osa betoniitpulbrit. 

Metallplaatidest kokku monteeritavate lameprofiilsete terastorutruupide montaaž teostatakse vastavalt 

valmistajatehase montaažijuhistele. Metallplaatidest koosnevate torutruupide epoxy lisakaitse teostamine 

objektil on keelatud. Epoxy lisakaitse tuleb paigaldada tehases või teostada siseoludes vastavalt tootja 

poolsetele juhistele. Objektil on lubatud vaid montaaži käigus kahjustada saanud epoxy kaitsekihi 

paranduste tegemine. Torutruupide montaaži järel tuleb truup katta NGS2 mittekootud geotekstiiliga 

vältimaks torutruubi ZN-gi kahjustada saamist truupide ümbruse tagasitäitel.  

Torutruupide ümbruse tagasitäitmine ja kindlustuse rajamine 

Torutruubi  ümbruse  ja  ehituskaeviku  tagasitäide  tuleb  teha  juurdeveetava savika mineraalpinnasega  

ning  tagasitäiteks  kasutatava  mineraalpinnase  filtratsioonimoodul  ei  tohi olla  suurem  kui  1  m/ööp.  

Torutruupide  ümbruse  tagasitäite  teostamisel  tuleb  jälgida,  et täitepinnas  ei  sisaldaks  kive,  mis  

võiksid  kahjustada  torutruupide  kaitsekihte.  Tagasitäite kihtide paksus ei tohi olla suurem kui 0,30 m ja 

tagasitäide teostatakse samaaegselt mõlemal pool  konstruktsiooni  koos  tihendamisega  tihendusastmeni  

98%  Proctori  järgi.  Torutruubi ümbruse ja ehituskaeviku tagasitäite järel on ette nähtud rajada truubi 

otsakute ja Albu peakraavi  voolusängi  kivikindlustus.  Veejuhme  perimeetri  ja  truubi  otsakute  

kindlustamiseks on  ette  nähtud  kasutada  kivikindlustust  Ø=0,15…0,30  m2.  profiili  (NGS2)  mittekootud 

geotekstiilil  ning  kivide  vahelised  tühimikud  tuleb  täita killustikuga  fr.16-32. Sängi kivikindlustis  rajatakse 

ülaveepool 2 m pikkuselt ning alaveepool (väljavoolul) 7,4 m pikkuselt. Kivikindlustise vertikaalne ulatus 

peab ulatuma maapinnani või truubi pealispinnast 40 cm kõrgemale.  
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Kivikindlustise ulatuses tuleb säng kujundada selliselt, et põhja laius oleks minimaalselt 2,0 m ning nõlvus 

1:2,0. Truubi  põhi  kaetakse  0,05  m paksuse  kiviveerise  kihiga  (fr  ~5 cm).  

Teekatte rajamine 

Projekt näeb ette truubile teekatte rajamist 20 m pikkuselt. Teekattekonstuktsioon on pealt laiusega 4,0 m 

ning alljärgneva konstruktsiooniga: 

 kruus 0/63 mm (POS4)- h=30 cm; 

 mittekootud geotekstiil NGS4, laiusega 5 m; 

 tihendatud olemasoleva muldkeha. 

Truubile paigaldatakse 2 plastist tähisposti.  

Ehitustööd tuleb teostada suvise minimaalsete vooluhulkade korral. Truubi rajamise käigus kahjustada 

saav maapind tuleb töö lõppedes tasandada ja haljastada muru-/heinaseemne külviga. Haljastada tuleb ka 

truubi mulde pinnad. Täpsemad truubi rajamise mahud on esitatud tabelis 2A ja 3 ning joonisel 6-7.  
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7. KESKKONNAKAITSE 

Tuginedes RMK poolt väljastatud lähtematerjalidele (Keskkonnaameti kiri 02.03.2022 nr 7-9/22/3191-2, 

RMK keskkonnamõju analüüs), EELIS-ele (Eesti Looduse Infosüsteem) ning Maa-ameti geoportaali 

kaardirakendustele (Looduskaitse, Natura 2000, Kultuurimälestised, Kitsendused) ei jää kavandatavate 

ehitustööde aladele kaitsealasid, hoiualasid, püsielupaiku ega kaitstava looduse üksikobjekti 

kaitsevööndeid. Kavandatavad tööd on ette nähtud Ambla jõe veekogu piiranguvööndis.  

Projektala EH3 ja EH4 vahelisel alal paikneb III kategooria kaitsealune taimeliik hall käpp (KLO9329348). 

Tulenevalt on keelatud III kaitsekategooria taimede hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis 

ohustab liigi säilimist selles elupaigas. Ehitusprojektiga ei ole kavandatud tegevusi antud liigi 

leiukohas ja selle vahetus läheduses. Töövõtjal tuleb vältida tegevusi ning liiklemist III kategooria 

kaitsealuse taimeliigi elupaigas.  

Samuti piirneb ja osaliselt paikneb EH3 ja EH4 aladel loodusdirektiivi elupaigatüübiga liigirikkad niidud 

lubjavaesel mullal (6270*). RMK KMA analüüsi kohaselt ei ole tööde realiseerimiseks meetmete 

rakendamine asukohas vajalikud. Uusi trasse ei rajata ning läbivaid, piirnevaid ja mõjutatavaid 

kraave ei rekonstrueerita (ette nähtud hoiutööd). 

EH7-st ca 440 m kaugusel on registreeritud I kategooria kaitsealuse liigi Vetepere väike-konnakotka 

püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102570) ja Vetepere väike-konnakotka püsielupaik (KLO3002231). 

Püsielupaik ja sihtkaitsevöönd kattuvad täies ulatuses. Püsielupaiga ja sihtkaitsevööndi ümber paikneb 

suurem ala (kaugus objektist 250...330 m), mis on väike-konnakotka liigi leiukoht (KLO9127530).  

Looduskaitseseaduse paragrahv 50 lõige 5 kohaselt on inimestel keelatud viibimine suur- ja väike-

konnakotka püsielupaigas 15 märtsist – 31 augustini. Keelatud on kaitsealuse loomaliigi isendi 

püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal. Samuti 

paikneb Vetepere väike-konnakotka liigi leiukohas VEP nr 210550 ja potentsiaalne VEP. Ehitusprojektiga 

ei ole kavandatud töid kaitseväärtuste aladel ega ka läheduses.  

Projektialast (EH7) ligikaudu 500 m kaugusel (loode suunas) on registreeritud  II kaitsekategooria liigi – 

metsis (Tetrao urogallus, EELIS kood KLO9102237) elupaik ja Kõrvemaa metsise püsielupaik (EELIS kood 

KLO300105) ning Kõrvemaa metsise mänguala. Metsise kaitse tegevuskava kohaselt on kuni 1 km 

kaugusel mängupaigast soovitatav helihäiringuid vähendada. Tulenevalt tegevuse eripärast ning metsise 

püsielupaiga ja mängupaiga lähedusest tuleb töid mängu- ja pesitsusperioodil, st 1.03.-30.06, vältida. 

EH8 AMBLA JÕGI (4108420020000/001) läheduses (tööde alast väljas) paikneb Kõrvemaa 

maastikukaitseala piiranguvöönd (KLO1100927), Natura 2000 Kõrvemaa linnuala (RAH0000120) ja Natura 

2000 Kõrvemaa loodusala (RAH0000567). Samuti paiknevad tööde alast väljas Natura elupaigad (6450 

lamminiidud, 6410 sinihelmikakooslused). RMK KMA analüüsi kohaselt ei ole tööde realiseerimiseks 

meetmete rakendamine asukohas vajalikud. Uusi trasse ei rajata ning läbivaid, piirnevaid ja 

mõjutatavaid kraave ei rekonstrueerita.  
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Võsa- ja puittaimestiku eemaldamisel tuleb arvestada lindude pesitsusajaga, milleks on 28.02.-01.08. 

Raietööd sellel ajavahemikul ei ole lubatud, samuti tuleb vältida nimetatud ajavahemikul 

mürarikkaid töid. 

Kavandatavad tööd EH3 kuni EH7 paiknevad pea terves ulatuses Epu-Kakerdi turbamaardla Kakerdaja 

maardlaosa (registrikaart nr 139) hästilagunenud turba passiivse reservvaru 4. plokil ja aktiivse reservvaru 

6. plokil. Kavandatud tööde realiseerimisel tuleb arvestada maapõueseaduse 7. peatükis (Muud maapõue 

kasutamise viisid) sätestatud nõuetega.   

 

Ehitatavate rajatiste alused pindalad on järgmised: 

 ehitatavaid truupe on 8 tk; 

 

Kavandatava tegevuse eeldatavad mõjud 

Eelduslike mõjude ulatust kavandatavate tegevuste valguses on hinnatud töö koostaja parima teadmise 

alusel arvestades kaitstavate loodusobjektide ja kavandatud tegevuste paiknemist. Projektlahendus 

arvestab teadaoleva asukohapõhise teabega.  

Ehitised EH3 kuni EH5 maaparandussüsteemid suubuvad riigi poolt korras hoitavatele ühiseesvooludesse 

Ambla jõgi ja Albu peakraav. Maaparandussüsteemil paiknevate kuivenduskraavide settest puhastamine 

võib kaasa tuua kaevetööde käigus sette kandumise ühiseesvooludesse. Sette võimaliku allavoolu 

kandumise minimeerimiseks tuleb kaevetööd teostada suvisel madalvee perioodil ning kraavide suudmetes 

tuleb kasutada sette ekraane. Kuna uurimistööde ajal olid ehitiste kuivenduskraavid täiesti kuivad, siis 

eelduslikult ei ole sette allakandumise oht suur. Setteekraanid tuleb paigaldada veejuhtmetele sellisel juhul, 

kui esineb vee voolu. Samuti teostatakse ehitiste kuivenduskraavidel valdavalt tööd hooldustööde mahus. 

EH8 Ambla jõel on ette nähtud hoiutööd käsitsi voolutakistuste käsitsi likvideerimise näol. Antud tööde 

käigus on võimalik vähene sette alla voolu kandumine, seda eelkõige koprapaisu alge likvideerimisel. 

Projekteerija on arvamusel, et üksikute okste/puude eemaldamine ei tekita voolsängis sette allavoolu 

kandumist rohkem, kui näiteks metsaloomade veejuhtme ületamine. Seetõttu võib väita, et voolutakistuste 

eemaldamine ei mõjuta Amba jõge ja seda ümbritsevat keskkonda negatiivselt. On ebatõenäoline, et käsitsi 

voolutakistuste eemaldamine põhjustaks sette kogunemist rajatud kivipuistangute taha, sest tegevustega 

põhjustatud sette kandumine alla voolu on projekteerija hinnangul minimaalne või pigem olematu. 

Koprapaisu alge likvideerimisel ja ka voolutakistuste eemaldamisel on oluline, et töövõtja teostaks hoiutööd 

suvisel madalvee perioodil, kui vee vooluhulk ja voolukiirus on madalam. Hoiutööd tuleb teostada 

ettevaatlikult ning selliselt, et veejuhtme sängis tekitataks võimalikult vähe häiringuid.  

Sette allakandumise vähendamiseks on projektis ette nähtud eesvoolu 500 alamjooksul paikneva 

koprapaisu alles jätmine ning ehititis EH7 settebasseini SB1 ülevooluna töötava kraavilõigu jätmine 

olemasolevasse kõrguslikku seisukorda (vt joonis 4). Antud meetmed vähendavad oluliselt Ambla jõkke 

kanduvat sette mahtu tööde käigus ja ka ekspluatatsiooni ajal. Truup T2 rajamisel on samuti võimalik sette 
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kandumine Ambla jõkke. Sette kandumine võib osutuda võimalikuks siis, kui ülepumpamist teostatakse 

hooletult ning viisil, mis soodustab pinnase erosiooni. Selle vältimiseks on ette nähtud kasutada 

ülepumpamisel rahustuskaevu.  

Kuivenduskraavide settest puhastamine intensiivistab vee äravoolu, mistõttu väheneb kraavides 

kuivematel perioodidel paikneva vee hulk ning seeläbi võib see pärssivalt mõjutada veelembeste liikide 

liigirikkust. Seetõttu on ehitusprojektiga ette nähtud leevendusveekogude/kraavilaiendite rajamine, et 

tekitada veelembestele liikidele elupaiku. Kokku on ette nähtud rajada 16 kraavilaiendit. Kraavilaiendite 

asukoha valikul on arvestatud maapinnamudeli järgi määratud pinnavee voolujooni. Kraavilaiendid on 

paigutatud asukohtadesse kus toimub pinnavee kokkuvool.  

Projektis ette nähtud tegevuste realiseerimisel kaasneva kuivenduse mõju prognoosimiseks on vajalik 

määrata kavandatava tegevuse mõjuala ulatus. Mõjuala ulatus sõltub mitmetest teguritest. Kuivenduse 

mõju ulatuse hindamisel lähtutakse maaeluministri 06.05.2019 määruse nr 45 „Maaparandussüsteemi 

projekteerimisnormid” Lisa 1 „Projekteerimisnormide tabelid“ tabelist nr 21 „Metsakuivenduskraavide 

ligikaudsed vahekaugused“. Tabelis on esitatud uute kuivenduskraavide rajamise vahekaugused vastavalt 

mullastikule ja kasvukohatüübile. Mõjualade koostamiseks on projekteerija kasutanud nii tarkvara QGIS 

(v.3.28) pinnase hüdroloogilise analüüsi ja algoritmi objektalal, kui ka muid allikaid, mille põhjal saadi 

pinnavee liikumise voolujoonte andmed. Juhul kui kraav on ette nähtud korrastada 

(hooldada/uuendada/rekonstrueerida), siis antud kraavi suubuvate kanalite ümber tõmmatakse piirjoon. 

Kõikide korrastatavate veejuhtmete ümber tõmmatud piirjoon  muutubki kogu korrastatava ehitise 

kuivendusmõju alaks. Millest lähtuvalt on saadud mõjuala. Valdavalt on projektalal metsamaa, kus on 

tegemist turba ja mineraalmuldadega, mistõttu kuivendav mõju kraavist kraavitamata ala suunas ei ületa 

~100 meetrit. Vähesel määral on piirnemine põllumaaga, kus on mõjuala ulatus oluliselt väiksem. Samas 

mõju ulatus sõltub, kas kraav juhib alalt vett välja või toob vett juurde. Samuti on alal kraave rohkem kui 

neid käsesolevas projektis rekonstrueeritakse, uuendatakse või hooldatakse. Kuivenduskraavide settest 

puhastamisel on võimalik kõrvalpaikneva ala niiskusrežiimi muutus, kuigi tegemist on olemasoleva 

kraavitusega, millel on mõju ulatus juba välja kujunenud ning see oluliselt ei muutu. Vastavalt pinnase 

iseloomule ja ülalmainitule on projektplaanile märgitud eelduslik kuivenduse mõjuala ringpiir objektaladel. 

Kuivenduse mõjuala ei mõjuta kaitstavaid loodusobjekte, mis on tundlikud veerežiimi muutusele. 

Kuivenduse mõjupiirkond on kantud joonisele 2-3. 

Kui rakendatakse ehitusprojektis ettenähtud meetmeid, siis töö koostaja on seisukohal, et 

kavandatavad tegevused ei too kaasa negatiivseid mõjusid keskkonnale.  
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7.1. EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

7.1.1. SETTEBASSEINI EHITAMINE 

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks puhastatakse settest EH7 settebassein SB1 (vt joonis 1). 

Nimetatud settebassein on vana jõe lookekoht ning see ei ole dimensioneeritud. Settebassein paikneb 

eesvoolu 700A piketivahemikus 0+32 – 1+42. Likvideeritav sette maht settebasseinis on ca 116 m3. 

Settebassein tuleb settest puhastada alles pärast kuivendusvõrgu rekonstrueerimist. Eesvoolu 700A 

alamjooksu lõik 0+00 – 0+32 on kõrgem kui keskmine veetase settebasseinis. Seega on tegemist 

ülevoolukraaviga, mistõttu on takistatud otsene äravool Ambla jõkke (tagatud väga pikk settimise aeg) ning 

samal ajal mitte paisutades settebasseinist ülaveepoole jäävat kuivendusüsteemi. Oluline on see, et 

eesvoolu 700A alamjooksu lõik peab jääma olemasolevasse kõrguslikku seisukorda ning selle 

läbikaevamine ei ole lubatud. Settebasseini settest puhastamise mahud on esitatud tabelis 2A ja 10. 

7.1.2. LEEVENDUSVEEKOGUD/KRAAVILAIENDID 

Vee hoidmise, sette kinni pidamise ja veelembestele liikidele elupaikade suurendamise eesmärgil on 

ehitusprojektiga kavandatud rajada 16 leevendusveekogu/kraavilaiendit. Suurema sügavuse tõttu säilib 

laiendites vesi ka siis, kui kraavid ära kuivavad. Kraavilaiendid on paigutatud asukohtadesse kus toimub 

pinnavee kokkuvool. Pinnavee voolujooned on määratud objektala maapinnamudeli analüüsimisel. 

Kraavilaiendi rajamisel peab arvestama, et selle minimaalne pikkus on 2,0 m ning sügavus peab olema 

minimaalselt 30 cm kraavi põhjast sügavamal. Kraavilaiendi põhja laius peab olema minimaalselt 

kahekordne kraavi põhja laius. Kraavilaiendi välisnõlv peab olema minimaalse nõlvusega 1:2,5. 

Kraavilaiendi rajamisel tuleb juhinduda tüüpjoonisest, mis on esitatud lisas 7. Rajatiste kaevemahud on 

toodud tabelis 2A. 

7.1.3. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE 

REKONSTRUEERIMISEL 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütuse- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (veejuhtmetele) lähemal 

kui 10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida 

juhtunust Päästeametit ning omavalitsust. Vältida tuleb metskuklaste pesade purustamist tööde käigus. 

Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti leiu korral tuleb töö koheselt katkestada ja teavitada 

omavalitsust ja Keskkonnaametit.  

Kraavide kaevamisel ja sette eemaldamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid: 

 mullatööd kavandada madalveeperioodile; 
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 veejuhtmete setetest puhastamisel vältida nõlvajalami ülekaevamist mahus mis võib esile kutsuda 

nõlva deformatsioone; 

 veetaimestiku ja puhastusraie jäätmed tuleb voolusängist eemaldada. 

Tööde teostamisel tuleb juhinduda Keskkonnaameti poolt seatud nõuetest ja piirangutest.  

NB! Sette allakandumise vähendamiseks tuleb kaevetööd kavandada suvisele madalveeperioodile. Kui 

kaevetööde ajal esineb töös olevas veejuhtmes vee voolamist, siis tuleb kasutada veejuhtme suudme 

piirkonnas geosünteedist setteekraane või muid meetmeid (nt põhupallid), et takistada sette kandumine 

allavoolu. 
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8. EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

8.1. TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID 

Enne ehitustööde algust tuleb välja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate tehnorajatiste ja 

kommunikatsioonide valdajad vastavalt kooskõlastuste tingimustele.  

8.2. ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD 

Maaomanike kooskõlastused on esitatud lisas 1b ja lisas 4. 
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Tabel 7. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

I-II III Kaevest
Vana 

pinnase-
vall

Madal       h 
≤ 3m (MV)

Kõrge       
h ≥ 3m    
(KV) 

Peen      
Ø=8-15cm          

(PP)

Jäme 
Ø=15+cm     

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk tk m tk tm

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AC

1 300 EH3 PD254 HK 385 0.5 1:1,5 1.1 0.48 185 185 111 0.14 0.23 0.09 0.46 2

2 301 EH3 PD254 HK 187 0.5 1:1,5 1.1 0.48 90 90 54 0.04 0.13 0.04 0.22 1

3 400 EH4 PD254 HK 447 0.5 1:1.5 1.1 0.48 215 215 129 0.16 0.21 0.16 0.54 2

4 401 EH4 PD254 HK 407 0.5 1:1.5 1.1 0.48 195 195 117 0.29 0.15 0.05 0.49 2

5 402 EH4 PD254 HK 292 0.5 1:1.5 1.2 0.49 143 143 86 0.04 0.28 0.04 0.35 1

6 403 EH4 PD254 HK 217 0.5 1:1.5 1.1 0.49 100 100 60 0.05 0.13 0.08 0.26 1

7 500 EH5 PD254 HE 126 0.02 0.08 0.01 0.11 126 1 2 vt märkus 3 ja 4

8 500 EH5 PD254 UE 251 1.5 1.20 301 301 181 0.06 0.21 0.03 0.30 3
põhjasette 

eemaldamine
9 500A EH5 PD254 HE 189 0.14 0.01 0.14 189 2 vt märkus 6

10 501 EH5 PD254 HK 247 0.5 1:1,5 1.2 0.45 111 111 67 0.03 0.21 0.06 0.30

11 600 EH6 PD254 HE 563 0.45 0.45 253 253 152 0.34 0.34
vt märkus 3,  
põhjasette 

eemaldamine
12 700A EH7 PD251 HE 33 0.01 0.02 0.01 0.04 33 1

13 700A EH7 PD251 RE 605 0.5-1.0 1:1.5 1.2 1.04 631 631 379 0.06 0.30 0.42 0.79 3 vt joonis 4-5

14 701 EH7 PD251 RK 441 0.5 1:1.5 1.0 1.30 573 573 344 0.09 0.09 0.35 0.53 1

15 702 EH7 PD251 RK 667 0.5 1:1.5 1.1 1.50 1001 1001 600 0.07 0.27 0.47 0.80 2

16 706 EH7 PD251 RK 1098 0.5 1:1.5 1.0 1.50 1647 1647 988 0.11 0.55 0.55 1.21 1

17 707 EH7 PD251 RK 41 0.5 1:1.5 1.0 1.50 62 62 37 0.02 0.02 0.04

18 708 EH7 PD251 RK 638 0.5 1:1.5 1.1 2.10 1340 1340 804 0.06 0.26 0.45 0.77 2 4 5

19 708A EH7 PD251 EK 61 0.5 1:1.5 1.1 2.37 145 145 87 0.01 0.02 0.04 0.07

20 708B EH7 PD251 EK 30 0.5 1:1.5 0.9 1.67 50 50 30 0.00 0.01 0.02 0.04 1 vt märkus 5

21 709 EH7 PD251 EK 99 0.5 1:1.5 1.0 2.00 198 198 119 0.01 0.04 0.07 0.12

22 EH7 KKR 116 116 70 0.01 0.06 0.04 0.11 vt tabel 10

23 Ambla jõgi EH8 HE 1510 1510 1 2

Kontroll: 8534 7355 7355 4413 1.74 3.28 3.01 8.03 16 7 1858 3 14

UE 251 301 301 181 0.06 0.21 0.03 0.30 3

HE 2421 253 253 152 0.51 0.11 0.02 0.64 1858 3 6

RE 605 631 631 379 0.06 0.30 0.42 0.79 3

HK 2182 1039 1039 623 0.75 1.34 0.52 2.62 9

EK 190 393 393 236 0.02 0.08 0.13 0.23 1

RK 2885 4622 4622 2773 0.33 1.18 1.84 3.34 4 6 5

KKR 0 116 116 70 0.01 0.06 0.04 0.11

8534 7355 7355 4413 1.74 3.28 3.01 8.03 16 7 1858 3 14

Märkused:

1 Liigitähiste selgitus: 2 Võsa- ja puittaimestiku määratlemine:

RE rekonstrueeritav eesvool MV madal võsa - puittaimede kõrgus on kuni 3 m, tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 2-8 cm

UE uuendatav eesvool KV kõrge võsa - puittaimede kõrgus on 3 m ja enam, tüve läbimõõt on 1,3 m kõrguselt mõõdetuna 2-8 cm

HE hooldatav eesvool PP peenpuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 8-15 cm, puuvõrade liitus on 30% ja enam

RK rekonstrueeritav kuivenduskraav JP jämepuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 15 cm ja enam, puuvõrade liitus on 30% ja enam

EK ehitatav kuivenduskraav üksikutega puudega maa-alal on puuvõrade liitus kuni 30%

UK uuendatav kuivenduskraav 3 raiutakse ja juuritakse tööde tegemise tsoon (mulle), vastaskaldal raiutakse ja juuritakse vaid need puud, mis on kukkumas voolusängi

KKR keskonnakaitserajatise raieala 4 alaveepoolne koprapaisu alge jäetakse alles

5 ehitatav kuivenduskraav 708B ühendada riigitee truubi väljavoolukraaviga

6 trassiraied ei ole vajalikud. Likvideeritakse vaid võsa, lamapuit ning puud, mis on kukkumas voolusängi

Koprapais 
likv.

kokku

kokku

kokku

Juurimine

Pinnasevalli 

laialiajamine m3 Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse

Võsa Ø=2-8 cm Puistu
Üksikute 
puudega 
maa-ala

Vee-
viimari 

rajamine

kõik kokku

Jrk. nr

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3

kokku

Täiendav 
kaeve

kokku

kokku

KäsitsiEhitise 
lühitähis

Sh pinnasegrupp

Kokku

kokku

Märkused
Nimetus Kvartali nr Liigi tähis

Pikkus
Põhja 
laius Nõlvus-

tegur

Sügavus
Kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kraavi-
laiend

Ära 
vedamine

Lamapuit

Voolu-
takituste 
eemalda-

mine 
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Tabel 8. Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S

1 T3 EH3 301 0.06 275 17 180 4.0 ol.ol põhi 1.40 10 50 PT 10 MAO

2 T4 EH3 300 0.06 275 17 377 4.0 ol.ol põhi 1.40 10 50 PT 10 MAO

3 T5 EH4 400 0.06 275 17 438 4.0 ol.ol põhi 1.40 10 50 PT 10 MAO

4 T6 EH5 500 0.70 360 252 1+73 4.0 ol.ol põhi 1.50 10 60 PT 10 KOK

5 T2 EH6 600/Albu pkr 15 200 3000 0+23 4.0 72.12 69.54 2.58 14
2.35x
1.73

TT 14 KOK 30 102 2

eriprofiil 
terastruup. Vt 

joonis 6-7. 
Täpsemad 

mahud tabelis 
2A

6 T7 EH7 702 0.05 275 14 11 4.0 ol.ol põhi 1.40 10 50 PT 10 MAO

7 T8 EH7 702 0.01 275 3 485 4.0 ol.ol põhi 1.40 10 50 PT 10 MAO

8 T9 EH7 708 0.01 275 3 506 4.0 ol.ol põhi 1.50 10 50 PT 10 MAO

84 84 30 102 2

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m tüüpotsak

A B C D E F G H I J K L M O

1 T10 EH7 708B 0.02 260 5.2 30 5.0 72.28 71.19 1.09 10 40 PT 10 KOK

2 T1 EH8 Ambla jõgi 192 150 28800 3539 5.0 73.04 68.97 4.07 13 2x200 BT 13 BTOK

23Kokku

N P

Eero-Napu riigitee truubi settest 
puhastamine

Eero-Napu riigitee truubi settest 
puhastamine (kaks toru)

Tabel 8A. Ehitatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Nimetus
Valgala        

Tabel 8B. Uuendatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Kokku

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Nimetus
Valgala        

Märkused
Asukoht 

pk.nr/ 
kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde laius

Katte/mulde 
kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus 
(pos4)

Täiendav 
kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Proj. truubi / purde andmed

Tähis-   
post

N

Katte/ 
mulde laius

Olemasoleva truubi andmed Uuendamine

Katte/mulde 
kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis

Uue otsaku 
ehitamine Märkused
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Tabel 9. Truupide/veeviimarite/purrete mahud ja ehitusmaterjalide kogused

EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8

A B C D E F G H I J

1 Truupide kogused

2 Ehitatavad truubid tk 2 1 1 1 3 8

3 Hooldatavad truubid tk 1 1 2

4 Projekteeritud truupide kogupikkused

5 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 20 10 30 60 kontroll 84

6 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60PT, SN8 m 10 10

7 terastruup w=2.35 m, H=1.73 m, A=3.13 m2, s=3 mm m 14 14

8 Truubi otsakud

9 Ø50 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 1 3 6 kontroll 8

10 Ø60 KOK. Truubi kivikindlustusega otsak 2 otsakut 1 1

11 Truup T2 eriprofiil truubi otsak 2 otsakut 1 1

12 Muud mahud

13 Veeviimar. Plasttoru Ø30 cm, L= 8 m, 30PT, SN8 tk 7 7

14 Kruuskatendi POS4 (H=0,30 m) rajamine m
3 30 30

15 Tähispost tk 2 2

16 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

17 Truubi otsaku truupide

18 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

19 Ø50MAO 6 x x x 2.2 13.2 44 264 1.3 7.8 220 1320

20 Ø60KOK 1 5.9 5.9 26 26 2.4 2.4 48 48 1.5 1.5 240 240

21 Veeviimar VV-300 7 0.3 2.1 1.8 13

22 Kokku 14 2.1 13 16 312 9.3 1560

Märkused:

1 Truup T2 (EH6) eriprofiil truubi otsaku materjalide mahud on esitatud tabelis 2A

puuvaiad

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS1 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme

Kokku

Maht

sealhulgas
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Tabel 10. Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud

Pikkus Laius Pikkus Laius Madal Kõrge Peen Jäme

m abs m abs m abs m m m m m m m3 m3 m3 m3 m ha ha ha ha ha ha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 EH7

2 SB1 0+32-1+42 116 69.6 10x110 0.01 0.06 0.04 0.11 SB1 vt märkus 1

3 116 69.6 0.01 0.06 0.04 0.11

Märkused:
1 SB1 väljavool Ambla jõkke peab jääma olemasolevale kõrgusele

Jrk. 
nr

Settebasseini, tuletõrjetiigi või puhastuslodu Maa-pinna 
kõrgusarv

Sisse-
voolava 

kraavi põhja 
kõrgusarv

Settebasseini, tuletõrjetiigi või puhastuslodu

Kaeve-
maht,      
gr I-II 

Kaeve-
maht,      
gr III 

Märkused
Põhja 

kõrgusarv 

Sügavus 
maa-

pinnast 

Mõõdud

Nõlvus-
tegur

Raadius
Sette-
süvise 
maht

Juuri-mine
Ära veda-

mine

Puittaimestiku raie ha Kändude

SB tüüp / 
rajatise 
tähis 

Kokku

Kaeve 
laialiaja-

mine

Raiutava 
platsi 
mõõt

Võsa Puistu
Põhjast Maapinnalt

Nimi / nr Asukoht

olemasoleva lodu/settebasseini põhjasette eemaldamine
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Tabel 11a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimis- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8 EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8

A C D E F G H I J K L M N O P Q R S

1

2 ha 0,18 0,54 0,25 0,34 0,43 1,74 343,60 H1 63 186 85 116 147 0 598

3 ha 0,18 0,54 0,25 0,34 0,43 1,74 460,20 kalk 84 249 114 155 197 0 801

4 ha 0,37 0,77 0,51 1,63 3,28 1008,40
H-1/T-
20-1

369 778 510 0 1647 0 3304

5 ha 0,37 0,77 0,51 1,63 3,28 1296,10 kalk 474 1000 656 0 2117 0 4247

6 ha 0,14 0,32 0,10 2,45 3,01 2706,70
T-20-
2/3/4

372 874 273 0 6630 0 8148

7 ha 0,14 0,32 0,10 2,45 3,01 3446,90
T-37-
2/3/4

473 1113 347 0 8443 0 10377

8 ha 0,69 1,64 0,86 0,34 4,51 8,03 734,60 T-21 504 1202 629 248 3314 0 5896

9 tk 1 1 1 3 183,94 A-112 0 0 184 0 184 184 552

10 tm 7 5 2 14 55,00 kalk 0 0 385 0 275 110 770

11 m 315 33 1510 1858 0,12 A-113 0 0 38 0 4 181 223

12 2339 5402 3222 520 22958 475 34915

13 m 190 190 0,06 A-89 0 0 0 0 11 0 11

14
m3 275 653 412 253 5762 7355 0,52 T-123 143 340 214 132 2996 0 3825

15
m3 27 65 41 25 576 736 0,52 T-123 14 34 21 13 300 0 382

16 tk 3 6 7 16 150 kalk 450 900 0 0 1050 0 2400

17 m3 30 60 70 160 0,52 T-123 16 31 0 0 36 0 83

18 m3 199 467 272 167 3845 4951 0,18 T-301 36 84 49 30 692 0 891

19 tk 7 7 245,86
S-71/S-

117
0 0 0 0 1721 0 1721

20 659 1389 285 175 6807 0 9314

21 tk 2 1 1 1 3 8 23,78 A-91 48 24 24 24 71 0 190

22 m 33 33 15 kalk 0 0 0 0 0 495 495

23
m 20 10 30 60 58,22 S-73 1164 582 0 0 1747 0 3493

24
m 10 10 78,38 S-74 784 784

25 2 otsakut 2 1 3 6 131,02 S-101 262 131 0 0 393 0 786

26 2 otsakut 1 1 459,16 S-104 459 459

27 1474 737 1267 24 2211 495 6208

28

töö 1 1 55000 kalk 0 0 0 55000 0 0 55000

29 0 0 0 55000 0 0 55000

30

31 töö 1 1 2 500 kalk 0 0 0 500 500 0 1000

32 0 0 0 500 500 0 1000

Märkused

EH3 ALBU 4472 € 5455 € EH7 32476 € 39621 €

Osamaksu-

mused 

kokku:

106 437 €

1 EH4 ALBU 7528 € 9184 € EH8 970 € 1184 €
Käibemaks:

23 416 €

2 EH5 ALBU 4773 € 5823 €
Kogumaksu

mus: 129 853 €

EH6 ALBU PKR 56218 € 68587 €

Mõõtühik

Maht

Kokkusealhulgas

Madala võsa raie (MV)

Madala võsa vedu 600 m  (MV)

Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus

geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahtusid

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

Kõik puistematerjalide mahud on profiilsed

Ø 60 cm plasttruubi kivikindlustisega otsaku ehitamine (tüüp KOK)

Ühiku 
maksumus 

(€)

Truup T2. Monteeritav terastorutruup MP200, s=3,0 mm, põhja 
pikkus 14 m, ristlõikepindala 3,14 m2, laius 2,35 m, kõrgus (seest) 
1,73 m, Zn-gi kihi paksus 70 µm, Epoxy lisakaitse paksusega EH100 
seest 1/1, väljast otsad 1,5 m ulatuses

IV.Truup T2 (eriprofiil) rajamine

Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) 

III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine

Truupide mahamärkimine

Hooldatavate truupide settest puhastamine

Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (gofreeritud 
plasttoru, SN8)

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% 
põhikaevest)

Kraavilaiendite mahamärkimine

Kraavitrassi aluse kändude juurimine ekskavaatoriga

Koprapaisu/koprapaisu jäänukite likvideerimine

B

I.Ettevalmistustööd

Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (gofreeritud 
plasttoru, SN8)

Hinde 
alus

Töö maksumus (€)

sealhulgas

Kõik kokku

V.Muud tööd

Kraavilaiendite rajamine, II gr. pinnas
Kaeve laialiajamine (60% kaevest) sh ekspluatatsioonieelse kaeve 
laiali ajamine
Di=30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla, L= 8 m, 
koos otsaku ehitamisega

Lamapuidu eemaldamine veejuhtmest

Voolutakistuste eemaldamine veejuhtmest käsitsi

II.Veejuhtmete tööd

Uute kraavide mahamärkimine

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas (sh 
settebassein SB1)

Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)

Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Tüveste vedu, jämepuistu (JP)

VETEPERE 

METSAKUIVENDUS

AMBLA JÕGI

Kokku

Kokku

Kokku

Kokku

Kokku
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Lisa 1A. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel

Jrk 

nr

Kooskõlastanud 

haldusorgan

Kooskõlastuse 

kuupäev

Kooskõlastuse 

kehtivuse 

kuupäev

Kooskõlastuse sisu
Kooskõlastaja nimi 

ja kontaktandmed
Allkiri

1 Keskkonnaamet 14.02.2024 -
Kooskõlastatud tingimustega 

(nr 7-9/24/2728-2)
Meelis Kesküla

allkirjastatud 

digitaalselt

2 Järva vald 21.02.2024 -
Kooskõlastatud tingimusteta   

(nr 7-6/2024/590-2)
Leiger Metsalu

allkirjastatud 

digitaalselt

3 Transpordiamet 28.02.2024 28.02.2026
Kooskõlastatud tingimustega 

(nr 7.1-2/24/2481-2)
Tiit Harjak

allkirjastatud 

digitaalselt

4 Maa-amet 14.02.2024 -
Kooskõlastatud tingimusteta   

(nr 6-3/24/2153-2)
Eneli Vanamb

allkirjastatud 

digitaalselt

5 RMK 21.03.2024 kooskõlastatud tingimusteta Avo Siilak kinnituskiri

6 Elektrilevi OÜ 14.02.2024 14.02.2025
Kooskõlastatud tingimustega 

(nr 1169117535)
Yulia Kolnes

allkirjastatud 

digitaalselt
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 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

Märge tehtud: 13.02.2024 

Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 12.02.2029 

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 8 

Teabevaldaja: Keskkonnaamet 

 

Ervin Reynaldo Piirsalu 

Kobras OÜ 
Ervin.Piirsalu@kobras.ee 

Teie 13.02.2024 nr 1-2/61 

 
Meie 13.02.2024 nr 7-9/24/2728-2 

 

Seisukoht ehitusprojektile (Albu-Vetepere 

REK ja ehitus 2022) 

Austatud Ervin Reynaldo Piirsalu 
 

 
Esitasite Keskkonnaametile seisukoha andmiseks1 ehitusprojekti nr 2023-276 „Albu-Vetepere 

REK ja ehitus 2022. Ehitusprojekt V01 (Kaust 2)“. Kaust 1 esitatakse kooskõlastamiseks 
eraldiseisva projektdokumentatsioonina. Objekti asukohaks on Järva vald, Vetepere küla. 
 

Ehitusprojektiga antakse lahendused järgmistele elementidele: metsaparandussüsteemide 
hooldamine/rekonstrueerimine, eesvoolude hoiutööd, eesvoolude uuendustööd, eesvoolude 

rekonstrueerimistööd, uute leevendusveekogude rajamine, uute truupide rajamine ja 
olemasolevate settest puhastamine ja settebasseini settest puhastamine. 
 

Keskkonnaamet on andnud seisukoha kavandatavatele töödele 02.03.2022 kirjaga nr 7-
9/22/3191-2, milles Keskkonnaametil polnud vastuväiteid rekonstrueerimis- ja ehitustöödele, 

kui arvestatakse kirjas toodud märkustega. 
 
Projektiala ei jää ühelegi kaitstavale loodusobjektile looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 4 lg 

1 tähenduses. Küll aga jääb projektialast ligikaudu 200 m kaugusele I kaitsekategooria liigi – 
väike-konnakotkas (Aquila pomarina, EELIS kood KLO9127530) – elupaik ja Vetepere väike-

konnakotka püsielupaik (EELIS kood KLO3002231). Samuti on projektialast ligikaudu 470 m 
kaugusel registreeritud II kaitsekategooria liigi – metsis (Tetrao urogallus, EELIS kood 
KLO9102237) elupaik ja Kõrvemaa metsise püsielupaik (EELIS kood KLO300105) ning 

Kõrvemaa metsise mänguala. Lisaks piirneb projektiala III kaitsekategooria taimeliigi – hall 
käpp – leiukohaga ja elupaigatüübiga liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*). 
 

LKS § 55 lg 6¹ kohaselt on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik 
hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja 

poegade üleskasvatamise ajal.  
 
Metsise kaitse tegevuskava kohaselt on kuni 1 km kaugusel mängupaigast soovitatav 

helihäiringuid vähendada. Tulenevalt tegevuse eripärast ning metsise püsielupaiga ja 
mängupaiga lähedusest tuleb töid mängu- ja pesitsusperioodil, st 1. märtsist kuni 30. juunini, 

vältida.  Palume antud info välja tuua ka projekti seletuskirjas. 
 

 
1 Registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.02.24 nr 7 -9/24/2728 
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Muus osas on Keskkonnaameti eelnevate märkuste ja ettepanekutega arvestatud.  

 
Eeltoodust tulenevalt ei ole Keskkonnaametil vastuväiteid ehitusprojektile nr 2023-276 

„Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022. Ehitusprojekt V01 (Kaust 2)“, kui arvestatakse 

eelpool tooduga.   

 

 
Lugupidamisega 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

Meeli Kesküla 
juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 
 
 

 
Nurana Olonen 5865 2539 

nurana.olonen@keskkonnaamet.ee 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Seisukoht ehitusprojektile (Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022).pdf 166 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MEELI KESKÜLA1 47807140296 13.02.2024 22:13:18 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

79:af:9b:16:d5:f6:40:25:63:9c:1b:f4:32:c6:ac:88

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 2F 30 0B 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 04 20 20 14 E1 2C 2C A2 AF 2B A6 5D 3F 15 A6 DF B6 FE 2A 01 4C 15 09 07 B8 FC 32 87 58 F1 06
1A 4C 55

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.



 
JÄRVA VALLAVALITSUS 

ARENDUS- JA MAJANDUSOSAKOND 
 

______________________________________________________________________________ 
Pikk 56   Tel. +372 5341 3625         Registri kood 77000335 

Järva-Jaani alev  e-mail: info@jarva.ee             EE211010702000622006 SEB 

73301 JÄRVA MAAKOND  jarvavald.kovtp.ee   EE222200001120105842 Swedbank 

 

Ervin Reynaldo Piirsalu   

Kobras OÜ  

Ervin.Piirsalu@kobras.ee 

 

 

Kooskõlastus ehitusprojektile „Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022. Ehitusprojekt V01 

(Kaust 2)“ 

 

 

Edastasite Järva Vallavalitsusele kooskõlastamiseks uuendusprojekti „Albu-Vetepere REK ja 

ehitus 2022. Ehitusprojekt V01 (Kaust 2)“., töö nr 2023-276. 

Töö eesmärk on hooldada ja rekonstrueerida maaparandusehitised ning parandada ligipääsu RMK 

metsamassiividele. Ehitusobjekt asub Järva maakonnas Järva vallas Vetepere külas. 

Ehitusprojekti objektideks on 6 maaparandusehitist. sealhulgas hooldatav ühiseesvool Ambla jõgi 

ja Albu peakraav.  

Oleme tutvunud projektiga ja  kooskõlastame käesolevaga „Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022. 

Ehitusprojekt V01 (Kaust 2)“, töö nr 2023-276. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Leiger Metsalu 

keskkonna peaspetsialist 

 

 

 

 

Leiger Metsalu 

510 9733 

leiger.metsalu@jarva.ee 

13.02.2024  

21.02.2024 nr 7-6/2024/590-2 

Avalik  

 

 

 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Kooskõlastus ehitusprojektile „Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022. Ehitusprojekt V01 (Kaust 2)“.pdf 235 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

LEIGER METSALU1 36708132717 21.02.2024 11:57:15 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

19:aa:91:f8:81:b7:5c:14:27:c9:22:93:b4:c0:a0:2d

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 3D 7D 38 A3 2E 83 3B A5 9D AC DB D3 E8 4C 0D 55 8C 2D 07 13 AB C0 C
5 EB 03 5A 38 63 D9 50 2E DC

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht
ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.



 

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee 

Registrikood 70001490  

 

  

Ervin Reynaldo Piirsalu 

KOBRAS OÜ 

Ervin.Piirsalu@kobras.ee 

Riia 35 

50410, Tartu, Tartu maakond 

 

Teie  13.02.2024    

 

Meie  28.02.2024  nr 7.1-2/24/2481-2 

Albu-Vetepere maaparandusehitise 

rekonstrueerimise ja ehitamise projekti 

kooskõlastus riigitee 15199 maaüksusel ja 

kaitsevööndites Järva maakonnas 

 

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks maaparandusehitise rekonstrueerimise ja 

ehitamise projekti riigitee maaüksusel ja kaitsevööndis Järva maakonnas Järva vallas Vetepere 

külas.  

Riigitee kaitsevööndis on planeeritud järgmised tegevused: 

Riigitee nr 15199 Eero-Napu tee km 1,26 ja km 2,89 olemasoleva truubi hooldamine (settest 

puhastamine).  

Riigitee nr 15199 Eero-Napu tee km 2,98 uue ristumiskoha rajamine (Porru tee) ja km 3,96 

olemasoleva ristumiskoha rekonstrueerimine (Jõevälja tee). Ehitatava Porru tee rekonstrueeritava 

metsatee nr 1291246 Jõevälja ristumiskohtade ehitus lahendatakse eraldi põhiprojektiga (kaust 1), 

mis kooskõlastatakse eraldi menetluses. 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6 ja lg 10, § 97, § 99 lg 3 ja 

lg 4 ning Transpordiameti põhimääruse KOOSKÕLASTAME Kobras OÜ töö nr 2023-276 

„Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022. Ehitusprojekt V01 (kaust 2)“. 

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega: 

1. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:  

1.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud 

Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil 

maantee@transpordiamet.ee.  

1.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Vastav 

taotlus (https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-

kontakt/dokumendid/blanketid #td-ja-piirangud-ma) palume saata e-posti aadressil 

maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse 

liikluskorralduse projekt.  

2. Riigitee ja riigitee mahasõitude olemasolevad teetruubid ning truupide sisse- ja väljavoolu 

kindlustused peavad projekti elluviimisel säilima. Teede muldkeha, teede katendi ning muude 

teerajatiste kahjustamine ei ole lubatud.  
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3. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu, ladustamist ning peale- 

ja mahalaadimistöid riigiteel mitte kavandada. Riigitee nõlvadel sõitmine või manööverdamine 

ning muul viisil konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine on keelatud.  

4. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja 

murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ 

kvaliteedinõuetele.  

5. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel 

näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele 

sõitmist.  

6. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed või 

selle korrakohast kasutamist. Kui kavandatav tegevus võib riigiteel liiklejaid mistahes viisil 

ohustada, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud 

majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele“.  

7. Lubade (ehitusteatis, ehitusluba) menetlusse palume kaasata Transpordiameti (EhS § 36 lg 5, 

§ 42 lg 7).  

8. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus 

Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.  

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.  

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi 

ulatuses teostab Transpordiamet põhimääruse alusel ning nimetatud õigusaktidega kehtestatud 

korras. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiit Harjak 

juhataja 

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus 

 

 

Lisa:  Projektplaan 

 Seletuskiri 

 

 

Annika Matson 

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 3.Projektplaan 2.pdf 1.4 MB

Joonis 2.Projektplaan 1.pdf 1.4 MB

Joonis 2-3. Projektplaan.dwg 1.2 MB

2023-276 Albu-Vetepere rek ja ehitus 2022.pdf 6.5 MB

Järvamaa Järva vald Vetepere küla Albu-Vetepere maaparandusehituste rekonstrueerimine.pdf 389 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

TIIT HARJAK1 36911190217 28.02.2024 09:39:11 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

65:0e:73:77:8d:7f:06:de:61:a0:d1:bb:a9:64:47:a7

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 90 9D 2E 96 93 55 D5 44 BE A2 26 3A B9 75 25 71 F7 0E C6 40 2D 25 14 C5 D3 C5 78
57 69 DD DB B2

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.



Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maaamet@maaamet.ee / www.maaamet.ee 

Registrikood 70003098 

 

Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022. 

Kaust 2 ehitusprojekti kooskõlastamine 

Koostate Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel ehitusprojekti „Albu-Vetepere REK ja 
ehitus 2022. Ehitusprojekt V01 (Kaust 2)“. Objekt asub Järva maakonnas Järva vallas Vetepere 

külas. Palute kooskõlastust projektile Ava (katastritunnus 12901:003:0013) kinnisasja osas. Lisate 
juurde, et kavandatud tegevus paikneb suures osas Epu-Kakerdi maardla aladel. 
 

Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 15 lg 8 punkti 9 kohaselt ei ole maardla alal maapõue 
seisundit ja kasutamis mõjutavaks tegevuseks Kliimaministeeriumi või Vabariigi Valitsuse 

volitatud asutuse luba vajalik, kui rekonstrueeritakse maaparandussüsteemi, tehakse 
maaparandushoiutöid, sealhulgas hooldatakse ja uuendatakse maaparandussüsteemi või 
menetletakse maaparandussüsteemi projekti, maaparandussüsteemi ehitusluba, maaparanduse 

väikesüsteemi ehitusluba, maaparandussüsteemi kasutusluba või väikesüsteemi kasutusluba. 
 

Ava kinnisasi on regionaalministri 20.06.2023 käskkirjaga nr 1-2/23/253 üle antud Riigimetsa 
Majandamise Keskuse volitatud valitsusele. Alates 05.07.2023 on riigi kinnisvararegistris Ava 
kinnisasja riigivara valitseja Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise 

Keskus. 
 

Seega kokkuvõttes Maa-ametil puudub puutumus antud projektiga. 
 
 

Lugupidamisega 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Eveli Vanamb 
riigimaa haldamise osakonna hoolduse büroo juhataja 

   

Ervin R. Piirsalu 
Kobras OÜ 
Ervin.Piirsalu@kobras.ee 

 
 

Teie 13.02.2024 
 
Meie 14.02.2024 nr 6-3/24/2153-2 

Kerli Lõhmus 
5699 7183 kerli.lohmus@maaamet.ee 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Albu-Vetepere REK ja ehitus 2022. Kaust 2 ehitusprojekti kooskõlastamine.pdf 123 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

EVELI VANAMB1 48603302718 14.02.2024 16:47:51 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

11:8a:3f:ce:6b:c2:b1:1d:60:17:e1:2b:60:12:ab:af

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 2F 30 0B 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 04 20 0E E0 6D F3 17 60 98 C5 ED 61 B5 51 A9 DE 0E 17 20 FC D1 4F FB 4F A9 93 47 0A B8 A9 0D
10 2E 6E

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.



ELEKTRILEVI OÜ Reg.kood 11050857
Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee

Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343

TEENUSE OSUTAMISE 
AKT NR 1169117535

TEENUSE TELLIJA
NIMI / ÄRINIMI

KOBRAS OÜ  
ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD

10171636
ESINDAJA NIMI

ERVIN REYNALDO PIIRSALU
ESINDAJA TELEFON 

55677754

OSUTATUD TEENUS
NIMETUS

Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt
TEENUSE OSUTAMISE KOHT

Albu-Vetepere, Vetepere küla,Järva vald (maaparandus)
MAKSUMUS

17.45
TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV

14.02.2024
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI

Yulia Kolnes

Teenuse osutaja:
Yulia Kolnes
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Teenuse tellija:
ERVIN REYNALDO PIIRSALU

 



ELEKTRILEVI OÜ Reg.kood 11050857
Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee

Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 1169117535

Kooskõlastuse kuupäev 14.02.2024

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10171636

Ettevõtte nimi KOBRAS OÜ  

Kontakisik ERVIN REYNALDO PIIRSALU

Objekti aadress Albu-Vetepere, Vetepere küla,Järva vald (maaparandus)

Töö number 2023-276

Töö sisu Maaparanduse asendiplaan

Etapp Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10

tööpäeva enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-

kooskolastamise-vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas

telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata

keelatud.

* Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui

1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ

esindajaga.



ELEKTRILEVI OÜ Reg.kood 11050857
Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee

Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343
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Märkused:
1) Kraavilaienduse süvis rajada minimaalselt 0,3 m sügavune.
2) Kraavilaienduse põhjalaius (BLT on kahekordne kraavi põhja laius BK)
3) Kraavilaienduse kaeve vastaskalda nõlvsus peab olema minimaalselt 1:2,5.
4) Kraavilaiendus rajada minimaalselt 2 m pikkune.
5) Mõõtkava on 1:50.
6) Asukohta vt jooniselt 2-3.
7) Nõlvus (m) vaata tabel 7.
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LISA 7. KRAAVILAIENDI TÜÜPSKEEM



 

 

 

Ervin R. Piirsalu Teie 24.10.2023 

Kobras OÜ 

Ervin.Piirsalu@kobras.ee Meie 15.11.2023 nr 2-5/23/44-2 

 

 

 

 

 

Hüdroloogilised andmed 

 

 

Keskkonnaagentuur esitab Albu peakraavi hüdroloogilised andmed. 

 

Albu pkr. – jõesuu, F=15 km² 

 

Qkesk = 0,18 m³/sek 

Q1% = 3,00 m³/sek 

Q3% = 2,59 m³/sek 

 

Andmed on saadud arvutuslikul teel kasutades Aavoja – Maapaju hüdromeetriajaama 

(vaatlusperiood 1942-1970) ja Jägala jõe – Kehra hüdromeetriajaama (vaatlusperiood 1982-

2022) vaatlusandmeid. 

 

Valgala suuruste määramisel on kasututud "Eesti jõgede valglate kataloog", 1986 

Arvutuste teostamisel ei ole arvestatud majanduslikku tegevust selles piirkonnas ja arvesse on 

võetud tegelikud mõõtmisandmed. 

 

 

Arvutused teostas hüdroloog Anna Põrh 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Ave Truhanov 

Üldosakonna peaspetsialist 

Keskkonnaagentuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ave.truhanov@envir.ee, 5699 0472 

LISA 8



Truup T6 valgala
A=0,7 km2

Lisa 9. Truup T6 valgala skeem

Märkused:
1. valgala skeem on esitatud truupidele, mille valgala on >0,5 km2;
2. truup T2 valgala on esitatud lisas 8
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Joonis 2
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EH 7 Vetepere metsakuivendus
4108420020011/001

EH8
AMBLA JÕGI
4108420020000/001

EH8
AMBLA JÕGI
4108420020000/001

EH 9 Jõevälja_Napu
Kaust 1

ASENDIPLAAN

1:20 000Oleg Sosnovski

Ervin R. Piirsalu Oleg Sosnovski

ALBU-VETEPERE REK JA EHITUS 2022

EP2023-276

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

V03 08.20241

Taavi Kikkas

EHITUSPROJEKT V01 KAUST 2

1.Koordinaadid L-Est'97 süsteemis
Märkused:

2.Kõrgused EH2000 süsteemis 
3.Katastriüksuste piirid Maa-ametist 10.2023 seisuga.
4.Aluskaardina on kasutatud Maa-ameti kaardirakendust
5.Rekonstrueeritava ala ringpiirid värvi on järgmised: EH3-roheline; EH4-roosa; EH5-lilla; EH7-kollane
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4.Aluskaardina on kasutatud Maa-ameti kaardirakendust
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Taavi Kikkas

EHITUSPROJEKT V01 KAUST 2

5. metsise elupaiga ja Kõrvemaa metsise püsielupaigas tuleb vältida töid mängu- ja pesitsusperioodil (1.03 - 30.06)
6. Raietööd on keelatud ajavahemikul 28.02-01.08. Ajavahemikul vältida ka mürarikkaid töid



1

1

2
3

4

5

6

9

11

12

13

14

15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

8

9

10

11

12

13

16

17

16

19

20

14

15

17

28

27

29

30

31

32

33

34

16

36
37

11

12

13

14

15

3

4

7

PD250

PD252

PD254

Porr
u t

ee

R
ebassaare soosild

EH7

20.7

Porr
u t

ee
EH2

Jõ
ev

äl
ja

 te
e

0,92km

Jõ
ev

äl
ja

 te
e

EH
1

4108470020010/001

EH6

11.6

ALBU PEAKRAAV
4108470020000/001

Vaderi
12901:002:0021

Halli
12901:002:0002

Kapsa
12901:002:0017

Möllamäe
12901:002:0004

Hallipõllu
12901:002:0003

Karumäe
12901:002:0046

Põõsastiku
12901:002:0012

Porru
12901:002:0015

Rummosaare-Altpere
25501:001:1219

Leedu
12901:002:0010

Väätsa metskond 423
12901:001:0242

Eeru
12901:002:0043

15199 Eero-Napu tee
25501:001:1220

15199 Eero-Napu tee
12901:002:0059

102

10
0

10
1

103

700 701

30
1

600

708

70
0A

700A

702

704
703

70
3

70
5

705

706
706

707

0+00

1+00

2+00

3+00

4+00

5+00

6+00

7+00

8+00

M2

Aj RP1 (nael lepas)
72.14

Aj RP2 (nael männis)
72.73

Aj RP3 (nael kases)
71.70

Aj RP4 (nael lepas)
73.27

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

PK 5

PK 6

PK 7

PK 8

PK 1

PK 2

PK 1

PK 2

PK 3

PK 4

lammutatud
koprapais

Truubi väljavool ühendada kraaviga
708B

MM

Eero-Napu kõrvalmaantee

nr 15199

Eero-Napu kõrvalmaantee

nr 15199

Eero-Napu kõrvalmaantee

nr 15199

15199 Eero-Napu tee
12901:002:0059

15199 Eero-Napu tee
12901:003:0091

Vetepere
12901:003:0016

Soltsi
12901:002:0029

PK 3

PD252

PD251

liigirikkad niidud lubjavaesel mullal
(-2103845083)

Aj RP02 (nael männis)
72.20

Aj RP01 (nael remmelgas)
71.91

708A

706

70
2

708

Vetepere metsakuivendus
4108420020011/001

Kivipuistang
(töö nr 07620)

Kivipuistang
(töö nr 07620)

Kivipuistang
(töö nr 07620)

Lodu puhastus
(töö nr 07620)

Lodu puhastus
(töö nr 07620)

EH8

AMBLA JÕ
GI

4108420020000/001

0+00

0+80

1+25
1+49

1+99

2+99

4+10

5+02

6+01

endine eesvoolu lõik 700
jääb olemasolevasse

seisukorda

0+00

0+23

1+07

2+07

3+08

4+07

4+07

6+38

709

PK 1

PK 2
PK 3
PK 4

PK 5

PK 6

PK 7

PK 8

PK 9

PK 10

PK 11

0+38

1+62

2+33

4+17

5+96

708B

SB1

Kaust 1 töömahu piir

erodeeruvate pindade katmine või
kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid
õlide ja määrdeainete käsitlemisel,
ehitustööd teostada madalveeperioodil

voolutakistuste eemaldamine käsitsi.
Teostada ettevaatlikult, et
minimeerida sette allakandumist

9

4 10
9

3
2

9

3 9

9 3

16 6

9
3

9 2

4 10

11 6
MM

SAX-35

SAX-35

SAX-35

T10
40PT10Kiviots

T2
20TT9

T1
2x200BT13BTO

T2
2,35x1,73TT14KOK
vt joonis 6-7

T7
50PT10MAO

T8
50PT10MAO

T9
50PT10MAO

sinihelmikakooslused (334445456)

lamminiidud (-362545540)

lamminiidud (-76245481)

Kõrvemaa maastikukaitseala piiranguvöönd (KLO1100927)

Natura 2000 Kõrvemaa linnuala (RAH0000120)

Natura 2000 Kõrvemaa loodusala (RAH0000567)

Aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud
poollooduslik kooslus (ELP0018306)

1

10

2

4

5

7

18
22

pot VEP

VEP nr.210550

Rummosaare-Altpere
12901:002:0112

Vetepere väike-konnakotka liigi leiukoht (KLO9127530)

Vetepere väike-konnakotka
püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102570)

viibimine keelatud 15. märtsist 31. augustini

Vetepere väike-konnakotka
püsielupaik (KLO3002231)

VEP nr 127084

Maaparandusehitise  ringpiir

Liigi leiukoht

Veekogu piiranguvöönd

Vääriselupaik tunnusega

Püsielupaiga sihtkaitsevöönd

Karumäe
12901:001:0046

Katastriüksuse piir nime ja tunnusega

Aj RP1 (nael lepas)
72.14

Ajutine reeper andmetega

4

PD250

Eraldise piir ja number

Kvartali piir koos numbriga

Truubi number, läbimõõt (cm),
materjal (PT, TT), pikkus (m) ning otsaku tüüp

Kaustas 1 käsitletav rajatisMM

1+00
Pikett koos tähisega looduses

Kaustas 1 käsitletav rajatis

Kaustas 1 käsitletav RMK metsatee

Maantee kaitsevöönd

Olemasolev tee koos nimega

Porru tee

Eero-Napu kõrvalmaantee

LEPPEMÄRGID

EH7 Maaparandusehitise lühitähis, ehitise nimetus ja kood
ning maaparandussüsteemi kood

PK 1

Ol. olevasse seisundisse jääv kraav

Tekstiline märkus / informatsioonväljavool puudub

Projektpiketaaž

M2

Reguleeriva võrgu rekonstrueeritava
ala ringpiir (EH7-kollane)

Maardlate piir

Rekonstrueeritav kuivenduskraav nimetähise, voolusuunanoolega
ja trassilaiusega (meetrid veejuhtme teljest)

1-20 kV Keskpinge õhuliin

300

Koprapais

12,4
Maaparandusehitise reguleeriva võrgu rekonstrueeritava
ala pindala

Rebassaare soosild Pärandkultuuri objekt

Kavandatud leevendusveekogu

Maaparandussüsteemi kraavide ja eesvoolude
eeldatav kuivenduse mõjupiirkond

Rekonstrueeritav eesvool nimetähise, voolusuunanoolega
ja trassilaiusega (meetrid veejuhtme teljest)

700A

Vetepere metsakuivendus
4108420020011/001

Hooldatav eesvool nimetähise, voolusuunanoolega
ja trassilaiusega (meetrid veejuhtme teljest)

700A

Ehitatav kuivenduskraav nimetähise, voolusuunanoolega
ja trassilaiusega (meetrid veejuhtme teljest)

708A

Kaustas 1 käsitletav veejuhe

Hooldatav truup / ehitatav truup
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Taavi Kikkas

EHITUSPROJEKT V01 KAUST 21.Koordinaadid L-Est'97 süsteemis
Märkused:

2.Kõrgused EH2000 süsteemis 
3.Katastriüksuste piirid Maa-ametist 10.2023 seisuga
4.Aluskaardina on kasutatud Maa-ameti kaardirakendust
5. metsise elupaiga ja Kõrvemaa metsise püsielupaigas tuleb vältida töid mängu- ja pesitsusperioodil (1.03 - 30.06)
6. Raietööd on keelatud ajavahemikul 28.02-01.08. Ajavahemikul vältida ka mürarikkaid töid
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Märkused:
1. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis;
2. Uurimistöö joonised ja seletuskiri on lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos

Leppemärgid profiilil:

mullastiku andmed

olemasoleva veejuhtme põhja joon

olemasolev settekihi joon

ajutine reeper kõrgusarvuga
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suubuv veejuhe tähisega
pidevjoon - paremalt suubuv
kriipsjoon - vasakult suubuv

likvideeritav koprapais
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projekteeritud põhi

B=1,0 m
m= 1:1,5 projekteeritud parameetrid:

B=põhja laius (m), m=nõlvustegur

SB1 vahemik, kus asub settebassein SB1

SB1 (1:1,5)
Lpõhi=109 m, Wpõhi=7,0 m puhastatava settebasseini parameetrid

rajatav kraavilaiend
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Eesvoolu 700A ristprofiilid
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EHITUSPROJEKT V01 KAUST 2
projekteeritud kraavi ristlõige (B=põhja laius m)

projekteeritud kaeve ristlõige (A=kaeve ristlõige m2)

Märkus: joonised on esitatud vaatega vastu voolu



~69.15

3.5% 3.5%

PLAST TÄHISPOST

RAJATAV TEEKATEND
- sõelutud kruus fr 0/63 (Pos 4) h=30 cm;
- geotekstiil NGS4, L=5 m;
- mineraalne täitepinnas peenosisesisaldusega (alla 0,063 mm) kuni 7%

          ning töökihi alumises osas (kuni 1,5 m) peenosisesisaldusega kuni 15%
          kivide max suurus 60 mm, Kf väiksem kui 1m/ööp.

RAJATAV TRUUP
- monteeritav terastorutruup MP200, L=14 m, A=3,14 m2, W=2,35 m, Hi=1,73 m, s=3 mm, Zn=70 um, epoxy

EH100, seest 1/1 väljast otsad 1.5 m ;
- truubi põhjas kiviveeris Ø=5 cm, h=5 cm;
- mittekootud geotekstiil NGS2 torusilla kaitseks;
- tihendamata liivast sujutuskiht h= 10 cm;
- killustik fr. 32-64mm padjand h=30 cm ümbritsetud geotekstiiliga NGS4;
- täitepinnas (liiv/kruus) peenosisesisaldusega (alla 0,063 mm) kuni 7%
- olemasolev maapind

1,0%

Savilukk:
betoniitpulbrist ja liivast
(1 osa betoniitpulbrit 4 osa liiva)

69.54
69.68

69.68

69.4269.44

72.0472.04

72.12 (PK 0+23)

68.53

69.61

olemasolev maapind
0.50m

4.00m
0.50m

2.00m 14.00m 7.40m

M 1:50
Truup T2 pikilõige (PK 0+23)

Kivikindlustus geotekstiilil:
kivid Ø=15-30 cm;
geotekstiil NGS2;
*kivikindlustise vahelised tühimikud
täita ja tihendada killustikuga fr
16..32mm

KVT (Qmax1%=3.00 m3/s)

NVT (Qkesk=0.18 m3/s)

Albu peakraav

1:
2.

0

1:
2.

0

Kivikindlustus geotekstiilil:
kivid Ø=15-30 cm;
geotekstiil NGS2;
*kivikindlustise vahelised tühimikud
täita ja tihendada killustikuga fr
16..32mm

Kivikindlustuse ulatuses tuleb voolusäng
kujundada põhja laiusega 2,0 m ning
nõlvusega 1:2,0 (üla- ja alaveepool)

Märkused:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis 

Truubi T2 pikilõige
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2. Truubi keskpunkti koordinaat on X:6556358.9 Y:591710.3 



RAJATAV TEEKATEND
- sõelutud kruus fr 0/63 (Pos 4) h=30 cm;
- geotekstiil NGS4, L=5 m;
- mineraalne täitepinnas peenosisesisaldusega (alla 0,063 mm) kuni 7%

          ning töökihi alumises osas (kuni 1,5 m) peenosisesisaldusega kuni 15%
          kivide max suurus 60 mm, Kf väiksem kui 1m/ööp;

RAJATAV TRUUP
- monteeritav terastorutruup MP200, L=14 m, A=3,14 m2, W=2,35 m, Hi=1,73 m, s=3 mm, Zn=70 um, epoxy

EH100, seest 1/1 väljast otsad 1.5 m ;
- truubi põhjas kiviveeris Ø=5 cm, h=5 cm;
- mittekootud geotekstiil NGS2 torusilla kaitseks;
- tihendamata liivast sujutuskiht h= 10 cm;
- killustik fr. 32-64mm padjand h=30 cm ümbritsetud geotekstiiliga NGS4;
- täitepinnas (liiv/kruus) peenosisesisaldusega (alla 0,063 mm) kuni 7%;
- olemasolev maapind
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M 1:50
Truup T2 ristlõige (PK 0+23)
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Märkused:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis 

Truubi T2 ristlõige
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2. Truubi keskpunkti koordinaat on X:6556358.9 Y:591710.3 
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