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Projekti koosseis: 

 

- Seletuskiri 

- Joonised 

- Materjalide spetsifikatsioonid 

 

Jooniste loetelu 

 

1. VKV-1  Asendiplaan santehniliste välisvõrkudega  M1:500 

2. VKV-2  Asendiplaan santehniliste välisvõrkudega  M1:500 

3. VKV-3  Pikiprofiilid    M1:500/50 

4. VKV-4  Pikiprofiilid.     M1:500/50 

5. VKV-5  Pikiprofiilid.     M1:500/50 

6. VKV-6  Pikiprofiilid.     M1:500/50 

7. VKV-7  Pikiprofiilid.     M1:500/50 

8. VKV-8  Pikiprofiilid.     M1:500/50 

9. VKV-9  Pikiprofiilid.     M1:500/50 

10. VKV-10 Pikiprofiilid.     M1:500/50 

11. VKV-11 Pikiprofiilid.     M1:500/50 

12. VKV-12 Pikiprofiilid.     M1:500/50 

13. VKV-13 Pikiprofiilid.     M1:500/50 

14. VKV-14 Kaevude skeemid.    M1:100 

15. VKV-15 Kaevude skeemid.     M1:100 

16. VKV-16 Kaevude ja sõlmede koordinaadid.    M1:100 

17. VKV-17 Kaevude ja sõlmede koordinaadid.    M1:100 

18. VKV-18 Kaevude ja sõlmede koordinaadid.    M1:100 

19. VKV-19 Reovee pumpla Strong ID1400.   M1:50 
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20. VKV-20 Voolurahustuskaev D800   M1:50 
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S E L E T U S K I R I  

VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

 

1  ÜLDANDMED 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

1.2  Üldine piiritlus 

Käesoleva tööga on ette nähtud lahendada Sarapuu-Pähkli kinnistute, asukohaga Raasiku vald, 
Aruküla alevik järgnevad välisvõrgud põhiprojekti tasemel: 

- piirkonna külmaveevarustuse välisvõrgud 

- piirkonna majandusvee kanalisatsiooni välisvõrgud 

 

1.2.1 Alusdokumendid  

Käesoleva töö aluseks on: 

 Geodeesia 24 OÜ poolt koostatud maa-ala plaan tehnovõrkudega, töö nr. 9784-24, 
29.10.2024 a.  

 Novarc Group AS poolt koostatud asendiplaan, töö nr. 1750, 16.12.2024 

 Tellijapoolsed nõuded ja soovid 

 Raven OÜ tehnilised tingimused, nr. 6-2/486, 01.06.2021, 

 Reib OÜ Geoloogiline uuring, töö nr. GE-3612, november 2024 

 

1.2.2  Ehitusuuringud 

Vaadeldaval objektil on teostatud ehitusuuringud OÜ Reib poolt, töö nr. GE-3612, nov. 2024. 

 

1.2.3  Normdokumendid 

 

 EVS 835:2022 Hoone veevärk 
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 EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon 

 EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk 

 EVS 843:2016  Linnatänavad 

 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk.  

 EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt 

 

2 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK 

2.1 Olemasolev olukord 

Käesoleva tööga on lahendatud Sarapuu-Pähkli kinnistute (42 tk) välisveevarustus olemasoleva 
asula veevõrgu baasil. Vastavalt Raven OÜ tehnilistele tingimustele tuleb projekteerida 
Sarapiku teel ühendus De110 veetoruga ringistades Sarapiku tee põhjapoolses osas oleva De63 
toruga.   

 

2.2 Veevarustuse üldpõhimõtted 

Planeeringu veevärgi elueaks on arvestatud 50 a. Kinnistute veevärgi veevõtupunktidest võetud 
vesi peab vastama joogiveele esitatavatele nõuetele. Iga kinnistuni tuuakse liitumistorustik 
De32 PE toruga, liitumispunktiks on maakraan DN25 spindli pikenduse ja kapega. 
Liitumispunkti kaugus kinnistu piirist jääb vahemikku 0.5-1 m. 

 

2.3 Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad 

Majandusjoogivee arvutuslikud kogused kogu planeeringule on: 

 

2.1 l/s; 5.02 m3/h; 26.46 m3/d 

 

Välisvõrgu torustike diameeter on De110-32, PE, PN10. Majandus-joogivee hulgad on 
arvutatud, kasutades standardites EVS 835:2022 ja EVS 921:2022  toodud arvutusmetoodikat.  
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2.3.1  Veeallikas 

Planeeringu veevarustus lahendatakse asula välisvõrgu baasil. 

 

2.3.2  Väline tuletõrjeveevarustus 

 

Planeeringule on ette nähtud paigaldada kolm maaalust soojustatud tuletõrjehüdranti. Nõutav 
tulekustutusvee vajadus on 10 l/s 3 h jooksul ehk 108 m³, mis on tagatud asula välisvõrguga.   

 

2.4 Torustikud ja armatuur 

Torustikud rajatakse vähemalt 1.8 m sügavusele arvestades toru pealt. Normaalsügavusele 
paigaldatud torustikke ei isoleerita. Kuna piirkonna sajuveed on lahendatud lahtiste kraavidega 
siis nendega ristumisel torustikud isoleeritakse kogu läbimineku ulatuses polüuretaanist 
isolatsiooni koorikutega, s=100 mm. Torustik peab olema sertifitseeritud kasutamiseks 
joogiveevarustussüsteemides. Torustik varustatakse isoleeritud vasest signaalkaabliga, 
ristlõikega 1.5 mm². Torustiku peale, ca 0,4 m toru laest paigaldada plastikust hoiatuslint 
tekstiga "veetorustik". Töömaale toodud torustikud tuleb paigaldamiseni ladustada ilmastiku 
eest kaitstult, toru otsad peavad olema suletud, vältida raskete ehitusmaterjalide ladustamist 
torudele. 

 

2.4.1 Torustiku materjal 

Veesisendus monteeritakse De32 PEM torudest surveklassiga PN10. Tänavatrassid 
monteeritakse De110-40 PEM torudest surveklassiga PN10. 

 

2.4.2  Armatuur 

Tänavatorustikule paigaldatakse olemasoleva asulavõrguga ühenduskohtadele siibrid DN100 
spindli pikenduse ja kapega, kinnistute liitumistorustikele paigaldatakse maakraanid DN25 
spindli pikenduse ja kapega.  
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3 REOVEE KANALISATSIOONIVÕRK 

3.1 Olemasolev olukord 

Planeeringuala ühendatakse asula ühiskanalisatsiooniga. Vastavalt Raven OÜ tehnilistele 
tingimustele tuleb kinnistute reovesi suunata Sarapiku teel asuvasse olemasolevasse reovee 
pumplasse. Kuna puudub võimalus seda teha isevoolselt tuleb ette näha uus vahepumpla.  

 

3.2  Kanalisatsiooni üldnõuded 

Vastavalt EVS 846:2021 ei tohi ühiskanalisatsiooni juhitava reovee temperatuur olla kõrgem kui 
+40ºC ja pH peab jääma vahemikku 6.5-8.5. Ühiskanalisatsiooni juhitav heitvesi ei tohi 
sisaldada põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid, samuti torude külge kleepuvaid ja ummistusi 
tekitavaid aineid, radioaktiivseid ja biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid. Projekteeritud 
heitveesüsteemide eluiga peab olema võrdne hoonete elueaga, ehk siis 50 a. 

 

3.3 Projekteeritud kanalisatsioon 

Planeeringule on projekteeritud olmereovee kanalisatsioon. Iga kinnistu liitumispunktiks on ette 
nähtud liitumistorustik De160 ja liitumiskaev D200/160 0.5-1 m kaugusel kinnistu piirist. 

 

3.3.1  Kanalisatsiooni arvutusäravoolud 

Olmereovee arvutus on teostatud vastavalt standardile EVS 846:2021, Kinnistu kanalisatsioon. 
Kanaliseeritavad heitveekogused planeeringualalt on: 

 

6.84 l/sek; 5.02 m3/h; 26.46 m3/d 

Reostuskoormus on 8820 g BHT7/d 

 

3.3.2  Eelvool 

Majandusvee kanalisatsiooni eelvooluks on asula ühiskanalisatsiooni võrk. 

  

3.3.3  Puhastusseadmed 

Vastavalt EVS 846:2021 ei tohi ühiskanalisatsiooni juhitava reovee temperatuur olla kõrgem kui 
+40ºC ja pH peab jääma vahemikku 6.5-8.5. Kuna eramu heitveed vastavad nendele 
tingimustele ei ole lokaalseid puhastusseadmeid põhjust paigaldada. 
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3.3.4  Pumpla 

Majandusvee kanalisatsioon suunatakse eesvoolu osaliselt isevoolselt, osaliselt reovett üle 
pumbates. On ette nähtud paigaldada reovee pumpla Strong ID 1400 kahe sukelpumbaga. 
Pumbad töötavad roteeruvalt. Pumpla arvutuslik tööpunkt on 6.97 l/s, H=10.5 m, väljundtoru 
läbimõõt on DN65, sisendvõimsus P1=2.2 kW, P2=1.5 kW, 3*400 V, 3.8 A. Arvutus on 
teostatud pumpadega Grundfos SL1.50.65.15.2.50B. Reovee survetorustik ühendatakse 
Aruküla-Kostivere tee alguses olemasolevasse pumplasse, vahetult enne ühendust pumplaga 
paigaldatakse voolurahustuskaev D800/600. Olemasolevate pumpade näitajad on: Amarex 
NF65-220, q=11.9 l/s, H=6.04 m, P2=1.8 kW, 400 V, 4.8 A ja see on piisav ka lisanduva 
vooluhulga pumpamiseks. 

 

3.4  Torustikud ja kaevud 

Isevoolse kanalisatsioonitorustikuna kasutatavad PVC torud peavad vastama standardile 
EN1401 ja PP torud standardile EN1852 või EN13476. Ehitustöödel kasutatakse projekti 
kohaselt uusi, kvaliteetseid ja hästi tuntud valmistajatelt hangitud torusid, toruliitmikke, kaeve. 
Ehitaja on kohustatud nõudmisel esitama kasutatavate materjalide kvaliteeditunnistused 
Järelvalvele kooskõlastamiseks. Torud ja toruliitmikud peavad olema teineteisega täies 
vastavuses. Materjalide surveklass ei tohi olla väiksem, kui on ettenähtud projektis. Torude 
paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajate nõudeid. Heitvee kanalisatsiooni torustikud 
monteeritakse PVC muhvtorudest, kaevud standardsetest plastikelementidest teleskoopse 
suudme ja malmluugiga. Töömaale toodud torustikud tuleb paigaldamiseni ladustada ilmastiku 
eest kaitstult, toru otsad peavad olema suletud, vältida raskete ehitusmaterjalide ladustamist 
torudele. Aruküla-Kostivere tee alt läbiminek teostatakse suundpuurimise teel et mitte tekitada 
olulisel suunal pikki ümbersõite. 

 

3.4.1  Torustike materjal 

Kanalisatsiooni välisvõrk monteeritakse PVC kanalisatsiooni muhvtorudest De 160 
jäikusklassiga T8(SN8). Survetorustik monteeritakse PE survetorust De110 PN10, kõik 
ühendused teostatakse põkkelekterkeevituse teel. 

 

3.4.2  Kaevud 

Kasutada standardseid plastkaeve D400/315 ja D200/160 teleskoopse suudme ja malmluugiga 
40T. Kaevud rajada eelnevalt tihendatud ja looditud pinnasele. Torustikud ühendatakse kaevu 
olemasolevate liitmike abil. Kaevude veetihedust katsetatakse SFS 3113 ja SFS 3114 standardi 
kohaselt.  
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Kaped ja kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124:1999 “Sõidukite ja jalakäijate 
liiklemispiirkonnas paiknevad restkaevude kaaned ja kontrollkaevude kaaned. 
Konstruktsiooninõuded, tüübikatsetus, märgistus, kvaliteedikontroll”  

 

4 SAJUVEE KANALISATSIOONIVÕRK JA DRENAAZ 

4.1 Olemasolev olukord 

Sajuveed planeeringualalt on juhitud projekteeritud kraavivõrku mille eelvooluks on Aruküla 
peakraav. Sajuvee juhtimine reovee torustikku on keelatud. 

 

4.2 Arvutusäravool 

Planeeringuala pind on ca 134800 m². Sellest asfaltpindasid ca 6200 m², katusepindasid ca 
10100 m² ja haljasalasid ca 118500 m². Sajuvesi kinnistutelt (haljasalad hoone ümber ja katuste 
vesi) immutatakse iga kinnistu piires, kraavi juhitakse ainult sajuvesi asfaltpindadelt ja 
teepervelt. Sajuvee kogused kraavivõrku: 56.5 l/s. Sajuvee arvutused on teostatud vastavalt 
standardites EVS 846:2021 esitatud arvutusmetoodikale. Arvutusliku saju kestuseks on 
arvestatud 20 min 

 

 

4.3 Eelvool 

Sajuvee eelvooluks on Aruküla peakraav 

4.4 Lokaalsed puhastusseadmed 

Lokaalsed puhastusseadmed puuduvad. 

 

5 PROJEKTEERITUD DRENAAZ 

Drenaazisüsteeme ei ole projekteeritud. 

 

6 PAIGALDUSNÕUDED 

Kanalisatsiooni isevoolsed torustikud paigaldatakse hoonetega paralleelsel kulgemisel 
välispiirdest vähemalt 3,0 m kaugusele, puudest vähemalt 2,0 m, elektri õhuliini postist: >1 kV 
– 1m;.1-35 kV – 3m; <35 kV – 5m. Ristumistel vee- või isevoolse kanalisatsioonitoruga hoida 
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toru välispindade vahet mitte vähem kui 0,1 m, ristumisel gaasitoruga 0,15 m, elektri ja 
sidekaabliga 0,3 m (EVS 843:2016, tab. 10.4).  

 

6.1 Torustike ja kaevude paigaldus 

Torustikud paigaldatakse valmiskaevatud kaevikusse, mille põhi on eelnevalt projektkõrguste 
järgi planeeritud, samas vältides loodusliku pinnasestruktuuri liigset rikkumist. Enne 
paigaldamist peab kontrollima, et torudel ja liitmikel ei ole kahjustusi. Torud asetatakse kaeviku 
tasandatud põhjale nii, et  toru toetaks pinnasele ühtlaselt kogu pikkuses. Aluspinnasesse 
tehakse muhvide kohal süvendid, et muhvid ei jääks kandma toru raskust. Toru ei tohi 
paigaldada klotside ega muude tarindite peale. Kaevud rajada eelnevalt tihendatud ja looditud 
pinnasele. Torustikud ühendatakse kaevu olemasolevate liitmike abil. Kaevude veetihedust 
katsetatakse SFS 3113 ja SFS 3114 standardi kohaselt.  

Kaped ja kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124:1999 “Sõidukite ja jalakäijate 
liiklemispiirkonnas paiknevad restkaevude kaaned ja kontrollkaevude kaaned. 
Konstruktsiooninõuded, tüübikatsetus, märgistus, kvaliteedikontroll” . Kaevuluugid peavad 
olema reguleeritava kõrgusega ("ujuva" raamiga) ning paigutatud ümbritseva teekattega samale 
tasapinnale. Maksimaalne lubatud erinevus kaevukaane ja ümbritseva teekatte kõrguses on 
asfalteeritud ja plaatidega kaetud teekatte korral +l- 3 mm. 

 

 

6.2  Kaevik 

Veetorustik paigaldatakse kogu ulatuses liivalusele, tüsedusega 150 mm, paigaldussügavus 
HMIN=1.8 m. toru peale. Kanalisatsioonitorustik rajatakse 1.2-3,6 m sügavusele. Üldjuhul 
tehakse kaevis võimalikult kitsas. Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 0.7 m ja 
toestatud kaevikul 1.0 m.  

 

6.3  Tasanduskiht 

Kuna torustikud rajatakse valdavalt  möllpinnasesse süvendatud kaevikusse, siis kasutatakse 
tasanduskihina keskteralist liiva tüsedusega 150 mm. Kohati esinevas turbapinnases kasutada 
aluskihina killustikku, fraktsioon 8-16 mm. Kaevise põhi planeeritakse eelnevalt 
projektkõrguste järgi. Paigaldades toru tasanduskihile, tuleb jälgida, et kaevise põhi oleks kogu 
ulatuses piisavalt tasane. Aluspinnas ei tohi sisaldada kive ega jäätunud kamakaid. Kui 
talvekuudel ei tehta tasanduskihti ega paigaldata torustikku vahetult pärast kaevetöid, tuleb 
kaevise põhi kaitsta külmumise eest selliselt, et torude alla jääv pinnnas ei külmuks üheski 
ehitustööde staadiumis.  
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6.4 Torustike paigaldus ja kaeviku täide 

Enne paigaldamist peab kontrollima, et torudel ja liitmikel ei ole kahjustusi. Torud asetatakse 
kaeviku tasandatud põhjale nii, et  toru toetaks pinnasele ühtlaselt kogu pikkuses. 
Aluspinnasesse tehakse muhvide kohal süvendid, et muhvid ei jääks kandma toru raskust. Toru 
ei tohi paigaldada klotside ega muude tarindite peale. Paigaldustööde ajaks tuleb toru otsad 
sulgeda korkidega. Algtäide peab ulatuma vähemalt 0,3 m üle toru pealmise pinna. Algtäidet ei 
tohi kallata otse torustikule, sest see võib nihkuda paigast. Täidet tuleb valada võimalikult 
ühtlaselt mõlemale poole toru, suruda selle alla ja külgedele. Esimene täitekiht võib ulatuda 
maksimaalselt poole toru kõrguseni. Toruümbruse pinnast võib mehhanismidega tihendada alles 
siis, kui toru peale jääva pinnasekihi paksus on vähemalt 300 mm. Liikluspiirkonnas peab 
täielikult täidetud kaeviku täite tihedus olema vähemalt 98% (Proctor test). Väljaspool 
liikluspiirkonda kehtib sama nõue erandina torustikele ≥Pn10, muul juhul 95%. 
Lõpptäitematerjal peab liikluspiirkonnas olema tihendatav. Kui kaevikust välja võetud pinnas 
sobib, kasutatakse seda. Toru ülaservast mõõdetud 1m paksuse lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 
mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Täitesse ei tohi jääda tühimikke. Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed on esitatud tabelis.  

Tabel I. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku lubatud hälbed 

 

Projekteeritud toru lang ‰ Lubatud kõrvalekaldumine 

Projekteeritud langust ‰ 

Lubatud kõrvalekaldumine 

Kõrgusest (mm) 

>5 1.5 50 

3÷5 1.0 30 

<3 1.0 20 

- kaevu seina lubatud hälve vertikaalist 5 mm/m 

- lubatud kõverus kaevude vahel ±1/300 kaevude vahekaugusest. 

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud. 
Kaevu siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem (kõrgem), kui 
väljuva toru põhja kõrgus. 

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud hälbed on järgmised : 

- kõrguslik asukoha hälve (vertikaalis) ±50 mm; 

- asendiplaaniline asukoha hälve (horisontaalis) ±100 mm. 
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Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja(te) juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi 
kasutada ülemäärast jõudu, vältida torude vigastamist. Torud või liitmikud, mis on vigastatud 
(nt paigaldustööde käigus), tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega Töövõtja kulul. 

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. 

Torustike vahekaugused määratakse RIL 77-2013 põhjal. Puhas horisontaalkaugus paralleelsete 
torude vahel peab olema vähemalt 300mm. Vee- ja survekanalisatsioonitorustike sügavus peab 
olema vähemalt 1,8 m mõõdetuna toru pealt kuni maapinnani, kui joonistel pole näidatud teisiti. 
Kanalisatsioonitorustike sügavus peab olema vähemalt 1,0 m mõõdetuna toru pealt maapinnani, 
kui joonistel pole näidatud teisiti. 

Töövõtja peab arvestama materjalidega (torud, liitmikud), mis on vajalikud olemasolevate ja 
projekteeritud torustike omavaheliseks ühendamiseks. 

Torude üleskerkimise vältimiseks kaevikus tuleb teha veetõrjet. Talvisel perioodil tuleb 
torustikutöid teha eriti hoolikalt. Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla 
-15'C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. 
Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja RYL 
90, samuti materjalide tootjate juhiseid. 

Torustiku paigaldamise ajal tuleb teha teostusmõõdistamine ning kaevude ja sõlmede digitaalne 
pildistamine. 

 

6.5 Külmumiskaitse, soojusisolatsioon 

Kõik torustikud, mis paiknevad ülalpool külmumispiiri (ristumistel kraavidega), kaetakse pealt 
s=100 mm jäikade polüstüroolplaatidega.  

7 LIKVIDEERITAVAD RAJATISED 

Planeeringualal likvideeritavad rajatised puuduvad. 

8 KESKKONNAKAITSE 

Kogu renoveerimise käigus tekkiva ehitusprahi, materjalijääkide ja muu ehitusjälgede 
eemaldamine tuleb korraldada perioodiliselt, vastavalt uute rajatiste valmimisele ilma tööde 
lõplikku valmimist ära ootamata. Koristamistööde käigus tekkinud prügi kuulub töövõtjale ja 
see tuleb käidelda vastavalt jäätmeseaduse ning selle rakendusaktides ette nähtud viisil. Kõik 
veokite ja ehitusmehhanismide  poolt avalikele aladele kantud pinnas ja praht tuleb koristada 
töövõtja poolt. Jäätmete käitlemise võimaluste kohta saab informatsiooni kohalikust 
omavalitsusest.  

Santehniliste välistööde teostamisel tuleb kõik säilitatavad puud, mis jäävad trasside 
lähipiirkonda, kaitsta puidust kaitsekilpidega. Trasside kaevamisel üle jääv pinnas kasutada ära 
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kinnistu vertikaalplaneerimiseks. Kõik trasside jäljed tasandada, katta kasvupinnasega ja 
teostada murukülv. Tehnovõrkude kujasse ulatuvad kaevetööd tuleb teostada käsitsi. Kujast 
väljaspool olevad kaevetööd võib sooritada masinatega, kui kooskõlastamisel ei ole sätestatud 
teisiti. 

Kaitsevööndites teostatavate kaevetööde puhul tuleb kohale kutsuda tehnovõrgu valdaja 
esindaja, kui kooskõlastamisel ei ole sätestatud teisiti. Kaevetööde tingimused sõltuvad iga 
tehnovõrgu valdajast eraldi. Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on 
esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded ehituses”.  

 

9 KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE 

9.1 Üldnõuded 

Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise 
eest enne tööde üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab töövõtja.  

Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele: 

- energiavarustus 

- kaitseseadmed 

- mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad 

- kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon 

- mõõteseadmed 

 

Reguleerimis- ja mõõtetööd tehakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks 
kasutatud seadmete kalibreering peab olema kehtiv. 

Töövõtjate ühised prooviekspluatatsioone alustatakse 1 nädal enne objekti vastuvõttu. 
Prooviekspluatatsiooni käigus testitakse sanitaartehniliste süsteemide tööd komplektselt 
projektijärgsetes ekspluatatsiooni tingimustes. 

Töövõtja loovutab oma kuludega järgmised eestikeelsed dokumendid kahes eksemplaris 

- mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid 

- kasutus- ja hooldusjuhised 

- võimalikud hooldelepingud 

- oma toimetatud seadmete elektriühenduste skeemid 
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Töövõtja kohustub ekspluateeritavale personalile läbi viima koolituse. 

Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et 
tööd on teostatud vastavuses dokumentidega. 

 

9.2  Hüdraulilised katsetused 

Kinnistu välisplastiktorustikel on nõutav katsetuste läbiviimine vastavalt RIL 77-2013 ja 
tootjafirmade ettekirjutustele. Omanikujärelvalve esindajal on õigus nõuda isevoolse torustiku 
veetiheduskatset. Isevoolsed torustikud tuleb töövõtja poolt üle kontrollida CCTV kaameraga. 
Videos tuleb näidata filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane filmimine või 
kordus), filmitava lõigu pikkus ja muu filmimisseadme poolt võimaldatav informatsioon. Igat 
ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. Kaamera 
peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 
mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. 
Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. Isevoolsete torustike ovaalsuse 
kontrollimisel  toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, 
kui tootja poolt lubatud. 

Katsetamisvee temperatuur ei tohi olla üle 20°C. Veetihedusproovi ei tohi teha, kui pinnase ja 
katsetamisvee temperatuur on nii madal, et eksisteerib ilmne jäätumisoht. Katsetused tuleb 
protokollida ning allkirjastada. 
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