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1. ASUKOHT 

 

 
  

2. TEHNILISED NÄITAJAD 

Põhilised seadmed ning trassi pikkused 
10kV jaotusvõrk 
Projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaam 1 tk 
Projekteeritud 10 kV maakaabel (trass/kaabel) 360/389 m 
0,4kV jaotusvõrk   
Projekteeritud liitumiskilp sokliga maapinnas 4 tk 
Projekteeritud jaotuskilp sokliga maapinnas 1 tk 
Projekteeritud 0,4 kV kaabel (trass/kaabel) 326/379 m 
Reservtorud 
Projekteeritud reservtoru (trass/toru) 94/94 m 
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3. SELETUSKIRI 

3.1 Üldosa 
Käesolevas projektis on lahendatud Üksnurme tee ja Parma tee kinnistute liitumine elektrivõrguga 

Saku alevikus Saku vallas Harju maakonnas. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile 
vastavalt projekteerimisülesandele nr. 447221. 

Projekt on koostatud lähtudes kehtivatest normdokumentidest, millest kinni pidada ehitusel ning 
hilisemal käidul:  

 Ehitusseadustik; 
 Asjaõigusseadus; 
 Seadme ohutuse seadus;  
 Elektrilevi OÜ ettevõttestandardid ja juhendid; 
 EVS-HD 60364-4-41:2017 – Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. 

Kaitse elektrilöögi eest; 
  EVS-HD 60364-4-42:2011 – Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumustoime eest; 
  EVS-HD 60364-4-43:2010 – Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse; 
 EVS-HD 60364-4-443:2016 – Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. 

Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest; 
 EVS-EN 50110-1:2013 – Elektripaigaldiste käit; 
 EVS-HD 60364-4-444:2010/AC2012 – Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: 

Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 
 EVS-HD 60364-5-51:2009/A11:2013 – Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised; 
 EVS-HD 60364-5-52:2011 – Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete 

valik ja paigaldamine. Juhistikud;  
 EVS-HD 60364-5-54:2011 – Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete 

valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 
 EVS-EN 50110-1:2013 – Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded; 
 EVS-EN 61936-1:2010/A1:2014 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV 

Osa 1: Üldnõuded“; 
 EVS-EN 50522:2010 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“; 
 Teised Eesti Vabariigi seadused, normid ja õigusaktid. 

 
Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud kinnistu(te) 

omanikke töödega alustamisest tähitud kirjaga allkirja vastu vähemalt 3 päeva enne töödega 
alustamist (kui kooskõlastuste koondtabelis pole määratud pikemat tähtaega), teavitades neid 
tööde teostamisest nende maaüksustel ning arvestama nende tingimuste, nõudmiste ja 
kooskõlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 päeva enne ehitustöid Tellija projektijuhti, kohaliku 
omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, nõudmiste ja 
kooskõlastuste tingimustega. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal taotleda luba kohalikult 
omavalitsuselt kaevetööde läbiviimiseks ning võtta tööülesanne Elektrilevi OÜ vastavast piirkonnast. 
Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid looduses maha märkida. Tööde 
alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne 
asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud 
maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada. Pärast trassi mahamärkimist 
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võtta ühendust projektijuhiga, kellega objekti avakoosolekul leppida kokku tööde teostamise aeg ja 
viis. 

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 
ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne 
tööde alustamist. Pidada kinni töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja 
taristuministri 13. juuli 2015.a. määrusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks teel 
ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide 
pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti 
asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. Seletuskirjas ja 
elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning materjalide 
spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

Alusplaanina on kasutatud alljärgnevat materjali: 
1) Geodeetiline alusplaan: koostaja - Geoalus OÜ; töö nr – 23-G133; kuupäev – 

05.07.2023. 
 
NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.  
 

3.2 Tehniline lahendus. Teostatavad tööd 

3.2.1 Projekteeritud AJ14814 10/0,4kV komplektalajaam 

Komplektalajaama paigaldamisel juhinduda juhendist P358. Vastavalt asendiplaanil 001 näidatud 
asukohta paigaldada 1000kVA metallkestas väliteenindusega alajaam 250kVA trafoga. Alajaam 
koostada vastavalt elektriskeemile (Joonis 004). 

Enne komplektalajaama paigaldamist valmistada ette alajaama aluspõhi vastavalt 
paigaldusjoonisele (Joonis 006). Eemaldada pinnas, alus täita killustikuga ning tihendada. Alajaamale 
rajada kupits ning ümber alajaama paigaldada kõnniteeplaatidest riba 0,6m ulatuses. Kaablite 
alajaamast sisse/väljaviiguks paigaldada vundamendi avadesse kaitsetorud. Torude ümbrus müürida 
kinni, kaablid torudes tihendada. Alajaama KP ja MP sokliosa täita alajaama sees kergkruusaga. 
Alajaamale paigaldada sarjastatud lukud. 

1) Alajaama nimetus H50 
2) Traforuumi märkesilt traforuumide ukse välisküljele „T1“  H25 
3) 10kV jaotusseadmete märkesilt uksele „10kV JS“ H25 
4) Hoiatusmärgid „ELEKTRIOHT“ alajaama igale välisuksele 
5) 10kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool 
6) 0,4kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool 
7) Alajaama ustele paigaldada alajaama elektriline skeem 

 



Üksnurme tee ja Parma tee kinnistute liitumine elektrivõrguga. Saku alevik, Saku vald, Harju maakond.  
OÜ Stromtec. Töö nr. LR8594  
Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 24.10.2023 
   

6 
 

3.2.2 Projekteeritud 10 kV kaabelliinid 

Kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda Elektrilevi OÜ võrgustandardist: (0,4…20)kV 
VÕRGUSTANDARD – 20kV KAABELLIINID. Kaablite kulgemine looduses on esitatud asendiplaanidel 
(Joonis 001). Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud 
elektriskeemil (Joonis 003). Põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis (Tabel 5.1) ning tööde 
mahud on esitatud tööde mahtude tabelis (Tabel 5.2). 
LÕIK 1: 
 Projekteeritud AJ14814 komplektalajaamast viia maakaabel (AHXAMK-W-3x120+35Cu; 
Nr:KPL223158) projekteeritud jätkumuhvini JM1. 
LÕIK 2: 
 Projekteeritud AJ14814 komplektalajaamast viia maakaabel (AHXAMK-W-3x120+35Cu; Nr:16716) 
projekteeritud jätkumuhvini JM2. 

Kaablid paigaldada vastavalt asendiplaanile. Tööde täpne järjekord ja metoodika jääb objektil 
ehitaja lahendada. Enne kaevetöid trass looduses maha märkida. Kaablite tüüp ning kogused on 
toodud Tabelis 3.1. 
TÖÖDE KIRJELDUS: 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse 
tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja andmetest. 

Asendiplaanil toodud kohtades paigaldada maakaablid kinnisel meetodil min 1,0m sügavusele 
maapinnast. 

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale 
kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 750N (kaabel on 
ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2 m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normide-
kohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude 
otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, 
tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-
aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata 
rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse 
käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt või altpoolt 
läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. 
Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest 
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast 
kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita liivaga 
(pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja 
haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule. 
 
Tabel 3.1. Projekteeritud 10 kV kaabelliinid 

Kaabli nr. Algus Lõpp Kaabli parameetrid Pikkus, [m] 
trass/kaabel 

KPL223158 AJ 14814 JM1 AHXAMK-W-3x120+35Cu 225/242 

16716 AJ 14814 JM2 AHXAMK-W-3x120+35Cu 135/147 

 
Kaablite paigaldusel pidada kinni tabelis 3.2 toodud vähimatest vahemikest. Järgida kaabli tootja 

poolt nõutud vähimaid painderaadiusi. 
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Tabel 3.2. Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalset vahekaugused teiste kommunikatsioonidega 
ristumisel, torus/ilma toruta 

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 
Vee- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1,0/ >1,0 ≥ 0,25/ ≥0,5 
Sidekaabel 0,25….0,5/ >0,5 ≥ 0,15/ ≥0,5 
Gaasitoru ≥ 1,0/ 1,0 / ≥0,6 (kaabel terashülsis) 
Kaugküttetorustik kanali pealispind ≥ 2,0/ - ≥ 0,25/ ≥0,5 
Elektrikaabel ≥ 0,07/ ≥0,1 ≥0,1/≥0,25…0,5 

 
 Kaablitrassid paigaldada min. 1,0 m (kaevise ülapinnast kaabli ülapinnani), kui asendiplaanil pole 
kirjeldatud teisiti.  

 

3.2.3 Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid 

Kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda Elektrilevi OÜ võrgustandardist: (0,4…20)kV 
VÕRGUSTANDARD – 0,4kV KAABELLIINID. Kaablite kulgemine looduses on esitatud asendiplaanidel 
(Joonis 001). Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud 
elektriskeemil (Joonis 005). Põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis (Tabel 5.1) ning tööde 
mahud on esitatud tööde mahtude tabelis (Tabel 5.2). 
LÕIK 1: 
 Projekteeritud AJ14814 komplektalajaamast viia maakaabel (AXPK4G240; Nr:MPL412022) 
olemasolevasse JK58824 jaotuskilpi. 
LÕIK 2: 
 Projekteeritud AJ14814 komplektalajaamast viia maakaabel (AXPK4G240; Nr:MPL411270) 
projekteeritud JK66211 jaotuskilpi. 
LÕIK 3: 
 Projekteeritud JK66211 jaotuskilbist viia maakaabel (AXPK4G50; Nr:MPL411271) projekteeritud 
LK221903 liitumiskilpi. 
LÕIK 4: 
 Projekteeritud AJ14814 komplektalajaamast viia maakaabel (AXPK4G240; Nr:MPL411269) 
projekteeritud JK66212 jaotuskilpi. 
LÕIK 5: 
 Projekteeritud JK66212 jaotuskilbist viia maakaabel (AXPK4G50; Nr:MPL411272) projekteeritud 
LK221906 liitumiskilpi. 
LÕIK 6: 
 Projekteeritud JK66212 jaotuskilbist viia maakaabel (AXPK4G120; Nr:MPL411274) projekteeritud 
LK221904 liitumiskilpi. 
LÕIK 6: 
 Projekteeritud JK66212 jaotuskilbist viia maakaabel (AXPK4G50; Nr:MPL411273) projekteeritud 
LK221905 liitumiskilpi. 

Kaablid paigaldada vastavalt asendiplaanile. Tööde täpne järjekord ja metoodika jääb objektil 
ehitaja lahendada. Enne kaevetöid trass looduses maha märkida. Kaablite tüüp ning kogused on 
toodud Tabelis 3.3. 
TÖÖDE KIRJELDUS: 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse 
tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja andmetest. 

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale 
kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 750N (kaabel on 
ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2 m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normide-
kohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude 
otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, 
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tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis 
teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-
aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata 
rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse 
käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt või altpoolt 
läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. 
Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest 
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast 
kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita liivaga (pinnase 
tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus 
endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule. 
 
Tabel 3.3. Projekteeritud 0,4 kV kaabelliinid 

Kaabli nr. Algus Lõpp Kaabli parameetrid Pikkus, [m] 
trass/kaabel 

MPL412022 AJ14814 JK58824 AXPK4G240 129/144 

MPL411270 AJ14814 JK66211 AXPK4G240 53/65 

MPL411271 JK66211 LK221903 AXPK4G50 1/3 

MPL411269 AJ14814 JK66212 AXPK4G240 80/92 

MPL411272 JK66212 LK221906 AXPK4G50 1/3 

MPL411274 JK66212 LK221904 AXPK4G120 33/40 

MPL411273 JK66212 LK221905 AXPK4G50 31/38 

 
Kaablite paigaldusel pidada kinni tabelis 3.4 toodud vähimatest vahemikest. Järgida kaabli tootja 

poolt nõutud vähimaid painderaadiusi. 
 
Tabel 3.4. Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalset vahekaugused teiste kommunikatsioonidega 
ristumisel, torus/ilma toruta 

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 
Vee- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1,0/ >1,0 ≥ 0,25/ ≥0,5 
Sidekaabel 0,25….0,5/ >0,5 ≥ 0,15/ ≥0,5 
Gaasitoru ≥ 1,0/ 1,0 / ≥0,6 (kaabel terashülsis) 
Kaugküttetorustik kanali pealispind ≥ 2,0/ - ≥ 0,25/ ≥0,5 
Elektrikaabel ≥ 0,07/ ≥0,1 ≥0,1/≥0,25…0,5 

 
 Kaablitrassid paigaldada min. 1,0 m (kaevise ülapinnast kaabli ülapinnani), kui asendiplaanil pole 
kirjeldatud teisiti. 

3.2.4 Projekteeritud liitumiskilbid 

Liitumiskilpide väljaehitusel juhinduda Elektrilevi OÜ ettevõttestandardist: 0,4-20 kV 
VÕRGUSTANDARD - 0,4 kV LIITUMISPUNKT. Projekteeritud kilbi asukoht looduses on esitatud 
asendiplaanil (Joonis 001). Projekteeritud kilbi parameetrid on toodud elektriskeemil (Joonis 005). 
Kilbi paigaldamisel lähtuda liitumiskilbi paigaldamise joonisest (Joonis 007). Kilp paigaldada sokliga 
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pinnasesse. Kilbi paigaldamisel pinnasesse peab arvestama kohalikke ja planeeritavaid olusid. Sokli 
osa peab jääma maapinnast 0,3m kõrgemale. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa täita 
kergkruusaga. 

Liitumiskilbist väljuva tarbija kaabli tarbeks paigaldada ca 2m kaablikaitsetoru tarbija maakaabli 
kulgemise suunas. Kilp valida selline, mis vastab tellija nõuetele. Liitumiskilpi paigaldada järgmised 
seadmed: 

 Energiaarvestussüsteem ja selleks vajaminevad komponendid (arvesti + voolutrafod + LLK + 
juhistik); 

 peakaitse (C-tunnusjoonega kaitseautomaat), peakaitse peab vastama kaitselahutuse 
nõuetele ja olema vastavalt märgistatud. 

Kilpi paigaldada kilbiskeem koos liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli ühendamisel 
kaitselahutuslüliti klemmidele, tuleb paigaldada üleminekuklemmid AlCu. Kilpide paigaldamine 
teostada liituja juuresolekul või temaga kooskõlastatult. Tarbijale ettenähtud kilbi võti peab olema 
metallist.  

NB!!! Elektriehitustööde hanke käigus paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid paigaldab 
hanketöö võitnud partner. 

 
Tabel 3.5. Projekteeritud liitumiskilbid 

Kilbi nr. Tarbija nimi Peakaitse Arvesti tüüp Märkused 

LK221903 Parma tee 7 In=3x80A PLC Sokliga pinnases 

LK221904 Parma tee 5 
Parma tee 9 

In=3x63A 
In=3x20A 

PLC 
PLC Sokliga pinnases 

LK221905 Üksnurme tee 14 In=3x20A PLC Sokliga pinnases 

LK221906 Üksnurme tee 10 In=3x63A PLC Sokliga pinnases 

 

3.3 Projekteeritud jaotuskilbid 

Jaotuskilbi väljaehitusel juhinduda Elektrilevi OÜ normdokumendist: NÕUDED 0,4 KV 
JAOTUSKILBILE. Projekteeritud kilbi asukoht looduses on esitatud asendiplaanil (Joonis 001). 
Projekteeritud kilbi parameetrid on toodud elektriskeemil (Joonis 005). Kilbi paigaldamisel lähtuda 
jaotuskilbi ja liitumiskilbi paigaldamise joonisest (Joonis 007). Kilp paigaldada sokliga pinnasesse. Kilbi 
paigaldamisel pinnasesse peab arvestama kohalikke ja planeeritavaid olusid. Sokli osa peab jääma 
maapinnast 0,3m kõrgemale. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa täita kergkruusaga. 

Kilpi paigaldada kilbiskeem. Paigaldatud lülitid märgistada vastavalt kehtivatele nõuetele. 

3.4 Kaitse ja maandamine  

Projekteeritud komplektalajaamale ehitada maanduspaigaldis vastavalt Elektrilevi OÜ 
normdokumendi nõuetele: P393 – Nõuded keskpinge mastlülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu 
harukilpide, lõpumuhvide, alajaamade ja madalpinge võrgu maanduspaigaldiste ehituseks. 

Projekteerimise hetkel olid antud piirkonna toitealajaama (Saku 35/10kV) mahtuvuslikud 
maaühendusvoolud kompenseeritud. 

Komplektalajaamale ehitada maanduspaigaldis maandustakistusega Rm≤4Ω ja 
potentsiaalitasandusring (1m komplektalajaamast) mis tagaks elektriseadme puutepinge väärtuse 
Utp<50V (Joonis 008). 
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Üksi seisvate liitumiskilpidele ehitada potentsiaalitasandusringiga (1m kilbi korpusest) 
maanduspaigaldis, mille korral tagab maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4kV võrgus 
ühefaasilisel maaühendusel UTP≤50V (Joonis 009). 

Kõrvuti seisvatele liitumiskilpidele ja jaotuskilbile ehitada ühine potentsiaalitasandusringiga  (1m 
kilbi korpusest) maanduspaigaldis, mille korral tagab maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4kV 
võrgus ühefaasilisel maaühendusel UTP≤50V (Joonis 009). 

Maanduskontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite vahe 
maanduskontuuri kiires peab jääma minimaalselt kahekordne varda pikkus. Vertikaalmaandureid 
ühendav maandusjuht paigaldada min 1,0 m sügavusele pinnasesse allapoole maakaabelliini trassi. 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 
kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 
tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 – Madalpinge 
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse elektrilöögi eest; punktis 411.3.2.3 toodud nõuetes. 

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Ωm. 
Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna 
soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada 
süvamaandur. 

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada ka Elektrilevi normdokumendist: NÕUDED 
KESKPINGE MASTLÜLITUSPUNKTIDE, KESKPINGE KAABLIVÕRGU HARUKILPIDE, LÕPUMUHVIDE, 
ALAJAAMADE JA MADALPINGEVÕRGU MAANDUSPAIGALDISTE EHITUSEKS. 

3.5 Märgiste paigaldus 

Projekteeritud maakaabellinide, õhuliinide, jaotus- ja liitumiskilpide, alajaamade ja nendes 
asetsevate seadmete märgiste paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendist: P346 - 
VÕRGUVARA TÄHISTAMISE JA MÄRGISTAMISE NÕUDED. 

4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 

4.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 
Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 
transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 
valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 
tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad 
Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub 
Töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 
teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga üle 
vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada 
täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 
tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka 
ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste 
kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 
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4.2 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 
ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 
eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste 
isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil 
vastutab täielikult Töövõtja. 

4.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja 
Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid 
kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste 
valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 
tulenevate kuludega. 

4.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 

4.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 
koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 
personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadusest ja Tellija 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik 
või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse 
kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset 
teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, et ta omab 
selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja 
testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist 
olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 
võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 
- liikluskorraldust  
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Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 
hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 
esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa. 

4.6 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest ja 
normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest.  

4.7 Teedeehituse osa 

4.7.1 Liikluskorraldus ehituse ajal 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma kehtiva majandus- ja taristuministri 
määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ nõudeid. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema 
tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes 
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
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4.7.2 Kaeviku tagasitäide 

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada 
kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse. 
Liivalus peab olema stabiilne ja püsiv. Kivivabal pinnasel ei ole liivalus nõutud. Kivivaba pinnas peab 
olema kobestamata. 

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt. 
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete 
alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,98. 

4.7.3 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering 

Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on näidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja 
kaeviku ristlõigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. 

4.7.4 Haljastus 

Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 
Ehitustööde teostamisel puudele lähemal kui 2 m, tuleb kaevetöid teostada käsitsi, et puu 

juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega säilitatavale 
kõrghaljastusele lähemale kui 3 m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi). 
Muru rajamine ja taastamine 

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele 
kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja/või kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb 
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir 
tuleb ühtlustada ning teha niidetavaks. Kõik ehitustöödega, raietega teostatud kahjustused (lohud, 
rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm, millele külvata muruseemne 
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on 
head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vähemalt kolmest kõrreliste 
liigist, millest üks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vähemalt 55%. Karjamaa 
raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) 
ei tohi olla üle 5%. 

 

 

 
           _____________________________  

 
_________________________ 

Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja Projekteerija: Indrek Kaarmäe 
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5. ANDMETABELID 
 

5.1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon  
 
5.2 Tööde mahtude tabel 
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6. KOOSKÕLASTUSED 

 

6.1 Kooskõlastuste koondtabel 
 

6.2 Kooskõlastuste ärakirjad 
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7. LISAD 
 

7.1 Projekteerimise lähteülesanne 
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8. JOONISED 
 
 


