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VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

11..11  ÜÜllddaannddmmeedd  

1.1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

 

Käesoleva projektiga on lahendatud Rae vallas, Lehmja külas, Kalevi tee 3 kinnistule 
planeeritava äri- ja laohoone veevarustuse ja kanalisatsiooni sise- ja välisvõrkude lahendus 
eelprojekti mahus. Täpsem lahendus antakse järgmistel projekteerimise staadiumitel. 

1.1.2 Kasutatud lähtematerialid ja andmed 

 
1) AS Elveso tehnilised tingimused ja nõuded. 
2) LEHMJA KÜLA PÕRGUVÄLJA, KALEVI JA TAEVA-VÄRAVA TEEDE 

TOOTMISPIIRKONNA DETAILPLANEERING. AS Nord Projekt, töö nr 04390 (2005) 
       3)  Arhitektuurne asendiplaan. (Raadius Arhitektid) 
       4)  Kinnistu vertikaalplaneerimine (EXTECH) 
       5)  Hoone arhitektuursed plaanid ja lõiked (Raadius Arhitektid) 
       6) Geoalus (Gedeesia 24, Töö nr 4837-21, 2021, kõrgused EH 2000 süsteemis ). 
       7)   EHITUSGEOLOOGILISE UURIMISTÖÖ ARUANNE (saadud Maa-aneti kodulehelt) 
             Harjumaa Rae vald Lehmja küla Põrguvälja kinnistu 

             OÜ REI Geotehnika, 2004 

 

1.1.3 Normdokumendid 

          Eesti standardid: 
           
          EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon 
          EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk 
          EVS 835:2022 Hoone veevärk 
          EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
          EVS 921:2022    Veevarustuse välisvõrk 
          EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. 
          07.10.2013 lisatud A1:2013, 03.01.2017 lisatud AC:2016, 03.10.2017 lisatud A2:2017 
 

1.2 Veevarustuse välisvõrk 

1.2.1 Olemasolev 

Käesoleval ajal kinnistul puudub ühendus ühisveevärgiga. 

1.2.2 Projekteeritud veevarustus 

1.2.2.1 Arvutuslik vooluhulk  

Majandus-joogivesi:       4.5 m3/d              2.5  m3/h (max)              1.1 l/sek (max) 
 

1.2.2.2 Veevarustusallikas ja kinnistu liitumispunkt 

 
Kinnistu veevarustuse allikaks on Põrguvälja tee ühisveevärgi torustik ning kinnistu 
olemasolev veeühendus DN50 (De63) koos maakraaniga DN50 – kinnistu liitumispunktiga. 
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Kinnistu veevarustuse toru on projekteeritud alates olemasolevast liitumispunktist kuni hoone 
tehnilise ruumini. 

Veevarustuse toru  projekteeritakse PE PN10 DN40 (De50) plastsurvetorudest ning rajatakse 
min 1.80 m sügavusele maapinnast. Peale liitumispunkti nähakse ette üleminek De63xDe50. 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min  
2,5 mm2 ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema 
veetihedad, isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua veemõõdusolme ja 
maakraani kape alla.  
Torustiku kohale (0.3-0.4 m toru laest) paigaldada hoiatuslint. 
 
Liitumistorustiku ühendamisel ol-oleva toruga ja jätkamisel kasutada elektrikeevisliitmikuid. 
      
PE veetoru peab vastama standardile EN12201, min. surveklass PN10. 
 

1.2.2.3 Hoone veemõõdusõlm 

Kaugus liitumispunktist esimese korruse tehnilise ruumini ületab 50 meetrit. 
Seoses sellega projektiga on ettenähtud paigaldada veemõõdukaev. 
Veemõõdukaev nähakse ette paigaldada haljasalale. 
Nähakse ette PE-materialist kaev läbimõõduga DN1200 (nt firmast IWS Group või analoog) 
Veemõõdukaevu on  projekteeritud peaveemõõtja DN20mm (2.5 m3/h)  pikkusega 190mm. 
Kasutatud on firma „Kamstrup“ ultraheli veearvesti.  
 
Veemõõdukaevu ja veemõõdusõlme ehitamisel pidada kinni  AS-i  ELVESO nõuetest. 
Enne ja peale veearvestit on ette nähtud sulgarmatuur. Peale veearvestit ning enne hoone 
poolset sulgelementi  paigaldatakse tühjendusventiil ja tagasilöögiklapp.  
 
Veemõõtja paigaldatakse vastava konsoolile  ning plommitakse. Konsool, firma „Kamstrup“ 
ultraheli veearvestile, peab olema varustatud liigutatava hülsiga liidesega ja maandatud. 
 
Veearvesti paigaldatakse horisontaalselt näidikuga ülespoole nii, et selle näitu oleks kerge  
lugeda.  
Arvestile peab eelnema vähemalt viiekordne toru läbimõõdupikkune ning järgnema vähemalt 
kolmekordne toru  läbimõõdupikkune sirge torulõik.  
 
Veemõõdusõlme väljaehitamisel võib kasutada ainult mittelahtivõetavaid liideseid.  
Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Kõik mahavõtted kinnistu 
veesisendilt teostada peale peaveemõõdusõlme.  
 
Veemõõdusõlm monteerida vastavalt veemõõdusõlmede ehitamise, kasutamise ja 
veearvestite paigaldamise eeskirjadele. Veemõõdusõlme ühenduste tegemisel ei või 
kasutada lahtivõetavaid kiirliitmikke.  
 

1.2.3 Sisemine tuletõrjeveevarustus 

 
Ei planeerita. 
 

1.2.3.1 Väline tuletõrjeveevarustus 

 
Välistulekustutusvee vajalik vooluhulk on 10.0 l/sek 3 tunni jooksul. 
 
AS Elveso  tagab ühisveevärgi torustikul asuvatest hüdrantidest väliskustutusvett  koguses 
kuni 15.0 l/sek. 
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1.2.4 Torustikud ja armatuur 

1.2.4.1 Torustike materjal 

Välisvõrgud: 

Kinnistu veevarustuse toru alates liitumispunktist kuni hooneni   projekteeritakse PE PN10 
DN40 (De50) plastsurvetorudest. Veetoru paigaldatakse min. 1.80 m sügavusele maapinnast. 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm2 
ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad, 
isoleeritud kuumkahaneva kattega. Kaabli otsad tuua veemõõdusolme ja maakraani kape 
alla.  
Torustiku kohale (0.3-0.4 m toru laest) paigaldada hoiatuslint. 
 
Liitumistorustiku ühendamisel ol-oleva toruga ja jätkamisel kasutada elektrikeevisliitmikuid. 
      
PE veetoru peab vastama standardile EN12201, min. surveklass PN10. 
 
 

1.2.5 Veetorustike paigaldus (hoonesisene torustik) 

 
Hoone sisemine veevarustuse süsteem nähakse komposiitplastsurvetorud PN10 , näiteks 
Unipipe (Uponor) või Alupex (Wavin Tigris). 
Hoone veesisend ning vajadusel ka põrandaalune külmavee magistraaltorustik nähakse ette 
PE PN 10 plastsurvetorudest. 
 
Hoone külmavee majandus-joogivee magistraalveetorustik nähakse ette põhiliselt paigaldada 
lae alla fermide vahele ning büroosa korrustel lae alla (ripplae taha). 
 
Sooja vett nähakse ette saada aastaringselt tehnilisest ruumist.  
Hoonele on ettenähtud tsentraalne soojaveevarustus. 
Projekteeritud soojaveesüsteem on koos tsirkulatsiooniga. Tsirkulatsiooni torustikule nähakse 
ette paigaldada termostaatilised tasakaalustusventiilid (50°C). 
 
Veetorustik paigaldada ja kinnitada vastavalt normatiividele ja torutootja juhendile.  
 
Lahtiselt paigaldatav magistraaltorustik isoleeritakse kivivill isolatsiooniga, kaetud 
alumiiniumfooliumiga. Isolatsiooni paksus vastavalt tabelile: 
 
Toru diameeter (mm)                           Isolatsioonikihi paksus (mm) 
                                                               
 
                                                          Külm vesi                          Soe vesi 
D<49 (pealtmõõt)                                   20                                      30 
D>50 (pealtmõõt)                                   30                                      50 
 
 
Konstruktsioonidesse (seintesse ja põrandasse) süvistamisel veetorustik paigaldatakse 
hülssidesse (rüütorudesse). 
 
Toruisolatsiooni süttimistundlikkus-tulelevimisklass peab olema min.  B-s1, d0. 
 
Veetorude paigaldamisel ja kinnitamisel  lähtuda normatiividest, kvaliteedinõuetest  ja 
torutootja juhendist. 
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Veetorustiku läbimised tuletõkketarindist varustada tuletõkestiga mis vastab kõnealuse 
tuletõkketarindi tulepüsivuse nõuetele. 
Torustikute isolatsioon ja isolatsiooni pealmine kiht peavad olema mittepõlevatest 
materjalidest. 
Tuletõkketsoonide läbimisel tehakse  torustikud kinni selliselt, et vahelagede ja seinte 
tulepüsivusklass ei muutu. 
 
Hoone välisseintele  nähakse ette külmumisvastased kastmisveekraanid ORAS. 
 
Tuleohutus: 
 
Veetorustiku läbimised tuletõkketarindist varustada tuletõkestiga mis vastab kõnealuse 
tuletõkketarindi tulepüsivuse nõuetele. 
Torustikute isolatsioon ja isolatsiooni pealmine kiht peavad olema mittepõlevatest 
materjalidest. 
Tuletõkketsoonide läbimisel tehakse  torustikud kinni selliselt, et vahelagede ja seinte 
tulepüsivusklass ei muutu.  
Toruisolatsiooni süttimistundlikkus-tulelevimisklass peab olema min B-s1, d0 
 

11..33    RReeoovveeee  kkaannaalliissaattssiioooonniivvõõrrkk  

1.3.1 Olemasolev 

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. 

Käesoleval ajal kinnistul puudub ühendus kanalisatsiooniga. 
 

1.3.2 Projekteeritud kanalisatsioon 

1.3.2.1 Arvutuslik vooluhulk  

 
4.5 m3/d                         2.5  m3/h (max)                            4.5  l/sek (max) 
 

1.3.2.2 Eelvool ja kinnistu liitumispunkt 

 
Kinnistu olmereovee kanaliseerimisel eelvooluks on Põrguvälja teel kulgev 
ühiskanalisatsioonitorustik ning kinnistule väljaehitatud  kanalisatsiooniühendus De160mm. 
Liitumispunktiks on kinnistul paiknev olemasolev kaev nr 2 (K1-8A). 
 

1.3.2.3 Torustike materjal 

 
Välisvõrgud: 
 
Projekteeritud kinnistu olmereovee  kanalisatsioonitorustik  nähakse ette paigaldada   PVC 
SN8 plastik-muhvtorudest  De160mm , kaldega 0.007 liitumispunkti suunas. 
 
Enne tööde algust täpsustada kanalisatsiooni liitumispunkti kõrgusmärk! 
 
PVC toru peab vastama standardile 1401-1. 
 
Kaevud – siledapõhjalised tehases valmistatud PE keeviskaevud, min SN2 , De400/315, 
teleskoopsed (40 t), põhjarennidega. 
Plastkaevud ja luugikomplektid peavad vastama AS Elveso nõuetele. 
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Hoonesisene olmereovee kanalisatsioon. 
 
Kanalisatsiooni peamised magistraaltorud paigaldatakse esimese korruse põranda alla ja 
osaliselt bürooosa korruste lae alla. Püstikud paigaldatakse šahtidesse. 
 
De160-110mm läbimõõduga kanalisatsioonitorud   nähakse ette PP või PVC SN8 plastik-
muhvtorudest, De75-50mm läbimõõduga kanalisatsioonitorud   nähakse ette PP  SN4 plastik-
muhvtorudest. 
 
Püstikutele paigaldatakse keermestatud korguga  puhastusluugid. Šahtides asuvatele 
püstikutele nähakse ette  tulepüsuvad avatavad  luugid 200x200. 
 
Kanalisatsioonitorustiku magistraalide puhastamiseks 1. korruse põrandasse (tootmisosa 
tsooni) nähakse ette hausukundlad kaevud või eemaldatava põrandaplaadi all puhastustükid 
kandevõimega 40t. 
 
Kanalisatsioonipüstikud viiakse katusele tuulutuse eesmärgil. 
Tuulutuspüstikutele paigaldada tuulutusotsakud. 
 
Sansõlmedesse nähakse ette kuiva haisulukuga põrandatrapid DN50 ja DN75. 
Tehnilistesse ruumidesse ette kuiva haisulukuga põrandatrapid DN100. 
Tootmisruumide aladele paigaldatavad trapid – settekogujaga ja kuiva haisulukuga (15 t). 
Koristajaruumi  paigaldatavad trapp – settekogujaga ja  haisulukuga. 
 
Püstikud ja laealused torustikud isoleeritakse. Isoleerimisel juhindutakse Hoone 
tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“- 
kanalisatsioonitorud isoleerida min. 50mm kivivillisolatsiooniga ning katta 
alumiiniumfooliumiga.  Tuulutuspüstikud isoleerida 20mm isolatsiooniga. 
 
Tuleohutus: 

 
Kanalisatsiooni  läbimised tuletõkketarindist varustada tuletõkestiga (tuletõkkemanžett) mis 
vastab kõnealuse tuletõkketarindi tulepüsivuse nõuetele. 
Torustikute isolatsioon ja isolatsiooni pealmine kiht peavad olema mittepõlevatest 
materjalidest. 
Tuletõkketsoonide läbimisel tehakse  torustikud kinni selliselt, et vahelagede ja seinte 
tulepüsivusklass ei muutu.  
Toruisolatsiooni süttimistundlikkus-tulelevimisklass peab olema B-s1, d0 

 

1.3.2.4 Kohtpuhastid 

Tootmisruumidesse vajadusel nähakse ette setteosaga trapid ja kaevud. 
 

1.3.2.5 Pumpla 

Hooneväline pumpla ei ole planeeritud. 
 

11..44  SSaaddeemmeevveeee  kkaannaalliissaattssiioooonniivvõõrrkk  jjaa  ddrreennaaaažž  

1.4.1 Olemasolev 

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. 

Kinnistul puudub ühendus sademevee välisvõrguga. 
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Kinnistul kulgeb olemasolev ja sügav kraav, mis on ühendatud väljaspool kinnistut 
planeeringuala suure kraaviga. 
 

1.4.2 Projekteeritud sademeveekanalisatsioon 

 
 
1.4.2.1 Arvutuslik vooluhulk 
 

Hoone katuselt  kokku :                                   15.0 l/sek ( max)  

Suuremalt asfaltplatsilt:                                   56.0 l/sek  (max) 

Väiksemast  parklast:                                       9.0 l/sek  (max) 

 
Sademevee vooluhulgad  platsidele ja parklale on arvutatud lähtudes arvutusvihma 
korduvusest P= 2 aastat, t=20 min ja q=90 l/sexHa.  Asfaltkate puhul on arvestatud 
koeffitsiendiga k=0.8. 

Sademevee vooluhulk katusele  on arvutatud lähtudes arvutusvihma korduvusest P= 5 aastat, 
t=20 min ja q=156 l/sexHa, k=1.0. 

1.4.2.2 Eelvool ja kinnistu liitumispunkt 

 
Kinnistu sademevee eelvooluks on vastavalt detailplaneeringule kinnistul kulgev olemasolev 
kraav. Kraav nähakse ette puhastada kinnistu piires. 
 
Sademeveed nähakse ette ärajuhtida hoone katuselt , väiksema autoparkla ja suurema 
asfaltplatsi (järelhaagiste hoiustamise ala)  restkaevudest. Sademeveed nähakse ette 
ärajuhtida kraavi ülepumpamise teel. 
 
Kinnistult ärajuhitavad sademeveed nähakse ette piirata pumpla tootlikkusega koguses 9.0 
l/sek. Voolurahustikaevust kraavini on projekteeritud isevoolne toru läbimõõduga De110 ja 
kaldega 0.03. 
 
Sademevee ajutiseks kinnipeetmiseks kinnistul nähakse ette  DN1000 toru-ühtlustusmahuti. 
Eelprojektis antav minimaalne ühtlustamise maht on  84.0 m3. Toru-ühtlustusmahuti nähakse 
ette paigaldada kraavi äärde, asfaltkate alla. Ühtlustusmahuti maht vajadusel täpsustada 
järgmistel projekteerimise staadiumitel. 
 
Projekteeritud sademevee kanalisatsioonisüsteem  kinnistu piires  nähakse ette paigaldada   
kanalisatsioonitorudest  PP SN16-SN8 De1100-200mm , kaldega 0.0013- 0.005 kraavi 
suunas. 
 
Kaevud – sademevee PE –keeviskaevud, teleskoopsed d1200 (setteosaga), De800/500 
(setteosaga), De560/500 ja De400/315 (40t). Voolurahustikaev varustada lukustatava malmist 
kuppelrestiga. 
Restkaevud – De560/500, setteosaga 0.8 m (40 t) ja väljavoolutoruga De200. 
 

1.4.2.3 Kohtpuhastid 

Kinnistu sademevee süsteem on ettenähtud jagada kaheks: katuselt  tulev sadevesi (tinglikult 
puhas vesi) ning platside restkaevudest tulev sadevesi (puhastamist vajav vesi). Vastavalt 
Tellija andmetele suuremal asfaltplatsil parkimist ei toimu ning hakkavad asuma ainult ilma 
mootorita haagised. 
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Restkaevudest tulenevad sademeveed nähakse ette puhastada I klassi õli-bensiinipüüdurites, 
mis on komplektis liiva-mudapüüduritega (näiteks Fertil , Secot). 
Peale iga õlipüüduri  nähakse ette proovivõtukaev. Õlipüüdur ja proovivõtukaev on komplektis 
ankurdustega , kontrollseadmetega ja tuulutustorudega. Peale kujundatakse 
koormustasandusplaat. Paigaldamisel arvestada Tootja juhendiga. 
 
Suublasse juhitav (sh pinnasesse) sademevesi peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 
määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja 
jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning 
saasteainesisalduse piirväärtused“. 
 

1.4.2.4 Pumpla 

 
Kinnistu sademeveed nähakse ette kanaliseerida ülepumpamise teel  
Kinnistule nähakse ette sademeveepumpla läbimõõduga 1200mm, kahe pumbaga. 
Kahe pumba summaarne max tootlikkus peab olema 9.0 l/sek. 
Pumpla peaks olema sertifitseeritud toode,plastist, min SN4 ringjäikusega (nt IWS Group). 
Pumpla on komplektis juhtimiskilbiga ja tuulutustoruga. 
Paigaldamisel  ankurdada bet. plaadile.   
 
NB! Sademevee süsteemi katsetamisel veenduda, et kahe pumba  töö korral 
summaarne vooluhulk ei ületa 9.0 l/sek ning isevoolne sademeveetoru De110 
peale voolurahustikaevu (reg. toru) laseb läbi maksimaalse vooluhulga! 
 

1.4.4 Projekteeritud drenaaž 

 

Ei planeerita. 
 
 

11..55  SSaaddeemmeevveeee  kkaannaalliissaattssiioooonniivvõõrrgguu  ppaaiiggaalldduuss  jjaa  hhoooolldduuss  
 
Välistorustik 
 
Kanalisatsioonitorustik paigaldada lahtisel meetodil. 
Kaevikute mõõtmed peavad tagama torude ja tarvikute sobiva paigalduse. 
 
Kinnistut läbiva olemasoleva olemasoleva sademeveetoru kaevudele asfaldi alla ette näha 
koormusjaotusplaadid. 
 
Hoonesisene sademevee kanalisatsioon 
 
Hoonesse nähakse ette sisemine sademevee äravool. 
Hoonesisene sademevee kanalisatsioonisüsteem nähakse ette paigaldada PN-sertifikaadiga 
survetorudest (näiteks Geberit HDPE PN4 SN4). 
Sademeveetorustik peab olema lubatud paigaldada pinnasesse vastavalt sertifikaaadile. 
 
Sademevee magistraaltorustikud tehn. ruumides  nähakse ette paigaldada lae alla (fermide 
vahele) ning osaliselt  1. korruse põranda alla. Püstikud seinte juurde . Torustikutele nähakse 
ette puhastusluugid (PN). 
 
Sademevee magistraaltorustikud olmeruumides  nähakse ette paigaldada  lae alla (ripplae 
taga) ning osaliselt  1. korruse põranda alla. Püstik paigaldatakse šahtisse . Torustikule 
nähakse ette puhastusluugid (PN). 
 
Katusele paigaldatavad katuselehtrid on komplektis soojenduskaabliga. 
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Püstikud ja laealused torustikud isoleeritakse. Isoleerimisel juhindutakse Hoone 
tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“-  
kanalisatsioonitorud isoleerida min. 50mm kivivillisolatsiooniga ning katta 
alumiiniumfooliumiga. 
 
 
Tuleohutus: 

 
Kanalisatsiooni  läbimised tuletõkketarindist varustada tuletõkestiga (tuletõkkemanžett) mis 
vastab kõnealuse tuletõkketarindi tulepüsivuse nõuetele. 
Torustikute isolatsioon ja isolatsiooni pealmine kiht peavad olema mittepõlevatest 
materjalidest. 
Tuletõkketsoonide läbimisel tehakse  torustikud kinni selliselt, et vahelagede ja seinte 
tulepüsivusklass ei muutu.  
Toruisolatsiooni süttimistundlikkus-tulelevimisklass peab olema B-s1, d0. 
 
 

1.6 Kaevetööd 

 

Geoloogilised tingimused: 

Piirkonnas on tegemist üldjuhul  saviliivmoreenpinnastega ja lubjakivi pinnastega. 

Pinnaseveetase kohati on kõrge – kuni 0.4 m sügavusel maapinnast. 

 

1.6.3 Tasanduskiht 

 

Kaeviku põhja,  on ettenähtud  tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast 
mõõdetuna on  150 mm . 

Tasanduskiht paigaldada killustikust. Veetoru puhul vältida killustiku otseset  kokkupuutet 
veetoruga. 

Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud (pinnaseosakeste suurus) 
fraktsioon d max sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust.  

Suurim osakeste suurus (prEN 1046):  

De < 110 – 15 mm  

110 ≤ De < 315 – 20 mm  

315 ≤ De < 630 – 30 mm  

630 ≤ De – 40 mm 

 

  1.6.4  Torustiku paigaldus ja kaeviku täide 

Algtäide  

Algtäide teostada keskliivast või tagasitäite pinnasest (Kt min.=0.98, Kf>=0.5 m3/ööp) 

Algtäide  peab ulatuma vähemalt 300mm toru ülaservast kõrgemale. Sängitusmaterjali 
tihendada kihiti. Esimene kiht võib ulatuda maksimaalselt toruläbimõõdu kõrguseni. 
Vajadusel võib torustiku tihendamistööde ajaks täita veega. Otse torude peal olevat 
sängitusmaterjali tohib mehhanismidega tihendada alles siis, kui kiht on vähemalt 
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300mm paksune, kuid tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 
150mm. 

Lõpptäide 

Nõutav lõpptäite tihendusaste on: 
- Püsikatendiga alal:   Kt= 0,98 
 
 Püsikatendiga aladel (sissesõidu ala, betoonkivikatega plats kinnistul) peab kaeviku 
lõpptäide olema tehtud liivaga   (Keskliiv, Kt=0.98), mille filtratsioonimoodul (Kf) on min. 0,5 
m/ööpäevas.  
 
Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtidena.  
Tihendada tuleb kihtide kaupa, kihipaksus sõltub kasutatavast tihendustehnikast, kuid ei tohi 
ületada ühelgi juhul 500 mm 

 
Peale ehitustööde taastada asfaltkate ja murukate  (kasvupinnas 15cm). 
Katete taastamine – vt. tee-ehituslik projekt. 

 

1.7 Keskkonnakaitse 

 
Pärast tööde lõpetamist tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, 
väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 
 

• Jäätmete äravedu: näit. Ragn-Sells AS. 

• Ehitusjäätmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil. 
 
 
Vastutav spetsialist 
M.Jasman 
 

 


