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Projekteeritud:
15 kV maakaabli ristumine 

Tartu - Valga raudtee 462,499 km-l
15 kV õhuliini demonteerimine

Tartu - Valga raudtee 462,500 km-l

ETTEVAATUST
SIDEKAEV!

ETTEVAATUST
EESTI RAUDTEE
SIDEKAABEL!

ETTEVAATUST
EESTI RAUDTEE
10 kV ÕHULIIN!

ETTEVAATUST!
Aakre metskond 76
maaüksusel asub kuusenoorendik
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Aakre metskond 76
58201:001:1420

15 kV kaabli paigaldus kinnise kaevega
torus 1250N Ø160, L=63 m,
paigaldussügavus raudteemaal min 1,5m maapinnast.
ristumisel sidekaablitega min 0,5 m püstivahe.
Ristmevälja R1 joonis vt EL-4-03.

Kandemasti asendus uues kohas.
3-kl 11m Kreo 
 + puitriigel L=2m

Demonteerida ja utiliseerida
15 kV õhuliini betoonmast nr 55.
Mast (üldpikkus 17m) langetada 
suunaga piki raudtee koridori.

Projekteeritud 15 kV õhuliini lõpumast
M55 koos 15 kV kaabliallaviiguga mastil.
Teha masti maandus + maandusring 
ümber masti.
4-kl 11m Kreo + riikel L=2m postile 
+ tõmmitsad 3 tk (+ / - 15°, 7m mastist)
Masti ümber ca' 1,5 m raadiuses tõsta maapinda
0,4m võrra (teha madal kupits ümber posti).
Teha kaablimasti maandus maandusvarrastega 
kaablitrassil ja potentsiaalitasanduse ringiga 1m 
raadiuses ümber masti ja 0,3m sügavusel maapinnast .

Projekteeritud 15 kV õhuliini lõpumast
M54 koos 15 kV kaabliallaviiguga mastil.
Teha masti maandus + maandusring 
ümber masti.
4-kl 11m Kreo, 
+ tõmmitsad 2 tk (+ / - 15°, 7m mastist)

Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL4200989, Al 3x120+Cu35
M54 - M55,
L=113 / 140 m

Demonteerida ja utiliseerida
vana betoonmast

Kandemasti asendus uues kohas.
3-kl 11m Kreo 
+ puitriigel L=2m

15 kV õhuliini juhtmevahetus
M55 - 69
3 x BLL-99, L= 1426m

Demonteerida ja utiliseerida
15 kV õhuliini betoonmast nr 54.
Mast (üldpikkus 17m) langetada 
suunaga raudteest eemale.

Demonteerida 15 kV õhuliin
M54 - M55
3 x AS-35, L=107 m

Raieala 70 m²
võsa - harvik

Puurimismasina 
planeeritud asukoht

Puurimismasina 
planeeritud asukoht

Raieala - võsa
120 m²

Planeeritud puurimis- ja töömasinate juurdepääsukoridor 
puurimiskaevikuni ja demonteeritava ja ehitatava 15 kV 
õhuliinimastini M55

Raudteemaaga mitteseotud õhuliiniosade
rekonstrueerimistöödeks töömasinate juurdepääs
lahendada piki 15 kV õhuliinikoridori ilma raudteemaad läbimata.

Planeeritud puurimis- ja töömasinate juurdepääsukoridor 
puurimiskaevikuni ja demonteeritava ja ehitatava 15 kV 
õhuliinimastini M55

Puurimiskaevik

Projekteeritud
puurimiskaevik

Kandemasti demonteerimine 
vanas asukohas

Planeeritud puurimis- ja töömasinate juurdepääsukoridor
haritava maa kõrvalt puurimiskaevikuni ja demonteeritava 
ja ehitatava 15 kV õhuliini mastini M55. Vajadusel võsa raie. 

Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Joonise nr

Töö nr

Rõngu - Otepää keskpingefiidri rekonstrueerimise 1. etapp. 
Kirepi ja Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond.

Asendiplaan
15 kV kaablitrassi asendiplaan. LEHT 1, VAADE 1

Elektrilevi OÜ
IP9117-K1

EL-4-02
M 1: 500

Tööprojekt

EST 1 3

A. Mee
H. Vissel
-

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

511 9005

5196 7694

-

16.03.2026

16.03.2026

Tingmärgid
projekteeritud 15 kV õhuliini puitpost, tõmmits 
projekteeritud 15 kV õhuliini juhtmevahetus
projekteeritud 15 kV maakaabel
projekteeritud kaabli kaitsetoru 1250N / 750N
projekteeritud kinnine kaeve / puurimiskaevik
demonteeritav objekt või seade
demonteeritava masti langetussuund ja kaugus
raieala
katastripiir
planeeritud puurimis- või töömasina asukoht
planeeritud tehnika juurdepääsutee koridor

Olemasolevate kitsenduste ulatused raudteemaal
olemasolev valguskaabel
olemasolev 10 / 15 kV õhuliin
raudtee kaitsevööndi piir (30 m raudtee teljest)
sidetrassi kaitsevöönd (1 m trassi teljest)
10 kV õhuliini kaitsevööndi piir (10 m liini teljest)
15 kV õhuliini kaitsevööndi piir (demonteeritav liin)

W2

X X X

1W2

14 / 17 m

Geoalus "Rõngu - Otepää 15 kV liini rekonstrueerimise I etapp", töö nr 14554G, koostatud Kirjanurk 
OÜ poolt 29.01.2026.a
Geoalus "Tartu - Valga raudteeliin, Elva - Palupera jaamavahe", töö nr GE-93-22-7, koostatud Raxoest 
OÜ poolt 09.07. 2022.a  
Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

MÄRKUSED 15 kV ÕHULIINI REKONSTRUEERIMISE OSAS TARTU-VALGA  RAUDTEE  462,50 km-l
1. Demonteerida 15 kV õhuliin raudteemaal 462,500 km-l
2. 15 kV maakaabli ehitus raudteemaal ristumisel Tartu - Valga raudteega  462,499  km-l teha kogu ulatuses kinnise kaevega. Avatud puurimiskaevikud 

peavad jääma väljapoole raudteemaad.
3. Kaabelliini paigaldussügavus raudteemaal min 1,5 m sügavusele maapinnast ja ristumisel valguskaabliga paigaldussügavus  min 0,5 m altpool 

sidekaablit.
4. 15 kV õhuliini demonteerimine, 15 kV õhuliini rekonstrueerimine ja 15 kV kaabelliini ehitus väljaspool raudteemaad raudtee kaitsevööndis. 
5. Võsa- ja puude raie raudteemaal 462.499 - 462,505 km-l. Raiutavad puud langetada piki raudteemaad. Raiutav materjal ladustada ja anda üle 

omanikule, raiejäätmed koristada.
6. Olemasolevad tööst väljaviidavad Elektrilevi OÜ 15 kV õhuliini postid demonteerida täies mahus koos masti maaaluse osa eemaldamisega pinnasest. 

Demonteeritud mastiaugud täita juurdetoodud täitematerjaliga (mineraalne täitepinnas). Mastide demonteerimisel langetada mastid suunas raudteest 
eemale.

7. Tehnika juurdepääs ja paiknemine mastide M54 ja M55 demonteerimis- ja uute mastide ehitustöödeks ning puurimismasina juurdepääs on planeeritud 
läbi raudtee maaüksuse. Tehnika juurdepääs kõigi teistele 15 kV õhuliini rekonstrueerimisele kuuluvatele mastidele ( M56 - M60) ja nende 
demonteeritavate mastide äravedu korraldada piki 15 kV õhuliini koridori läbimata raudtee maaüksust.

8. Töömasinate liikumisel valida sobiv tehnika ja tööaeg selliselt, et välistada töömasinate poolt maapinna kahjustamine. Ettenägemata asjaoludel 
pinnasesse roobaste tekitamisel täita, tihendada ja siluda rikutud maapind esimesel võimalusel.

LE
HT 

2

MÄRKUSED KAABLITE PAIGALDUSEKS LAHTISES KAVISES:
1. Kaablite paigaldussügavus on metsamaal min 1 m, kuid mitte vähem kui asendiplaanil 

näidatud paigaldussügavusest.
2. Kaevetööde järgselt taastada kõik pinnad endisel kujul.Raudteemaa alas teha kaevetööd 

kinnise kaevega, vt ristumise joonis EL-4-03
3. Kaevealad taastada olemasoleval kujul, tagasitäide tihendada kihtide kaupa ja kaevise 

pealispind tihendada siluda. Arvestada kaevise täitepinnase järelvajumisega.
4. Kaevealad puhastada varasematest raiejäätmetest.

*Märkused:
-kaevise tagasitäitel tagada kivivaba fraktsiooni 
olemasolu vahetult kaabli all ja peal.
-Tagasitäitel arvestada kaevise järelvajumist. Kõik 
pinnad taastada endisel kujul.
- kaabli paigaldussügavus  üldjuhul min 1m 
planeeritud maapinnast.
- 15 kV kaablid paigaldada Ø160 

Kaabelliini paigaldus kaablikaitsetorusse

Pealiskate tasandada ja siluda
Tagasitäide tihendada kihtide kaupa 
Kivivaba väljakaevepinnas 
Kaablihoiatuslint
Vajadusel liivapadi

kaabel
750N torus

1 
m

0,
3m

LEHT 2
VAADE 2

LEHT 2VAADE 3

Asendiplaani lehtede ja vaadete
paiknemise skeem

LEHT 1
VAADE 1

LEHT 3VAADE  4



77,6 89,1 92,3 83,6 84,7 80,1
82

S

N

W

E

S

N

W

E

Le
ht

 1
,  

VA
AD

E 
1

Le
ht

 2
,  

VA
AD

E 
2

Le
ht

 2
,  

VA
AD

E 
2

Le
ht

 2
,  

VA
AD

E 
3

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2

Hellenurme-Middendorfi tee17101:001:0947

Aakre
 m

etsk
ond 76

58201:001:1420

Rabametsa

58201:001:0184

Aakre
 m

etsk
ond 76

58201:001:1420

M56 M56A
M57 M58 M58A

M59
59

57
56

60

R
ai

es
m

ik
 (o

rie
nt

ee
ru

v)

11
.0

2.
20

26
 s

ei
su

ga

Aakre
 m

etsk
ond 76

58201:001:1420

Kandemasti a
sendus uues kohas.

3-kl 11
m Kreo 

 + puitri
igel L

=2m

+ tõ
mmitsa

d 3 tk 
(+ / -

 15°, 7
m m

astis
t)

Masti 
ümber c

a' 1,5 m
 ra

adiuses tõ
sta

 m
aapinda

0,4m võ
rra

 (te
ha m

adal ku
pits 

ümber p
osti)

.

Teha ka
ablim

asti 
maandus m

aandusva
rra

ste
ga 

kaablitra
ssi

l ja
 potentsia

alita
sanduse rin

giga 1m 

ümber m
asti 

ja 0,3m sü
gavusel m

aapinnast .

Kandemasti a
sendus uues kohas.

3-kl 11
m Kreo 

+ puitri
igel L

=2m

Kandemasti a
sendus uues kohas.

3-kl 11
m Kreo 

+ puitri
igel L

=2m

Kandemasti a
sendus uues kohas.

3-kl 11
m Kreo 

+ puitri
igel L

=2m

Kandemasti a
sendus uues kohas.

3-kl 11
m Kreo + puitri

igel L
=2m

15 kV
 õhuliin

i ju
htm

evahetus

M55 - 6
9

3 x B
LL-99, L

= 1426m

Planeeritu
d puurim

is- 
ja tö

ömasin
ate juurdepääsukorid

or 

puurim
isk

aevik
uni ja

 demonteerita
va ja ehitatava 15 kV

 

Raudteemaaga m
itte

seotud õhuliin
iosade

rekonstr
ueerim

istö
ödeks 

töömasin
ate juurdepääs

lahendada piki 
15 kV

 õhuliin
iko

rid
ori il

ma ra
udteemaad läbimata.

Kandemasti d
emonteerim

ine 

vanas asukohas

Kandemasti d
emonteerim

ine 

vanas asukohas

Kandemasti d
emonteerim

ine 

vanas asukohas

Kandemasti d
emonteerim

ine 

vanas asukohas

Kandemasti a
sendus uues kohas.

3-kl 11
m Kreo

(vajadusel lis
aks puitri

igel L
=2m)

RMK ehita
tav m

etsatee ja te
ealune tru

up

R
ai

es
m

ik
 (o

rie
nt

ee
ru

v)
11

.0
2.

20
26

 s
ei

su
ga

15
°

97,7 102,4 94,9

86,5

73,2

95,2

S

S

N

W

E

Le
ht

 2
,  

VA
AD

E 
2

Le
ht

 2
,  

VA
AD

E 
3

Le
ht

 2
,  

VA
AD

E 
3

Le
ht

 3
,  

VA
AD

E 
4

W2

W2

W2

W2

W2

W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2 W2

Ado

58201:001:0741

Ado

58201:001:0743

Rabapõllu

58201:001:0185
Rabametsa

58201:001:0184

M60

M61

M62
M63 63

64
65

Hellenurme-Middendorfi tee17101:001:0947
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Aakre metskond 76

58201:001:1420
11,3
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Nurgamast (lii
ninurk 15°) asendada.

Paigaldada 4-kl 12m puitpost (kreosoot),

paigaldussügavus 2,2m,

+
3-kl 12m tugi 5,5m kaugusele, 

paigaldada riig
el L=2m postile.

Horisontaalne nurgatraavers.

Kandemasti asendus uues kohas.

3-kl 11m Kreo 

(vajadusel lisaks puitriig
el L=2m)

Olemasolev kandemast õiguda,

asendada kandetraavers.

Teha betoonmasti m
aandus

Kandemasti asendus uues kohas.

3-kl 12m Kreo

Kandemasti asendus

3-kl 11m Kreo

Asendada kandetraavers

Teha betoonmasti m
aandus

15 kV õhuliini juhtmevahetus

M55 - 69

3 x BLL-99, L= 1426m

Kandemasti demonteerimine 

vanas asukohas 15 kV õhuliini juhtmevahetus

M55 - 69

3 x BLL-99, L= 1426m

- 23174
1,38 km

Tee kaitsevööndi piir

Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Joonise nr

Töö nr

Rõngu - Otepää keskpingefiidri rekonstrueerimise 1. etapp. 
Kirepi ja Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond.

Asendiplaan
15 kV õhuliini asendiplaan. LEHT 2, VAADE 2 ja 3

Elektrilevi OÜ
IP9117-K1

EL-4-02
M 1: 1000

Tööprojekt

EST 2 3

A. Mee
H. Vissel
-

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

511 9005

5196 7694

-

16.03.2026

16.03.2026

Tingmärgid

projekteeritud puitpost, tugi, tõmmits 
projekteeritud 15 kV õhuliini juhtmevahetus
demonteeritav objekt või seade
raieala
katastripiir
planeeritud tehnika juurdepääsutee koridor
olemasolev 15 kV õhuliin
olemasolev raadamisala RMK metsas
teekaitsevööndi piir
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H

T 
3

Asendiplaani lehtede ja vaadete
paiknemise skeem

LEHT 1
VAADE 1

LEHT 2
VAADE 2

LEHT 2VAADE 3

Geoalus "Rõngu - Otepää 15 kV liini rekonstrueerimise I etapp", töö nr 14554G, koostatud Kirjanurk 
OÜ poolt 29.01.2026.a
Geoalus "Tartu - Valga raudteeliin, Elva - Palupera jaamavahe", töö nr GE-93-22-7, koostatud Raxoest 
OÜ poolt 09.07. 2022.a  
Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

LEHT 3VAADE  4
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23174 Hellenurme-Middendorfi tee
58201:001:0973

Kabelimetsa

58201:001:0246
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58201:001:1600

M66
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65
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Vahemetsa

58201:001:0430

Ado
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Tee kaitsevööndi piir

Tee kaitsevööndi piir

Tee kaitsevööndi piir

Olemasolev kandemast õiguda,

asendada kandetraavers.

Teha betoonmasti m
aandus

Asendada kandetraavers

Teha betoonmasti m
aandus

Asendada 

kandetraavers.

Teha betoonmasti m
aandus

15 kV õhuliini juhtmevahetus

M55 - 69

3 x BLL-99, L= 1426m,

gabariit m
aaga min 5,6m maapinnast.

KP ja MP ühispaigaldusega õhuliin

- ülemine ahel juhtmeasendus 3 x BLL-99

- alumine ahel F1: EX 4x50

Olemasolev Viilu mastalajaama mastis asendada

kandetraavers koos isolaatoritega.

F2: EX 4x25

F3: EX 4x50

70

95,5

95,7

15 kV õhuliini juhtmevahetus

M55 - 69

3 x BLL-99, L= 1426m

Mast M68A

Asendada KP kandetraavers.

Teha 0,4 kV õhuliini kordusmaandus.

21°

3 x AS-35, 15 kV ÕL

F1: EX 4x50

Mast M69 ehitada ankru-nurgamastiks

Puitpost 4-kl 12 m Cu immutus +  

toed (2 tk) 4-kl 12m mastist 5,8 m kaugusel.

Mast ankurdada kolme tõmmitsaga 

mastist min 7 m kaugusel

Masti tip
pu paigaldada ankrutraavers 

SH70+SH71 koos tõmbeisolaatoritega.

Tõmbeisolaatori kinnituseks kasutada

nurgalüli SH195.50.

MP õhuliinile paigaldada kandekonks min 1,72 m 

ning mastile paigaldada kollane hoiatuslint 1,22m 

allpool 15 kV õhuliinijuhtme madalamat kinnituspunkti

kõrgust. Teha 0,4 kV õhuliini kordusmaandus.

43,2

- 23174
1,07 km

- 23174
1,38 km

Tee kaitsevööndi piir

Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

Joonise nr

Töö nr

Rõngu - Otepää keskpingefiidri rekonstrueerimise 1. etapp. 
Kirepi ja Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond.

Asendiplaan
15 kV õhuliini asendiplaan. LEHT 3, VAADE 4

Elektrilevi OÜ
IP9117-K1

EL-4-02
M 1: 1000

Tööprojekt

EST 3 3

A. Mee
H. Vissel
-

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

511 9005

5196 7694

-

16.03.2026

16.03.2026

Tingmärgid

projekteeritud puitpost, tugi, tõmmits 
projekteeritud 15 kV õhuliini juhtmevahetus
demonteeritav objekt või seade
raieala
katastripiir
teekaitsevööndi piir
olemasolev 15 kV õhuliin

W2

LE
H

T 
2

Geoalus "Rõngu - Otepää 15 kV liini rekonstrueerimise I etapp", töö nr 14554G, koostatud Kirjanurk 
OÜ poolt 29.01.2026.a
Geoalus "Tartu - Valga raudteeliin, Elva - Palupera jaamavahe", töö nr GE-93-22-7, koostatud Raxoest 
OÜ poolt 09.07. 2022.a  
Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

LEHT 1
VAADE 1

LEHT 2
VAADE 2

LEHT 2VAADE 3

Asendiplaani lehtede ja vaadete
paiknemise skeem

LEHT 3VAADE  4


