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3.1-2 Otsaku mattkindlustus (MAO) — D;30, D40 ja D;50 cm
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5.3 Settebasseinide kujundusskeemid SB-1...SB-3
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L-kujuline tagasip66ramise koht
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POLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

OTSUS

02.06.2021 nr 6.1-1/26541

M aapar anduse pr oj ekteerimistingimuste andmine

Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) 8§ 13 I0ikest 1 ja 2 agatas
PAllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi PTA) projekteerimistingimuste andmise menetluse,
vottes aluseks Riigimetsa Mgjandamise Keskuse (registrikood 70004459) poolt 21.04.2021
esitatud maaparandusehitiste projekteerimistingimuste taotluse (registreeritud PTA
dokumendihal dusstisteemis nr 6.1-1/18659).

Projekteerimistingimuste taotluse menetluse eseme projektiala paikneb Kobra-Hurtsiku MK
(MS 6113130020051 kood 001, 6113140020131 kood 001, 6113130020150 kood 001)
Raba tee (M S 6113140020131 kood 102) Pdhja-Parnumaa vallas Allikdnnu kilas ja Kobra
kilas.

Tulenevalt MaaParS 8§ 13 |Gike 5 punktist 1 esitas PTA projekteerimistingimuste andmise
eelndu kooskdlastamiseks asutustele, kelle seadusest tulenev pédevus on seotud
proj ekteerimistingimuste taotluse esemega. Pohja-Parnumaa Vallavalitsus, Keskkonnaamet
jaTranspordiamet kaasati menetlusse PTA 2021 kirjaganr 6.1-1/1351

Keskkonnaamet on eelnevalt vastanud Riigimetsa Majandamise Keskuse taotlusele kirjaga
22.03.2021 nr 7-9/21/3709-2.

Transpordiamet vastas esitatud projekteerimistingimuste eelnbule 25.05.2021 nr
7.1-22112253-2 (kiri lisatud), POhja-Parnumaa Vallavalitsus 24.05.2021 nr 5-5/1066-1 (kiri
lisatud) ja Keskkonnaamet 27.05.2021nr 6-2/21/10990-2 (kiri lisatud).

Eeltoodust lahtuvalt on PTA l&bi viinud projekteerimistingimuste andmiseks vaalikud
menetlused, mille kdgus on muu hulgas kaasatud asutused, kelle Gigusaktist tulenev
padevus on seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega voi kelle digus voi huve voib
kavandatav maaparandussiisteem vai selle ehitamine mojutada.

PTA e ole projekteerimistingimuste andmise menetluse kéaigus tuvastanud MaaParS § 14
|Bikes 1 projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

Eeltoodust 1&htudes ja vottes aluseks maaparandusseduse § 13 16ike 9 ja maagluministri 18.
08. 2020 madruse nr 57 "Pollumajanduse- ja Toiduameti pdhimédarus' 8 5 ja § 21 ning
|&htudes Riigimetsa Mgandamise Keskuse (registrikood 70004459) 21.04.2021 esitatud
maaparandusehitiste projekteerimistingimuste taotlusest otsustan:

TOO nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Anda projekteerimistingimused Parnu maakonnas Pohja-Parnumaa vallas Allikdnnu kilas
ja Kobra kilas Kobra-Hurtsku MK (M S 6113130020051 kood 001, 6113140020131 kood
001, 6113130020150 kood 001) ja Raba tee (MS 6113140020131 kood102)
maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks.

(alkirjastatud digitaal selt)
RIHO ERISMAA
Peaspetsialist-koordinaator

Ké&esolevat otsust on voimalik vaidlustada 30 paevajooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Pdllumagandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
satestatud korras vGi vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.

Otsuse nr 6.1-1/26541 Leht2( 5 )
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Proj ekteerimistingimuste andmed

raav OU

M aakonnakeskus:

Parnu keskus

Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi véljastamise kuupdev:  02.06.2021

Teenuse nr:
Toimiku nimi:

Kinnisaga andmed

2113669

Kobra ja Hurtsku Il MK maaparandusstisteemide

REK-2021

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindgja
93002:001:0091 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
93002:001:0092 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Kula/asula
Parnumaa PGhja-Parnumaavald Kobrakila
Parnumaa POhja-Parnumaa vald Allikdnnu kila

Registreeringu andmed

M aaparandusstisteemi kood M aaparandusehitise kood ja nimetus
6113140020131 102 Raba tee

6113130020051 001 Kobra-Hurtsiku MK
6113140020131 001 Kobra-Hurtsiku MK
6113130020150 001 Kobra-Hurtsku MK

M aapar andusehitise kavandatav kuivendus- voi niisutusviis

Kuivendus- vOi niisutusviis:

K raavkuivendus, Drenaazkuivendus

M aapar andusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis:

Metsamaa, Pollumajanduslik maa

Projekteeritava ala ildandmed

Eesvoolu pikkus (km):

Reguleeriva vorguga maa-ala

pindala (ha):
Tee pikkus (km):

Uurimistood

2,84
441,5

0,24

T66 nr. 22-45

Otsuse nr 6.1-1/26541

Leht3( 5 )

Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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1. Maaparandussuisteemide reguleeriva vorgu tehnilise seisukorra uurimine ja tdémahtude
mé&aramine mahus, mis tagab projektala

olevate ehitiste toimimise.
2. Eesvoolu Kobra-Hurtiku MK (MS 6113140020131 kood 001) tehnilise seisukorra
uurimine ning vajalike mdadi stustodde teostamine

2,84 km.
3. Raba tee trasseerimine, mdoddistamine, pinnase sondeerimine ja T- kujulise
tagasi podramise kohaga seondavad uurimist6dd 0,24

km.
4. Keskkonnakaitserajatiste ehitamisega seotud uurimistood 441,5 ha.
5. Ajutiste reeperite paigaldamine 3 tk.

Proj ekteerimist66d

1. Maaparandussiisteemide reguleeriva vorgu rekonstrueerimine vastavalt uurimistéode
tulemustele 441,5 ha.

2. Eesvoolu Kobra-Hurtsku MK (MS 6113140020131 kood 001) rekonstrueerimine
vastavalt uurimistodde tulemustele 2,84 km.

3. Raba tee rekonstrueerimine vastavalt uurimistéode tulemustele koos piki- ja ristprofiili
koostamisega 0,24 km.

4. V galike keskkonnakaitseraj atiste ehitamine vastavalt uurimistéode tulemustel e tk.

Uurimis- ja projekteerimistodde eritingimused

Eritingimuste |oetel u:

1. Ehitusprojekt peab sisaldama PTA jaoks kogu informatsiooni keskkonnamdju hindamise
vajalikkuse Ule otsustamiseks sh vaadusel eelhinnangu koostamiseks. Sealhulgas peab
ehitusprojekti seletuskiri keskkonnakaitse osa sisaldama kogu informatsiooni, mis on
toodud maagluministri 25.02.2019 mééruse nr 14 "Maaparandussiisteemi ehitusprojekti
nbuded" §15Ig1ja2.

2. Riigimetsa Mgjandamise Keskuse poolt 17.02.2021 koostatud |dhtelilesanne.

3. Votta arvesse Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt koostatud keskkonnamdju
analliisis tulenevaid meetmeid.

4. Ehitusprojekti koostamisel kasutada "M aaparandusrajatiste tlitipj oonised 2019"

Ehitusprojekti kooskdlastused

Asutused jaisikud, kellega projekt tuleb kooskdlastada:

1. PGhja- Parnumaa Vallavalitsus

2. Keskkonnaamet

3. Transpordiamet

4. Riigimetsa M ajandamise Keskuse Edela regioon

5. Voimalike kommunikatsioonide valdgjad

6, Kinnisagjade valdgjatega, millistes kaitsetsoonides v6i maa-alal t6id tehakse

M uud nduded

Ehitusprojekti ekspertiisi JAH
tegemise vajadus:
Ehitusprojekti eksemplaride arv:

Otsuse nr 6.1-1/26541 Leht4( 5 )
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Vastavalt tellija soovilet 1 eksemplar paberil ja
digitaalsel kujul PTA Parnu esindusele

Muude nBuete kirjeldus:

Uurimist6dde aruanne+ kaart (digitaalne ja paberkandjal) esitada PTA L&ane regiooni Parnu
esindusel e uurimistodde | Gpetamisest arvates 30 t6Opdeva jooksul. Uurimistodde teostamisel
teavitada PTA L&ane regiooni Parnu esindust maaparandusehitiste tehniliste andmete ja
tegelike andmete erinevusest. Projekt koostada vastavuses M aaparandusseadusega ja sellest
tulenevate digusaktide ja normdokumentidega.Uks eksemplar ehitusprojektist esitada PTA
L&ane regiooni Parnu esindusele paberkandjal ja digitaalselt (terve projekt-pdf, joonised pdf
jakihiline pdf, projekti kaardikihid - Maplnfos totdel davad, projekti tabelid-exelis)

Dokumendid

Puudub

Menetlga

Toomas Kégo

PTA L&ane regioon Parnu esindus
Parnu linn P. Kerese 4
toomas.kago@pta.agri.ee

Otsuse nr 6.1-1/26541 Leht5( 5 )

TOO nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
8



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt

ALLKIRJASTATUD FAILID

Laanekraav OU

FAILI NIMI FAILI SUURUS

‘ teenus-2113669.pdf 66 KB
ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

‘ 1 | RIHO ERISMAA 36206024227 02.06.2021 14:36:30 +03:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

‘ ALLKIRION KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 1f:.ed:79:7d:f0:5c:c3:c4:59:11:37:f9:95:12:aa:ac

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 723B 837247 51

ALLKIRJASONUMILUHEND

‘ 3031 300D 06 0960 86 48 01 6503 04 0201 050004 20A4 4F B9 BE 23 B4 86 10 EFB9 E1 9B 14 6B 96 CE 21 5AEFA9 65 B9 4F D6 B3 11 6

D 044364 F1EF

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on I8igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kéesolevkinnitusleht on informatiivne, milles olevteave kinnitab vaid, et selle &ratoodud réasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.

T6O6 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila

9



Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt Laanekraav OU

LAHTEULESANNE

1. KOOSTADA:

Metsakuivenduse projekt ,,Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide
rekonstrueerimine®.

Maaparandusehitiste ja tee asukoht: Kobra kila, Pdhja-Parnumaa vald, Parnu maakond.
RMK katastriliksused: 93002:001:0091; 93002:001:0092.

Eramaad: 93002:001:0082.

Kvartalid: VD118; VD119; VD120; VD121; VD122; VD123; VD124; VD125; VD126; VD127,
VvD128; VD129; VD130, VD131, VD132, VD133; VD134, VD135; VD136; VD137.

2. UURIDA:

2.1. Kobra-Hurtsiku maaparandusslisteemidel asuvate rajatiste (kuivenduskraavid, truubid, teed,
mahasbidud, tuletdrjetiigid, settebasseinid jne ) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust ja
vdimalust maaparandusehitiste kaupa alljargnevalt:

Maaparandus- Ehitise Uuritava ala
sUsteemi kood Ehitise nimetus kood Pindala pindala
nr ha ha
6113130020051 | Kobra-Hurtsiku MK 001 33,1 325
6113140020131 | Kobra-Hurtsiku MK 001 401,2 386,4
6113130020150 | Kobra-Hurtsiku MK 001 29,2 22,6
4415

Maaparandusehitiste uuritava ala pindala kokku 441,5 ha, kraavide kogupikkus 33,75 km.

2.2. Projektala piirest valjuvate maaparandusstisteemide eesvoolude seisukorda vastavalt PTA
poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab projektala piires olevate ehitiste
toimimise.

2.3. Maaparandusehitisi teenindavate teede rekonstrueerimise vdimalusi alljargnevalt:

Tee nimi Teedere Pikkus km Rekonstrueeritav pikkus
gistri nr km
Raba tee 9300511 0,6 0,24
0,24

3. PROJEKTEERIDA:

3.1. ,Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussiisteemide rekonstrueerimine* pindalaga kokku
4415 ha.

3.2. Eramaadele projekteerida toid ainult juhul kui on takistatud maaparandussusteemide toimimine
riigimaal, kooskdlastades see projekteerija poolt eelnevalt maaomanikuga.

3.3. Maaparandusehitist teenindava tee rekonstrueerimine pikkusega 0,24 km.

3.3.1. Raba tee rekonstrueeritav 16ik algab Vandra-Lokuta-Lelle teelt nr 19246 ja 16peb T — kujulise
tagasipooramise kohaga kvartal VD118 eraldis 12 asuval muldel.

3.4. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol
ligeldavus koikidel kvartalisintidel ja kraavimulletel koos mahasoéidu véimalustega teedele.

3.5. Teekatte laius voimalusel 4,5 m.

3.6. Mahasbit maanteele projekteerida vastavalt Transpordiameti ristumiskohtade ehitamise
nduetele.

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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3.7. Raba tee on IV jargu tee. Projekteerimisel Iahtuda "Metsatee seisundi kohta esitatavad
nduded” ja RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendist.
3.8. Projekteerimistddde kaigus vdib vastavalt RMK poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti
taiendavaid mahasdite, laoplatse jm, mida lahtelilesandes ei ole kirjeldatud.

4. ERITINGIMUSED:

Metsaparandusobijektil ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK- le teadaolevalt jargmised
keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist vaartust omavad objektid, millega tuleb objekti
rekonstrueerimis- ja ehitustédde kdigus arvestada:

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelid T2 ja T3. Piirangute tapsed asukohad
projekteerijale Ule antavates objekti Iahteandmetes. Piirangute lisandumist, projekteerimistédde
kaigus, tapsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti looduse infosisteemi (EELIS),
vOi kisib uued piirangute kihid RMK st.

4.2. Muude vdimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu
ning nende laheduses asuvate objektide rekonstrueerimise-ehitamise tingimused selgitab vélja
projekteerija

4.3 Looduslikus seisus sailinud endisi metsaojasid mitte kraavistada.

5.TINGIMUSED PROJEKTILE:

5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti
naidiskoosseisule 2020” ja olema kooskdlas Maaparandusseaduse ning sellest tulenevate
oigusaktide ja normdokumentidega.

5.2. Projektis tuleb arvestada piirkondliku Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste
tingimustega ning RMK Keskkonnamdju analliisist tulenevate meetmetega, vahendamaks
metsaparandusobjektide rekonstrueerimise ning ehitamise tulemusena tekkivat negatiivset moju
keskkonna- ja looduskaitselist ning muud olulist vaartust omavatele objektidele ja liikidele.

5.3. Projekti lahtelilesande juures olevad ja projekteerimise kaigus taiendavalt esitatud
keskkonnaalased piirangud tuleb kirjeldada projekti seletuskirja alapunktis Keskkonnakaitse.

5.4. Projekteerimise uurimistédde kaigus avastatud erisustest maaparandusehitiste osas PTA poolt
kirjeldatule, tuleb koheselt informeerida PTA Laane regiooni Parnu esindust, et oleks vdimalik
operatiivselt sisse viia muudatused maaparandussisteemide registris.

5.5. Projekteerimisté6de uurimistddde aruanne antakse RMK le ja PTA le Ule 30 paeva jooksul
peale valitéode teostamist, 1 eks paberkandjal ja digitaalselt.

5.6. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama RMK Edela regiooni t66tajatega projekti
arutelu (t66koosolek), et oleks RMK td6tajatel vdoimalus projekteerimise ajal teha projektis taiendusi-
muudatusi. To6koosolek protokollitakse projekteerija poolt ja protokoll lisatakse projekti.

5.7. Projekti kooskdlastamise, vastavalt maaparandusehitiste projekteerimistingimustes ja
lahtelilesandes esitatule (p.9), korraldab projekteerija. RMK kooskdlastuse korraldab lahtetlesande
koostanud RMK MPO kavandamisspetsialist. RMK kooskdlastus antakse viimasena.

5.8. Projekti kooskodlastamine maaomanike- ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega
tuleb korraldada projekti koostamise ajal (enne projekti valmimist), et oleks véimalik juba projektis
arvestada piirinaabrite ja maaomanike poolt esitatud tingimustega (mahaséidud, truubid, piirangud
jne). NB! Projektis maaomanike kirjalik kooskdlastus, koos ndutud kontaktandmetega (tel nr, e-
post), on vajalik, vastasel juhul ei ole véimalik korraldada objektil t6id (trassiraied, puidu
ladustamine jne).

5.9. Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse projekteerijale Ule koos projektala
lahteandmetega, esimesel véimalusel, peale projekteerija vastava soovi esitamist RMK le.

5.10. Projekteerija taiendab (muudab) projekteerimise kaigus vastavalt projekteerimisandmetele
KMA Tabel 1 olevad Gldandmed (p 1.1, p 1.2, jap 2.2) ning esitab need peale muutmist kohe RMK
MPO kavandamisspetsialistile.

5.11. Projekteerija poolt koostatud projektlahendus peab vastama, Tellija (RMK) jaoks, parima
hinna ja kvaliteedi suhtele.

5.12. Projektile tellitakse RMK poolt ekspertiis.

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
11


https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf

Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt Laanekraav OU

6. LAHTEULESANDE LISAD:
Asendiplaan, kooskdlastused, RMK keskkonnamdjude anallius.

7. PROJEKT ULE ANDA:
RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialistile valjatrikitult 2 eksemplaris ja digitaalsel
andmekandjal vastavalt naidiskoosseisus toodule ning vastavalt t66votulepingus séimitud tahtajale.

8. LAHTEULESANDE KOOSTAS:
RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Karl Ruukel

17.02.2021 fallkirjastatud digitaalselt/
(kuupaev) (allkiri)

9. PROJEKT KOOSKOLASTADA:

RMK Edela regioon, Keskkonnaameti Laane regioon, Pohja-Parnumaa vald, piirnevad
eramaaomanikud, vdimalike taristute omanikud, Pdllumajandus- ja Toiduameti Laane regiooni
Parnu esindus, Transpordiamet, Telia, Elektrilevi.

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt

ALLKIRJASTATUD FAILID

Laanekraav OU

FAILI NIMI FAILI SUURUS

‘ Kobra ja Hurtsiku Il MK l&htelllesanne..pdf 209 KB
ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

‘ 1 | KARL RUUKEL 35011134233 16.04.2021 12:26:52 +03:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

‘ ALLKIRION KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 42:c3:el:fc:eb:e9:bf.ef:59:f3:0e:ee:93:e4:76:0d

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 723B 837247 51

ALLKIRJASONUMILUHEND

‘30 31300D 06 0960864801650304020105000420CC6C78A72179F4EFC5A399DE71CD293F09251D 3459932C7903DB

3E C6 6D FA40 EA

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on I8igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kéesolevkinnitusleht on informatiivne, milles olevteave kinnitab vaid, et selle &ratoodud réasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.

T6O6 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt Laanekraav OU

Riigimetsa Majandamise Keskus Teie 19.02.2021 nr 3-2.1/972
karl.ruukel@rmk.ee Meie kuupéev digitaalallkirjas nr 4-8/370-1

Lahtellesande kooskdlastamine

Kooskdlastame Kobra — Hurtsiku 11 MK maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja Kobra
tee rekonstrueerimise projekteerimise l&htetilesande esitatud kujul. Nimetatud objektide
asukoht on Kobra kiila, PGhja — Parnumaa vald, Parnu maakond.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mait Talvoja
majandusosakonna juhataja

Enn Raadik 5049305
enn.raadik@pparnumaa.ee

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt

ALLKIRJASTATUD FAILID

Laanekraav OU

FAILI NIMI FAILI SUURUS

‘ Kooskolastus_RMK.pdf 71 KB
ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

‘ 1 | MAIT TALVOJA 35901264246 22.02.2021 13:03:49 +02:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

‘ ALLKIRION KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

‘ Majandusosakonna juhataja

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

‘Eesﬁ

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 54:cc:1f:11:5b:5€:90:68:59:f1:76:85:a5:be:05:d6

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 723B 837247 51

ALLKIRJASONUMILUHEND

‘ 3031 300D 06 0960 86 48 01 6503 04 02 01 05 00 04 20 OB 08 AA54 BD 6B 87 75 2E 89 8B F7 D9 64 58 C7 29 25 F6 0B 9B 28 D4 F1 7D EF

3198286DEBC1

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on I8igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kéesolevkinnitusleht on informatiivne, milles olevteave kinnitab vaid, et selle &ratoodud réasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.

T6O6 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt Laanekraav OU

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Mirge tehtud: 22.03.2021

KESKKONNAAMET Juurdepédsupiirang kehtib kuni: 21.03.2026
Alus: AvTS §351g1p 8
Teabevaldaja: Keskkonnaamet
Karl Ruukel Teie 19.02.2021 nr 3-2.1/968
Riigimetsa Majandamise Keskus
karl.ruukel@rmk.ee Meie 22.03.2021 nr 7-9/21/3709-2

Arvamus Kobra ja Hurtsiku
metsakuivendusobjekti rekonstrueerimise
kohta

Austatud Karl Ruukel

Teatasite, et Riigimetsa Majandamise Keskus alustab Pohja-Pirnumaa vallas Kobra kiilas
asuvate Kobra ja Hurtsiku II MK maaparandusehitiste ja Raba tee rekonstrueerimise
projekteerimist. Palute lisatud asendiplaani, ldhteiilesande ja keskkonnamdjude analiiiisi alusel
Keskkonnaameti arvamust ehitustdodega kaasnevate voimalike negatiivsete keskkonnamojude
kohta ning tingimusi ja meetmeid nende mdjude vihendamiseks.

Rekonstrueeritava ala pdhjaosa piirneb Mukri maastikukaitsela Mukri piiranguvoondiga, mis
kattub  kavandatava  Mukri  looduskaitseala  Ellamaa  sihtkaitsevoondiga.  Mukri
maastikukaitseala kuulub Mukri loodusalana Natura 2000 vorgustikku.

Rekonstrueeritava alaga piirneval kaitseala osal on inventeeritud elupaigatiiiibid vanad
loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Nimetatud elupaigatiiiipide
kaitse on Mukri loodusala kaitse-eesmirk!.

Kavandatava tegevusega voOib kaasneda kuivendava mdju suurenemine elupaigatiiiibile
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), mis v3ib viia elupaigatiiiibi seisundi halvenemiseni. Viitate
sellele ka oma Keskkonnamdju analiiiisi tabelis. A. Kulli t66s> on muuhulgas 6eldud, et
piirdekraavi tiilipi kuivendusega rabades on minimaalne veetase kuivendusest tugevasti
mojutatud kraavist kuni 90 m kauguseni, ent stabiliseerub alles umbes 400 m kaugusel
kuivenduskraavist.

Tegevus, mis voib mojutada Natura 2000 ala on lubatud vaid siis, kui tegevuse ebasoodne moju
Natura ala kaitse-eesmérkidele on vilistatud. Projekteerimisel palume hinnata kavandatava
tegevuse moju Mukri loodusalal olevatele elupaigatiiiipidele ning projekteerida lahendus, mis
vilistaks mdju nendele elupaigatiiiipidele. Kui eeldatavalt negatiivset mdju ei ole voimalik
vélistada, on vajalik koostada Natura mdjude hinnang.

! Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 korraldus nr 615 ,,Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 vdrgustiku alade
nimekiri” lisa 1 punkt 2 alapunkt 225

2 A. Kull, 2016. Soode okoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide miratlemine
pikaajaliste hdiringute leviku piiramiseks voi leevendamiseks, II etapp. Sihtfinantseerimislepingu 8286 SFL nr 3-
2 15/835-14/2014 aruanne.

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Projekti alal on registreeritud mitmete kaitsealuste liikide leiukohad. Keskkonnamdju analiiiisis
on ettendhtud meetmed linnuliikide hairimine viltimiseks nende sigimis- ja pesitsusperioodil.
Arvestades tapsustunud teadmisi liigi bioloogiast palume projektis seada ajaline piirang raie- ja
ehitustoodele hoburdsta elupaigas 15. aprillist kuni 15. juulini, laanepiiii elupaigas 1. aprillist
kuni 30. juunini, valgeselg-kirjurdhni elupaigas 1. mértsist kuni 30. juunini, mustrdhni
elupaigas 15. mértsist kuni 30. juunini, laanerdhni elupaigas 1. aprillist kuni 15. juulini ja védike-
karbsenépi elupaigas 1. maist kuni 15. juulini.

Kolmehodlmalise batsaania  (Bazzania trilobata) kasvukoht KLO9400892  kattub
vadriselupaikadega VEP204116 ja VEP204117. Nende vairiselupaikade kaitseks on
keskkonnamoju analiiiisis seatud tingimus, et vadriselupaikade piires ja 1dhemal kui 50 m uusi
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita, trassi vaariselupaiga arvelt ei
laiendata ning trassiraiega vidriselupaika ei kahjustata. Keskkonnaameti hinnangul tagavad
vadriselupaikade kaitseks seatud tingimused ka kolmehdlmalise batsaania kaitse selles
leiukohas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kadri Héanni
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Olavi Randver 384 8685
olavi.randver@keskkonnaamet.ce

Sander Laherand 5692 7990
sander.laherand@keskkonnaamet.ee

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt

ALLKIRJASTATUD FAILID

Laanekraav OU

FAILI NIMI FAILI SUURUS

‘ KeA Vkiri_jargdokument_AK.pdf 316 KB
ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

‘ 1 | KADRI HANNI 48410294719 22.03.2021 11:14:23 +02:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

‘ ALLKIRION KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 30:da:1c:74:45:9c:fb:8a:5¢:04:15:76:69:90:9f.e9

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 723B 837247 51

ALLKIRJASONUMILUHEND

‘ 3031 300D 06 096086 48 01 6503 04 0201 050004 20 B0 EOF8 5EF7 3B89 FBB7 C9 F4 1F 5FA4 96 A0 9ABD 93AA4B 79A55EE5 118

E 029078 1A64

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on I8igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kéesolevkinnitusleht on informatiivne, milles olevteave kinnitab vaid, et selle &ratoodud réasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.

T6O6 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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TRANSPORDIAMET

Riigimetsa Majandamise Keskus Teie 19.02.2021 nr 3-2.1/973
karl.ruukel@rmk.ee
Maisa Meie 15.03.2021 nr 7.1-1/21/4454-2

45403, Laane-Viru maakond, Haljala
vald, Sagadi kiila

P6hja-Pirnumaa vallas Kobra kiilas Vindra
metskond 20 kinnistule ristumiskoha
projekteerimise nouded

Olete esitanud Transpordiametile avalduse Pdrnu maakonnas Pohja-Parnumaa vallas riigiteelt nr
19246 Vindra — Lokuta — Lelle (edaspidi riigitee 19246) km 5,792 Vindra metskond 20 kinnistule
(katastritunnusega 93002:001:0091) Raba tee (tee nr 9300511) ristumiskoha ehitamise tarvis
projektile nduete véljastamiseks.

Ristumiskohta ehitamine on vajalik riigimetsa majandamise eesmargil.

Vottes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 Ig 3 méérab Transpordiamet nduded:

1.

(O8]

Ristumiskoht projekteerida riigitee 19246 olemasoleva ristumiskoha ldhedusse. Ristumiskoht

peab olema riigiteega voimalikult tdisnurga all. Ndhtavuskolmnurgas ei tohi paikneda

ndhtavust piiravaid takistusi.

Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi Projekt) pohiprojekti staadiumis

vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 mdérusele nr 2 , Tee ehitusprojektile

esitatavad nduded®.

Projekti koostaval ettevotjal ja/voi isikul peab olema EhS kohane péadevus.

Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja

Transpordiameti juhenditest (www.mnt.ee).

Projekti seletuskirjas ja joonistel késitleda riigitee kaitsevoond vastavalt EhS § 71 lg 2 ning

riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha

asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km).

Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja

taristuministri  14.04.2016 mddrusele nr 34  ,Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmaoddistusele esitatavad nduded®. Lisaks mééruses toodule arvestada alljargnevaga:

6.1.Riigitee moddistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102
kinnitatud nduetele ,,Tdiendavad nduded topo-geodeetilistele uurimistoddele teede
projekteerimisel*

6.2. Projektiga holmatud alal mdddistada riigitee ja sellega kiilgnev ala min 20 m laiuses.
Moddistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskoha asukohast molemas suunas.

6.3.Mdddistusala ja wuuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja
kontrollimiseks.

6.4.Mdddistada olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus,
pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

6.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsiisteemis.

6.6. Projekti kooskdlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mdddistuse sh
kooskolastuste vanus kuni iiks aasta.

Projekti koostamisel arvestada riigiteel 19246 aasta keskmise 66paevase liiklussagedusega 444

autot/00p ning kehtiva kiiruspiiranguga nimetatud riigiteedel 90 km/h ja projekteerimise

lahtetasemega rahuldav.

Ristumiskoha projekteerimisel 1&htuda Transpordiameti tiitipjoonisest 1. Médrata

ristumiskoha podrderaadiused ldhtuvalt liikluskoosseisust (so. kdige ebasoodsamast sdiduki

poordekoridorist).

Ristumiskoht projekteerida riigiteega voimalikult tdisnurga all. Ristumiskoha pikikalded

miirata vastavalt alltoodud joonisele.

PIKIPROFIIL

1.5-2%

L

Ooteala 825m ds—mb
2 L5 : Ooteala 8-25 m

- & »
- L

<10

Tédlgitud véljavdte Soome juhendmaterjalist "Yksityisten teiden littymat maanteihin” TIEH 2100050-07 joonis 6-2

Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.

Ristumiskoha kate projekteerida asfaltkattega tiilipjoonise katte pikkuse ulatuses riigitee katte
servast.

Ristumiskoht ei tohi ekspluatatsioonijargselt seada takistusi sademevete drajuhtimisele riigitee
katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt (kinnistu voi katastriiiksus). Vajadusel paigaldada
ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.

Ristumiskohal tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 maédruse nr 106 ,Tee
projekteerimise normid* lisa ,,Maanteede projekteerimisnormid* kohased ndhtavuskaugused
(tabel 2.12). Nihtavuskolmnurgas ei tohi paikneda ndhtavust piiravaid takistusi.
Néhtavuskolmnurka jadvad puud-pdosad tuleb ndidata likvideeritavatena.

Ristumiskoha podrderaadiused kontrollida litkluskoosseisus esineva kdige ebasoodsamat tiiiipi
soiduki poodrdekoridoridega.

Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektis nédidata olemasolevad, likvideeritavad,
projekteeritud liikluskorraldusvahendid.

Projektis ndha ette toode teostamise jdrgselt riigiteega kiilgneva ala korrastamine.
Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha ndlvus, teepeenrad kindlustada
purustatud kruusa voi killustikuga ja ndlv kindlustada kasvupinnasega.

Projekt esitada kooskolastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate
tehnovorkude valdajatele, koigile puudutatud isikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud
piirangud voivad mojutada ristumiskoha asukohta.

Projekteeritud t60d peavad olema teostatavad riigitee tdieliku sulgemiseta.

Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujirelevalve teostamise kulud kannab
huvitatud isik.

Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas
omaniku iilesandeid tdidab Transpordiamet.

Ristumiskoha projekt esitada Transpordiametile maantee(@transpordiamet.ee .
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Kéesolevad nduded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad 2 aastat véljastamise kuupéevast.
Tahtaja méodumisel tuleb taotleda uued nouded.

Kéesoleva otsuse peale on voimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4, Tallinn,
info@transpordiamet.ee) haldusmenetluse seaduses vOi kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtu-menetluse seadustikus sétestatud korras 30 pdeva jooksul

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Lind
juhtivspetsialist

taristu teenuste osakond

Lisa:
Asendiplaan

Herkki R6om
5219446 Herkki.Room@transpordiamet.ee
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt

ALLKIRJASTATUD FAILID

Laanekraav OU

FAILI NIMI FAILI SUURUS
Asendiplaan.pdf 2.6 MB
Pohja-Parnumaa vallas Kobra kulas Vandra m....pdf 405 KB
ALLKIRJASTAJAD
nr. NIMI ISIKUKOOD AEG
‘ 1 | MAREK LIND 37912194212 15.03.2021 16:12:12 +02:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

‘ ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 71.6e:0d:6b:88:f7:fa:6f.5e:78:b4:cd:b2:21:16.ef

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALIAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 AO E4 BE 47 A2 DO 34 AD 9A2A12

ALLKIRJASONUMILUHEND

3031 300D 06 096086 48 01 6503040201 050004 206364A399AD F9F88D 7551B308DC 12 F3 6ACAF6 1F5F 64 9EDEB359847

‘OSGAQAFAB 63

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on I8igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolevkinnitusleht on informatiivne, milles olevteave kinnitab vaid, et selle &ratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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19.2.2021 RMKDOC_210106 - "metsaparandusprojekti lahtelilesanne" kinnituste leht
Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt Laanekraav OU

Avaleht (? Haalestus (? Toéolaud (? Otsing (? Abi (http://dok.rmk.ee/? Kasutaja: Karl Ruukel (?page=userinfo&userid=490) L(A

page=main) page=options) page=folders&enter=1) page=search&backfolder=) page=wiki_doc_content&docid=183609&printable=1&no_history=1)

"Metsaparandusprojekti ldhteiilesanne” kinnituste leht Prindi (/?
page=acknowledge_view&docid=707552&acknid=129216&printable=1)

Tagasi (/?page=docinfo&docid=707552)

Kinnitajate lisajad

Lisaja Ametinimetus Kuupdev Kasutaja Sonumi sisu

Karl Ruukel kavandamisspetsialist 17.02.2021 Aivar Laud Palun tutvuda ja kinnitada Kobra ja Hurtsiku II MK lahtellesanne.
Karl Ruukel kavandamisspetsialist 17.02.2021 Aliis Kevvai Palun tutvuda ja kinnitada Kobra ja Hurtsiku II MK lahtellesanne.
Kinnitajad

Kasutaja Ametinimetus Kuupdev Kinnitus Selgitus

Aliis Kevvai metsallem 18.02.2021 Kinnitan

Aivar Laud regiooni juht 19.02.2021 Kinnitan Kooskdlastan lahtetlesande.

Teise ringi kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupdev Kinnitus Selgitus
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& Telia

Meie viide: IP54186-53584
11.03.2021

Lugupeetud KARL RUUKEL, Riigimetsa Majandamise Keskus

Telia Eesti AS (edaspidi Telia) on koostanud vastuse Teie poolt 11.03.2021 esitatud taotlusele IP54186
Kobra ja Hurtsiku.

Antud moddistusalas Telia sideehitised puuduvad.

Sideehitiste kattenaitamise tellimine ei ole vajalik.

Lugupidamisega Telia Eesti AS volitatud esindaja Vadim GorjatSev

Telia Eesti AS klienditeenindus e-post: info@telia.ee

Mustamae tee 3, 15033 Tallinn arikliendid 1551 e-post: arikliendid @telia.ee

Registrikood 10234957 erakliendid 123 https://www.telia.ee/
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Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt

Tabel 1. Rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed.

Maaparandussusteemi kood 6113130020150 6113140020131 6113130020051 6113140020131 6113130020000
Maaparandusehitise nimetus Kobra-Hurtsiku MK Kobra-Hurtsiku MK Kobra-Hurtsiku MK Raba tee Vaki oja
Maaparandusehitise kood 001 001 001 102 001
Maaparandusehitise llhitahis EH 1 EH 2 EH 3 EH4 EH5

Uue 1 |iki. o Uue 1) kv Uue 1| ikvi. Uue 1| iki. Kokku

- n Moot §h|t|se Vol osa |Rek. osa ghltlse Vol osa |Rek. osa e_hltlse Vol osa |Rek. osa ghltlse Vol osa |Rek. osa §h|t|se Vol osa |Rek. osa
Tehniliste andmete nimetus ... | lisanduva lisanduva lisanduva lisanduva lisanduva
uhik and- | andmed and- | andmed and- | andmed and- | andmed and- | andmed
osa osa osa osa osa
andmed = andmed T andmed e andmed e andmed e
1. Maaparandussiisteemi maa-ala andmed maaparandusehitise piires
mzﬁga;ﬁg.éneva susteemi | 22,0 340,8 46,6 409,4
2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil paiknevate rajatiste andmed
Eesvoolu pikkus km
Kuivenduskraavi pikkus km 1,71 15,96 3,34 21,01
Truupide arv tk 3 7 12 3 1 26
3. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed
Tee nimetus Raba tee
Tee jark [\
Tee number teeregistris 9300511
Tee pikkus km 0,30 0,30
Teekraavi pikkus km 1,09 1,09
Soiduki mahasoidukohtade arv | tk 3 3
Soiduki tagasipooramiskohtade
arv tk 1 1
Teetruupide arv tk 2 2
4. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Settebasseinide arv tk 3 6 1 2 12
Tuletdrjetiikide arv tk 1 1 2

Markus: Ehitisel EH5 eemaldatakse veejuhtme voolutakistused, projekteerimistingimusi ei ole vdetud.
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Tabel 2A. Kuivendussusteemi rekonstrueerimis- ja ehitusto6de koondmahud.

Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt

Maht
Jr:': Ehitustd kirjeldus Mabtiihik sealhulgas Kokku
EH1 EH2 EH3 EH4 EH5
A B C D E F G H I
1 I.Ettevalmistust6od
2 |Madala vdsa raie (MV) ha 0,07 2,16 0,03 0,50 2,76
3 [Madala vésa vedu 600 m (MV) ha 0,07 2,16 0,03 0,50 2,76
4 JKorge vosa raie (KV) ha 0,74 6,79 1,14 0,02 8,69
5 JKbérge vosa vedu 600 m (KV) ha 0,74 6,79 1,14 0,02 8,69
6 [Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,63 4,78 1,00 0,20 6,61
7 [Tuveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,63 4,78 1,00 0,20 6,61
8 [Puittaimestiku raie, jAmepuistu (JP) ha 0,23 2,08 0,40 0,02 2,73
9 |Tiveste vedu, jamepuistu (JP) ha 0,23 2,08 0,40 0,02 2,73
10 |Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kdndude juurimine ekskavaatoriga ha 1,67 15,81 2,57 0,74 20,79
11 |Koprapaisude likvideerimine 3 korda tk 2 2 4
12 |Voolutakistuste eemaldamine m 1381 788 2169
13 I.Veejuhtmete t66d
14 JKraavide kaevamine ja setetest puhastamine, |-l gr. Pinnas m® 1643 | 18841 | 4312 1043 25839
15 JKraavide kaevamine ja setetest puhastamine, Ill gr. Pinnas m° 411 1581 261 2252
16 |Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% pdhikaevest) m> 205 2042 431 130 2809
17 |Taiendav kaeve m® 270 250 520
18 |Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m® 1232 | 12415 | 2737 782 17167
Ehitusaegse geotekstiilist setteekraani paigaldamine (materjal+ehitus) (NGS1
19 |15m?, puuvaiad 25tk, Umarpuit.15-20cm) vt.tlidpjoon. t 3 6 1 10
20 III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
21 |Truupide mahamarkimine tk 3 19 4 2 28
22 1230 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla, L= 8 m m 8 104 24 136
23 ]240 cm plasttruubi torustiku, tilp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 30 90 30 10 160
24 250 cm plasttruubi torustiku, tiitip 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) m 70 10 12 92
25 |230cm truubi (veeviimari) mattotsakute ehitamine (MAQO) 2 otsakut 1 13 3 17
26 ]240 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tiip MAQ) 2 otsakut 3 9 3 15
27 ]250 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (ttip MAO) 2 otsakut 6 1 7
28 1240 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tiip MAOK) 2 otsakut 1 1
29 ]250 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (ttitip MAOK) 2 otsakut 1 1
30 ]250 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (ttiip KOK) 2 otsakut 1 1
31 |Truupide tagasitaide kruusliivaga, liivaga m> 30 190 40 25 285
32 |Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m? 204 17 31 252
33 |Tahispostid truubile tk 2 2
34 1220 cm truubitoru (plast) valjatéstmine ja utiliseerimine m 6 6
35 1830 cm truubitoru (plast) valjatéstmine ja utiliseerimine m 6 6
36 ]220 cm truubitoru (asbest) valjatdéstmine ja utiliseerimine m 6 6
37 ]230 cm truubitoru (asbest) valjatdstmine ja utiliseerimine m 12 12
38 1240 cm truubitoru (asbest) valjatdstmine ja utiliseerimine m 6 6
39 ]#50 cm truubitoru (r/b) valjatdstmine ja utiliseerimine m 36 6 15 57
40 |Truubi otsakute lammutamine ja utiliseerimine m> 1 1
41 160 cm truubi setetest puhastamine, setet kuni 1/2¢g m 12 12

To6 nr. 22-45
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Maht

J:: Ehitustoo kirjeldus Ma6tiihik sealhulgas Kokku

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5
A B C D E F G H I
42 1275 cm truubi setetest puhastamine, setet kuni 1/2¢ m 12 12
43 IV.Keskkonnarajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine
44 |Settebasseini mahamarkimine tk 3 6 2 11
45 |Settebasseini kaevamine, I-Il gr. Pinnas m° 600 1602 592 2794
46 |Settebasseini kaevamine, Il gr. Pinnas m° 150 50 200
47 |Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m® 450 991 355 1796
48 |Geotekstiilil (NGS2) kiviprisma ehitamine settebasseini tk 3 6 2 11
49 |Sette eemaldamine settebasseinist parast kraavide valmimist, 2 korda m® 150 401 148 699
50 |Tuletdrjetiigi setetest puhastamine, I-Il gr pinnas m° 120 150 270
51 JTuletdrjetiigi setetest puhastamine, Ill gr. pinnas m° 30 30
52 |Pinnase edasitéstmine 3 korda m° 450 450 900
53 |Tuletdrijetiigi kaeve laialiajamine, silumine buldooseriga 60% m> 90 90 180
54 |Veevotukoha tahise paigaldamine tuletdrjetiigi juurde kompl 1 1 2
55 V.Muud t66d
56 |NOuetekohase teostusmdoddistuse koostamine t60 1 1

To6 nr. 22-45
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Tabel 2B. Tee rekonstrueerimistoode koondmahud.

Maht
Jrk. e s R
Ehitust6o kirjeldus Moatihik Kokku

nr Raba tee

A B C D E
1 [Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 297 297
2 |.Ettevalmistustood

3 |Tee parameetrite ja -elementide mahamarkimine (telg, servad, kraavide siseservad) m 297 297
4 |Tee rajatiste mahamarkimine tk 4 4
5 Il.Mullat66d / teemulde kujundamine

6 [|Teemulde planeerimine 6m laiuselt m? 1782 1782

7 |Olemasoleva teemulde t66tlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ja mulde tihendamisega m? 1782 1782

8 lll.Kattekonstruktsiooni rajamine

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 2 970 970

9 |muldkehale m

10 |Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 3, H=20 cm m 194 194
11 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m® 198 198
12 |Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm m 194 194
13 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m’ 91 91
14 IV.Tee rajatised

15 |Mahasdidukoht M3 (L10R10) katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) tk 2 2

sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 2
16 muldkehale| ™ 200 | 200
17 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30 cm m> 70 70
18 |JL-kujulise tagasip66ramiskoha muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega tk 1 1
19 muldkeha ehitamine 30cm juurdeveetavast pinnasest (Krl) m® 222 222
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud )

20 muldkehale m 722 722
21 sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm m° 142 142
22 sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm m> 70 70
23 |Liiklusmark nr 221 "Anna teed" paigaldamine kompl. 1 1
24 |Liiklusmark (nr 644. ilma postita) paigaldamine tk 2 2
25 JRiigiteelt mahasdidukoha MM ehitamine tk 1 1
26 JOl. oleva mahasdidu likvideerimine tk 1 1
27 |Kasvupinnase eemaldamine (hyeskm=25cm) m® 25 25
28 |Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m’ 77 77
29 |Uute kraavide kaevamine m® 42 42
30 |Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k>=0,5m/24h) m’ 68 68
31 |Kruusalus, hy,;,=20cm (k>=1,0m/24h) m? 95 95
32 |Dreenkiht, hy,i,=20cm (k>=1,0m/24h) m? 187 187
33 |Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m?> 297 297
34 JGeotekstiil NGS4 m? 290 290
35 JOlemasoleva katendi freesimine, h=4cm m? 9 9
36 [Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m? 173 173
37 |Purustatud kruusast kate, h=12cm m? 79 79

To6 nr. 22-45
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Maht
Jrk. e g
Ehitustdo kirjeldus Mdabtuhik Kokku
nr Raba tee
A B C D E
38 [|Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (tlemine kiht), kulu 80g/m m 32 32
39 [Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100g/m m 32 32
40 |Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m? 153 153
41 JPoorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m? 144 144
42 |Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m? 53 53
43 |Muru kasvualuse rajamine ja kilv, h=10cm m?> 180 180
Markused:

1 K&k puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja vélja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest.

2 Geotekstiili mahud teele ja teerajatistele on arvestatud tilekatteta
3 Sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maéarus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded” lisa 10

4 Projekteeritud tee rajatised rajada "Maaparandusrajatiste tudpjoonised” (Tallinn 2019) alusel
5 Teerajatiste otsad ehitada 2m ulatuses sujuvalt olemasoleva maapinnaga kokku.

To6 nr. 22-45
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja —-toodete andmed.

Laanekraav OU

J:: Ehitusmaterjali voi -toote nimetus Mootihik Kogus
A B C D
1 Truupide torustikud ja otsakud ning veeviimarid
2 230 cm profileeritud plasttoru, L= 8 m m 136
3 240 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 160
4 250 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 92
5 Kivid 15-30 cm m® 8,9
6 Geotekstiil (NGS 2) m? 38
7 Huumusmuld m? 56,1
8 Erosioonitdkkematt, dzuudikiust vérguga m? 1222
9 Heinaseeme kg 36,6
10 Puuvaiad tk 6065
11 Truupide tagasitaide, kruusliiv/liiv m? 285
12 Tahispostid truupidele tk 2
13 Settebasseinid ja tuletorjetiigid
14 Kivid (d=15-30 cm) m® 22
15 Geotekstiil NGS2 m2 154
16 Veevotukoha tahis kompl 2
17 Setteekraanid
18 Geotekstiil NGS1 m? 150
19 Vaiad setteekraani kinnitamiseks nolvale tk 250
20 Umarpuit 8=0,15-0,20m ekraani servadesse m 250
21 Tee ja tee rajatiste materjalid
22 Toote voi materjali nimetus Madotihik Raba tee Kogus
kokku
23 Kruus fr 0/32 mm (pos 6) m® 161 161
24 Kruus fr 0/63 mm (pos 3) m? 410 410
Geotekstiil, 4 profiil (NGS 4), deklareeritud
25 tombetugevus MD/CMD =20 kN/m, m? 1892 1892
mittekootud, laius 5,0 m
26 Kruusliiv m? 222 222
27 | Liiklusméark nr 221 "Anna teed" komplekt kompl. 1 1
28 Liiklusmark (nr 644. ilma postita) tk 2 2
29 Ristumiskoht riigimaanteeg_;a
30 Juurdeveetav pinnas (k>=0,5m/24h) m® 68 68
31 Kruusalus, hmin=20cm (k>=1,0m/24h) m? 20 20
32 Dreenkiht, hmin=20cm (k>=1,0m/24h) m® 40 40
33 Geotekstil NGS4 m? 290 290
34 Killustikalus klltjzn;g;nrsetodll fr 32/63, m3 37 37
35 Purustatud kruusast kate, h=12cm m?3 10 10
36 Vuugiliim kg 2,6 2,6
37 Sitke naftabituumen vuugi kruntimiseks kg 3,2 3,2
T6O6 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Jrrll: Ehitusmaterjali voi -toote nimetus Maoaotuhik Kogus
A B C D
Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht,
38 _ 6 6
h=4cm
Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht,
39 _ 7 7
h=5cm
40 | Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm 5 5
41 | Muru kasvualuse rajamine ja kulv, h=10cm 19 19

Markused:

1 Kok puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja vélja arvutama tulenevalt tihenemise

tegurist, erikaalust ja kadudest.
2 Geotekstiili mahud teele ja teerajatistele on arvestatud ilekatteta

3 Sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maé&rus nr 101 “Tee

ehitamise kvaliteedi néuded” lisa 10

Laanekraav OU
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SELETUSKIRI

1. ULDOSA

RMK Vandra metskonna uuritud metsakuivendusobjekti Kobra-Hurtsiku MK maaparandusehitised
asuvad Parnumaal Pohja-Parnumaa vallas Kobra kiilas kvartalitel VD118, VD119, VD120, VD121,
VD122, VD123, VD124, VD125, VD126, VD127, VD128, VD129, VD130, VD131, VD132, VD133,
VD134, VD135, VD136 ja VD137.

Maaparandusehitised asuvad RMK katastritiksustel 93002:001:0091 ja 93002:001:0092 ning eramaa
katastriliksusel 93002:001:0082.

Kobra-Hurtsiku MK maaparandussisteemide rekonstrueerimise projekti koostamise aluseks on RMK
poolt 17.02.2021 véljastatud l&htetdlesanne ning Pdllumajandus- ja Toiduameti antud 02.06.2021
otsus nr 6.1-1/26541 projekteerimistingimuste andmiseks. Ehitusprojektis on arvestatud erinevate
kooskdlastustega.

Kuivendussusteemi reguleeriva vorgu rekonstrueerimistddd on projekteeritud 409,4 ha suurusel maa-
alal.

Rekonstrueerimis-, hooldus- ja ehitustédde ala hdlmab 5 maaparandusehitist (Tabel 4).

Tabel 4. Rekonstrueeritavate ja hooldatavate maaparandusehitiste lildandmed.

. Maaparandusehitise
Ehitise
. Maaparandus- rek hoold.
lUhi- . . . . rek tee
thi susteemi kood | kood nimetus pindala eesvool
ahis (km)
(ha) (km)
EH1 | 6113130020150 | 001 Kobra-Hurtsiku MK 22,0
EH2 | 6113140020131 | 001 Kobra-Hurtsiku MK 340,8
EH3 | 6113130020051 | 001 Kobra-Hurtsiku MK 46,6
EH4 | 6113140020131 | 102 Raba tee 0,30
EH5 | 6113130020000 | 001 Vaki oja 0,79
Kokku: 409,4 0,30 0,79

Maaparandusehitisel EH5 teostatakse vaid hooldustoid (eemaldatakse voolutakistused).

Maaparandusehitiste kasutusele vétmise aasta:

e  Kobra-Hurtsiku MK (6113130020150/001), 1990
Kobra-Hurtsiku MK (6113140020131/001), 1990
Kobra-Hurtsiku MK (6113130020051 /001), 1990
Raba tee (6113140020131 /102), 1990
Vaki oja (6113130020000 /001), 1970

2022. aasta novembris tehtud uurimistdodel jouti tulemusele, et metsamaa kuivendusvork ja truubid
on kaesolevaks ajaks amortiseerunud. Maaparandussisteeme teenindav Raba tee vajab
rekonstrueerimist.

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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EH1 Kobra-Hurtsiku MK 6113130020150/001 veed suubuvad kraavide kaudu riigi poolt
korrashoitavasse Uhiseesvoolu Vaki oja. EH2 Kobra-Hurtsiku MK 6113140020131/001 veed suubuvad
kraavide ja eesvoolu 2-01 kaudu riigi poolt korrashoitavasse Uhiseesvoolu Massu j6gi ning osaliselt ka
Vaki ojja. EH3 Kobra-Hurtsiku MK 6113130020051/001 veed suubuvad kraavide kaudu Vaki ojja.
Suublad EH5 Vaki oja 6113130020000/001 ja Massu jdgi 6113140020000/001 on rahuldavas

seisukorras, kuid neil esineb kobraste tegevuse jalgi.

Raba tee rekonstrueeritakse pikkusega 0,30 km algusega Vandra - Lokuta - Lelle koérvalmaanteelt
(19246) kuni kvartalite VD118 ja VD119 vaheliste eraldiste 12 ja 32 piirini. Tee algusesse ehitatakse
Transpordiameti nduetele vastav ristumiskoht ja 16ppu L-kujuline tagasipodramiskoht. Tee

rekonstrueeritakse vastavalt Iahtetilesandes esitatud tee jargule nr 4.

Maaparandusehitiste tapsem paiknemine on naidatud asukoha plaanil (Joonis 1.1.). Juurdepaas
objektile on tagatud objekti Iabiva Vandra — Lokuta — Lelle kérvalmaantee (19246) kaudu ning I6una

poolt Parnu — Rakvere — Sémeru pohimaanteelt (5) Idhtuva Kadaka-Massu tee (9300021) kaudu.

Vastavalt 11.03.2021 teatisele 1P54186-53584 projektalal Telia sideehitised puuduvad. Objekti
I6unaosa labivad Elektrilevi OU elektridhuliinid 1-20kV (keskpingeliin) VILUVERE:VAN ja Tundmatu
8huliin, samuti ristuvad Vaki ojaga objekti 1dunaosas Elektrilevi OU elektridhuliinid Naissaare,Mihkli
elektridhuliin alla 1 kV ja Eier,Pahklimae talu elektridhuliin alla 1 kV. Teave teiste kitsendusi
pohjustavate kommunikatsioonide esinemise kohta objektil puudub, kuid enne ehitustédde algust tuleb

ehitajal selles taiendavalt veenduda.

Rekonstrueeritava ala pdhjapiir jaab Mukri maastikukaitseala Ellamaa sihtkaitsevoondist keskmiselt
150 m kaugusele. Mukri looduskaitseala kaitse-eesmark ja kaitsekord on kehtestatud Vabariigi
Valitsuse 13.01.2022 maarusega nr 2 ,Mukri looduskaitseala kaitse-eeskiri”. Mukri looduskaitseala
kuulub Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 korralduse nr 615 ,Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000
vorgustiku alade nimekiri” lisa 2 punkt 2 alapunktis 225 nimetatuna Natura 2000 v&rgustikku Mukri

loodusalana.

Projektala laheduses on registreeritud mitmete kaitsealuste liikide leiukohad. Laanepuil (Tetrastes
bonasia) elupaigas on raie- ja ehitustodd keelatud 1. aprillist 30. juunini 1, valgeselg-kirjuréhni
(Dendrocopos leucotos) elupaigas 1. martsist 30. juunini, mustrahni (Dryocopus martius) elupaigas
15. martsist 30. juunini, laanerahni (Picoides tridactylus) elupaigas 1. aprillist 15. juulini ja vaike-
karbsenapi (Ficedula parva) elupaigas 1. maist 15. juulini. Kolmehdlmalise batsaania (Bazzania
trilobata) kasvukoht KLO9400892 kattub vaariselupaikadega VEP204116 ja VEP204117.
Rekonstrueeritavale alale jaavad ning sellega piirnevad ja jaavad selle vahetusse lahedusse mitmed

vaariselupaigad.

Alusplaanina kasutati Maa-ameti digitaalset alust Maplinfos. Looduskaitseliste piirangute ja objektide
puhul on kasutatud EELIS (Eesti Looduse Infoslisteem — Keskkonnaagentuur) kaardikihtide valjavotet
ja andmeid seisuga 04.04.2025. Projekti keskkonnakaitse peatiiki (peatiikk 8) on koostanud OU
Laanekraav keskkonnaspetsialist Hille Lapp.

To606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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2. UURIMISTOOD

Laanekraav OU

Uurimistddde kaigus uuriti RMK Vandra metskonna Kobra-Hurtsiku MK maaparandusehitistel kokku

409,4 ha metsamaad ning sellel asuvaid maaparandussusteemi rajatisi.

2022. aasta novembris tehtud uurimistdod tegi O. Mengel. Uurimistédde maht on piisav vdéimaldamaks

ehitusprojekti koostamist ning vastab projekteerimistingimustes satestatule. Uurimist66d objektil tehti

vastavalt maaeluministri 20.12.2018 maarusele nr 77 ,Maaparanduse uurimist66 nduded”. Algandmed

OU Laanekraav arhiivis séilitatakse ehitustédde 16puni. Valitdéde materjalid on (le antud projekti

tellijale RMK-le ning Pdllumajandus- ja Toiduametile.

Nimekiri tehtud uurimistdéodest on esitatud tabelis 5.

Tabel 5. Uurimistoode loetelu.

Uurimistoo
Jrk. B Maht tegemise
nr nimetus e ol sealhulgas gz tegija nimi
Uhik kokku| I6ppkuu-
EH1] EH2 | EH3] EH4 | EH5 paev
Maaparandussiisteemide
reguleeriva vorgu
tehnilise seisukorra 16.11.2022
1 uurimine ja tdémahtude ha |22,0]1340,8| 46,6 409,4 O. Mengel
e . . 18.11.2022
maaramine mahus, mis
tagab projektalal olevate
ehitiste toimimise
Eesvoolu Kobra-Hurtsiku
MK (MS 6113140020131
kood 001) tehnilise 16.11.2022
2 seisukorra uurimine ning km 2,84 2,84 18.11.2022 O. Mengel
vajalike moddistustddde
teostamine
Raba tee trasseerimine,
mdddistamine, pinnase
sondeerimine ja T- 16.11.2022
8 kujulise tagasipo6ramise km 0,30 0.25 18.11.2022 O. Mengel
kohaga seonduvad
uurimist6od
Keskkonnakaitse-rajatiste 16.11.2022
4 ehitamisega seotud ha |22,0]1340,8]| 46,6 409,4 S O. Mengel
LA 18.11.2022
uurimistéod
Ajutiste reeperite 16.11.2022
5 paigaldamine | 2 2 |18.11.2022| ©-Mengel
Riigiteelt mahasodidukoha
6 gtopo-geodeetiline tk 1 1 16.11.2022 O. Mengel
gt . 18.11.2022
mdddistamise

Topogeodesetiline uurimist6o

Uurimistddde kaigus tehti kdrguslik mdddistamine GPS seadmega Trimble R10. GPS baasjaamana

kasutati Trimble VRS Now teenust. M6ddistustodde kaigus oli keskmine vertikaalne kdrgusliku punkti

T66 nr. 22-45

Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila

37




Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt

T66 nr. 22-45

Laanekraav OU

viga +/- 3mm ja keskmine tasapinnalise punkti viga +/- 2mm. Koordinaadid on L-EST 97

koordinaatslsteemis ja kdrgused on EH2000 susteemis.

Uuritud Raba tee trass piketeeriti ja mdddistati koos sinna juurde kuuluvate teekraavide ja rajatistega
(truubid). Uuritud tee piketeeriti ja moddistati kokku 0,30 km ulatuses. Tee trassil paigaldati m66detud
punktide asukohtadesse looduses ajutised piketid ja reeperid, mis on margitud veekindlale materjalile
ja kinnitatud puu tivede kilge. Pikettide ja reeperite asukohad on kantud projektplaanile ja
pikiprofiilile. Loodusesse paigaldati piketid taisarvudena. Piketi kohal maarati teemulde (katte) kdrgus,
kraavi siigavus ja maapinna korgus. Mdddistatud andmete pohjal koostati Raba tee pikiprofiil ja

ristprofiilid.

Lisaks teostati uurimistddde kaigus Vandra-Lokuta-Lelle kdrvalmaantee (19246) ja Raba tee

ristumiskoha maa-ala topo-geodeetiline méddistamine.

Uurimistddde kaigus objektile rajatud reeperitest annab Ulevaate tabel 6.

Tabel 6. Reeperite loetelu.

Reeperi

Jrk. asukoha

nr | number] klass kirjeldus - koordinaadid
kirjeldus x 7

kdérgusarv

Vandra - Lokuta - Lelle kérvalmaantee

Nael kase (19246) ja Raba tee ristis pk. 0,
tives |teetelgede ristumispunktist 31 m kirde

suunas. kvartali VD119 edelanurk.

1 Aj1 tehniline 6506314,2 | 556639,4

Nael kase | Raba tee pk. 3, teeteljest 13 m edela

2 A2 tehniline tives suunas. Kvartal VD118

6506523,6 | 556575,6

Kultuurtehniline uurimist66

Kultuurtehnilised uurimistood tehti vaatlemise tulemusel, liigitades puittaimestiku selle vérade katvuse
ning tive 1abimdddu jargi. Uurimistddde tulemusel selgus, et kuivenduskraavide mulded on
metsastunud ja vésastunud, kraavipdhjad settinud ja nélvad deformeerunud. Samuti esineb objektil
koprakahjustusi. Maarati vajalikud puittaimestiku raiumise t6émahud ning t66de mahud
kuivendussusteemide t66vdime taastamiseks. Eraldi alasid, kus peaks teostama vaid juurimistéid,

uurimistdédde ajal ei tdheldatud.

Hudrotehniline uurimist6o

Hudrotehniliste uurimistdode kaigus tehti kindlaks olemasolevate truupide rekonstrueerimise ja

hooldamise ning uute truupide ja veeviimarite kasutamise vajadus.

Olemasolevad betoontruubid ja asbesttruubid on valdavalt halvas seisukorras (settinud, torud paigast
nihkunud ja méranenud, pinnasega taitunud voéi sissevoolud ummistunud). Enamik plasttruupe on
heas seisukorras piisava pikkusega uued truubid, mis on paigaldatud kdrgusele, mis tagab
kraavivoérgu toimimise. Kobra tee on rekonstrueeritud ning selle raames on ehitatud ka Kobra tee

teetruubid, mis on heas seisukorras.
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Uuritud Vandra — Lokuta — Lelle kérvalmaantee (19246) alused truubid T/1 (km 6,421), T/2 (km 6,326)
ja T/6 (km 5,644) on heas seisukorras, piisava pikkusega ning nende paigalduskdrgused tagavad
maaparandussusteemi toimimise. Teisi Vandra — Lokuta — Lelle kérvalmaantee (19246) aluseid truupe
ei uuritud, kuna need jaavad valjapoole projektala ega ole maaparandussisteemi toimimiseks olulise

téhtsusega.

Maaparandusstisteemi teenindava tee uurimist66d

Uuriti maaparandussusteemi teenindava EH4 Raba tee 6113140020131/102 rekonstrueerimise

voimalusi.

Raba tee uuriti pikkusega 0,30 km algusega Vandra - Lokuta - Lelle kdrvalmaanteelt (19246) kuni
kvartalite VD118 ja VD119 vaheliste eraldiste 12 ja 32 piirini. Tee algusesse ehitatakse
Transpordiameti nduetele vastav ristumiskoht. 13.01.2023.a. toimunud RMK td66koosolekul otsustati,
et Raba tee rekonstrueeritava 16igu I6ppu projekteeritakse L-kujuline tagasipddramiskoht. Tee

rekonstrueeritakse vastavalt lahtelilesandes esitatud tee jargule nr 4.

Lisaks moddistustdddele hinnati teetrassil mahasoéidukohtade ehitamise vajadust ja voimalusi
olenevalt asukohast. Samuti uuriti Vandra — Lokuta — Lelle kérvalmaantee (19246) ja Raba tee
ristumiskoha km 5,792 rekonstrueerimise voimalusi. Rekonstrueeritava tee ristumiskoht riigiteega on
amortiseerunud ning vaikeste pddrderaadiustega. Mahasoéidukoht vajab rekonstrueerimist — see

ehitatakse vastavalt Transpordiameti nbuetele.

Uuritud tee trass on kitsas ja vOsastunud. Raba tee on pinnastee, mida on taidetud kruusaga, mis on
aluspbhjaga segunenud. Uuritud teelt puuduvad mahaséidukohad kraavimulletele. Uuritud
mahasobidukohtade asukohad ja vajadus on kooskdlastatud telljaga. Uuritud Raba teel on

koguulatuses teekraavid.

Uuritud Raba tee trass piketeeriti ja mdddistati koos sinna juurde kuuluvate teekraavide ja rajatistega

(truubid). M6ddistatud andmete pdhjal koostati Raba tee pikiprofiil.

Maaparandusslisteemi tehnilise seisukorra uurimist66

Uurimistddde kaigus hinnati kraavivorgu rekonstrueerimise vajadust ning kvartalisiseste kraavide
rekonstrueerimise otstarbekust. Uurimistddde tulemusena selgus, et kuivenduskraavid ja nende
mulded on vdsastunud ning kraavipdhjad settinud, esineb voolutakistusi. Kraavide ndlvused vajavad
korrastamist. Maarati kraavide voolusuunad ja mullete asukohad. Suublad Vaki oja ja Massu jogi on

heas kuni rahuldavas seisukorras.

Mitmetes kohtades on muutunud kraavide voolusuundade tapsustamise tottu
maaparandusehitiste piirid. Piirid muutuvad tulenevalt kraavide voolusuunast kvartalitel VD130,
VD132, VD134 ja VD137.

Uurimistédde tulemusel muutusid maaparandusehitiste piirid ehitistel EH2 ja EH3:
e EH2 Kobra-Hurtsiku MK (6113140020131/001) pindala enne 401,2 ha, nlud 384,3 ha.

e EH3 Kobra-Hurtsiku MK (6113130020051/001) pindala enne 33,1 ha, niid 49,9 ha.
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Tulenevalt keskkonnakaitselistest piirangutest on tdpsustatud ka rekonstrueeritava ala piiri.
Maaparandusehitise EH1 rekonstrueeritav ala on 22,0 ha, EH2 340,8 ha ning EH3 46,6 ha.

EH1 Kobra-Hurtsiku MK 6113130020150/001 veed suubuvad kraavide kaudu riigi poolt
korrashoitavasse uhiseesvoolu EH5 Vaki oja 6113130020000/001. EH1 rekonstrueeritava ala pindala
on 22,0 ha. Uurimistddde kaigus selgus, et EH1 kraavid on halvas seisukorras, settinud ning vajavad

rekonstrueerimist. Maaparandusehitisele jaab 1 tuletorjetiik TT1, mille kaldad on vdsastunud.

EH2 Kobra-Hurtsiku MK 6113140020131/001 veed suubuvad kraavide ja eesvoolu 2-01 kaudu riigi
poolt korrashoitavasse uhiseesvoolu Massu jogi 6113140020000/001 ja osaliselt ka Vaki ojja
6113130020000/001. EH2 rekonstrueeritava ala pindala on 340,8 ha. Uurimistodde kaigus selgus, et
EH2 kraavid on settinud ning vajavad rekonstrueerimist. Valiuurimistéddel uuriti eesvoolu 2-01
seisukorda ja rekonstrueerimise vajadust. Eesvoolu uuriti kogupikkusega 2,84 km. Selgus, et eesvool
2-01 on heas seisukorras veejuhe, mis on hiljuti rekonstrueeritud Kobra teega. Maaparandusehitisele
jaadb 1 tuletorjetiik TT2. Maaparandusehitisel taheldati kobraste tegevuse jalgi ja 2 koprapaisu.

Eesvoolul 2-01 paikneb olemasolev settebassein SB4, mis on heas seisukorras.

EH3 Kobra-Hurtsiku MK 6113130020051/001 veed suubuvad kraavide kaudu Vaki ojja. EH3
rekonstrueeritava ala pindala on 46,6 ha. Uurimistddde kaigus selgus, et EH3 kraavid on settinud ning

vajavad rekonstrueerimist.

Uurimistddde kaigus uuriti ka projektala piirest valjuvate riigi poolt korrashoitavate eesvoolude EH5
Vaki oja 6113130020000/001 ja Massu joe 6113140020000/001 seisukorda ja hooldamise vajadust,
et oleks tagatud susteemi toimimine. Nii Vaki ojal kui Massu joel taheldati valiuurimistddde kaigus
kobraste tegevuse jalgi. Vaki oja vajab hooldustdid (voolutakistuste eemaldamine ilma raieta)
pikettidevahemikus 0-2 ning pk. 13-9.

Vastavalt 13.01.2022 toimunud to6koosoleku otsusele jadb Massu jogi olemasolevasse seisukorda,
kuna selle seisukord ei mojuta kuivendussusteemi toimimist RMK kinnistutel. Voolutakistusi ega

trassiraiet Massu joele ei ole planeeritud.

Muu projekteerimistingimustes ettenahtud uurimistd6o

Taiendavalt uuriti objektil keskkonnarajatiste (tuletorjetiigid ja settebasseinid) rekonstrueerimise ja

ehitamise vajadust.

Olemasolev tuletorjetiik TT1 paikneb objektil maaparandusehitisel EH1 kvartalil VD119 eraldis 4 ning
tuletorjetiik TT2 EH2 kvartalil VD132 eraldis 1. Tiigid vajavad puhastamist.

Olemasolev settebassein SB4 paikneb eesvoolul 2-01 kvartalil VD137 eraldisel 30. Valiuurimistéodel
uuriti settebasseinide ehitamise vajadust ja voimalusi olenevalt asukohast. Uurimistédde tulemusel on
planeeritud objektile rajada 4 settebasseini ja puhastada 1 olemasolev settebassein. Kraavidele
suubumistel, kus settebasseinide rajamine ei ole otstarbekas, uuriti geotekstiilist ehitusaegsete
setteekraaanide paigaldamise vodimalusi ja asukohti, et valtida ehitusaegse hdljumi kandumist

suublasse.
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Rekonstrueeritava ala pdhjaosast jaab keskmiselt 150 m kaugusele Mukri maastikukaitseala Mukri
piiranguvédnd, mis kattub kavandatava Mukri looduskaitseala Ellamaa sihtkaitsevodndiga. Mukri

maastikukaitseala kuulub Mukri loodusalana Natura 2000 vérgustikku.

Projektala laheduses on registreeritud mitmete kaitsealuste liikide leiukohad. Keskkonnamdju
anallisis on ette nahtud meetmed linnuliikide hairimise valtimiseks nende sigimis- ja

pesitsusperioodil.

Uuritud rekonstrueeritavale alale jaab vaariselupaik VEP nr.111074 ning uuritud alaga piirnevad voi
jaavad selle vahetusse lahedusse VEP nr.124148, VEP nr.111100, VEP nr.L00234, VEP nr.204116,
VEP nr.204117, VEP nr.111073. Keskkonnamdju analldisis on esitatud, et ,VEP-i piires ja lahemal kui
50m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP-i
arvelt ei laiendata ja trassiraiega VEP-i ei kahjustata“. Vaariselupaikade asukohad on kantud

projektplaanile. Lindude pesitsusperiood kestab 15. marts kuni 31. juuli.
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS

Pinnase uurimistédde kaigus sondeeriti maapinda 1,2m-pikkuse sondiga. Pinnase 16imis tehti kindlaks

vaatlemise kaigus sérmeproovi kasutades ja lisaks kasutades Maa-ameti mullastikukaarti.

Maaparandusehitiste pind on suhteliselt tasane, kohati rahutu, ehitisel EH1 Gldlanguga ida, ehitisel
EH2 edela ja ehitisel EH3 kagu suunas. Esineb kiihmusid ja seljandikke. Raba teel on lang tee alguse
suunas. Mullatlitipidest domineerivad maaparandusehitisel EH1 killastunud turvastunud mullad,
leostunud gleimullad ja dhukesed madalsoomullad, maaparandusehitisel EH2 leostunud gleimullad,
leetjad gleimullad ja noérgkivihorisondiga leede-turvastunud mullad ning maaparandusehitisel EH3
ndrgkivihorisondiga leede-turvastunud mullad ja leetunud gleimullad. Raba tee (EH4) trassil
domineerivad leostunud gleimullad ja kullastunud turvastunud mullad. Léimisena domineerib
rekonstrueeritaval objektil liiv ja liivsavi. Liigniiskust pohjustavad alal pealevalguvad veed,

amortiseerunud kuivendussusteem ja sellel paiknevad rajatised.

Kasvukohatlilpidest domineerivad rekonstrueeritaval objektil angervaksa (35,16%), mustika (25,54%)

ja janesekapsa-mustika (17,2%) kasvukohatutbid.

Raba teel jaab toorhuumusliku horisondi tisedus vahemikku 15-25 cm.
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4. KULTUURTEHNILISED TOOD

Kultuurtehniliste to6de eesmark on ette valmistada projektala trassid maaparandussusteemi
rekonstrueerimis-, hooldus- vdi ehitustoddeks. Raieks ei loeta metsamaal olemasoleva tee-, kraavi-
vOi muu ftrassi, sihi vOi kaitsevoondi ning valmiva vdi kipse metsa puhastamist kuni

kaheksasentimeetrise keskmise rinnasdiameetriga puudest ja podsastest ning maaparandusseaduse

tahenduses maaparandushoiut6éd kaigus maaparandusslsteemi rajatiste ja eesvoolu kaitsevoondi

puhastamist_puittaimestikust (metsaseadus § 28 Ig 1'). Trassiraie hulka kuulub kuni nelja meetri

laiuselt kvartali- voi piirisihi sisseraie vdi olemasoleva sihi vdi teeserva, kraavikalda ja kraaviserva

puhastamine puudest, mille keskmine rinnasdiameeter Uletab kaheksat sentimeetrit (metsaseadus §

281g4p4).

4.1 TRASSIDE ETTEVALMISTUSTOOD

Raiutavate trasside laiused on kantud joonisele 1 (Projektplaan). Trasside mahamarkimise aluseks on
rekonstrueeritava/hooldatava kraavi telg 9m+3m. Olemasolevate kraavide taastamisel valitakse vajalik
trassilaius vastavalt ehitaja masinpargile. Kraavi keskmise sligavuse (1,2 m) korral kujuneb
trassilaiuseks 12 m. Teekraavide puhul tuleb sette paigaldamiseks puhastada vastaskallas ca 2 m
ulatuses. Projektplaanile on margitud eesvoolude ja kuivenduskraavide t66de teostamise ja mullavalli

asukoht voolusuuna tingmargina. Raba tee teekraavide voolusuunad on margitud kraavi peale.

Rekonstrueeritava Raba tee trassi laiused tee teljest on margitud tee pikiprofiilile (joonis 2). Tee trass

on tahistatud piketaaziga.

Vandra - Lokuta - Lelle korvalmaantee (19246) teekraavid 2-23-1 ja 2-37-2 puhastatakse riigitee

poolselt kiljelt.

Vajalikud puittaimestiku raiumise t6dmahud ning t66de mahud kuivendussiusteemide to6voime
taastamiseks on esitatud tabelis 8 (Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete kaevetédde mahud) ning
kokkuvétvalt tabelis 2a (Kuivendussisteemi rekonstrueerimis- ja ehitustdéde koondmahud).
Rekonstrueerimis- ja ehitustédde ligikaudsed maksumused on toodud tabelis 14a (Kuivendussusteemi
rekonstrueerimis- ja ehitustédde ligikaudne maksumus). Eraldi alasid, kus peaks teostama vaid
juurimistoid, objektil ei taheldatud. Rekonstrueeritavatel ja hooldatavatel kraavidel on kadnnud ette

nahtud juurida, kuid erosioonindhtuste iimnemisel voib sellest loobuda.

EH2 kuivenduskraavile 2-37-1 on pikettidevahemikus 39-23 ette ndhtud hooldamine: voolutakistuste
eemaldamine, raie tehakse vaid kraavimuldel ning kraavi névadelt puittaimestikku ei raiuta. Allavoolu

jaaval 16igul jaab kraav olemasolevasse seisukorda.

EH5 (riigi poolt korras hoitaval uhiseesvoolul) 5-01-1 (Vaki oja) 6113130020000/001 on
pikettidevahemikus 0-2 ning 5-01-1 (Vaki oja) pikettidevahemikus 13-9 ette nahtud voolutakistuste

eemaldamine ilma trassiraieta.

Rekonstrueeritavate tuletorjetiikide TT1 raiutava platsi suurus on 24x38m ja TT2 24x42m (vt tabel 12).
Ehitatavate settebasseinide raiutava platsi mé6tmed on margitud tabelisse 12. Platside m&6tmed on
20x40m ja 25x35m.

Raieala kiht on esitatud projekti digitaalses lisas 6.
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4.2 ULDNOUDED ETTEVALMISTUSTOODELE

Toode tegemisel lahtuda Maaeluministri 28.03.2019.a. maarusest nr. 38 ,Maaparandussusteemi

ehitamise tapsemad nduded”.

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jatta kande korgusega Ule 10 cm kuni 30 cm Ilabimddduga
puittaimestiku korral ning jAmedamatel Ule 1/3 kdnnu 1abimdddust. Raiejaatmed paigaldada valli taha
vOi ara vedada (hakkepuit). Juuritud kannud, kivid ja muldeks sobimatu pinnas asetada Ule kraavi
metsa aarde nii, et ca iga 20 m jarel oleks vdimalik ajutise Ulepaasu kaudu mahasoit teele. To66d
viiakse labi veejuhtme kaldal, millele on margitud veejuhtme voolusuuna nool. Sette voib paigutada ka
olemasoleva mulde taha, kuid see peab jaama sellest madalamale. Kivide, kandude ja puidu
asetamine kraavide voi teede mulletesse on keelatud. Teede trassid tuleb juurida kogu ulatuses ning

kénnud paigaldada metsa serva.

Kraavide ja eesvoolude rekonstrueerimisel erakinnistute ja nendega piirnevatel 16ikudel tuleb trassiraie
ja juurimistdodel arvestada erakinnistute omanike kooskdlastuse tingimustega. Enne t66de alustamist
votta Uhendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada t66de algusest ja kooskodlastada
tegevus objektiga piirneval alal. Taiendavad tingimused ja t60d vastavalt kooskolastustele vaadata lisa
4. Enne erakinnistuga piirnevatel 16ikudel t60dega alustamist tapsustada piirimarkide olemasolu ja
need ehitustdédde kaigus sailitada. Piirimarkide havimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele
nduetele taastada.

Puittaimestiku raie mahud esitatakse tabelis 8 ,Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtmete kaevetdtde

mahud®.
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5. MAAPARANDUSSUSTEEMI REKONSTRUEERIMINE

Maaparandussusteemi rekonstrueerimise eesmark metsamaal on liigse pinnavee arajuhtimine,
perioodiliste Uleujutuste méju vahendamine, metsamulla dhustatuse parandamine ja mullast toitainete
valjauhtumise valtimine, millega kaasneb puistu kasvukiiruse ja kvaliteedi tdus. Paranevad
metsavarumise tingimused ja suureneb metsamuldade vastupanuvdime tallamise negatiivsele mdjule.

Metsamaa veereziimi reguleerimine (stabiilsus) soodustab metsade uuenemist.

5.1 MAAPARANDUSSUSTEEMI PROJEKTEERIMINE
Taastatav kraavivork ning ehitiste asukohad on projektplaanil (joonis 1).

Tulenevalt keskkonnakaitselistest piirangutest on tapsustatud rekonstrueeritava ala piiri.

EH1 Kobra-Hurtsiku MK 6113130020150/001 veed suubuvad kraavide kaudu riigi poolt
korrashoitavasse uhiseesvoolu EH5 Vaki oja 6113130020000/001. EH1 rekonstrueeritava ala pindala
on 22,0 ha. EH1 kraavid rekonstrueeritakse.

EH2 Kobra-Hurtsiku MK 6113140020131/001 veed suubuvad kraavide ja eesvoolu 2-01 kaudu riigi
poolt korrashoitavasse uhiseesvoolu Massu jogi 6113140020000/001 ja osaliselt ka Vaki ojja
6113130020000/001. EH2 rekonstrueeritava ala pindala on 340,8 ha. EH2 kraavid rekonstrueeritakse
susteemi toimimist tagavas mahus, koprapaisud kraavil 2-37-1 likvideeritakse. Kobra tee on hiljuti
rekonstrueeritud koos teekraavidega, eesvooluga, truupidega ja mahasdidukohtadega. Seetdttu on
selle teekraavid ja rajatised korras ning taiendavalt nende rekonstrueerimise vajadus puudub.
Kvartalilt VD124 suubuvate aravoolukraavide 2-32 ja 2-34 rekonstrueerimine I6petatakse laanerahni
elupaiga piiril, kuna RMK kinnistutel on vee aravool tagatud. Kvartalilt VD125 suubuva aravoolukraavi
2-31 rekonstrueerimine |6petatakse RMK piiril, kuna vee aravool on tagatud. Rekonstrueerimata

jaetakse ka kraavid Massu joe piiranguvéondis.

Vandra - Lokuta - Lelle kdrvalmaantee (19246) aarsed teekraavid on heas seisukorras ning tagavad
susteemi toimimise ning vee aravoolu. Hooldust66éde mahus puhastatakse vaid teekraavid 2-23-1 ja 2-

37-2, tagamaks maaparandussusteemi toimimine. T66d teostatakse metsapoolselt kuljelt.

EH3 Kobra-Hurtsiku MK 6113130020051/001 veed suubuvad kraavide kaudu Vaki ojja. EH3
rekonstrueeritava ala pindala on 46,6 ha. EH3 kraavid rekonstrueeritakse susteemi toimimist tagavas

mahus.

EH5 Vaki oja puhastatakse voolutakistustest (ilma raieta) pikettidevahemikus 0-2 ning 13-9 ning

koprapaisud likvideeritakse pikettidevahemikus 13-9.

T66d eramaaga piirnevatel kraavidel 2-06 ja 3-01 tehakse RMK maal ja vaid mullavallipoolsest kuljest.

Vastavalt 13.01.2022 toimunud tdokoosoleku otsusele jaab Massu jogi 6113140020000/001
olemasolevasse seisukorda, sest see vdimaldab maaparandussisteemi jatkuvat toimimist RMK
kinnistutel. Massu joest (registrikood VEE1131400) ei ole voolutakistuste eemaldamist ega selle
kaldalt puittaimestiku raiet kavandatud.
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Kobra tee on hiljuti rekonstrueeritud koos teekraavidega, eesvooluga, truupidega ja
mahasobidukohtadega. Seetdttu on teekraavid ja rajatised korras ning tdiendavalt nende

rekonstrueerimise vajadus puudub.

Seal, kus t66de ajal on margata ndlva erosiooni, ei tohi ndlvu té6delda ja piirduda ainult kraavi pdhjast
voolutakistuste (mattad, puit) eemaldamisega. Kraavimulded tuleb reeglina Uhendada (lisakaeve) ja
I6hutud mulded tasandada. Varem rajatud kraavivork tagab puistute optimaalsed kasvutingimused ja
olemasolev teedevork tagab puistute optimaalsed majandamise voimalused. Kraavimulded
vdimaldavad ligipdasu praktiliselt kdikidele eraldustele, kuid on kohati I6hutud ja vajavad tasandamist.
Kraavide setetest puhastamise t66de mahud esitatakse tabelis 8 (Kultuurtehniliste t66de ja veejuhtme

kaevetddde mahud).

Maaparandussusteemidel paiknevad kraavid rekonstrueeritakse pdhjalaiusega 0,4m ja ndlvusega
1:1,5.

Véandra — Lokuta — Lelle kdrvalmaanteed (19246) labivate kraavide 2-37-1 ja 2-37-2 hooldamisel ning

2-23-1 hooldamisel arvestatakse olemasolevate truupide T/1 ja T/6 kdrgustega.

Vandra — Lokuta — Lelle kérvalmaantee (19246) teekraavid 2-23-1 ja 2-37-2 puhastatakse ning t66d

toimuvad metsapoolselt kiiljelt. Riigitee poolsel nolval toid ei teostata.

Ehitusaegse héljumi putudmiseks paigaldatakse enne suublasse joudmist kraavidele, millele
settebasseini ehitamist ette ei ole nahtud, geotekstiilist setteekraan, mis likvideeritakse sealt peale
ehitustodde 16ppu. Ehitusaegne geotekstiilist setteekraan paigaldatakse kuivenduskraavidele 1-01-1,
1-02-1, 1-03-1, 2-02-1, 2-27, 2-29, 2-31, 2-34-1, 2-44 ja 3-01. Setteekraanide paigaldamise mahud on

margitud tabelis 2a.

5.2 MAAPARANDUSSUSTEEMI EHITAMINE

Maaparandussulsteemi ehitamisel tuleb lahtuda maaeluministri 28.03.2019 maaruse nr 38
.Maaparandussisteemi ehitamise tapsemad nduded” 2. peatiki ,Maaparandussisteemi ehitamise
nduded” §-st 2 ja 3.

Toode teostamisel tuleb jalgida, et piiritahised sailiksid. Piirimarkide havimisel tuleb need vastavalt

maakorralduslikele nduetele taastada.
Ehitust6ode soovitatav jarjekord:
1. Kraavikallaste voi trassi puhastamine risust ja puittaimestikust

2. Kraavivallide (ekspluatatsiooni kaigus I6hutud ja tasandamata jaanud) tod6tlemine ja

tasandamine tasemeni, mis vdimaldab maasturiga liigelda;

3. Settebasseinide ehitamine ja kraavide puhastamine setetest endise siigavuseni
(keskmiselt 1,2 m). Kui olemasoleva kraavi 16pus mulle ei Uhti teise kraavi muldega, tuleb
seda kraavi pikendada voi lisakaevega tagada liiklemiseks sobivate mullete Ghendamine.

Muldeks sobimatu pinnas asetatakse kas Ule kraavi metsa alla voi mulde taha ca 20 m jarel
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katkestatud vallina mahaséitude véimaldamiseks. Ule teekraavi paigaldatud sete ei tohi jaada
kuhilatesse. Kui mulde laius vdimaldab, vdib sette mineraalse osa paigutada katte ja
kraaviperve vahele tingimusel, et see hoolikalt tasandatakse ega jaa kattest kdrgemale.

Puidujaatmeid, kive ja kande ei tohi mulletele asetada;
4. Veeviimarite rajamine mulletesse kohtades, kus on méargata vee kogunemist mulde taha;
5. Mulde tasandamine;

6. Teepeenralt ja teepoolselt kaldalt korvaldada niitmist takistavad kivid ja kannud ning
kraavidest voolutakistused. Toode kaigus taassettinud kraavildikude ja settebasseinide
ekspluatatsioonieelne puhastamine. Vajadusel puhastada taiendavalt vajalikud kraavildigud

setetest garantiiaja I16pus.

Elektrilevi OU elektridhuliinide 1-20kV (keskpingeliin) VILUVERE:VAN ja Tundmatu &huliin, samuti
Elektrilevi OU elektridhuliinide Naissaare,Mihkli elektridhuliin alla 1 kV ja Eier,Pahklimae talu

elektridhuliin alla 1 kV kaitsetsoonis téotamisel tuleb jargida kdiki ohutusndudeid.

Veejuhtmete setetest puhastamise mahud on esitatud tabelis 8 ,Kultuurtehniliste tddde ja veejuhtmete

kaevetdode mahud”.
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6. TRUUBID

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest Ulepaasemise

tingimusi ning metsamassiivide majandamise vdimalusi.

6.1 TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE

Kokku projekteeriti maaparandusehitistele 15 truubi rekonstrueerimine, 13 uue truubi ehitamine ning 2
truubi hooldamine. Lisaks jaab antud projekti raames maaparandusobjektil 27 truupi olemasolevasse
seisukorda. Projekteeritud truupidest ja nende materjalist annavad llevaate tabelid 9 ja 10 ning

truubid on kantud ka projektplaanile.

Truubitorud on projekteeritud tdismeeter-pikkustele, mullete valemi pikkus Umardatakse suuremaks
kasutades 1/2 voi 1/3 tarnetorust. Plasttruubid peavad olema réngasjaikusega Sn8 standardiga EN
ISO 9969:2016 ja gofreeritud valispinnaga, etteantud truubitorude |abim&6tudel on moeldud
siseldbimddte. Truupide 18bimdddud maarati arvutuslikul teel, arvestades vesikonda ja
loodustingimusi. Truubitorud ei tohi olla valmistatud Umberté6deldud plastist. Truupide ndutav eluiga

on 50 aastat.

Truupide rekonstrueerimise kaigus valja kaevatavad vanad raudbetoonist truubitorud, betoonist

otsakud ning plast- ja asbesttruubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ara vedada ja utiliseerida.

Uuritud Vandra — Lokuta — Lelle kérvalmaantee (19246) alused truubid T/1 (km 6,421), T/2 (km 6,326)
ja T/6 (km 5,644) on heas seisukorras, piisava pikkusega ning nende paigalduskdrgused tagavad
maaparandussusteemi toimimise. Olemasolevate truupide T/1 (275 cm, truubi valgala 1,20 km?) ja T/6

(260 cm, truubi valgala 0,18 km?) torude Iabimdddud tagavad vee aravoolu objektilt.

Truup T/2 jaetakse antud ehitusprojekti jargi olemasolevasse seisukorda. Truupidele T/1 ja T/6
nahakse ette hooldustd6d (settest puhastamine), kui ehitustddde kaigus selgub, et torudesse on sete

kogunenud.

Vandra — Lokuta — Lelle kdrvalmaanteed (19246) labivate kraavide 2-37 hooldamisel ning 2-23
hooldamisel arvestatakse olemasolevate truupide T/1 ja T/6 kdrgustega. Riigitee teetruubid ning
truupide sisse- ja valjavoolu otsakud peavad sailima. Tee muldkeha ja teekatendi kahjustamine ei ole
lubatud.
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Foto 1. Vandra — Lokuta — Lelle kérvalmaantee (19246) Foto 2. Vandra — Lokuta — Lelle kdrvalmaantee (19246)

alune truup T/1 (km 6,421). alune truup T/6 (km 5,644).

Rekonstrueeritakse Vandra — Lokuta — Lelle kdrvalmaantee (19246) aarne truup T/5, kuna see on

amortiseerunud ning selle seisukord takistab sisteemi toimimist.

Kobra tee on hiljuti rekonstrueeritud ning on ehitatud ka Kobra tee teetruubid, mis on heas seisukorras

ning jdavad olemasolevasse seisukorda.

Koikidele rekonstrueeritavatele ja ehitatavatele truupidele rajatakse otsakud vastavalt
.Maaparandusrajatiste  tllpjoonised”  (Pdllumajandusministeerium,  Tallinn  2019) toodud

tuUpjoonistele.
Mahasoidukohtade alla jadvad truubid ehitada pdorderaadiuse 16ppu.

Tahispostid ehitatakse Raba teele alusele truubile T/4.
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6.2 TRUUPIDE EHITAMINE

Kavandatud truupide ehitamisel Iahtuda projektis toodud mahtudest ja Maaeluministri 28.03.2019.a.
maarusest nr. 38 ,Maaparandussusteemi ehitamise tdpsemad nduded” ning maaparandusrajatiste

tulpjoonistes (Pdllumajandusministeerium, Tallinn 2019) toodud péhimbtetest.

Truupi paigaldades tuleb mdlemale poole toru jatta 30...50 cm ruumi taitepinnase jaoks. Toru
kaetakse Uheaegselt mblemalt poolt. Torud paigaldada tdsterihmade abil. Téstmiseks soovitatakse
rihmasid, mis ei kriimusta toru pinda. Juhul, kui toru on varustatud tostekdrvadega, voib tbsta

kettidega.

Kattekihi paksus truubitorudel on vahemalt 50 cm kruusliiv- ja liivpinnast. Taitepinnas (KrL ja liiv) peab
vastama aluskihi nduetele. Umbritsev taide tehakse 0,3 m paksuste kihtidena, vahemalt neli korda
tihendatavat kihti vibroplaadiga tihendades. Pinnase tihendamise ajal tuleb jalgida, et Ulemaarase
tihendamise t6ttu toru ei kerki ega muuda oma kuju. Truubitorude laheduses (0,75 raadiuse ulatuses)

ei tohi olla kive, kdnde ega muid jaikasid esemeid.

Truupide otsakute kindlustamiseks kasutatakse erosioonitkkematti ((340-360g/m® 100% kookos)
siduselement dZuudinddr) ja 15-30 cm I&8bim&dduga kive. Toru alus peab olema hasti tasandatud ja
tihendatud, et ei tekiks labipainet. Minimaalne truupide pikikalle peab olema 1%. Kui langu 1% pole
vodimalik saavutada (veejuhtme lang on vaiksem), siis truubi lang peab olema vahemalt voolu suunas
positiivne. Truupide paigaldamisel lahtuda maaparandusrajatiste tilpjoonistest (2019) ning juhinduda

RIL 77-2013 ,Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud® paigaldusjuhendist.

Truupide rekonstrueerimise ja ehitamise to6de mahud esitatakse tabelites 9 ja 10.
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7. TEE REKONSTRUEERIMINE
7.1 TEE PROJEKTEERIMINE
Tee ja teekatendi projekteerimise aluseks on:
¢ RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend,Tallinn 2020;
e maaeluministri 06.05.2019 maarus nr 45 ,Maaparandussusteemi projekteerimisnormid®;
e keskkonnaministri maarus nr 34 ,Metsatee seisundi kohta esitatavad nduded”;
e Maaparandusrajatiste tllpjoonised, (Tallinn 2019);
¢ RMK poolt valjastatud lahtellesanne 15.04.2021;
e Uurimistdo tulemusel selgunud olemasoleva pinnase kandevéime.

Sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maarus nr

101 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded” lisa 10.

Tabel 7.1.1. Sidumata segude terastikuline koostis

Sobela ava moo6t, mm
Pos | Segu |Kasutus |80 63 | 40 | 31520 | 16 | 8 | 4 | 2 [ 1 |05]0,063
Labib sbela, massi-%
26- | 17- | 11- | 5
1 | 0/32 100 (85-99| - | 5870 [39-51| 50 | oo | o1 | 15 | 05
2 | 0/32 | Sideainega 100 | 85-99 | - |54-72 | 33-52 2318 o 9-20 155 0-5
tootlemata 701 85- 17 111
3 | 0/63 alus 0| 99 | - |8870| - |39-51/2638| oo | i |5-15| - | 05
10| 85- 14-
4 | 0/63 ol 99 | - |8377| - |33-52|2138| 7 |9-20| - | - | 05
50- | 35- | 20- | 10-
5 | 016 Kju_r;uti;?_te - — | 100 |85-99 | 6590 | 72 | W | 45 | 32 | 815
30- | 20- | 10- | &-
6 |0/31,5| peenar 100 (85-99| — | 60-80 [40-65 | = | 4z | 39 | o0 | &15

Rekonstrueeritava Raba tee rajatised on toodud tabelis 7.

Tabel 7. Tee rajatised.

J:: Tee rajatis Rtana Kokku
A B C D

1 |M3 - mahasoéidukoht (L=10m, R=10 m) 2 2

2 |[MM - maantee mahasdidukoht 1 1

3 |TP-L - L-kujuline tagasipd6ramise koht 1 1

Projekteeritud mahasdidukohad M3 rajada "Maaparandusrajatiste tllpjoonised” (Tallinn 2019) alusel.

Teerajatiste otsad ehitada 2m ulatuses sujuvalt olemasoleva maapinnaga kokku.

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
51



Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt Laanekraav OU
7.1.2 RABA TEE

Raba tee rekonstrueeritakse pikkusega 0,30 km algusega Vandra - Lokuta - Lelle koérvalmaanteelt
(19246) kuni kvartalite VD118 ja VD119 vaheliste eraldiste 12 ja 32 piirini. Tee algusesse ehitatakse
Transpordiameti nduetele vastav ristumiskoht ja 16ppu L-kujuline tagasipodramiskoht. Tee

rekonstrueeritakse vastavalt Iahtetilesandes esitatud tee jargule nr 4.

Raba teel ehitatakse katend 4,5 - 10cm segu 0/32mm (Pos 6) - 20cm segu 0/63mm (Pos 3) -
geotekstil NGS4 (mittekootud). Tee koguulatuses kasutatakse geotekstiili NGS4 (NorGeoSpec) (voi
sellega samavaarset) laiusega 5,0m, et valtida pinnaste segunemist. Kasutatav NGS4 geotekstiil peab

olema mittekootud ning nii piki- kui ristisuunas peab tdmbetugevus olema vordne.
Raba tee mulle tdddeldakse profiili, teekraed likvideeritakse ja mulle tihendatakse.
Projekteerimistodde kaigus valiti rekonstrueeritavale teele kate vastavalt tee kasutuskoormusele.

Raba teele ehitatakse Vandra - Lokuta - Lelle kérvalmaanteelt (19246) mahaso6idukoht vastavalt
Teelahendused OU tédle nr. PP-23-01-01 ,Parnu maakond, Péhja-Parnumaa vald, Kobra kiila riigitee
19246 Vandra — Lokuta — Lelle km 5,792 ja Raba tee (9300511) ristumiskoha rekonstrueerimise
pohiprojekt” (Lisa 7).

L-kujuline tagasip6dramiskoht (vt. tllUpjoonised) ehitatakse Raba tee pk. 3 analoogselt
rekonstrueeritava tee kattega: kulumiskihiga 10 cm segu 0/32 (Pos 6) 20 cm kruusalusel segu
0/63mm (Pos 3) geotekstiilil NGS4 (mittekootud).

Mahaso6idukohad metsaalale rajatakse ttiip M3 (L=10m, R=10m). Mahaséidukohad M3 ehitatakse
Raba teel tisedusega 30 cm segu 0/63mm (Pos 3) geotekstiilil NGS4 (mittekootud).

7.2 TEE EHITUSTOOD

Ehitustdéde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 maarusest nr 38
.Maaparandussisteemi ehitamise tapsemad nduded“ 2. peatiki ,Maaparandussisteemi ehitamise
nduded® § 16 kuni 18 nduetest, samuti trikisest “‘RMK metsateede katendite projekteerimise,
ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0, Tallinn 2020.

Materjalide veod korraldatakse olemasolevate juurdepaasuteede kaudu, ladustamist ning peale- ja
mahalaadimistoid Vandra - Lokuta - Lelle kérvalmaanteele (19246) ei kavandata. Ehitustdodde kaigus

tuleb véltida pinnase kandumist Vandra - Lokuta - Lelle kdrvalmaanteele (19246).

Raba tee rekonstrueerimise mahud esitatakse tabelis 2B “Tee rekonstrueerimistoéde koondmahud”.
Tee teekattekonstruktsioonid on ristprofiilide kaupa esitatud tabelis 11 “Rekonstrueeritava tee katendi

mahud ristprofiilide 16ikes”.
T66de soovituslik jarjekord:
1. Puittaimestiku raiumine ja kdndude juurimine;

2. Tee-elementide mahamarkimine. Olemasoleva mulde profileerimine, teekraavide kaeve ja

teekraavide settest puhastamine;
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3. Truupide ning mahasdidukohtade ehitamine;
4. Mulde planeerimine ja tihendamine;

5. Aukude ja rodbaste taitmine kruus(liiv)aluses ning teekatte uuendamine koos kastmise ja

tihendamisega;

6. Teepeenralt ja teepoolselt kaldalt niitmist takistavate kivide ja kdndude kdrvaldamine ning
kraavidest voolutakistuste eemaldamine. Kaeve kaigus taassettinud kraavildikude

ekspluatatsioonieelne puhastamine;

7. Liiklusmarkide ja signaalpostide paigaldamine, vajadusel materjali juurdeveoteede endise

seisukorra taastamine.
Teede ehitustdodel tuleks arvestada alljargnevate tingimustega:

1. Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele peab mulde pealispind olema
profileeritud, t66deldud laiuseni 6 m, antud vastav poikkalle ja korralikult tihendatud. Kui mulle

on vihmast margunud, tuleb kattematerjali veoga viivitada kuni selle kuivamiseni.

2. Kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendamine toimub 2...3 etapis, kusjuures eelnevalt
kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse autogreideriga. Veega

killastunud mullet ja teekatet ei tihendata.
3. Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta.

4. Aluse (katte) vahim paksus peab olema vahemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera

labimoodust.

5. Talvel vdib katteid ehitada ainult nendele mulletele, mis on [&plikult valminud ja tihendatud

enne kiilmade saabumist.

6. Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetuse haardealal (vastav teelbigu pikkus)

puhastada lumest ja jaast. Lumesaju vdi tuisu korral tuleb t66 katkestada.

7. Kui temperatuur on vahemikus 0...-5°C, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4

tunni jooksul, kilmema ilma korral 2 tunni jooksul.
8. Talvel aluse ja katte tihendamisel matejale ei kasteta.
9. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada parast aluse (katte) taielikku tihendamist.

10. Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest

ja jaast ning tagada vee aravool teelt.

11. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kérvaldada parast mulde ning

aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurdelisamise teel.
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8. KESKKONNAKAITSE

Projekteerimisel on aluseks RMK koostatud lahtellesanne ning selle lisaks projekteerijale
téddokumendina  keskkonnamdjude  anallilis ja PTA antud projekteerimistingimused.
Projekteerimistingimuste alusel on keskkonnakaitse peatlki koostamisel lahtutud maaeluministri

25.02.2019 maaruse nr 14 ,Maaparandussusteemi ehitusprojekti nduded” § 15 I6ike 1 satetest.

Keskkonnaamet on projekteerimistingimustele seisukoha andnud 22.03.2021 kirjaga 7-9/21/3709-2,

milles antud tingimuste ja soovitustega on ehitusprojekti koostamisel arvestatud.

Keskkonnaamet on 22.02.2023 kirja 6-2/23/1620-2 alusel rekonstrueerimisprojektiga tutvunud ja
markinud, et vastuvaited Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandusstisteemide rekonstrueerimise projektis
kavandatud tdddele ei ole, kui projekteeritud t66d valistavad negatiivse moju Mukri loodusalal

kaitstavale elupaigatttbile siirdesoo- ja rabametsad.

Projektialal taastatakse maaparandussisteemi toimimine olemasoleva kraavivorgu rekonstrueerimise-
vOi hooldamise teel arvestades kaitstavate loodusvaartuste soodsa seisundi sailimisega, osaliselt

rekonstrueeritakse maaparandusstisteemi teenindav Raba tee.

8.1 KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID JA PROJEKTEERITUD TOOD

Kaitstavate loodusobjektide kasitlemisel on aluseks looduskaitseseadus § 4. Rekonstrueeritavale alale
voi selle vahetusse lahedusse jaavad kaitstavad loodusobjektid sh liigid, on toodud projekti joonisel 1
(Projektplaan). Podhjalikumalt on peatlkis kasitletud kaitstavaid loodusobjekte, mis jaavad

projekteeritavale alale voi mis vahetult piirnevad sellega.

Natura 2000 vorgustikku kuuluvad alade ja nende eesmargid on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 5.
augusti 2004 korraldusega nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 vorgustiku alade
nimekiri» Lisas 1. Natura 2000 on Uleeuroopaline kaitstavate alade vdrgustik (koosneb loodusaladest
ja linnualadest), mille eesmark on tagada haruldaste vdi ohustatud lindude, loomade ja taimede ning

nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.

Rekonstrueerimisprojekti koostamisel on arvestatud alal ja selle mdjupiirkonnas asuvate kaitstavate
loodusobjektide kaitse-eesmargi ja liikide elupaikade/kasvukohtade soodsa seisundi sailimisega ning

sobivate t66votete kaalutlemisel Iahtutud ettevaatusprintsiibist.

8.1.1 Kaitsealad

Mukri looduskaitseala

Rekonstrueeritava ala pdhjaosa jaab keskmiselt 150 m kaugusele Mukri looduskaitsealast (EELIS
kood KLO1000742), mis kuulub ka Mukri loodusalana Natura 2000 v&rgustikku. Mukri looduskaitseala
kaitse-eesmark ja kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 13.01.2022 maarusega nr 2 ,Mukri
looduskaitseala kaitse-eeskiri” (edaspidi kaitse-eeskiri). Varasemalt on ala kaitse all olnud Mukri

maastikukaitsealana, mille kaitsekorda on 13.01.2022 muudetud.
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Mukri looduskaitseala kaitse-eesmargiks on

1) kaitsta Mukri ja Ellamaa raba ning nendega piirnevaid looduslikke ja poollooduslikke kooslusi,

maastikuilmet, elustiku mitmekesisust ning kaitsealuseid ja haruldasi liike;

2) kaitsta elupaigatiiiipe, mida ndukogu direktiilv 92/43/EMU looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab | lisas. Need on huumustoitelised jarved ja jarvikud
(3160), aas-rebasesaba ja Urt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110%), rikutud, kuid
taastumisvoimelised rabad (7120), siirde- ja 66tsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad
loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning

siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);

3) kaitsta kaitsealuseid linnuliike ja nende elupaiku. Need liigid on must-toonekurg (Ciconia nigra),

metsis (Tetrao urogallus) ja kanakull (Accipiter gentilis);

4) kaitsta kaitsealuseid taimeliike ja nende elupaiku. Need liigid on lehitu pisikapp (Epipogium
aphyllum), sagristarn (Carex irrigua), kddu-koralljuur (Corallorhiza trifida) ja vaike kaopdll (Listera

cordata).

Maaparandusehitisega piirneb Mukri looduskaitseala Ellamaa_sihtkaitsevodnd, mille kaitse-eesmark

on

1) looduse mitmekesisuse ja maastikuilme sailitamine, koosluste loodusliku seisundi

taastamine;

2) loodusdirektiivi elupaigatllpide, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse
(kaitse-eeskiri § 9 1g 1).

Ellamaa sihtkaitsevodndis on kaitseala valitseja (Keskkonnaameti) ndusolekul lubatud olemasolevate
maaparandussusteemide hoiutddd ning olemasolevate rajatiste hooldustédd (kaitse-eeskiri § 10 1g 2 p
2 ja p 5). Kaitseala jaab maaparandussisteemi projekteeritavast alast keskmiselt 150 m kaugusele,

seega ehitustoid kaitsealal ega sellega vahetult piirneval alal ette nahtud ei ole.
Projekteeritud t66d

Osaliselt rekonstrueeritav pdhja-ldunasuunaline kraav 2-42 jaab Mukri looduskaitseala valispiirist

ligikaudu 170 m kaugusele Rekonstrueerimine on &armiselt vajalik maaparandussusteemi

toimimiseks, sest sellesse suubuvad veed maaparandussiisteemi kraavist 2-43-1 ja 2-43-2, mis on
osaliselt ka Raba tee teekraav ja maaparandussisteemi kraavist 2-37-2, 2-37-3 ja 2-37-4, mis on

Uhtlasi ka osaliselt Raba tee ja Vandra — Lokuta - Lelle kérvalmaantee teekraavid.

Raba tee (tee nr 9300511) rekonstrueeritavad teekraavid 2-43 ja 1-03-2 jaavad kaitsealast ligikaudu
200 — 280 m kaugusele, teed sellel 16igul ei rekonstrueerita. Teekraavide rekonstrueerimine on vajalik

tee labitavuse pusimiseks.
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Esialgne hinnang tegevuse véimaliku moju kohta looduskaitseala eesmargile

Maaparandussusteemide rekonstrueerimisprojekti raames ei ole kavandatud tegevusi, mis vdiksid
mdjutada Mukri looduskaitseala ega Ellamaa sihtkaitsevoondi kaitse-eesmargiks olevate kaitstavate
loodusvaartuste seisundit, sest kaitseala vahetus laheduses paiknevad kraavid 2-42 (osaliselt) ja 1-04
jadvad olemasolevasse seisu ning moodustavad puhvervoondi rekonstrueeritavate kraavide ja
kaitseala vahel. Rekonstrueeritava kraavi perspektiivne kuivendav mojupiirkond on kantud joonisele 4.
Mukri looduskaitseala Ellamaa sihtkaitsevoondi kaitse-eesmarkidele projekteeritud t66d negatiivset

mdju ei avalda.

Ala kasutatavus must-toonekure toitumisalana

Projekteeritavale maaparandussusteemile ei jad must-toonekure pusielupaikasid ega leiukohti, kuid
projekteeritava alaga piirneva Mukri looduskaitseala Uheks eesmargiks on ka must-toonekure (Ciconia
nigra) elupaiga kaitse. Must-toonekure toitumisala hdlmab eeldatavalt ka projekteeritavat
maaparandussusteemi, sest vanalinnud véivad toidu otsingutel lennata pesast vajadusel 25 kuni 40
km kaugusele. Projekteerimistingimused must-toonekure vdimaliku toitumisala kohta infot ei
sisaldanud, samuti ei ole Keskkonnaamet projekteerimistingimustele seisukoha andmisel seda

markinud.

Must-toonekure populatsiooni sailimisel Eestis on Uiheks ohuteguriks toitumisalade degradeerumine,
kuid olulise mdjuga on ka piirkonna arendus ja looduslikud olud. Toitumisalade kvaliteedilangus véib
tuleneda jatkuvast, eelkdige wuute maaparandussusteemide rajamisest, veekogude Kkallaste
vOsastumisest, sobivate saakobjektide vahesusest ja pesitsusperioodi aegsest tahtmatust hairimisest.
Toitumispaikade olemasolu ja kvaliteet on maarava téhtsusega liigi sigivuse ja poegade eluvdime

seisukohalt.

Must-toonekure kaitse tegevuskavas (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 14.02.2018 kaskkirjaga

nr 1-1/18/105) margitakse, et must-toonekurg toitub Eestis mitmekesistes biotoopides sh ka
kalatiikides ja kiintud pdldudel, samuti ka rabades ning roostikes (Kotkaklubi andmed). Valdavalt on
toitumisaladeks siiski vaikesed vooluveekogud. Must-toonekured toituvad esmajoones vaikestest
kaladest, kuid ka kahepaiksetest ja putukatest, harvem vaikestest imetajatest. Toitu jahitakse aktiivselt
likudes piki oja, kaldajoont, niitu vms. Saagi puidmisel veest on iseloomulik avatud tiibadega varju
tekitamine, mistottu on neile sobivamaks vahese voi grupeeritud puittaimestikuga kaldajoon. Eestis on
saakobjektidena maaratud raba-, rohu- ja rohelised konnad, konnakullesed, silmud, luukarits, ogalik,
lepamaim, haug, luts, hdbekoger, forell ja j6evahk. Téenaoliselt on kevadel olulisemad saakobjektid
konnad ja suvel kalad. Samas soltub saakobjekt nii aastast kui ka indiviidi saagijahtimise oskustest
(Kotkalubi andmed) Toonekurgede toitumispunkte oli kaitse tegevuskava koostamisel tehtud uuringute
alusel kdige rohkem kraavidel ja vaikestel siivendatud ojadel, mille kasutus erines looduslikest ojadest
ja suurtest sUvendatud ojadest. Toitumiskordasid oli kdige rohkem kraavidel, mis tulenes nende
suurest hulgast Umbritsevas maastikus. Arvestades toitumisveekogude valikuvdimalusi pesa
Umbritsevas maastikus, eelistasid toonekured looduslikke ja slivendatud ojasid (I6igus on kasutatud

Must-toonekure kaitse tegevuskava).
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Juhendi “Leevendusveekogude rajamine metsaaladele kraavitamise moju leevendamiseks” (Tartu

Ulikool, Okoloogia ja maateaduse instituut, Looduskaitsebioloogia té6riihm, 2019) peatiiki
“Leevendusveekogude rajamise pohimotted” alusel tuleks sobivate marjemate ja kdrgema pohjaveega
alade olemasolul projekteerida vee-elustikule kuival ajal elupaiku pakkuvaid tiike, mis kadesoleval juhul
oleksid sobivaks toitumisalaks ka must-toonekurele. Juhendi alusel tuleb need rajada suurusega 100
m?, tiigi kallas peab olema lauge ja mets raadatud tiiki imbritsevalt alalt ning kannud juuritud vahemalt
7 m raadiuses, seega tuleks alal projekteerida ulatuslik raie (raadamine), mis muudaks oluliselt ka
maastikku. Maaparandusehitistel paiknevad kraavid pakuvad must-toonekurele toitumisvdimalusi
valdavalt kevadperioodil, kui veetase on kraavides kdrge ning rekonstrueeritavad kraavid on sel

otstarbel kasutusel taas méne aja parast, kui taimestik on kraavikallastel taastunud.

Kobra-Hurtsiku maaparandusstisteemile must-toonekure toitumisaladeks spetsiaalseid tiike
projekteeritud ei ole. Projekt ndeb ette rajada kraavidele 11 ning puhastada 1 settebassein, samuti
puhastada 2 tuletorjetiiki. Selleks, et settebassein oma Ulesannet taidaks on basseini pohi 1,0 m
stigavam kui veejuhtmel, seega pusib seal vesi ka kuivemal perioodil. Settebasseinid ja tuletdrje
veevotutiigid on sobivad elupaigad vee-elustikule ja eeldame, et ka must-toonekurel on vdimalik sealt

toitu leida.

Looduslikest veekogudest labivad projekteeritavat ala Massu jogi (VEE1131400) ja Vaki oja ehk
Sodrike jogi (VEE1131300). Seoses Sindi paisu likvideerimisega Parnu jéelt hinnati I6pparuandes
“Parnu joestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse hindamine (viitenumber 225569)" (Eesti
Loodushoiu Keskus, 2022) t66ga seotud moju kalastikule. Lépparuande alusel loodi Sindi paisu
eemaldamisel suureparased eeldused Parnu joestiku poolsiirdelise eluviisiga kalade (sh vimma ja
sdorsuu joesilmu) ning paljude teiste randelise eluviisiga veeliikidele taas vdimalus joestiku
kasutamiseks (I6pparuandes nimetatud: rekoloniseerimiseks). Lisaks joesilmule ja vimmale saab
eeldada rajatud kalapaasude ja karestike olulist positiivset mdju ka koigile teistele Parnu joestikus

elavatele kalaliikidele. Uheks uuritavaks jdeks oli ka Massu jdgi, mis kuulub Parnu jdestiku 2. jarku,

lisavooluveekogude hulka, suubudes Vandra jokke selle paremkaldalt. Aruande alusel on jogi peale

Sindi paisu eemaldamist kalastiku osas rikkalikum, seejuures on Massu joes oluline kaladele

Uletamatute randetdkete puudumine.

Vaki oja kalastikule Sindi paisu eemaldamisest tulenevalt m&ju ei hinnatud, kuid on eeldatav, et ka oja
vee-elustikule olid muutused positiivse mojuga. Seega pakub maaparandussusteemi I1abiv Massu jogi
ja eeldatavalt ka Vaki oja soodsaid toitumistingimusi must-toonekurele. Projekteeritava ala |ahedusse
jadvad veel mitmed vooluveekogud (nt Vandra j6gi, Imsi oja, Karu jogi jms) ja mitmeid

seisuveekogusid (sh tiigid), mis samuti on must-toonekurele sobivad toitumisalad.

Kobra-Hurtsiku maaparandussuisteemi rekonstrueeritavast alast ligikaudu 1,5 km kaugusele jaab
rekonstrueeritav ~ maaparandussilisteem nimetusega  ,Rukkimae-Tipasilla-Maidema-Vommaru
metsakuivendus 2021“ (AS Projekteerimisbiroo Maa ja Vesi), kuhu on projekteeritud 17

leevendusveekogu ehk tiiki, millest lahimad tiigid jadvad Kobra-Hurtsiku projekteeritavast
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maaparandussisteemist ligikaudu 2,0 km kaugusele. Tiigid on must-toonekurele perspektiivselt

sobivateks toitumisveekogudeks.
Kokkuvotteks:

Projekteeritav Kobra- Hurtsiku maaparandussiisteem jaab RMK katastriliksustele katastritunnustega
93002:001:0091  ja 93002:001:0092 ning eramaale katastritunnusega 93002:001:0082.
Projekteeritaval alal ja kogu piirkonnas paiknevad looduslikud veekogud, kus vee-elustik on oluliselt
taienenud ja mitmekesistunud seoses Sindi paisu likvideerimisega. Sellest tulenevalt on piirkonnas
tdienenud ja mitmekesistunud ka must-toonekure toidubaas. Toitumisvéimalusi pakuvad ka
Rukkimae-Tipasilla-Maidema-Vommaru rekonstrueeritavale maaparandusststeemile projekteeritud
toitumistiigid ning Kobra-Hurtsiku maaparandusststeemi  projekteeritavale alale rajatavad
settebasseinid ja hooldatavad tuletorje veevotukohad. Seega on selles piirkonnas must-toonekurele

erinevaid vdimalusi sobiva toitumisala leidmiseks.

8.1.2 Natura 2000 alade vorgustik

Natura 2000 vorgustikku kuuluvad alad on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004 korralduse nr
615 ,Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 vorgustiku alade nimekiri” lisas 1 (edaspidi korraldus),
kus Mukri loodusala on nimetatud I6ike 2 alana 225. Mukri loodusala (registrikood RAH0000281)
eesmiargiks on tagada EU N&ukogu direktiivis 92/43/EMU looduslike elupaikade ning loodusliku
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta | lisas nimetatud elupaigatiipide huumustoitelised jarved ja
jarvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvoimelised rabad (7120), siirde- ja 66tsiksood
(7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010),
rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad
(*91D0) kaitse.

Projekteeritava ala piirneb pohjaosas Mukri loodusala eesmargiks oleva elupaigatiiiibiga siirdesoo-
ja rabametsad (*91D0), teisi loodusala eesmargiks olevaid elupaigatiilipe sellesse piirkonda ei jaa.
Elupaigatltpi iseloomustab vahemalt 80 aastaste puudega voi erivanuselise puurindega siirdesoo- ja
rabametsade olemasolu puistu tagavaraga vahemalt 100 tm/ha vo&i mille lituvus on dle 0,3 ja
keskmine kdrgus enam kui 4 m, turbakihi tisedus alal on tle 30 cm (“Loodusdirektiivi elupaigattipide
kasiraamat” Paal, J. 2007).

Mukri loodusala koosseisu kuuluv Ellamaa raba on projekteeritavale alale 1ahim. Ellamaa raba kuulub
soode uldhinnangu alusel B klassi (korge vaartus), kuid raba |dunaosa, mis piirneb projekteeritava
alaga, kuulub soode inventuuri tulemuste alusel D klassi (madal v6i puuduv vaartus) (vt skeem 1).

Madal v6i puuduv vaartus on tingitud on soo servaala ajaloolisest kraavitusest (skeem 2).
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Skeem 2. Ellamaa raba Idunaosa (Mukri loodusala/looduskaitseala) (Valjavote: Maa-ameti pohikaart
2024).

Projekteeritud t66d

e Maaparandussusteemi lahim, I6iguna rekonstrueeritav kraav 2-42 jaab loodusala eesmargiks

olevast elupaigatiubist siiredesoo ja rabametsad (*91DO0) ligikaudu 170 m kaugusele (vt joonis

1). Kraavildigu rekonstrueerimine on aarmiselt vajalik maaparandussiisteemi toimimiseks, sest
kraav kogub vett ka rekonstrueeritavatest kraavidest 2-43-1, 2-43-2 ning 2-37-2, 2-37-3 ja 2-
37-4.

e Mukri loodusala jaab Raba tee (tee nr 9300511) rekonstrueeritavatest teekraavidest 2-43-2 ja
1-03-2 ligikaudu 200 — 280 m kaugusele. Teekraavi rekonstrueerimine on vajalik eelkdige tee

pusivuse tagamiseks.

e Loodusalale lahimad maaparandussisteemi kraavid 2-42 (osaliselt) ja 1-04 jaavad
olemasolevasse seisu (vt joonis 1) ning moodustavad rekonstrueeritavate kraavide 2-42, 2-43-

1, 2-43-2 ja 1-03-2 ja loodusala vahele puhverala.

Esialgne hinnang tegevuse véimaliku moju kohta loodusala eesmargile

T60 tellija on projekteerijalt vastavalt Iahteulesandele tellinud ja PTA (Pdllumajandus- ja Toiduamet)
andnud projekteerimistingimused eesmargiga koostada rekonstrueerimisprojekt, milles kavandatud
tegevuste abil tagatakse olemasoleva maaparandussisteemi jatkuv toimimine. Projekteerimisel on
lahtutud ettevaatusprintsiibist arvestades loodusala eesmargiks olevate elupaigatiiipide edaspidise

soodsa seisundi sailimisega. Projekteeritud on ainult &armiselt vajalikud t66d, mis tagaksid
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maaparandussisteemi edaspidise toimimise vastavalt Iahteulesandele ja antud

projekteerimistingimustele ning véimaluse kasutada liiklemiseks olemasolevat Raba teed.

Lagesoode sailimise tagamiseks soovitatakse uue kraavi ja soo vahele jatta 400 m laiune
puhvertsoon. Terviklike ja suhteliselt heas seisundis sooalade puhul, kus soode inventuuri alusel on
maaratud seisund A ja B, on soovitavaks kauguseks esimesest kraavist 200 m. Olemasolevatel
maaparandussisteemidel, kus kuivenduse moju on juba ilmnenud ning tegemist on puurindega
kaetud kodusoometsaga, on soovitavaks kauguseks kraavist 100 meetrit (Soode O©koloogilise
funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide maaratlemine pikaajaliste hairingute leviku

piiramiseks voi leevendamiseks, |l etapp. Tartu Ulikool. Kull, A. 2016).

Projekti joonisele 4 on kantud Mukri loodusalale lahimate kraavide rekonstrueerimisel tekkiva
kuivendava moju ulatus eesmargiga selgitada projekteeritava tegevuse voimalik moju loodusala
kaitse-eesmargile. Kraavi kuivendava mdjuala piir on saadud QGisiga maapinnamudeli
modelleerimise tulemusel, mida tapsustati Rootsi Metsaameti koostatud stigavus-veetaseme kaardiga
(DTW), mis on lisatud maapinna 3D mudelile. Kuivenduse mdjuala piiri on korrigeeritud

maaparandussusteemi projekteerimisnormide tabelite lisa 1 tab 21 alusel.

Joonisele kantud mdjuala ulatuse alusel veerezZiimi muutust projekteeritav tegevus loodusalal ei
pdhjusta, seega loodusalale lahimate maaparandussisteemi kraavide 2-42 osaline ning Raba tee
aarde jaavate kraavildikude 2-43-2 ja 1-03-2 rekonstrueerimine ei mdjuta Mukri loodusala eesmargiks
oleva elupaigatllbi siirdesoo- ja rabametsad seisundit. Projekteeritud tegevuse moju loodusala

kaitse-eesmargile on esialgsel hinnangul valistatud.

8.1.3 Pusielupaigad

Ala piirneb Luuri vaike-konnakotka (Clanga pomarina) pusielupaigaga (EELIS kood KLO3000278),
mis on moodustatud keskkonnaministri 19.04.2010 ma&arusega nr 12 ,Vaike-konnakotka
pusielupaikade kaitse alla votmine ja kaitse-eeskiri” (edaspidi maarus) ning nimetatud §-s 2 Ig 8 p 3.
Pusielupaiga kaitse-eesmargiks on Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. maaruse nr 195 “ ja Il
kaitsekategooria liikide kaitse alla votmine” § 4 16ike 2 punkti 7 kohaselt | kaitsekategooriasse kuuluva
liigi vaike-konnakotka isendite valjaspool kaitsealasid asuvate pusielupaikade soodsa seisundi
tagamine. Pusielupaiga pindala on 18,5 ha. Pdusielupaik on margitud projekti joonisele 1

(Projektplaan).
Projekteeritud t66d

Pusielupaik piirneb eesvooluks oleva Massu joega. Pusielupaigas ega sellega piirneval alal toid

projekteeritud ei ole.
Esialgne hinnang tegevuse voimaliku méju kohta

Vaike-konnakotka kaitse-tegevuskava (kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 26.03.2018
kaskkirjaga nr 1-1/18/138) alusel on liik Eestis pesitsevatest kotkaliikidest arvukaim. Vaike-

konnakotkas eelistab elupaigana metsamassiivi mosaiikses maastikus, kus metsad vahelduvad
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toitumiseks sobivate looduslike rohumaadega. Hairingute vahendamiseks on vaike-konnakotka

pusielupaigas inimeste viibimine keelatud pesitsusperioodil 15.03 kuni 31.08.

Pesitsusperioodil ei ole soovitav puittaimestikku likvideerida ega seelabi mirahairingut tekitada kuni
300 m kaugusel pesast, millel on vaike-konnakotka kaitse tegevuskava kohaselt negatiivne moju

pesitsusedukusele.

Lahim rekonstrueeritav kraav 2-34 jaab ligikaudu 250 m kaugusele pusielupaiga valispiirist (mitte
pesapuust), seega on moju vaike-konnakotka pesitsusedukusele valistatud. Projekteeritud tegevus ei

mdjuta kaitstava liigi elutingimusi.

8.1.4 Kaitstavate liikide elupaigad/kasvukohad

Projektialale voi sellega piirnevale alale jaavate kaitstavate liikide paiknemise maaramisel on aluseks
EELIS (seisuga 08.05.2023) ja projekteerimistingimuste juurde tdiendava infona (t66dokumendina)
lisatud RMK koostatud keskkonnamoju analiits, kus on margitud, et kuna toid liikide leiukohtades ei
projekteerita, siis leevendavad meetmed pesitsusrahu tagamiseks ei ole leiukohtades ega elupaikades

vajalikud. Siinjuures margib projekteerija, et looduskaitseseaduse § 55 Ig 6 kohaselt on keelatud

looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik havitamine ja kahjustamine vdi pesade

kérvaldamine, samuti lindude tahtlik hairimine, eriti pesitsemise ja poegade kasvatamise ajal. Valdav

enamus Eestis pesitsevatest lindudest pesitseb perioodil 15.03-31.07, mil puittaimestiku likvideerimine

ei ole soovitav.

| ja Il kaitsekategooriasse kuuluvad liigid on nimetatud Vabariigi Valitsuse 20.05.2004 maarusega nr
195 “I ja Il kaitsekategooriana kaitse alla voetavate liikide loetelu” Il kaitsekategooriasse kuuluvate
likide loetelu on kinnitatud keskkonnaministri 19.05.2004 maarusega nr 51 ,lll kaitsekategooria liikide

kaitse alla vétmine”.

Projektiga holmatud alal ei ole jargnevate Il ja Ill kaitsekategooriasse kuuluvate liikide elupaikade
kaitseks kaitseala, hoiuala ega pusielupaika moodustatud. Piiritlemata Il ja 11l kategooria kaitsealuste
likide elupaikades rakendub isendi kaitse (LKS § 48 Ig 4). Taimede ja seente kahjustamine, mis
kuuluvad | ja Il kaitsekategooriasse, sealhulgas korjamine ja havitamine, on keelatud (LKS § 55 Ig 7).
Keelatud on lll kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade havitamine ja loodusest

korjamine ulatuses, mis ohustab liigi sailimist selles elupaigas (LKS § 55 Ig 8).

Kaitstavad linnuliigid

Jargnevate kaitstavate linnuliikide leiukohad/elupaigad kattuvad vaariselupaikadega nr 111061, nr
LO0234 ja nr 204204116. Kvartalile VD123 jaavad jargnevate kaitstavate linnuliikide elupaigad:
laanepul (Tetrastes bonasia; EELIS kood KLO9119913), valgeselg-kirjurahn (Dendrocopos leucotos;
KLO9119933), mustrahn (Dryocopus martius, KLO9119960), laanerdhn (Picoides tridactylus;
KLO9120017) ja vaike-karbsenapp (Ficedula parva; KLO9120087). Mukri looduskaitseala Ellamaa
sihkaitsevodndiga piirnevale alale jaavad Ill kaitsekategooriasse kuuluva ruldi (Pluvialis apricaria,
EELIS kood KLO9111957), mudatilderi (Tringa glareola, KLO9111977), heletilderi (Tringa nebularia,
KLO9111980), punaselg 6gija (Lanius collurio, KLO9111934), manni-kabilinnu (Loxia pytyopsittacus,
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KLO9111944), hoburasta (Turdus viscivorus, KLO9111989), tedre (Lyrurus tetrix, KLO9111968) ja
sookure (Grus grus, KLO9111926) leiukohad

Projekteeritud to66d:

Liikide elupaikadele lahimate projekteeritavate maaparandussiisteemi kraavide 2-32 ja 2-34-1

korrastamine I6petatakse elupaikade piiril, t6id elupaigas projekteeritud ei ole.

Projekteeritud t66d ja hinnanguline moju elupaikadele

Soovitav on valtida puittaimestiku raie tegemist pesitsusperioodil 15.03-31.07. Elupaikasid labivaid
ega nendega vahetult piirnevaid kraave ei rekonstrueerita ega hooldata, seega ei avalda

projekteeritud tegevused liikide elutingimustele olulist moju. Koikide liikide elupaigad ja

pesitsusperioodi véline ajavahemik on kantud projekti joonisele 1.

Kaitstavad taimeliigid
Il kaitsekategooria

Kolmehdlmaline batsaania (Bazzania trilobata) on Eestis haruldane, kasvab niisketes metsades
polstrina maapinnal. Liigi kasvukoht (registrikood KLO9400892) jaab vaariselupaikadele VEP204116
ja VEP204117. Liik on VEP1 indikaator.

Esialgne hinnanguline méju kasvukohale

Toéid kasvukohas ega sellega vahetult piirneval alal projekteeritud ei ole, seega moju liigi

kasvutingimustele puudub.

Tera-mohnsambliku (Bacidia biatorina) leiukoht jaab kvartalle VD120. Liik kasvab mustika

kasvukohatuibi metsades ja lammimetsades.

Esialgne hinnanguline méju kasvukohale

Toid liigi leiukohas ega sellega vahetult piirneval alal projekteeritud ei ole.

Il kaitsekategooria

Haava-tardsambliku (Leptogium saturninum, registrikood KLO9701543), suur noéopsambliku
(Megalaria grossa, registrikood KLO9701553), sulgjas ©ohiku (Neckera pennata, registrikood
KLO9402117) ja Helleri ebatahtlehiku (Anastrophyllum hellerianum, registrikood KLO9402091)
leiukohad jaavad kvartalile VD120. Liikide kasvukoht on EELIS andmetel ka VEP nr 111073 (vt pt 8.2).
Ala piirneb Vandra — Lokuta — Lelle kbérvalmaanteega. Liikide leiukohtades ega sellega vahetult

piirneval alal t6id projekteeritud ei ole.
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Esialgne hinnanguline méju kasvukohtadele

Valdav enamik kaitstavatest taimeliikidest jadb vaariselupaiga alale, kus maaparandussusteemi
kraave ei rekonstrueerita. Puittaimestiku raiet ega veereziimi muutvaid t6id liikide kasvukohaks
olevates puistutes ega sellega vahetult piirneval alal projekteeritud ei ole, seega kaitstavate liikide

kasvutingimustele projekteeritud tegevus mdju ei avalda.

8.1.5 LUHIKOKKUVOTE

Kuna tegemist on olemasoleva maaparandussusteemiga, siis on muutused ala mullastruktuuris aja
jooksul juba toimunud. Toovotteid, mis muudaksid elupaikade ja kasvukohtade seisundit voi

mdjutaksid kaitstavate liikide populatsioone ei ole projekteeritud.

e Maaparandussuisteemile jaab Mukri looduskaitseala, mis kuulub Ghtlasi Natura 2000 kaitsealade
vorgustikku Mukri loodusalana. Alal ega sellega piirnevatel kraavidel ei ole t6id projekteeritud.
Projekteeritavatel kraavidel, mis jadvad loodusalale kdige lahemale, on maaratud kuivendava
mdju ulatus, millest jareldub, et projekteeritud t66 mdju loodusala kaitse-eesmargile on valistatud.

o Kaitstavate liikide leiukohtades on projekteerija arvestatud liikidele sobivate elu- ja
kasvutingimuste sailitamisega ning kraavide rekonstrueerimist to6vottena kavandatud ei ole.

e Luuri vaike-konnakotka pusielupaik projekteeritavale alale ei jad. Lahim rekonstrueeritav kraav
jaab pusielupaiga valispiirist ligikaudu 250 m kaugusele, mis eeldatavalt ei mojuta liigi soodsaid
elutingimusi. Soovitav on puittaimestiku raiet sellel kraavitrassil valtida ajavahemikul 15.03-31.08.
et tagada vaike-konnakotkale pesitsusrahu.

e Looduslikult esinevate lindude tahtlik hairimine pesitsusperioodil ning munade ja pesade
havitamine on keelatud (LKS § 55 Ig 6'). Eestis pesitsevate lindude valdavaks pesitsusperioodiks

on ajavahemik 15. martsist kuni 31. juulini, mil puittaimestiku likvideerimine ei ole soovitav.

Kaitstavate loodusobjektide puhul on kasutatud EELIS (Eesti Looduse Infosisteem —
Keskkonnaagentuur) kaardikihtide valjavotet seisuga (tdiendavalt) 23.09.2022, samuti Maa-ameti x-gis

kaardirakendusi Looduskaitse/Natura 2000 ja Kitsendused.

Taiendavad soovitused ja tingimused to6de tegemisel:

e  Too6de kaigus ei ole lubatud metsakuklaste pesade purustamist vdi olulist kahjustamist. Vajadusel
tuleb pesakuhilad sobivasse kohta Umber asustada arvestades Vabariigi Valitsuse 15.07.2004
maaruse “Kaitsealuse liigi isendi Umberasustamise kord” ndudeid. Kaitsealuse loomaliigi isendi
(sealhulgas kuklasepesa) Uimberasustamise loa saamiseks esitab Uimberasustamisest huvitatud
isik Keskkonnaametile kirjaliku taotluse. Kuklasepesade Umberasustamisel on soovitav tutvuda
ka juhendiga “Juhend kuklasperede Umberasustamiseks” (Aruste, K.).

e Sailitada tuleb lindude pesapuud, mis avastatakse t66de kaigus. Suuremate pesade korral, mis
voiksid kuuluda kotkastele vdi must-toonekurele on soovitav Uhendust votta Keskkonnaametiga

(info@keskkonnaamet.ee) ja t60 tellijaga.
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e T60 kaigus avastatud haruldase liigi elupaiga/kasvukoha voi arheoloogilise leiu korral tuleb t66
katkestada ja teavitada vastavat ametkonda (Keskkonnaamet v6i Muinsuskaitseamet) ja t66
tellijat.

Olemasolevate veejuhtmete korrastust6odega ei tekita alale tdiendavat kuivendavat moju, sest
projekti koostamisel on projekteerija kaalutlenud ja rakendanud t6ovotteid, mis tagavad
maaparandussisteemi vajaliku toimimise sailitades siiski kaitstava ala veereziimi ning liikide
elupaikade soodsa seisundi. Maaparandussisteemi korrastustdddega sailitatakse suures osas
varasem olukord, mis on aga loodus- ja keskkonnakaitselisest aspektist oluliselt keskkonnasaastlikum
vOrreldes maaparandussitsteemi kraavivorgu taieliku (kdikide alal olemasolevate kraavide)

rekonstrueerimise voi uue maaparandussusteemi rajamisega.

8.2 VAARISELUPAIGAD

Vaariselupaik on ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste v6i haruldaste liikide esinemise
téendosus on suur (metsaseadus § 23 Ig 1). Avalik-digusliku juriidilise isiku omandis olevas metsas
korraldab véaariselupaiga kaitset maa omanik voi tema volitatud esindaja, riigimetsas riigimetsa
majandaja keskkonnaministri 04.01.2007 maarusega nr 2 ,Vaariselupaiga klassifikaator, valiku
juhend, kaitse korraldamine ning vaariselupaiga kaitseks lepingu sdlmimine ja kasutusdiguse tasu
arvutamise tapsustatud alused” (edaspidi maarus) kehtestatud korras. Nimetatud maarusega voib
vaariselupaigas piirata voi keelata majandustegevust vaariselupaiga kaitse-eesmargi alusel. Avalik-
oigusliku isiku omandis olevas metsas ja riigimetsas asuvas Eesti Looduse Infosisteemi kantud
vaariselupaigas on keelatud raie, valja arvatud erandkorras tehtav raie ja kujundusraie

Keskkonnaameti ndusolekul (maarus § 26(1) Ig 2).

Maaparandusehitiste rekonstrueeritavale alale alale jaab vaariselupaik VEP nr 111074 ning uuritud
alaga piirnevad voi jaavad selle vahetusse lahedusse VEP nr 124148, VEP nr 111100, VEP nr
L00234, VEP nr 204116, VEP nr 204117, VEP nr 111073. Vaariselupaikades ei ole projekteeritud
maaparandussusteemi kraavide rekonstrueerimist ega uute kraavide rajamist. Vaariselupaigad on

kantud joonisele 1.

Lahemal, kui 50 m vaariselupaigast rekonstrueeritakse ainult neid kraave, mis on aarmiselt vajalikud
maaparandussisteemi toimimiseks. Pdhjendatud juhtudel on lubatud vaariselupaikadega piirnevate
vOi neid labivate eesvoolude rekonstrueerimine vdi hooldamine hooldustdéde mahus tingimusel, et
arvestatakse vaariselupaiga eesmarki ja veereziimi ei muudeta sellisel maaral, mis ohustaks
vaariselupaiga kaitsevaartuse (indikaatorliigid ehk tunnusliigid) sailimist. Indikaatorliik ehk tunnusliik on
bioloogiline liik, mis on tundlik keskkonnategurite muutuste suhtes. Vaariselupaigana kaitstavat ala ei
ole lubatud kahjustada ega selle veereziimi oluliselt mdjutada.

Jargnevalt kasitletakse vaariselupaikasid, kus on projektiga kavandatud tegevused VEP-le 1dhemal kui

50 m ning hinnatakse tegevuse mdju VEP tiibi seisundile.

VEP nr 124148 piirneb Vandra — Lokuta — Lelle kdérvalmaanteega ning jaab maaparandussuisteemi
rekonstrueeritavast kraavist 2-42 ligikaudu 30 m kaugusele. VEP nr 124148 pindala on 0,69 ha,
tulbiks on B2 haavikud, kaasnevaks tuubiks kuusikud ja kuusesegametsad, naadi kasvukohattup.

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
64



Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt Laanekraav OU

Naadi kasvukohatiilip jaab tasasele voi ndrgalt lainja reljeefiga alale, kus mulla lahtekivimiks on
karbonaatne liivsavi-, saviliiv- v&i tlse radhkmoreen, harvem karbonaadivaene moreen
(https://kasvukohatyybid.emu.ee/mets/naadi). Maaparandussilisteemi rajamisel on kraavi Umbritseval
alal veereziimi muutus aja jooksul juba ilmnenud, seega ei ole tdenaoline, et ligikaudu 30 m kaugusele
jddva maaparandussusteemi kraavi rekonstrueerimine vdiks oluliselt mojutada VEP praegust
veereziimi voi tilpi. Kuna kraav 2-42 suubub labi kraavi 2-37-1 Massu jokke, mis on eesvooluks ning
sellesse kraavi suubuvad ka teiste selles piirkonnas paiknevate maaparandussusteemi kraavide veed,

siis on kraavi 2-42 rekonstrueerimine vajalik maaparandussusteemi toimimiseks.

VEP nr 111074 pindala on 1,59 ha, tiilibiks teised lehtmetsad, angervaksa kasvukohatiilip. Sama ala
piires on maaratud ka elupaigatitp soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), mida kaitstakse koos
vaaruselupaigaga. VEP piirneb EH2 maaparandusehitise kraaviga 2-37-1, mis suubub eesvooluks
olevasse Massu jokke. Kraavi hooldus on vajalik maaparandussusteemi toimiseks pikettidevahemikus
39-23. Hooldusel eemaldatakse voolutakistused, raie teostatakse vaid kraavimuldel, mis on
looduslikust maapinnast kérgemal. Allavoolu jaaval 16igul jddb kraav olemasolevasse seisukorda.
Voolutakistuste eemaldamine hoolduse kaigus ei mdjuta vaariselupaiga ega elupaigatlibi veereziimi

ning tegevus alale olulist m&ju avalda.

VEP nr 111073 pindala on 4,64 ha, tudbiks on kuusikud ja kuuse segametsad, mustika
kasvukohatuip. EELIS andmetel (08.05.2023) on tegemist pdlismetsana arveloleva metsaosaga, kus
1998. aastal on tehtud valikraie. Alal kasvab vanu mande ja kuuski. Alale on maaratud elupaigatiip
vanad loodusmetsad (*9010). Elupaigatiilip on osa vaariselupaigast ning selle kaitse tagab VEP tiitbi
kaitse. Kuna ala piirneb Vandra — Lokuta — Lelle kdrvalmaanteega, siis on kavandatud teisele poole
teed jadva teekraavi hooldus. Teekraav jaab VEP-st ligikaudu 22 m kaugusele. Maantee on
pusikattega ning eeldatavalt ei mojuta selliselel kaugusele jaava teekraavi hooldus hooldustodde

mahus VEP tlubi ega elupaigatiitbi veereziimi ega seisundit.

8.3 KOBRASTE TEGEVUSE OHJAMINE

Koprapaisude esinemine ja sellest tekkinud veejuhtmete paisutus tuvastati maaparandussuisteemil
uurimistddde tegemise kaigus ning valistada ei saa tadiendavate koprapaisude lisandumist
uurimistdodele jargneval ajal. Koprapaisud takistavad maaparandusehitiste toimimist ja pdhjustavad
metsakahjustustega paadivaid Uleujutusi, mistottu tuleb koprapaisud likvideerida ning soovitavalt
samaaegselt ka koprad valja plida. Koprad I6huvad kaldaurgude rajamisega ka kraavide ja
eesvoolude muldeid ja ndlvu, millest liikuma paasenud pinnas ja setted ladestuvad voolusangi.
Koprapaisud avaldavad negatiivset mdju ka vee-elustikule pdhjustades voolukiiruse aeglustumist ja
setete ladestumist, mille tulemusel halveneb veekogu seisund. Koprapaisude asukohad on margitud

vastava leppemargiga projekti joonisele.

Koprapaisude likvideerimine tuleb labi viia selliselt, et setete edasikandumine veejuhtmetes oleks
minimaalne. Veetaseme alandamine peab toimuma jark-jargult ning samaaegselt paisu taha
kogunenud sette eemaldamisega. Soovitatav on koprapaisud likvideerida kaevetodde eelselt, sellisel

juhul sadestub paisu likvideerimisel likuma paasev heljum veel rekonstrueerimata kraavildikudes, kust
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see hiliem kaevetdoode kaigus eemaldatakse. Valja tdstetud koprapaisu materjal tuleb paigutada

veejuhtme servast vahemalt 5 m kaugusele. Juhul, kui materjali selline paigaldamine ei vbimalda maa

tavaparast kasutamist, peab selle dara vedama. Koprapaisude likvideerimiseks vajalikud t6éémahud on
esitatud tabelis 2A.

Ohjamiseks kasutatava vdimaluse valikul tuleb arvestada jargnevaga:

T66 nr. 22-45

Kopra kuttimist kahjustatud piirkondades on asjakohane korraldada jahihooajal. Jahti

peetakse jahiseaduse alusel.

Valjaspool jahiaega on kopra kuttimiseks voimalik ndusolek saada Keskkonnaametilt juhul, kui
maaparandussisteemides on ilmnenud olulised kahjustused, naiteks veevoolu tdkestamine
eesvooludes ja kraavides on pohjustanud kiire ulatusliku Gleujutuse/liigniiskuse, mis oluliselt

takistab maaparandussusteemi toimimist ning paisude lammutamine ei ole andnud tulemusi.
Kopra ohjamise Uheks vbéimaluseks on ka valjapuik naiteks selleks ettenahtud puuriga vms.
Koprapaisude lammutamine:

Vaiksemad koprapaisud lammutatakse kasitsi, kuid suurte paisude lammutamiseks

rakendatakse ka p6llumajandus- voi metsatehnikat.

Koprapaisu lammutamisel ei ole lubatud tekitada kahju teistele loomaliikidele (kahepaiksed,
veelinnud). Kevad- ja suveperioodil vdib paisu lammutamisega kaasnev veetaseme jarsk

langetamine elupaigakaaslejaid liike oluliselt mdjutada.

Paisu on soovitav lammutada jahihooajal. Erandina vdib valjaspool jahihooaega paisu
lammutada juhul, kui paisu jatkuv olemasolu pohjustab juba tekitatud kahjustuste kiire

slivenemise.

Koprapaisude lammutamisel tuleks veetaset alandada jark-jargult, et setted ja muda ei laheks

korraga allavoolu. Toéid teostada kilmunud pinnasega voi véimalikult kuival ajal.

Toddeks tuleb kasutada vaikese massiga masinaid selleks, et valistada pinnasekajustusi ja

kalda/nolva erosiooni.

Koprapaisude likvideerimisel tuleb jargida ohutusnéudeid ja tagada inimese turvalisus.

Looma ei ole lubatud paisu lammutamisel vigastada voi hukata (LKS § 60 Ig 1).

Paisu lammutusest tekkiv risu tuleb koristada.

Todde protsessi tuleb kaasata ka jahimehed, kes koprad vaélja pudaksid, sest vastasel korral

on tegevuse mdju lihiajaline ja koprad taastavad paisu Usna varsti.
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8.4 VEEKOGUDE KAITSE

Projekteerimisel on maéaratud rekonstrueeritavateks kraavid/eesvoolud, mis on vajalikud
maaparandussisteemi toimivuse tagamiseks. Maaparandussiisteemi eesvooludeks on Massu jogi
(EELIS kood VEE1131400) ja Vaki oja (EELIS kood VEE1131300). Ehitustédde elluviimisel tuleb
tagada vooluveekogude maksimaalne kaitse vdimaliku reostuskoormuse eest. Arvestatud on t6dde

Iabiviimisel tekkivate vdimalike mdjudega vooluveekogudele ning kavandatud vastavad meetmed.

8.4.1 Settebasseinide ehitamine ja rekonstrueerimine

Enne eesvoolu suubumist rajatakse kraavidele settebasseinid. Kbik projekteeritud settebasseinid tuleb
rajada kataloogi jargi ,Maaparandusrajatiste tllpjoonised” (Tallinn 2019), kus toodud joonised on
leitavad ka Pdllumajandus- ja Toiduameti veebilehel www.pta.agri.ee. Ehitusprojektiga ettenahtud

settebasseinide ehitamine ja rekonstrueerimine on kirjeldatud tabelis 12.

Settebassein on veejuhtme laiendatud voi stivendatud 16ik, kus oluliselt on suurenenud vooluristldige.
Settebasseini Ulesanne on ehitusaegse ja jargnevate aastate sette kinnipliddmine ja korvaldamine
hidrograafilisest vorgust. Settebasseini pohi on 1,0 m stgavam kui veejuhtmel. See on arvestatud

settimisruumiks.

Settebasseinid vahendavad setete valjakannet maaparandussisteemist ning seelabi parandatakse
suublatena toimivate looduslike veekogude vee kvaliteeti. Madalveeperioodil kdrvaldatakse
kogunenud sete rajatisest. Rajatavate settebasseinide puhul tuleb pidada silmas, et see tuleb kaevata
enne kraavil hoiutédde tegemist ja seda tuleb vastavalt vajadusele t66de kaigus puhastada.
Settebasseini suurus véimaldab seda puhastada vajaduse iimnemisel parast hoiutddde teostamist ka
mobiilsemate ja levinumate ratasekskavaatoritega. Settebasseinide kuju maaramisel lahtutakse
pinnasest (ristkilikukujulised turbapinnastes, segmentkujulised mineraalpinnastes). Settebasseinide
parameetrite valimisel ja setteslivise mahu maaramisel on lahtutud PB Maa ja Vesi AS trikisest
.Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused“ 2009.a. Settebasseini
voolusangi ristldige arvutatakse valemiga:

- Qarv

Vg

w

kus

w — vooluséngl ristiGige ruutmeetrites;

Qary — arvutuslik vegetatsiooniperioodi 10-protsendilise Oletustéendosusega maksimaalne vooluhulk settebasseinis kuupmeetrites sekundis;
vk — keskmine voolukiirus arvutusliku vooluhulga korral meetrites sekundis.

(9) Settebasseini pikkus arvutatakse valemiga:
v H
g

L=

kus
L — settebasseini pikkus meetrites;
vk - keskmine voolukiirus settebasseinis meetrites sekundis;

H - settebasseini sligavus meetrites;
Vs — settiva pinnaseosakese settimiskiirus meetrites sekundis,

Maaparandusehitistele rajatakse 11 settebasseini ja rekonstrueeritakse 1 settebassein. Olemasolev
settebassein SB4 paikneb eesvoolul 2-01 kvartalil VD137 eraldisel 30. Settebassein SB1 ehitatakse
kraavile 2-44 pk. 12 ja 15 vahele kvartalile VD119, settebassein SB2 kraavile 2-37-1 pk. 39 kvartalile
CN349, settebassein SB3 kraavile 2-34 pk. 49 kvartalile VD124, settebassein SB5 kraavile 3-02 pk. 6

T606 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pdhja-Parnumaa vald, Kobra kila
67



Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt Laanekraav OU

kvartalile VD137, settebassein SB6 kraavile 1-03-1 pk. 9 kvartalile VD119, settebassein SB7 kraavile
1-02-1 pk. 10 kvartalile VD119, settebassein SB8 kraavile 1-01-1 pk. 11 kvartalile VD119,
settebassein SB9 kraavile 2-37-1 pk. 27 kvartalile VD120, settebassein SB10 kraavile 2-37-1 pk. 32
kvartalile VD122, settebassein SB11 kraavile 2-27 pk. 72 kvartalile VD129 ning settebassein SB12
kraavile 3-01 pk. 1 kvartalile VD137.

Settebasseinide tapsed parameetrid ja téémahud on toodud tabelis 12. Settebasseinid tuleb rajada

enne, kui alustatakse veejuhtmete rekonstrueerimist.

8.4.2 Setteekraanide paigaldamine

Toéode labiviimisel paigaldatakse kraavidele ajutised setteekraanid juhul, kui settebasseini ei ole
otstarbekas sellele kohale rajada. Geotekstiilist setteekraan on vajalik ehitusaegse holjumi

puddmiseks ning likvideeritakse sealt peale ehitustodde 16ppu.

Setteekraan paigaldatakse ehituse ajaks joonisel naidatud kraavidele 1-01-1, 1-02-1, 1-03-1, 2-02-1,
2-27, 2-29, 2-31, 2-34-1, 2-44 ja 3-01 enne suublasse jdudmist. Setteekraanide paigaldamise mahud

on margitud tabelis 2a.

8.4.3 Tuletorjetiikide rekonstrueerimine

Metsapdlengust tingitud keskkonnakahjude vahendamiseks puhastatakse projektalal olemasolev
tuletorjetiik TT1, mis paikneb maaparandusehitisel EH1 kvartal VD119 eraldisel 4 ning tuletorjetiik TT2
maaparandusehitisel EH2 kvartal VD132 eraldisel 1. Tiigid TT1 ja TT2 puhastatakse setetest ja
puittaimestikust (vt Tabel 12).

Projekteeritud toovotted:

e puittaimestiku eemaldamine ei ole soovitav lindude pesitsusperioodil 15.03 - 31.07;

o tuletdrjetiikidest valjatdstetavad setted tuleb paigaldada ja tasandada kaldast sellisele

kaugusele, mis valistaks nende sattumise tagasi tiiki (vihmavalingud jms).
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8.4.4 Nouded toode tegemisel

Maaparandussusteemide korrastustddde kaigus veekogudes ja selle kallastel tuleb valtida vee
reostamist, veekogu risustamist ning maastiku 6koloogilise mitmekesisuse vahendamist. Selleks tuleb

t6ode tegemisel rakendada jargmisi tehnoloogilisi meetmeid:
1. Mullatoid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;

2. Veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb valtida nolvajalami Gleskaevamist mahus, mis voib

esile kutsuda ndlva deformatsioone (ndlva libisemine voi uhtumine, jalami voolamine jne);

3. Kaevetdoddel veekogudes tuleb maksimaalselt sailitada kaldataimestik voi selle kiire

taastumisvdime, selleks sailitada hadapéarast mahavoetavate puude kénnud ja juurestik;
4. Voolusangist kdrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jadtmed tuleb eemaldada voolusangist;

5. Veekogu kallaste kindlustamisel tuleb kasutada looduslikke materjale vdi geotekstiile, mis

vbimaldavad kalda haljastamist;

6. Veejuhtmete puhastamisel turbamudast, kui veejuhe suubub veekogusse, tuleb holjumi

kinnipliUdmiseks rajada veejuhtmele enne td6dega alustamist settebassein;

7. Ehitus- ja hooldustédde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis valistavad

kutte- ja maardeainete sattumise vette ja pinnasesse.

8. Masinate hooldustéid voi tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest

(veejuhtmetest) Iahemal kui 10 m.
9. Masinate kasutamine, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav olileke, on keelatud.

10. Tédkohas peab olema olmejaatmete kogumiskoht (prigikast) ning varustus reostuse

kahjutustamiseks.

11. Tédde téitmisel rangelt taita tuleohutusndudeid.. Tulekahju vdi keskkonnaohtliku reostuse
tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ning informeerida juhtunust Hairekeskust telefonil
112 ja kohalikku metskonda.

8.5 PROJEKTIJARGSED HOOLDUSTOOD

Hooldustodde eesmark on tagada teede, veejuhtmete ja truupide regulaarne korrashoid ja hea
seisund ning vahendada investeerimise kulusid, mis tulenevad metsaparanduse elementide

hooldamatusest.

Hooldust6dd pikendavad ehitiste eluiga ja kasutuskindlust ning seetdttu tuleb korrastustdid jatkata ka
parast objekti kasutuselevottu. Korraparased hooldustééd pikendavad ka kraavisisteemide

kapitaalremontide vahelist perioodi ja seega hajutab setete transmissiooni pikemas ajavahemikus.

Slgisel ja kevadel tuleb vaadata Ule kdik truubid, avad puhastada ja koérvaldada truubieelsed
risustused, veejuhtmetest aga mahalangenud puud ja voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute

ja teiste ehitiste maaparandushoiut6od.
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Teeaared niita ja raiuda vOsa teetrassi laiuselt tee paremaks labituuldumiseks. Kestvate sadude ajal
katkestada raskeveokite liiklus teekatte taieliku kuivamiseni. Kraavindlvadele ja truubi otsakutele,

kohtades, kus ilmnevad erosioonindhtused, kilvata muruseemet.

Teede kasutamisega tekkinud 166kaugud tuleb koheselt kdrvaldada. Hooldustéddel véltida nn kraede
teket. Mulde taha kogunev vesi eemaldada renni voi veeviimariga (plasttoru D=20...30 cm, pikkus

8...9 m). Truubid ja veeviimarite otsad hoida setetest ja risust puhtad.

Veejuhtmete hooldusel tuleb juhinduda ,Riigimetsa Majandamise Keskuse kuivendussusteemide
majandamise strateegiast® (kinnitatud 19.04.2011 RMK juhatuse otsusega nr 1-32/44). Teede
kasutamisel ja hooldamisel tuleb juhinduda keskkonnaministri 11.06.2015 maarusest nr 34 ,Metsatee

seisundi kohta esitatavad néuded®.
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9. EHITUSTOODELE SEATUD PIIRANGUD

9.1 TEHNOVORGUD JA KOMMUNIKATSIOONID
Vastavalt 11.03.2021 Telia Eesti AS teatisele IP54186-53584 projektalal Telia sideehitised puuduvad.

Objekti Idunaosa labib Elektrilevi OU elektrihuliinid 1-20kV (keskpingeliin) VILUVERE:VAN ja
Tundmatu &huliin. Samuti ristuvad Vaki ojaga objekti Idunaosas Elektrilevi OU elektridhuliinid

Naissaare,Mihkli elektridhuliin alla 1 kV ja Eier,Pahklimae talu elektridhuliin alla 1 kV.

Teave teiste kitsendusi pdhjustavate kommunikatsioonide esinemise kohta objektil puudub, kuid enne

ehitustddde algust tuleb ehitajal selles taiendavalt veenduda.

9.2 ERAISIKUTE JA ETTEVOTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD
Ametiasutuste tingimused on esitatud lisas 1a ning eraisikute kooskdlastuslehed on leitavad lisas 4.

Meida 92901:001:0067 ja Kadaka 93002:001:0158 maalksusega t66d kooskdlastamata, mistdttu t66d

kraavil 3-01 tehakse RMK maal ja vaid mullavallipoolsest kiljest.

Pihenurmemetsa 92901:001:0108 maaiksusega t66d kooskolastamata, mistottu t66d kraavil 2-06

tehakse RMK maal ja vaid mullavallipoolsest kiljest.
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10. JUHENDDOKUMENDID

1. Maaparandusseadus, vastu voetud 21.05.2018

2. Looduskaitseseadus, vastu véetud 21.04.2004

3. Metsaseadus, vastu voetud 07.08.2006

4. maaeluministri 25.02.2019. a. maarus nr. 14 ,Maaparandussusteemi ehitusprojekti nbuded*

5. maaeluministri 28.03.2019.a. maarus nr 38 ,Maaparandussisteemi ehitamise tapsemad

néuded*
6. keskkonnaministri 11.06.2015. a maarus nr. 34 ,Metsatee seisundi kohta esitatavad nduded*
7. maaeluministri 06.05.2019. a. maarus nr. 45Maaparandusstisteemi projekteerimisnormid*
8. maaeluministri 20.12.2019. a. maarus nr. 77 ,Maaparanduse uurimistdd nduded”
9. Maaparandusrajatiste tulpjoonised. EV Pdéllumajandusministeerium (Tallinn 2019)

10. ,Maaparandussilsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed Uhikumaksumused meetme

3.4. rakendamisel“ Maaparanduse Ehitusjarelvalve- ja Ekspertiisibtroo (Tallinn 2005)
11. Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti naidiskoosseis 2020 (RMK, 2020)

12. ,Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused®. PB Maa ja Vesi
AS, Tallinn 2009

13. ,RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend“ versioon 2.0,
(Tallinn 2020)

14. ,Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 vorgustiku alade nimekiri” lisa 1. Vabariigi
Valitsuse 5. augusti 2004 korraldus nr 615

15. Vabariigi Valitsuse 13.01.2022 maarus nr 2 ,Mukri looduskaitseala kaitse-eeskiri”

16. Soode Okoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide maaratlemine
pikaajaliste hairingute leviku piiramiseks véi leevendamiseks, Il etapp. (Tartu Ulikool. Kull, A.
2016).

17. keskkonnaministri 19.04.2010 maarus nr 12 ,Vaike-konnakotka pusielupaikade kaitse alla

votmine ja kaitse-eeskiri”
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18. Vabariigi Valitsuse 20.05.2004 maarus nr 195 “| ja Il kaitsekategooriana kaitse alla voetavate

liikide loetelu”
19. keskkonnaministri 19.05.2004 maarus nr 51 Il kaitsekategooria liikide kaitse alla vdétmine”

20. Vaike-konnakotka kaitse-tegevuskava. Kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori 26.03.2018
kaskkirjaga nr 1-1/18/138.

21. Must-toonekure (Ciconia nigra) kaitse tegevuskava. Kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori
14.02.2018 kaskkirjaga nr 1-1/18/105.

22. “Leevendusveekogude rajamine metsaaladele kraavitamise moju leevendamiseks” Tartu
Ulikool, Okoloogia ja maateaduse instituut, Looduskaitsebioloogia téériihm, 2019

23. “Parnu joestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse hindamine (viitenumber 225569)" Eesti
Loodushoiu Keskus, 2022

24. keskkonnaministri 04.01.2007 maarus nr 2,Vaariselupaiga klassifikaator, valiku juhend, kaitse
korraldamine ning vaariselupaiga kaitseks lepingu sOlmimine ja kasutusdiguse tasu

arvutamise tapsustatud alused”
25. https://kasvukohatyybid.emu.ee/mets/naadi

26. “Kopra (Castor fiber) kaitse ja ohjamise tegevuskava” kinnitatud Keskkonnaaameti
peadirektori asetaitja 06.09.2021 korraldusega nr 1-3/21/504

27. Maa-ameti x-gis kaardirakendus (Looduskaitse; kitsenduste kaart)
28. EELIS (Eesti looduse Infostisteem — Keskonnaagentuur)

29. ,Loodusdirektiivi elupaigatiilipide kasiraamat” (Paal, J. 2007)
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11. TOOMAHTUDE TABELID
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Tabel 8. Kultuurtehniliste toode ja veejuhtmete kaevetoode mahud.

Laanekraav OU

Veejuhtme Keskmine Kaevgmaht m Pinnasevalli BT Puittaimestiku raie ha Kandude Vioallur
Ekskavaatoriga o 2 iqal- . _ Kopra-1 i | Vee-
- laialiajamine m° | Palga Vésa D=2-8 cm Puistu paisu aKIs ee
Jrk. Ehitise . 1. i} Sh pinnasegrupp ... |Taien- damine _ - > | tuste |vimari| ..
. i . Liigi | . Pdhja | N6élvus] Stiga-] Kaeve Kasit- - Juuri- | likvi- | . . Markused
nr | Nimetus | l0hi- | Kvartalinr |-, | Pikkus . o i dav Vana tee- Madal Kérge Peen Jame , | likvi- | raja-
- tahis laius | tegur | vus [ ristldige Kokku Si ) Id ) . mine deeri- e :
tahis I-I1 1l kaeve| Kaevest | pinnase-|Muldes-| h-3m | h+3m |Di=8-15cm| Di=15+cm it || EERL | ITE
vall se (MV) (KV) (PP) (JP) mine
m m m m? m> m® m> m | m m’ m’ m’ ha ha ha ha ha tk m tk
A B C D E F G H | J K L M N | O P 0 R S T U v W X Y 7 7
1 | 1011 | EH1 | VD119 | RK| 598 | 04 | 15 | 12| 1.2 574 144 | 718 431 0,24 0,18 0,06 0,48 1 | Ehitusaegne
setteekraan
2 | 1021 | EH1 | vD119 |Rk| 571 | 04 | 15 | 12| 12 548 | 137 | 685 411 0,23 0,23 0,06 0,52 Enhitusaegne
setteekraan
3 | 1031 | EH1 | vD119 |RK| 542 | 04 | 15 | 1,2 | 12 | 520 | 130 | 650 390 0,22 0,16 0,05 0,43 Ehitusaegne
setteekraan
4 EH1 KKR 0,07 0,05 0,06 0,06 0,24
Kadaka-
5 | 2021 | EH2 | VD137 | HT| 116 | 04 | 15 | 1,2 | 05 58 58 35 0,06 | 0,06 0,12 Massu tee;
Ehitusaegne
setteekraan
6 | 2-022 | EH2 | VD137 | RK| 512 | 04 | 15 | 12 | 1.2 614 614 369 0,15 0,15 0,05 0,35
7 | 203 | EH2 | VD135 | RK| 550 | 04 | 15 | 1,2 | 1,2 660 660 396 0,11 0,06 0,17 1
8 | 204 |EH2 | 219 |Re| 878 | 04 | 15 | 12| 12 | 1054 1054 632 026 | 018 009 | 053 1
9 | 205 | EH2 | VD133 | RK| 305 | 04 | 15 | 12 | 2,0 610 610 366 0,15 0,12 0,03 0,30
VD133/
10 | 2-06 | EH2 | Pihenurme-| RK | 403 | 04 | 15 | 12| 15 605 605 363 0,08 0,08 0,24 0,40
metsa
11 | 207 | EH2 | VD131 | RK| 366 | 04 | 15 | 12| 15 549 549 329 0,18 0,18 0,07 0,43 1
12 | 2-08 | EH2 | VD133 | RK| 351 | 04 | 15 | 1,2 | 12 421 421 253 0,14 0,14 0,04 0,32
13 | 209 | EH2 | VD130 | RK| 511 | 04 | 15 | 1,2 | 12 613 613 368 0,15 0,10 0,05 0,30
14 | 210 | EH2 | VD127 | RK| 367 | 04 | 15 | 12| 12 440 440 264 0,15 0,11 0,26
VD128
15 | 211 | EH2 M:;ig‘;j’/ RK| 901 | 04 | 15 | 12| 12 | 1081 1081 649 0,27 0,36 0,27 0,09 0,99 1
Kuusiku
VD126/
16 | 212 | EH2 | - 20 | RK| 677 | 04 | 15 [ 12| 12 812 812 487 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 1
17 | 2-13 | EH2 | VD126 | RK | 464 | 04 | 15 | 12 | 12 557 557 334 0,19 0,19 0,05 0,43
18 214 | Er2 | VP12 Rkl 314 | 04| 15 | 12| 1.2 377 377 226 0,09 0,09 0,18
Maeotsa
19 | 215 | EH2 | VD125 | RK| 194 | 04 | 15 | 12 | 12 233 233 140 0,06 0,06 0,12
20 | 2116 | EH2 | VP12 I re| 26 | 04| 15 | 12| 12 31 31 19 0,01 0,01 0,02
Maeotsa
21 | 217 | EH2 | VD124 | RK| 586 | 04 | 15 | 12 | 12 703 703 422 0,18 0,18 0,36
22 | 218 | EH2 f/"gfg RK | 462 | 04 | 15 | 12| 12 444 111 554 333 0,18 0,14 0,32
23 | 219 | EH2 | VD122 | RK| 881 | 04 | 15 | 12 | 12 846 | 211 | 1057 634 0,26 0,18 0,09 0,53 1
24 | 220 | EH2 | VD122 | RK| 814 | 04 | 15 | 12 | 12 781 195 | 977 586 0,33 0,24 0,16 0,73 1
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Veejuhtme Keskmine Kaevgmaht m Pinnasevali Pinnase Puittaimestiku raie ha Kandude Voolu-
Ekskavaatoriga o 3 iqal- ~ : Kopra-1 4 is- | Vee-
. laialiajamine m” | Palga Vosa D=2-8 cm Puistu paisu | @IS | vVee
Jrk. Ehitise . .- - . Sh pinnasegrupp . .. | Taien- damine . o .| tuste |viimari .
. i . Liigi | . Pdhja | Nélvus] Stiga-] Kaeve Kasit- - Juuri- | likvi- | . : Markused
nr | Nimetus | luhi- | Kvartalinr |~ | Pikkus | o .| dav Vana tee- Madal | Kérge Peen Jame . . | likvi- | raja-
- tahis laius | tegur | vus | ristlGige Kokku | si i Id i . mine | deeri- deeri ;
tahis I-I1 1l kaeve| Kaevest | pinnase-|Muldes-| h-3m | h+3m |Di=8-15cm| Di=15+cm it || EEEL | TE
vall se (MV) (KV) (PP) (JP) mine
m m m m? m® m® m> m | m m> m> m° ha ha ha ha ha tk m tk
A B C D E F G H | J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z
25 2-21 EH2 VD120 RK 382 0,4 1,5 1,2 1,2 367 92 458 275 0,11 0,11 0,22
26 2-22 EH2 VD120 RK 473 0,4 1,5 1,2 1,2 454 114 568 341 0,14 0,14 0,28
Véndra -
Lokuta - Lelle
korval-
maantee
(19246).
27 2-23-1 EH2 VD121 HT 120 0,4 1,5 1,2 0,5 48 12 60 36 0,07 0,07 0,14 Kraav
puhastada
metsapoolselt
killjelt.
Teepoolsel
ndlval toid ei
teostata
28 2-24 EH2 VD119 RK 310 0,4 1,5 1,2 1,5 372 93 465 279 0,12 0,16 0,28
29 2-26 EH2 VD119 RK 496 0,4 1,5 1,2 1,2 595 595 357 0,20 0,20 0,05 0,45
30 | 227 | EH2 | VD129 | RK| 421 [ 04 | 15 | 12| 12 505 505 303 0,17 0,13 0,04 0,34 1 | ENitusaegne
setteekraan
31 | 220 | B2 | VAKHVeSKIl gkl 45 | 04 | 15 | 12| 18 81 81 49 002 | 0,02 0,04 Ehitusaegne
VD127 setteekraan
32| 231 | EH2| vD125 |[RK| 234 | 04 | 15 | 1,2 12 | 281 281 168 0,07 0,07 0,02 0,16 Ehitusaegne
setteekraan
33 2-32 EH2 | Tairi/VD124 | HK 109 0,4 1,5 1,2 0,5 55 55 150 123 0,04 0,04 0,04 0,12
34 2-33 EH2 VD124 RK 28 0,4 1,5 1,2 1,2 34 34 20 0,01 0,01 0,01 0,03
35 | 2:34-1 | EHg |TAMKODrA ) q7s | 04 | 15 [ 12| 05 | es 88 120 | 125 0,07 0,07 007 | 021 Ehitusaegne
Juuli/ VD124 setteekraan
36 | 2-34-2 | EH2 KOSS‘;JZ‘ZU"/ RK| 186 | 04 | 15 [ 12| 1.2 223 223 134 0,07 0,07 0,07 0,21
Voolu-
takistuste
Kobra-Juuli/ eemaldamine
CN349/ + raie muldelt.
37 2-37-1 EH2 CN347/ HK | 1381 0,4 1,3 0,41 0,28 0,14 0,83 1 1381 Kraavi
CN344 ndlvadelt puit-
taimestikku ei
raiuta
T6O6 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Laanekraav OU

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m° Pinnasevalli | Pinnase Puittaimestiku raie ha Kandude Voolu-
Ekskavaatoriga laialiaiam 3 | paigal- . M. . Kopra-f  iis- | Vee-
- aialiajamine m F Vésa D=2-8 cm Puistu aisu s
Jrk. Ehitise . .- - . Sh pinnasegrupp . .. | Taien- damine . PaISU L tuste |vimari .
. i . Liigi | . Pdhja | Nélvus] Stiga-] Kaeve Kasit- - Juuri- | likvi- | . : Markused
nr | Nimetus | luhi- Kvartali nr this Pikkus jaius | te istl5i . dav Vana tee- Madal Korge Peen Jame . deeri- likvi- | raja-
. gur | vus | ristldige Kokku | si mine eerl . 3
tahis -1l i kaeve| Kaevest | pinnase-|Muldes-| h .3m | h+3m |Di=8-15cm| Di=15+cm mine | deeri-| mine
vall se (MV) (KV) (PP) (JP) mine
m m m m? m® m® m> m | m m’ m’ m’ ha ha ha ha ha tk m tk
A B C D E F G H | J K L M N O P Q R S T U V W X Y Y Z
Vandra -
Lokuta - Lelle
korval-
maantee
(19246).
38 2-37-2 EH2 CNa771 HT 234 0,4 1,5 1,2 0,5 94 23 117 70 0,14 0,14 0,28 1 Kraav
VD118 puhastada
metsapoolselt
killjelt.
Teepoolsel
nolval toid ei
teostata
39 2-37-3 EH2 VD118 RK 315 0,4 1,5 1,2 1,2 378 378 227 0,16 0,16 0,03 0,35
40 2-39 EH2 VD120 RK 362 0,4 1,5 1,2 1,2 348 87 434 261 0,14 0,14 0,04 0,32 1
41 2-40 EH2 VD120 RK 226 0,4 1,5 1,2 1,2 217 54 271 163 0,09 0,07 0,02 0,18
42 2-41 EH2 VD120 RK 614 0,4 1,5 1,2 1,2 589 147 737 442 0,37 0,31 0,06 0,74 1
43 2-42 EH2 CN377 RK 231 0,4 1,5 1,2 1,3 300 300 180 0,05 0,21 0,02 0,28
44 2-43-1 EH2 VD118 RK 466 0,4 1,5 1,2 1,2 559 559 336 0,23 0,23 0,05 0,51
45 | 244 | EH2 | vD119 |RK| 196 | 04 | 15 | 12| 12 | 18 | 47 | 235 141 0,08 0,08 002 | 018 Ehitusaegne
setteekraan
46 | 245 | EH2 \\’/E[’)11122’ RK| 843 | 04 | 15 | 12| 14 | 944 | 236 | 1180 708 0,42 0,42 008 | 0,92
47 2-46 EH2 |Kaanumetsal] RK 565 0,4 1,5 1,2 1,4 633 158 791 475 0,28 0,28 0,06 0,62
48 EH2 KKR 0,09 0,13 0,14 0,10 0,46
49 | 301 | Ens | Kedakal 1ol 423 | 04 | 15 | 12| 12 | s08 508 305 0,13 0,08 0,04 0,25 1 | Ehitusaegne
Meida setteekraan
Allikdnnu-
Mihkli/
50 3-02-1 EH3 63801:001:0 RK 868 0,4 1,5 1,2 1,3 1128 1128 677 0,26 0,26 0,09 0,61 2
716
51 | 3-02-2 | EH3 |_1@™mal |yl 370 | 04 | 15 | 12| 05 185 185 250 | 261 0,11 0,11 0,04 0,26
Roosemetsa
Roosemetsa
52 3-02-3 EH3 / Pajuoja/ RK 302 0,4 1,5 1,2 1,3 393 393 236 0,09 0,09 0,03 0,21
Massojoe
53 3-03 EH3 VD137 RK 446 0,4 1,5 1,2 1,2 535 535 321 0,13 0,13 0,04 0,30
54 | 304 | EH3 \\//%11%%/ RK | 467 | 04 | 15 | 12| 12 | s60 560 336 0,14 0,14 005 | 033
55 3-05 EH3 VD134 RK 116 0,4 1,5 1,2 1,2 139 139 84 0,03 0,02 0,01 0,06
56 3-06 EH3 VD134 RK 520 0,4 1,5 1,2 1,2 624 624 374 0,16 0,10 0,05 0,31
57 3-07 EH3 |Roosemetsal] RK 200 0,4 1,5 1,2 1,2 240 240 144 0,06 0,04 0,02 0,12
58 EH3 KKR 0,4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,12
59 1-01-2 EH4 VD119 RT 120 0,4 1,5 1,2 1,2 115 29 144 86 0,06 0,06 Raba tee
60 1-02-2 EH4 VD119 RT 113 0,4 1,5 1,2 1,2 108 27 136 81 0,06 0,01 0,07 Raba tee
T6O6 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Laanekraav OU

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m° Pinnasevalli | Pinnase Puittaimestiku raie ha Kandude Voolu-
Ekskavaatoriga laialiaiam 3 | paigal- . M. . Kopra-f  iis- | Vee-
- aialiajamine m F Vésa D=2-8 cm Puistu aisu s
Jrk. Ehitise . .- - . Sh pinnasegrupp . .. | Taien- damine . PaISU L tuste |vimari .
. i . Liigi | . Pdhja | Nélvus] Stiga-] Kaeve Kasit- - Juuri- | likvi- | . : Markused
nr | Nimetus | luhi- | Kvartali nr tahis Pikkus laius | te e .| dav Vana tee- Madal Korge Peen Jame _ deeri- likvi- | raja-
s gur | vus | ristldige Kokku Si mine eerl . .
tahis -1l i kaeve| Kaevest | pinnase-|Muldes-| h .3m | h+3m |Di=8-15cm| Di=15+cm mine | deeri-| mine
vall se (MV) (KV) (PP) (JP) mine
m m m m? m® m® m> m’ | m® m> m> m° ha ha ha ha ha tk m tk
A B C D E F G H | J K L M N ©) P Q R S T U \Y W X Y Z Z
61 1-03-2 | EH4 VD119 RT 65 0,4 1,5 1,2 1,2 62 16 78 47 0,03 0,03 Raba tee
62 | 2-23-2 | EH4 VD119 RT 264 0,4 1,5 1,2 1,2 253 63 317 190 0,11 0,03 0,14 Raba tee
63 2-25 EH4 VD118 RT 236 0,4 1,5 1,2 1,2 227 57 283 170 0,09 0,02 0,11 Raba tee
64 | 2-37-4 | EH4 VD118 RT 119 0,4 1,5 1,2 1,2 114 29 143 86 0,06 0,06 Raba tee
65 | 2-43-2 | EH4 VD118 RT 169 0,4 1,5 1,2 1,2 162 41 203 122 0,08 0,02 0,10 Raba tee
66 EH4 TEETRASS 0,01 0,02 0,12 0,02 0,17
Voolu-
5-01-1 Kadaka/ takistuste
I (Vaki oja) 20 Mihkili HE 296 0.4 13 296 eemaldamine
iima raieta
Voolu-
5-01-2 Léuna- takistuste
68 (Vaki oja) EHS Rehemetsa HE 492 0.4 13 2 492 eemaldamine
iima raieta
kokku RK | 21008 24270 | 1956 | 26226 15736 1,80 7,56 5,68 2,23 17,27 14
kokku RT | 1086 1043 261 1303 782 0,49 0,08 0,57
kokku HE 788 2 788
kokku HT 470 200 35 235 141 0,27 0,27 0,54 1
kokku HK | 2035 327 327 520 508 0,63 0,50 0,29 1,42 1 1381
kokku TEETRASS 0,01 0,02 0,12 0,02 0,17
kokku KKR 0,19 0,21 0,23 0,19 0,82
koik kokku 25387 25839 | 2252 | 28091 520 | 17167 2,76 8,69 6,61 2,73 20,79 4 2169 [ 14
Markused:

Liigitahiste selgitus:

RK rekonstrueeritav kuivenduskraav
RT rekonstrueeritav teekraav

HE hooldatav eesvool

HK hooldatav teekraav

HK hooldatav kuivenduskraav

TEETRASS teetrassi laiendus (kraavita pool), sh teerajatised
ja riigiteelt mahasdidukoht

KKR keskonnakaitserajatise raieala

To6 nr. 22-45

Vosa- ja puittaimestiku maaratlemine:
MV madal vbsa - puittaimede kdrgus on kuni 3 m, tive 1abimddt 1,3 m kdérguselt mdddetuna on 2-8 cm
KV  kdrge vbsa - puittaimede kdrgus on 3 m ja enam, tuve 1&bimd6t on 1,3 m kdrguselt mdddetuna 2-8 cm
PP peenpuistu - puude tuve 1&8bimdot 1,3 m kdrguselt méddetuna on 8-15 cm, puuvdrade liitus on 30% ja enam
JP  jdmepuistu - puude tuve 1&8bimdot 1,3 m kdrguselt méddetuna on 15 cm ja enam, puuvdrade liitus on 30% ja enam
Uksikutega puudega maa-alal on puuvdrade liitus kuni 30%
Pinnasegrupid:
| kasvupinnas, pindmine pinnasekiht, mis anorgaanilise ainese nt liiva-, kruusa-, saviliiva- ja savisegudekorval sisaldab huumust ja elusosa, sh turvast
1 voolav pinnas, vedelatest kuni taignaliste omadustega, veega kullastunud savipinnas, peenliivad ja méllid allpool pinnasevee taset
1l kergelt kaevatav pinnas, mitte sidusad ja norgalt sidusad liivad, kruusad, liiva-kruusasegud, moallikas ja savikas liiv ning kruus

Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja hooldatavate truupide to6de mahud.

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Laanekraav OU

Veejuhtme Projekteerimisnormi- Proj. truubi / purde andmed Olemasoleva truubi andmed
de kohane arvutuslik Tee-
Truubi / katte Vee- Puit- Lisakaeve
Jrk.] Purde Eh|t|se . ) Asukoht Katte/ Katte/ I?ohja Sugavus Pikk taa_sta- Taien- Ju.rltme Tahis] aluse . . Otsaku vana Markused
nr lGhitahis | Nimetus| Valgala Aravoolu- mulde mulde | kérgus- |teepinnast/ L mine | dav taide . Tahis Pikkus|lammu-| truubi
ar Vooluhulk| PK-Nr- 1 iis [k dest | Y8 Tahis kruus fr| k (kruus- | POSt | ehita- { Ida-
moodul gusarv] arvsv muldes ruus frf kaeve| (kruus mine us | eemalda
0/63 liiv, liiv) miseks
mm
km?2 I/s km? I/s m m m abs m m m m?3 m?3 tk tm cm m m?3 m?3
A B C D E F G H I J K L M N @) P Q R S T U V W X
1 T/5 EH2 | 2-23-1| 0,14 310 43 16 4,5 Hoold. pdhjale 1,60 10 | 50 |PT| 10| MAOK 10 50BT6 6 1 17
2 T/7 EH2 2-41 0,13 310 40 27 4,5 Rek. pdhjale 1,60 10 | 50 |PT|10] MAO 10 40Asb6 6 17
3 T/8 EH2 2-40 0,03 310 9 29 4,5 Rek. pdhjale 1,60 10 | 40 |PT]10] MAO 10 30Asb6 6 17
4 T/9 EH2 2-39 0,06 310 19 32 4,5 Rek. pdhjale 1,60 10 | 40 [PT]10{ MAO 10 30Asb6 6 17
5] T/16 EH2 | 2-34-1]| 0,33 300 99 49 4,5 Hoold. pdhjale 1,60 10 | 50 |PT|10] MAO 10 50BT6 6 17
6 | T/17 EH2 | 2-34-1] 0,35 300 105 50 4,5 Hoold. pbhjale 1,60 10 | 50 |PT]10] MAO 10 50BT6 6 17
7| T/18 EH2 2-32 0,07 310 22 51 4,5 Hoold. pdhjale 1,60 10 | 40 |PT]10] MAO 10 20Asb6 6 17
81 T/19 EH2 2-32 0,08 310 25 51 4,5 Hoold. pbhjale 1,60 10 | 40 |PT]10] MAO 10 20PT6 6 17
9| T/23 EH2 2-16 0,11 310 34 56 4,5 Rek. pdhjale 1,60 10 | 50 |PT|10] MAO 10 50BT6 6 17
10| T/35 EH2 - 0,01 310 3 82 4,5 Rek. pdhjale 1,60 8 130 (PT] 8] MAO 10 30PT6 6 17
11| T/38 EH2 - 0,01 310 3 87 4,5 Rek. pdhjale 1,60 8 130(PT]| 8] MAO 10 50BT6 6 17
12| T/39 EH2 - 0,01 310 3 88 4,5 Rek. pdhjale 1,60 8 130 (PT] 8] MAO 10 50BT6 6 17
13| T/44 EH3 3-02 0,52 290 151 5 4,5 Rek. péhjale 1,60 10 | 50 |[PT|10] MAO 10 50BT6 6 17
14| T/3 EH4 | 2-23-2 | 0,07 310 22 1 4,5 43,19 41,95 1,24 10 | 40 |PT]10] MAOK 15 50BT6 6 12
151 T/4 EH4 2-25 0,04 310 12 0 4.5 43,20 42,02 1,18 12 | 50 [PT]12] KOK 10 2 50BT9 9 19
Kokku 146 155 2 93 1 252
T6O6 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Tabel 9B. Ehitatavad truubid

Veejuhtme Projekteerimisnormi- Proj. truubi / purde andmed
de kohane arvutuslik ree-

Truubi / katte .
Jrk.] Purde | Ehitise Katte/ | Katte/ Péhja | Siigavus taasta- | Taien-| Ve | | Puit .
r lahitahis | Nimetusl Vataalal 4 ) Asukoht . ; Pikk : juhtme | Tahis{ aluse | Markused

galaj Aravoolu K mulde mulde [korgusarv| teepinnast/ o mine | dav tide ost | ehita-
nr moodul sl laius | kdrgusarv sv muldest | “° Tahis kruus fr] kaeve . P :
(krl, liiv) mine
0/63
mm
km?2 l/s km? I/s m m m abs m m m m?3 m3 m?3 tk tm

A B C D E F G H | J K L M N ©) P Q R S T
1 T/46 EH1 1-03-1 | 0,05 310 16 9 4,5 Rek. péhjale 1,60 10 | 40 |PT]10[ MAO 10

2 | T/47 EH1 1-02-1 ] 0,08 310 25 10 4,5 Rek. pbhjale 1,60 10 ] 40 |[PT]10] MAO 10

3 | T/48 EH1 1-01-1 ] 0,08 310 25 11 4,5 Rek. péhjale 1,60 10 | 40 |PT|10[ MAO 10

4 | T/49 EH2 2-45 0,19 310 59 15 4,5 Rek. péhjale 1,60 10 | 50 |PT]10[ MAO 10

5 T/50 EH2 2-45 0,07 310 22 17 4.5 Rek. pbhjale 1,60 10 | 40 |PT|10] MAO 10

6 | T/51 EH2 2-46 0,10 310 31 18 4,5 Rek. pohjale 1,60 10 | 50 |PT|10[ MAO 10

71 T/52 EH2 | 2-43-1| 0,06 310 19 22 4,5 Rek. péhjale 1,60 10 ] 40 |PT]10] MAO 10

8 | T/53 EH2 2-12 0,06 310 19 65 4,5 Rek. péhjale 1,60 10 | 40 |PT]10[ MAO 10

9| T/54 EH2 2-11 0,06 310 19 70 4,5 Rek. pdhjale 1,60 10 ] 40 |PT]10] MAO 10

10| T/57 EH2 2-06 0,02 310 6 85 4,5 Rek. pbhjale 1,60 10 | 40 [PT|{10] MAO 10

11| T/58 EH3 3-05 0,02 310 6 92 4,5 Rek. péhjale 1,60 10 | 40 |PT] 10| MAO 10

12| T/59 EH3 3-04 0,07 310 22 5 4,5 Rek. péhjale 1,60 10 | 40 |[PT]10] MAO 10

13| T/60 EH3 3-03 0,09 310 28 6 4.5 Rek. péhjale 1,60 10 | 40 |PT|10] MAO 10

Kokku | 130 130

Tabel 9C. Hooldatavad truubid

Truubi / Veejuhtme Projekteerimisnormi Olemasoleva truubi andmed

Jrk.] Purde | Ehitise de kohane arvutuslik Katte/ | Katte/ Pshja | Siigavus | .. Pue
NPT I " Asukoht ~ . Pikk s otsaku ..
nr lGhitahis | Nimetus| Valgala| Aravoolu- mulde mulde |k&rgusarv| teepinnast/ Tahis ) Méarkused
- Vooluhulk| pk.nr. lai kS idest | US ehita-
moodul aius orgusarv sV muldes mine
2 2 tUUp-
km I/'s km I/s m m m abs m m otsak
A B C D E F G H | J K L M N (e} P
o Settest puhastamine /
1 T/ EH2 | 2-37-1] 1,20 280 336 23 4,5 Rek. pohjal 1,60 12 | 75 |BT|12 Riigitee 19246
o Settest puhastamine /
2| TIe EH2 | 2-23-1| 0,18 310 56 19 4,5 Ol. ol. p&hjal 1,60 12 | 60 [PT[12 Riigitee 19246
Kokku | 24

To6 nr. 22-45

Laanekraav OU

Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Tabel 9D. Olemasolevasse seisukorda jaetavad truubid

Olemasoleva truubi

Truubi /
Jrk.| Purde | Enitise |  Veejuhtme gndic:
nr IGhitahis nimetus
nr Tahis
A B C D E
1 T/2 EH2 teealune 50PT12
2| T10 EH2 2-38 30PT6
3|1 T EH2 teealune 40PT12
4 T/12 EH2 teealune 40PT12
5] T/13 EH2 teealune 40PT12
6| T/14 EH2 teealune 40PT12
7| T/15 EH2 2-34 50BT6
8| T/20 EH2 - 50PT9
9| T/21 EH2 - 50PT12
10| T/22 EH2 2-01 80PT12
11 T/24 EH2 2-15 50PT12
12 T/25 EH2 2-01 80PT12
13| T/26 EH2 2-13 40PT12
14 T/27 EH2 2-01 80PT12
15| T/28 EH2 2-10 40PT12
16| T/29 EH2 2-01 100PT12
17| T/30 EH2 teealune 40PT12
18| T/31 EH2 2-01 100PT12
19| T/32 EH2 - 50BT6
20| T/33 EH2 2-07 40PT12
21| T/34 EH2 2-01 100PT12
22| T/36 EH2 2-06 40PT12
23| T/37 EH2 2-01 100PT12
241 T/40 EH2 2-01 100PT12
25| T/41 EH2 2-01 100PT12
26| T/42 EH2 2-02 40PT9
27| T/43 EH2 2-01 100PT14

To6 nr. 22-45

Laanekraav OU

Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite kogused ja ehitusmaterjalide kogused.

Laanekraav OU

Jrk Maht

nr‘ Moo6tihik sealhulgas Kokku

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5

A B C D E F G H I

1 JViljatostetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)

2 g 20 (plast) m 6 6

3 2 30 (plast) m 6 6

4 @ 20 (asb) m 6 6

5 2 30 (asb) m 12 12

6 @ 40 (asb) m 6 6

7 @ 50 (r/b) m 36 6 15 57

8 otsakute lammutus (r/b) m’ 1 1

9 Truupide kogused

10 Rekonstrueeritavad truubid tk 12 1 2 15

11 Ehitatavad truubid tk 3 7 3 13

12 Hooldatavad truubid tk 2 2

13 Projekteeritud truupide kogupikkused

14 plasttruup @30 cm, tiip 30PT, SN8 m 24 24

15 plasttruup g40 cm, titp 40PT, SN8 m 30 90 30 10 160

16 plasttruup @50 cm, tiip 50PT, SN8 m 70 10 12 92

17 Settest puhastatavad truubid

18 plasttruup @60, setet kuni 1/2 @ m 12 12

19 raudbetoontruup @75, setet kuni 1/2 @ m 12 12

20 Truubi otsakud

21 230 MAO. Truubi (veeviimari) mattotsak 2 otsakut 3 3

22 240 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 3 9 3 15

23 250 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 6 1 7

24 240 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

25 250 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

26 250 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

27 Muud mahud

28 Tahispost tk 2 2

29 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m’ 204 17 31 252

30 Truupide tagasitaide (kruusliiv, liiv) m’ 30 190 40 25 285

31 Veeviimarid

32 plasttoru 30 cm, L= 8 m (kohamaaranguta) tk 1 10 3 14

33

34 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

35 Truubi otsaku truupide kivid 15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitdkkematt heinaseeme puuvaiad
36 taap arv (tk) m?3/tk m? m?/tk m? m?3/tk m? m?/tk m? kg/tk kg tk/tk tk
37 g30MAO 17 6 102 0,2 3,4 20 340
38 240MAO 15 2,2 33,0 44 660 1,3 19,5 220 3300
39 250MAO 7 2,2 15,4 44 308 1,3 9,1 220 1540
40 240MAOK 1 2,7 2,7 10 10 3,2 3,2 64 64 1,9 1,9 380 380
41 250MAOK 1 2,7 2,7 12 12 3,2 3,2 63 63 1,9 1,9 380 380
42 250KOK 1 3,5 3,5 16 16 1,3 1,3 25 25 0,75 0,8 125 125
43 Kokku 42 8,9 38 56,1 1222 36,6 6065 |

To6 nr. 22-45

Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Tabel 11. Rekonstrueeritava tee katendi mahud ristprofiilide l6ikes.

. , ~ Kruus fr 0-32 mm, | Kruus fr 0-63 mm, | Geotekstiil
Jrk. Tee Idikude parameetrid _ - - . L_0|gu Pos 6 Pos 3 (b=5,0m)
nr | (tee pealtlaius - katendi kihi paksused - Ristprofiili number Piketivahemik pikkus m3/m Kogus m3/m Kogus NGS 4
geoslinteet) m m?3 m?3 m?
A B C D E F G H I J
1 Raba tee EH4:
2 0-0+33 33 Maantee mahaso6idukoht MM
3 4,5-10-20-GT RP1 0+33-3 194 047 | 91 | 102 [ 198 | 970
4 3-4 70 L-kujuline tagasipt6ramiskoht TP-L
5 kokku 297 91 198 970
6 koik kokku 297 91 198 970

Markus: Geotekstiili mahud on esitatud Ulekatteta

To6 nr. 22-45

Laanekraav OU

Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste rajamise ja rekonstrueerimise to6de mahud.

Laanekraav OU

nr

Jrk.

Settebasseini,
tuletdrjetiigi voi
puhastuslodu

Nimi /
nr

Asukoht

Maa-
pinna
kdrgus-
arv

Sisse-
voolava
kraavi
pdhja
kdrgus-
arv

Settebasseini

Puittaimestiku raie ha

Kandude

Pdhja
kérgusarv

Sligavus

Maé6dud

Pdhjast

Maapinnalt

maa-

pinnast | Pikkus

Laius

Pikkus

Laius

m abs

m abs

m abs

m m

m

m m

Nolvus-
tegur

Sette-
slivise
maht

Kaeve-
maht,
grl-ll

Kaeve-
maht,
grlil

Kaeve
laialiaja-
mine

Raiutava
platsi
moot

Vosa

Puistu

Madal

Korge

Peen

Jame

Juuri-
mine

m3

3

m

ha

ha

ha

ha

ha

SB tlip /
rajatise
tahis

Markused

B

C

E

F

G H

J K

N

ol3

m
Q

R

S

T

U

\Y

EH 1

SB6

Kuiven-
duskraav
1-03-1 pk.
9, kvartal

VD119

0,00

-1,20

-2,20

2,20 10

18 12

1:2

50

200

50

150

25x35

0,01

0,01

0,02

0,02

0,06

SB-1

SB7

Kuiven-
duskraav
1-02-1 pk.
10, kvartal

VD119

0,00

-1,20

-2,20

2,20 10

18 12

1:2

50

200

50

150

25x35

0,01

0,01

0,02

0,02

0,06

SB-1

SB8

Kuiven-
duskraav
1-01-1 pk.
11, kvartal

VD119

0,00

-1,20

-2,20

2,20 10

18 12

1:2

50

200

50

150

25x35

0,01

0,01

0,02

0,02

0,06

SB-1

TT1

Kvartal
VD119
eraldis 4

Tuletdjetiigi setetest puhastamine + raie (tuletérjetiigi gabariidid tuleb sailitada)

120

30

90

24x38

0,04

0,02

0,06

Kokku

720

180

540

0,07

0,05

0,06

0,06

0,24

EH 2

SB1

Kuiven-
duskraav
2-44 pk.
12 ja 15
vahel,
kvartal
VD119

0,00

-1,20

-2,20

2,20 10

18 12

1:2

50

200

50

150

25x35

0,01

0,03

0,03

0,01

0,08

SB-1

SB2

Kuiven-
duskraav
2-37-1 pk.
39, kvartal

CN349

0,00

-1,20

-2,20

2,20 20

4 28 11

1:1.75

111

342

205

20x40

0,01

0,01

0,03

0,03

0,08

SB-1

10

SB3

Kuiven-
duskraav
2-34 pk.
49, kvartal
VD124

0,00

-1,20

-2,20

2,20 10

18 12

1:2

50

250

150

25x35

0,01

0,03

0,03

0,01

0,08

SB-1

To6 nr. 22-45
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Settebasseini

Raiutava

Vosa

Puittaimestiku raie ha

Puistu

Kéandude

Juuri-
mine

SB tlip /
rajatise
tahis

Markused

Laanekraav OU

Settebasseini,
tuletorjetiigi voi

Maa-
pinna

Sisse-
voolava
kraavi

Moé6dud

Sette-

Kaeve-

mabht,

Kaeve-

Kaeve

laialiaja-| platsi

Korge

Peen

Jame

puhastuslodu

kérgus-
arv

pdhja
kdrgus-

nr

Nimi /

arv

Pd&hja
kérgusarv

Sligavus

maa-
pinnast

Pdhjast

Maapinnalt

Pikkus

Laius

m

Pikkus

m

Laius

m

Asukoht

nr

m abs

m abs

m abs

F

m
G

m
H

J

K

Nolvus-
tegur

slivise
maht

maht,

gar

| grim

mine moot

€ m ha

Madal

ha

ha

ha
V

ha

3
m

N

m
Q R S

T

C

D E

36

A B

11 ] SB4

Eesvool 2-
01 pk. 94

ja 93
vahel,
kvartal
VD137

Settebasseini setetest puhastamine

50

60

250

150 25x35 0

,01

0,01

0,02

0,02

0,06

SB-1

12 | SB9

Kuiven-
duskraav
2-37-1 pk.
27, kvartal
VD120

0,00

-1,20

-2,20

2,20

10

18

12

1:2

50

250

150 25x35

0,01

0,01

0,02 0

,02

0,06

SB-1

13 | SB10

Kuiven-
duskraav
2-37-1 pk.
32, kvartal
VD122

0,00

-1,20

-2,20

2,20

10

18

12

1:2

1:2 50

250

150 25x35

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

SB-1

14

SB11

Kuiven-
duskraav
2-27 pk.
72, kvartal
VD129

0,00

-1,20

-2,20

2,20

10

18

12

150

90 24x42

50 1081

0,03

0,09

0,03

0,13

0,14

0,10

0,06

0,46

15

TT2

Kvartal
VD132

eraldis 1

Kokku

Tuletdjetiigi setetest puhastamine + raie (tuletdrjetiigi gabariidid tuleb sailitada)

1752

0,02

0,02

0,02

0,08

SB-1

205 20x40

0,02

16

342

17

18

EH 3

SB5

Kuiven-

kvartal

duskraav
3-02 pk. 6,

VD137

0,00

-1,20

-2,20

2,20 20

28

11

1:1.75

111

50

250

150 25x35

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

SB-1

19

SB12

Kuiven-
duskraav
3-01 pk.

kvartal

1, 0,00

VD137

-1,20

-2,20

2,20

Kokku

10

18

12

1:2

592

355

3064

230 1976

0,03

0,03

0,03

0,03

0,12

0,23

0,19

0,21

0,19

0,82

Koik kokku

20
21

Mérkused:

3 Tuletdrjetiikidele TT1 ja TT2 paigaldatakse veevdtukoha t&his

To6 nr. 22-45

1 Sette eemaldamine settebasseinist parast kraavide vaimimist, 2 korda: EH1 150 m*, EH2 401 m®, EH3 148 m®

2 Settebasseinidele ehitatakse geotekstiilil (NGS?2) kiviprisma. Materjali kulu kiviprisma kohta: kivid (d=15-30 cm) 2m ® ja geotekstil NGS2 14 m*

Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Tabel 13. Muude t66de mahud.
e Maht
J:: Ehitustod kirjeldus Mﬁi‘l’(tUI sealhulgas Kokku
EH1 EH2 | EH3 | EH4 | EH5
A B C D E F G H |
Nouetekohase
1 teostusmoddistuse 60 1 1
koostamine

To6 nr. 22-45

Laanekraav OU

Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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Kobra ja Hurtsiku Il MK maaparandussusteemide rekonstrueerimise projekt Laanekraav OU

Tabel 14A. Maaparandussiisteemi rekonstrueerimis- ja ehitustoode ligikaudne maksumus.

Maht Uniku T66 maksumus (€)
Jrk. T Mo 6t- Hinde
Ar Ehitust6o kirjeldus iihik sealhulgas Kokku Imaksu- alus sealhulgas Kdik
EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 mus (€) EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | kokku
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 |]l.Ettevalmistust66d
2 |Madala vdsa raie (MV) ha 0,07 | 2,16 | 0,03 | 0,50 2,76 343,60 H-1 24 742 10 172 948
3 |Madala vésa vedu 600 m (MV) ha 0,07 | 2,16 | 0,03 | 0,50 2,76 ]1460,20] kalk | 32 994 14 230 1270
4 |Koérge vosa raie (KV) ha 0,74 |1 6,79 | 1,14 | 0,02 8,69 429,50 H-7 | 318 | 2916 | 490 9 3732
5 |Korge vbsa vedu 600 m (KV) ha 0,74 | 6,79 | 1,14 | 0,02 8,69 460,20 kalk | 341 | 3125] 525 9 3999
6 JPuittaimestiku raie, peenpuistu (PP) ha 0,63 | 4,78 ] 1,00 | 0,20 6,61 ]610,93| T-2 | 385 | 2920 | 611 122 4038
7 |Taveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,63 | 4,78 | 1,00 | 0,20 6,61 ]1460,20| kalk | 290 | 2200 | 460 92 3042
8 JPuittaimestiku raie, jamepuistu (JP) ha 0,23 | 2,08 | 0,40 | 0,02 2,73 1460,20] kalk | 106 | 957 | 184 9 1256
9 [JTlveste vedu, jamepuistu (JP) ha 0,231 2,081 0,40 | 0,02 2,73 1460,20( kalk | 106 | 957 184 9 1256
Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kandude |\ | 4 57 [ 45 81| 257 | 074 20,79 | 661,49 | T-45k| 1105 | 10458| 1700 | 490 13752
10 Jjuurimine ekskavaatoriga
11 |Koprapaisude likvideerimine 3 korda tk 2 2 4 184 |[A-112 368 368 736
12 |Voolutakistuste eemaldamine m 1381 788 | 2169 | 0,121 |A-113 167 95 262
13 Kokku: 34294
14 |ll.Veejuhtmete t66d
ine j ine, I-I gr.
15 gs:;’sde kaevamine ja setetest puhastamine, Ml gr- | o | 1643 [ 18841 4312 [ 1043 25839 | 0,50 |T-127| 821 | 9421 [ 2156 | 521 12919
6 g;jﬁ;"sde kaevamine ja setetest puhastamine, lllgr- | = o | 444 | 1581 261 2252 | 0,80 |T-128| 329 | 1265 209 1802
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine 3
17 |ekskavaatoriga (10% pahikaevest) 205 | 2042 | 431 130 2809 | 0,50 |T-127] 103 | 1021 | 216 65 1405
18 |Taiendav kaeve m> 270 | 250 520 0,50 |T-127 135 | 125 260
19 |Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m> 1232 | 12415] 2737 | 782 17167 | 0,50 [T-127| 616 | 6208 | 1369 | 391 8583
Ehitusaegse geotekstiilist setteekraani paigaldamine
(materjal+ehitus) (NGS1 15m2, puuvaiad 25tk, tk 3 6 1 10 150 | kalk | 450 | 900 | 150 1500
20 |Umarpuit.15-20cm) vt.tilpjoon.
21 Kokku: 26469
22 |lll.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine
23 | Truupide mahamarkimine tk 3 19 4 2 28 23,78 | A-91 | 71 452 95 48 666
230 cm plasttorl.lst veeviimari paigaldamine m 8 104 o4 136 2 3711 208 | 2704 | 624 3536
24 Imullavalli alla, L= 8 m
240 cm plasttruubi torustiku, titp 40PT, ehitamine
25 | (profileeritud plasttoru, SN8) m 30 90 30 10 160 | 41,79 | S-72| 1254 | 3761 | 1254 | 418 6686
250 cm plasttruubi torustiku, titp 50PT, ehitamine
26 |(profileeritud plasttoru, SN8) m 70 10 12 92 58,22 | S-73 4075 | 582 | 699 5356
230cm truubi (veeviimari) mattotsakute ehitamine 2
27 |(MAO) otsakut 1 13 3 17 |131,01|S-101] 131 | 1703 | 393 2227
240 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tiup 2
28 [MAO) otsakut 3 9 3 15 |]131,01]S-101] 393 | 1179 | 393 1965
@50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (ttup 2
29 [MAO) otsakut 6 1 7 292,90 1S-103 1757 | 293 2050
240 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega 2
30 Jehitamine (tilip MAOK) otsakut ! ! 81,68 |S-117 82 82
850 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega 2
31 Jehitamine (ttutip MAOK) otsakut ! 1 183,421S-118 183 183
250 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 2
32 Jehitamine (tllp KOK) otsakut ! ! 454,85S-104 495 435

T6O6 nr. 22-45 Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
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. Maht Uniku | .. T66 maksumus (€)
Jrk. e Md6t- Hinde
Ar Ehitustdo kirjeldus iihik sealhulgas Kokku | maksu- alus sealhulgas K&ik
EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 mus (€) EH1 | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 | kokku
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
33 | Truupide tagasitaide kruusliivaga, livaga m® 30 190 40 25 285 | 11,56 | kalk | 347 | 2196 | 462 | 284 3290
34 |Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m° 204 17 31 252 0,50 |T-127 102 9 16 126
35 |Tahispostid truubile tk 2 2 8,00 [ kalk 16 16
@20 cm truubitoru (plast) valjatdstmine ja
36 |utiliseerimine m 6 6 6,07 |S-271 36 36
@30 cm truubitoru (plast) valjatdstmine ja
37 |utiliseerimine m 6 6 6,07 |S-271 36 36
220 cm truubitoru (asbest) valjatdstmine ja
38 |utiliseerimine m 6 6 6,07 |S-271 36 36
230 cm truubitoru (asbest) valjatdstmine ja
39 |utiliseerimine m 12 12 6,07 |S-271 73 73
@40 cm truubitoru (asbest) valjatdstmine ja
40 |utiliseerimine m 6 6 6,07 |S-271 36 36
41 1950 cm truubitoru (r/b) valjatéstmine ja utiliseerimine m 36 6 15 57 9,08 |S-272 327 54 136 518
42 |Truubi otsakute lammutamine ja utiliseerimine m° 1 1 101,61 |S-287 102 102
43 1960 cm truubi setetest puhastamine, setet kuni 1/2¢ m 12 12 10,16 | H-65 122 122
44 |75 cm truubi setetest puhastamine, setet kuni 1/2¢ m 12 12 12,37 | H-68 148 148
45 Kokku: 27747
46 |IV.Keskkonnarajatiste ehitamine
47 |Settebasseini mahamarkimine tk 3 6 2 11 0,20 | A-90| 0,6 1,2 0,4 2
48 |Settebasseini kaevamine, I-1l gr. Pinnas m? 600 | 1602 | 592 2794 0,50 |T-127] 300 | 801 296 1397
49 |Settebasseini kaevamine, lll gr. Pinnas m° 150 50 200 0,80 |T-128] 120 40 160
50 [Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m° 450 | 991 | 355 1796 | 0,50 |T-127| 225 | 496 | 178 898
Geotekstiilil (NGS2) kiviprisma ehitamine
51 |settebasseini tk 3 6 2 11 800 | kalk | 2400 | 4800 | 1600 8800
I . — " -
5 f;ﬁﬁi?idkiﬂge settebasseinist parastkraavide | o | 150 | 401 | 148 699 | 050 [T-127| 75 | 201 | 74 350
53 |Tuletdrjetiigi setetest puhastamine, I-Il gr pinnas m® 120 | 150 270 | 0,36 |T-201| 43 54 97
54 |Tuletorjetiigi setetest puhastamine, lll gr. pinnas m° 30 30 0,55 |T-202] 17 17
55 |Pinnase edasitdstmine 3 korda m> 450 | 450 900 0,36 |T-202| 162 | 162 324
Tuletdrjetiigi kaeve laialiajamine, silumine 3
56 |buldooseriga 60% m 90 90 180 0,33 [T-302| 30 30 59
S-
57 |Veevotukoha tahise paigaldamine tuletérjetiigi juurde kompl 1 1 2 314 257k 314 [ 314 628
58 Kokku: 12732
59 [V.Muud té6d
60 |Nduetekohase teostusmoddistuse koostamine | ©o | 1 1 | 2000 | kalk | 2000 2000
61 Kokku: 2000
Osamaksumused kokku: 103 241 €
Kaibemaks: 20 648 €
Kogumaksumus: 123 890 €

To6 nr. 22-45

Laanekraav OU
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Tabel 14B. Tee rekonstrueerimistoode ligikaudne maksumus.

Maht Uhiku Hinde T66 maksumus (€)
Jrk. nr Ehitustoo kirjeldus Moobtuhik | sealhulgas Kokku maksum alus sealhulgas
EH4 _ us (€) EH4 K&ik kokku
A B C D E F G H I
1 Rekonstrueeritava tee koondpikkus m 297 297
2 |l.Ettevalmistustood
Tee parameetrite ja -elementide mahamarkimine (telg, servad,
3 |kraavide siseservad) m 297 297 0,20 A-90 59 59
4 [Tee rajatiste mahamarkimine tk 4 4 1,50 kalk 6 6
5 Kokku: 65
6 |ll.Mullat66d / teemulde kujundamine
7 |Teemulde planeerimine 6m laiuselt 2 1782 1782 0,10 T-890 178 178
Olemasoleva teemulde td6tlemine profiili koos teekraede )
8 llikvideerimisega ja mulde tihendamisega 1782 1782 1,50 kalk 2673 2673
9 Kokku: 2851
10 |lll.Kattekonstruktsiooni rajamine
Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 2
11 ]paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m 970 970 1,03 T-959 999 999
o ggjsu;alit:;geg;se ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. m 194 194 312 | T-954k. 605 605
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, 3
13 pealelaadimise ja veoga m 198 198 15 kalk 2968 2968
3y g‘r)usugaatzt;egl;:te ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. m 194 194 312 | T-957k. 605 605
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 3 1 1 1
15 pealelaadimise ja veoga m 9 91 / kalk 550 1550
16 Kokku: 6728
17 |IV.Tee rajatised
o ?{I_iqgsgd;g%t rI:]/I)C% (L10R10) katendi ehitamine koos tihendamisega th 5 2 900 kalk 1800 1800
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 2
19 paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m 200 200 1,03 T-959 206 206
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, 3
20 pealelaadimise ja veoga, H=30 cm m 70 70 113 kalk 791 791
N ;Al;ﬂg!?neistaeg:$pooramlskoha muldkeha ja katendi ehitamine koos th 1 1 1300 kalk 1300 1300
29 muldkeha ehitamine 30cm juurdeveetavast pinnasest (Krl) m? 222 222 11,56 kalk 2566 2566
sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 5
23 paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m 722 722 1,03 T-959 744 744
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht koos hanke, 3
24 pealelaadimise ja veoga, H=20 cm m 142 142 1.3 kalk 1604.6 1605
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 3
25 pealelaadimise ja veoga, H=10cm m 70 70 15,6 kalk 1092 1092
26 |Liiklusmark nr 221 "Anna teed" paigaldamine kompl 1 1 313,81 | S-257 314 314
27 |Liiklusmark (nr 644. ilma postita) paigaldamine tk 2 2 100 kalk 200 200
28 [|Riigiteelt mahaséidukoha MM ehitamine tk 1 1 1500 kalk 1500 1500
29 |Ol. oleva mahas®6idu likvideerimine tk 1 1 750 kalk 750 750
30 |Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=25cm) m® 25 25 0,25 T-291 6 6
31 |Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine m? 77 77 0,5 T-127 39 39
32 [Uute kraavide kaevamine m® 42 42 1,5 T-128 63 63
33 [Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (k>=0,5m/24h) m® 68 68 11,56 kalk 786 786
34 |Kruusalus, hmin=20cm (k>=1,0m/24h) m? 95 95 11,3 kalk 1074 1074
35 [|Dreenkiht, hmin=20cm (k>=1,0m/24h) m? 187 187 3 kalk 561 561
T6O6 nr. 22-45
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Maht Uhiku Hinde Too maksumus (€)
Jrk. nr| Ehitust6o kirjeldus Méadtuhik | sealhulgas Kokku maksum alus sealhulgas -
EH4 us (€) EH4 Koik kokku
A B C D E F G H I
36 |Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m? 297 297 0,5 kalk 149 149
37 |Geotekstil NGS4 m? 290 290 1,03 T-959 299 299
38 |Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm m? 9 9 7 A-11 63 63
39 |Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63, h=20cm m? 173 173 6,16 T-947 1066 1066
40 [Purustatud kruusast kate, h=12cm m? 79 79 15,6 kalk 1232 1232
41 JPikivuugi kruntimine vuugiliimiga (Glemine kiht), kulu 80g/m m 32 32 2 kalk 64 64
42 |Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100g/m m 32 32 2 kalk 64 64
43 |Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=4cm m? 153 153 5,88 T-948 900 900
44 |Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm m? 144 144 7,19 T-949 1035 1035
45 |Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm m? 53 53 1,22 A-87 65 65
46 JMuru kasvualuse rajamine ja kilv, h=10cm m? 180 180 2,5 kalk 450 450
47 Kokku: 20782
Osamaksumused kokku: 30426 €
Kuivendussiisteem kokku: 103241 €
Kaibemaks: 26734 €
Kogumaksumus: 160 401 €

To6 nr. 22-45

Laanekraav OU

Objekti asukoht: Parnumaa, Pbhja-Parnumaa vald, Kobra kila
90





