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Tabel 1. Rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed 

 

Maaparandussüsteemi kood

Maaparandussüsteemi nimetus

Maaparandusehitise kood 101

Maaparandusehitise lühinumber EH1 EH2 EH3

Tehniliste andmete nimetus Mõõtühik

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 

maaparandusehitise piires

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi maa-ala 

pindala
ha -13,4 28,7 29,5 13,4 10,5

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 

paiknevate rajatiste andmed

Eesvoolu pikkus km 1,53 0,24

Kuivenduskraavi pikkus km 0,24 0,65 0,61

Truupide arv tk 1 6 2

3. Maaparandusehitisi teenindava tee andmed

Tee nimetus

Tee järk

Tee number teeregistris

Tee pikkus km

Teekraavi pikkus km

Sõiduki mahasõidukohtade arv tk

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv tk

Teetruupide arv tk

4. Keskkonnakaitserajatiste andmed

Settebasseinide arv tk 1 1

Tuletõrjetiikide arv tk

5110680010030

Patsu VI

51117600201305111760020120

002 001

Mägede(PÜ-34)Libuma



Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja uuendustööde 

koondmahud 

              

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik       Kokku 

      EH1 EH2 EH3   

A B C D E F G 

1 I.Ettevalmistustööd           

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,56 0,19 0,27 1,03 

3 Madala võsa vedu kuni 1 km (MV) ha 0,56 0,19 0,27 1,03 

4 Kõrge võsa raie (KV) ha     0,05 0,05 

5 Kõrge võsa vedu kuni 1 km (KV) ha     0,05 0,05 

6 Peenpuistu raie (PP) ha 0,16 1,58 0,50 2,24 

7 Peenpuistu tüveste vedu kuni 1 km (PP) ha 0,16 1,58 0,50 2,24 

8 Jämepuistu raie (JP) ha 0,04 0,64 0,12 0,81 

9 Jämepuistu tüveste vedu (JP) ha 0,04 0,64 0,12 0,81 

10 Üksikute puudega ala raie  ha         

11 Üksikute puude tüveste vedu ha         

12 Kändude juurimine ha 0,76 2,41 0,94 4,12 

13 Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist tm 8     8 

14 Voolutakistuste eemaldamine käsitsi km         

15             

16 II. Veejuhtmete tööd           

17 
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. 
pinnas 

1000m3 0,91 2,86 1,29 5,06 

18 
Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% 
põhikaeve mahust) 

1000m3 0,09 0,29 0,13 0,51 

19 Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m3 0,54 1,71 0,78 3,03 

20             

21 III.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine       

22 Truupide mahamärkimine tk 1 6 2 9,00 

23 
Ø 30 plasttorustikus veeviimari (L=8 m) 
paigaldamine mullavalli alla 

m   24   24,00 

24 Ø 50 truubi torude väljatõstmine m         

25 Ø 75 truubi torude väljatõstmine m         

26 Ø 100 truubi torude väljatõstmine m         

27 
Truubitorude ja otsakute (sh lammutamine) 
utiliseerimine 

m3         

28 
Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m 10 49   59,00 

29 
Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m         

30 
Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m     10 10,00 

31 
Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m   12   12,00 

32 
Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m     12 12,00 
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33 
Di=120 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m         

34 
Di=140 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m         

35 
Ø 40-60 truubi settest puhastamine, setet kuni 
0,5 truubi Ø 

m         

36 
Ø 80-100 truubi settest puhastamine, setet kuni 
0,25 truubi Ø 

m         

37 
Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp 
MAO) 

2 otsakut 1 5   6,00 

38 
Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp 
MAO) 

2 otsakut         

39 
Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp MAOK) 

2 otsakut     1 1,00 

40 
Ø 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp KOK) 

2 otsakut   1   1,00 

41 
Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp KOK) 

2 otsakut     1 1,00 

42 
Ø 120 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp KOK) 

2 otsakut         

43 
Ø 140 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp KOK) 

2 otsakut         

44 Teekatte taastamine truupide kohal 1000m3         

45 Täiendav kaeve truupide ehitamisel I-II gr. pinnas 1000m3         

46 Truupide tähispostide paigaldamine tk         

47             

48 V. Settebasseinide, leevendusveekogude, leevendustiikide ehitamine     

49 Madala võsa raie (MV) ha 0,01     0,01 

50 Madala võsa kändude juurimine ha 0,01     0,01 

51 Madala võsa vedu kuni 300 m (MV) ha 0,01     0,01 

52 Peenpuistu raie (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23 

53 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300 m (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23 

54 Peenpuistu kändude juurimine (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23 

55 Jämepuistu raie (JP) ha   0,185 0,01 0,20 

56 Jämepuistu kändude juurimine (JP) ha   0,185 0,01 0,20 

57 Jämepuistu tüveste vedu (JP) ha   0,185 0,01 0,20 

58 
Settebasseinide ja leevendusveekogude 
kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas 

1000m3 0,07 1,67 0,07 1,82 

59 
Settebasseinide ja leevendusveekogude 
kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas 

1000m3 0,01 0,83 0,01 0,86 

60 
Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, 
tihendamine lüke 20 m 

1000m3 0,05 1,50 0,05 1,60 

61 Veeviimariga pinnaspaisu ehitamine tk 1,00 3,00   4,00 

62             

63 VI. Muud tööd           

64 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine tk 1 1 

65 
Drenaažisuudmete korrastamine (vajadusel 
taastamine) 

tk   7   7 
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Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed 

  

Jrk 

nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus

Mõõtühik Kogus

A B C D

1

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja 

kindlustised

2 Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 54

3 Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 59

4 Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 m

5 Ø 60 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 10

6 Ø 80 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 12

7 Ø 100 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 12

8 Ø 120 cm profileeritud plasttoru, SN8 m

9 Ø 140 cm profileeritud plasttoru, SN8 m

9 Kivid Ø15-30 cm m3 24

10 Geotekstiil NGS2 m2 108

12 Huumusmuld m3 38

13 Erosioonitõkkematt m2 755

14 Heinaseeme m3 22

15 Puuvaiad tk 3840

16 Liiv/kruusliiv pinnaspaisude ehitamiseks m3 84
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Seletuskiri 

1. Üldosa  

Käesolev projekt on koostatud Projekteerimisbüroos Maa ja Vesi AS (Mater reg.nr. MP0008-00) 

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. 

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Edela regiooni metsakuivendusobjekti 

käibenimega „Patsu-Libuma metsakuivendus“ maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt. Objekti 

asukoht on: Keskvere ja Männiku küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 

Kokku asub projektalal 3 maaparandusehitist. Objektiga seotud maaparandusehitised koos ehitiste 

lühinumbritega on esitatud tabelis 4. 

Objekti asukoha kaart on esitatud lk 33. 

Maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks on Põllumajandus – ja Toiduamet väljastanud 

projekteerimistingimused kuupäeval 02.05.2023 nr 6.1-1/20347. Täiendavad projekteerimistingimused 

on väljastatud kuupäeval 16.07.2024. 

Keskkonnaamet on esitanud enda esialgse arvamuse lähteülesande kohta 08.03.2023 nr 7-

9/23/2586-2. 

Lääne-Nigula vallavalitsus on kooskõlastanud RMK poolt koostatud lähteülesande 03.01.2023 nr 5-

4/23-1639-2. 

30.05.2024 toimus Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS ja RMK vahel töökoosolek, kus tutvustati 

Patsu-Libuma metsakuivenduse projekti uurimistööde tulemusi ja arutati projektlahendust. Koosolek 

toimus RMK Paikuse kontoris. Koosoleku protokoll on esitatud kaustas Lisa 3.  

Projekteeritud lahendusega on osa EH1 vett juhitud EH3 süsteemi. Tegevuse tulemusena on 

projektiga korrigeeritud maaparandusehitiste piire. Piiride ettepanek on esitatud joonisel 1.  

Objektil asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid on kirjeldatud peatükis 8.  

Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise väärtusega või muud väärtust 

omavad objektid on esitatud projektplaanil (joonis 1).  

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed 

 

  

EH1 5110680010030 001 Patsu VI 28,7 0,43

EH2 5111760020120 001 Libuma 29,5 1,53

EH3 5111760020130 001 Mägede (PÜ-34) 10,5 0,24

68,7 1,96 0,24Kokku:

rek 

pindala 

(ha)

uuendatav 

eesvool 

(km)

Maaparandusehitise

rek eesvool 

(km)

Ehitise 

lühi-

tähis

Maaparandus-

süsteemi kood kood nimetus
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1.1 Asukoha kaart 
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2. Uurimistööd 

Uurimistööd objektil viis läbi AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi insener Henri Daniel Ots. 

Uurimistööd viidi läbi 2024 aprilli kuus. Täpsema ülevaate teostatud uurimistöödest annab tabel 5. 

2024 aasta augusti kuus viidi läbi täiendavad uurimistööd, et fikseerida eesvoolu 200 suubuvate 

drenaažisuudmete seisukorrad ning hinnata veejuhtmete seisukordi kuivemal perioodil.  

Uurimistööde käigus selgitati välja maaparandusehitiste tehniline seisukord, uuriti maaparandusehitise 

eesvoolu tehnilist seisukorda ning teostati rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vajalikud 

mõõdistustööd.  

Mõõdistustööde läbiviimseks kasutati reaalaja GPS seadet. Mõõdistatud veejuhtmetel mõõdeti 

kõrgusarvud maapinnal, veepinnal ja kraavi põhjas. Loodusesse ajutisi pikette ei paigaldatud.  

Uurimistöödega  selgitati välja veejuhtmetel asuvate truupide (3 tk) seisukorrad.  

Uurimistöödega paigaldati objektile kokku 4 ajutist reeperit. Ajutised reeperid koos 

asukohakirjeldusega on esitatud tabelis 6.  

Välitöödega viidi läbi kultuurtehnilised uurimistööd, mille käigus hinnati veejuhtmeid ja teid ümbritseva 

puittaimestiku iseloomu. Puittaimestik on liigitatud: MV-madal võsa, KV- kõrge võsa, PP- peenpuistu ja 

JP – jämepuistu. Andmed on märgitud välitöödel teostatud joonistele. Puittaimestiku raiemahud 

täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus.  

Uurimistöödega hinnati olemasolevate veejuhtmete seisukorda ja ligikaudset sette mahtu 

veejuhtmetes.  

Uurimistöödega tehti fotosid, mida kasutati projekti koostamisel tugimaterjalina raie- ja kaevetööde 

mahtude määramisel. Objektil tehtud fotod on esitatud uurimistööde aruande lisas 8. Fotod on esitatud 

kmz formaadis, mis tähendab, et fotod on seotud asukohaga, ning on võimalik vaadata fotosid 

asukohapunktide (Placemark) põhiselt. Kokku on objektil 51 asukohapunkti (Placemarki). KMZ 

formaadi avamiseks on soovitatav kasutada vabavara tarkvara Google Earth Pro.  

EH 1 – PATSU VI 5110680010030/001 

Maaparandusehtise eesvool 100 suubub Matsalu rahvuspargi ja Väinamere loodusala luhale (Natura 

kood 6450). Eesvool 100 voolab läbi truubi T3, mis asub Haapsalu-Laiküla tugimaateel (tee nr 31). 

Truubi ja eesvoolu seisukord Haapsalu-Laiküla läheduses on rahuldav, st takistusi eesvoolu vee 

äravoolule ei esine. Ülesvoolu aga eesvoolu 100 seisukord halveneb. Alates ristumisest kraaviga 102 

esineb eesvoolus 100 voolutakistusi, trassil kasvab puittaimestik, kuid vesi voolusängis voolab ja 

veejuhtme lang on suudme suunas positiivne.  
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Foto 1. Eesvool 100 kvartalil HS422 eraldisel 16 vaatega ülesvoolu (27.05.2023) 

Alates ristumisest kraaviga 104 muutub eesvoolu 100 seisukord selliseks, kus veejuhe sisuliselt 

puudub. Kvartalil HS116 eraldisel 7 ristub eesvool 100 õhuelektriliiniga. Antud piirkonnas veejuhe 

puudub täielikult. Uurimistööde ajal oli maapind üle ujutatud ja liigniiske. 

 

Foto 2. Eesvool 100 kvartalil ristumisel õhuelektriliiniga (27.05.2023) 

Sealt edasi on eesvoolul 100 küll veejuhtme kuju, kuid äravool puudub täielikult ja uurimistööde ajal oli 

veepind ümbritsevast maapinnast kõrgemal. Veejuhtme kallastel kasvab puittaimestik ja selline 

olukord jätkub kuni kraavini 105.  
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Foto 3. Eesvool 100 kvartalil HS421 eraldisel 2 vaatega allavoolu (27.05.2023) 

Ehitisel 1 olevad kuivenduskraavid on amortiseerunud – täis settinud ja voolusängis kasvab 

puittaimestik. Sarnaselt eesvooluga 100 on kraavi 104 äravool puudulik. Uurimistööde ajal oli kohati 

veepind kõrgemal ümbritsevast maapinnast.  

Uurimistöödega selgitati välja eesvoolul 100 paikneva truubi T3 seisukord. Truup T3 asub Haapsalu-

Laiküla tugimaantee all. Antud asukohas on eesvoolu ja truubi seisukord ja kõrgus piisavad, et tagada 

äravool maaparandusehitiselt PATSU VI 5110680010030/001 ja lähteülesandes kirjeldatud objekti 

alalt.  

EH1 eesvool ja kuivenduskraavid vajavad rekonstrueerimist, kuid arvestades looduskaitselisi 

piiranguid, ei ole võimalik kõiki veejuhtmeid rekonstrueerida. Üks variant niiskusrežiimi parandamiseks 

oleks osa kvartali HS421 vett juhtida kraavi 301. Uurimistöödega mõõdistati kuivenduskraav 301 kuni 

maaparandussüsteemi eesvooluni MAGEDE(PU-34) 51117600201300011 (Kiisaoja). Kõrguslikult 

oleks võimalik rekonstrueerida kuivenduskraav 302 ja eesvoolu 100 ülemjooks (projektis 303) ning 

juhtida vesi Kiisaojja. EH 1 ehitisele puuduvad head ligipääsud. Ehitise lõunapoolsele osale puuduvad 

mahasõidukohad riigiteelt. Objekti läheduses asuva Kiisoja põhjapoolne trass on lage ja seda saaks 

kasutada objektile pääsemiseks, kuid puuduvad truubid Kiisaojja suubuvatel kraavidel.  

EH 2 – Libuma 5111760020120 

Ehitise EH2 eesvool 200 suubub Kiisaojja, mille seisukord on rahuldav, et võtta vastu EH2 süsteemist 

tulev vesi. Eesvool 200 mõõdistati kuni suubumisest Kiisaojja terves ulatuses.  

Kuni truubini T2 ümbritseb eesvoolu 200 keskmise tihedusega peen- ja jämepuistu ning keskmise 

tihedusega võsa. Eesvoolus esineb voolutakistusi ja setet. Uurimistöödega ühtegi koprapaisu ei 

tuvastatud, kuid antud lõigul tuvastati kobraste tegutsemise jälgi.  
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Alates truubist T2 kuni lõpuni asub eesvoolus lõunapool põld ja eesvoolu suubuvad drenaažisuudmed 

(6 tk). Uurimistöödega fikseeritud drenaažisuudmed on esitatud joonisel 1. Drenaažisuudmete 

seisukorda uurimistöödega ei määratud. Eesvoolu mullavall asub veejuhtmes põhja pool RMK maal, 

kuid mullavallil kasvab puittaimestik.  

 

Foto 4. Eesvool 400 vaatega truubist T2 ülesvoolu (27.05.2023) 

Kuivenduskraav 213 on eesvooluga 200 samaväärses seisukorras. EH2 kuivenduskraavid on 

sarnaselt EH1 kuivenduskraavidega täis settinud ja kraavides kasvab puittaimestik. Eesvooluga 200 

on ühenduses kraavid 207, 210 ja 213. Ülejäänud kuivenduskraavidel puudub ühendus eesvooluga 

200, kuna kraavide ja eesvoolu vahel on kõrge mullavall, truubid ja veeviimarid puuduvad.  
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Foto 5. Kuivenduskraav 209 kvartalil HS426 eraldisel 11 vaatega ülesvoolu (27.05.2023) 

EH 2 objekti alale on võimalik pääseda mööda Patsu teed ja eesvoolu 200 valli. Eesvool 200 oleks 

otstarbekas uuendada ja samuti oleks otstarbekas rajada eesvoolule settebassein kas suudmesse või 

truubi T2 piirkonda. EH 2 kuivenduskraavid oleks otstarbekas rekonstrueerida, kuid mitte täies 

ulatuses, kuna kohati asuvad kraavid väga tihedalt ning samuti peab arvestama kraavide mõju EH2-st 

põhjapool asuvatele looduskaitselistele väärtustele. Vajalik on tagada kraavide ühendused 

eesvooluga 200 rajades truubid. Ehisega EH2 seotud truubid T1 ja T2 on rahuldavas seisukorras 

betoontruubid.  

 

Foto 6. Truubi T2 väljavool (27.05.2023) 

EH 3 – Mägede (PÜ-34)  5111760020130/001 

Uurimistöödega selgitati välja EH3 kraavi 301 seisukord (uurimistöödes 106) ja maaparandussüsteemi 

eesvoolu 300 (Kiisaoja) võimalused vastu võtta lisavett. Kraav 301 vajab rekonstrueerimist. Eesvool 

300 on võrdlemisi heas seisukorras ning eesvoolu on võimalik kuivendusvõrgu vett juhtida.  
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Foto 7. Eesvool 300 kraavi 301 suubumise asukohas (27.05.2023) 

Täiendavalt uuriti vastavalt Lääne-Nigula valla Martna Osavallavalitsuse soovile kuivenduskraavi, mis 

asub katastritunnusel Kullamaa metskond 83 45203:001:0157. 

 

Kraav asub maaparandusehitisel MAGEDE(PU-34) 5111760020130, mis ei sisaldu RMK poolt 

koostatud lähteülesandes. Seetõttu ei ole kraavi kantud joonisele 1, ega kraavile ei ole määratud 

eraldi numbrit. Kraavi seisukord on mitterahuldav. Kraav on täis settinud, kraavis esinev voolutakistusi 

ja äravool on puudulik. 30.05.2024 toimunud töökoosolekul otsustati, et antud kraavi käesoleva 

projekti raames ei rekonstrueerita.   
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Foto 8. Uuritud kuivenduskraav katastriüksusel Kullamaa metskond 83 45203:001:0157 

2024 aasta aprilli kuus viidi läbi täiendavad uurimised PTA projekteerimistingimuste põhjal, et hinnata 

eesvoolul 200 asuvaid drenaažisuudmeid. Kokku uuriti 7 drenaažisuuet, mille iseloomustused on 

järgnevad: 

Drenaažisuue 1 – Läbimõõt 200 mm, materjal – betoon, suue on heas korras, suudmel on tähispost.  

Drenaažisuue 2 – Läbimõõt 200 mm, materjal – betoon, suue on heas korras, suudmel on tähispost.  

Drenaažisuue 3 – Läbimõõt 200 mm, materjal – betoon, suue on sette alla mattunud, suudme 

tähispost puudub.  

Drenaažisuue 4 – Läbimõõt 130 mm, materjal – betoon, mille sisse paigaldatud plasttoru, suue on 

75% ulatuses setet täis, suudmel on tähispost.  

Drenaažisuue 5 – Läbimõõt 200 mm, materjal – betoon, suue on 50% ulatuses setet täis, suudmel on 

tähispost. 

Drenaažisuue 6 – Läbimõõt 130 mm, materjal – betoon, mille sisse paigaldatud plasttoru, suue on 

heas korras, suudmel on tähispost.  

Drenaažisuue 7 – Läbimõõt 130 mm, materjal – betoon, mille sisse paigaldatud plasttoru, suue on 

heas korras, kuid üks betoonist kindluse plaat on ära vajunud. Suudmel puudub tähispost.  
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Fotod 9. Uuritud drenaažisuudmed (22.08.2024) 
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3. Geoloogia ja mullastik 

EH 1 vesi voolab kokku eesvoolu PATSU VI 5110680010030 (nr 100) ning liigub edasi truupi T1, mis 

asub Haapsalu-Laiküla tee (tee nr 31) all. Sealt edasi suubub vesi loode suunas, kus asub Matsalu 

rahvuspargi ja Väinamere loodusala (Natura kood 6450).  

EH 2 vesi voolab eesvoolu Libuma 5111760020120/001 ja sealt edasi ida suunas, kuni suubub riigi 

poolt korrashoitavasse ühiseesvoolu Kiisaoja 5111760020000/001.  

EH 3 vesi voolab samuti Kiisaojja, mis alates ristumisest kraaviga 200 on riigi poolt korrashoitav 

ühiseesvool.  

Ala maapinna lang on võrdlemisi tasane. Objekti ala asub kvaternaari ajastul ladestunud pinnakatte 

geneetiliste settetüüpidel. Ala iseloomustavad tehnogeensed setted: täitepinnas, aheraine; Soosetted: 

turvas; Jõesetted: veeristik, kruus, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, muda; Järvesetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, 

liivsavi, savi, sapropeel, järvelubi; Meresetted: klibu, liiv, möll, saviliiv, liivsavi, savi, sapropeel; 

Tuulesetted: liiv; Glatsiofluviaalsed (liustikujõelised) setted: veeristik, kruus, liiv; Jääjärvelised setted: 

klibu, möll, saviliiv, liivsavi, savi; Moreen: liivsavi ja saviliiv kividega, rähk; Õhukese pinnakattega ala: 

pinnakatte paksus on < 1m. 

Objekti levinuimad mullatüübid on: M´´ ja M´´´.   

Lõimistest esineb objektil enamasti turbapinnaseid. Alumistes kihtides esineb ka savipinnaseid. 

Väikstel aladel võib esineda ka liiva ja saviliiva pinnaseid. Objektil olevad mullatüübid ja lõimiste 

iseloomustus on järgnev: 

Kasvukohatüüp: pind ha osakaal % 

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 53,52 38,75 

siirdesoo            (SS) 40,53 29,34 

madalsoo             (MD) 22,76 16,48 

angervaksa           (AN) 12,72 9,21 

tarna-angervaksa     (TA) 6,99 5,06 

sinilille            (SL) 1,6 1,16 
 



Patsu-Libuma metsakuivendus  AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi 

43 
Töö nr 241488          Objekti asukoht: Lääne-Nigula vald, Lääne maakond 

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

 

Tabel 6. Reeperite loetelu 

 

4. Kultuurtehnilised tööd 

4.1 Trasside ettevalmistustööd 

Trasside ettevalmistustöödest annab ülevaate tabel 8, kus on toodud puittaimestiku likvideerimise ja 

kändude juurimisega seotud töömahud. Kännud on ette nähtud juurida kogu trassi laiuse ulatuses. 

Võsa on ette nähtud koondada hunnikutesse, kuivenduskraavide trassidel ja teedel asetada kännud 

hajusalt trassi äärde. Veejuhtmete trassidelt on ette nähtud likvideerida kivid.  Kuivenduskraavide ja 

eesvoolude trasside laiused arvestatuna rekonstrueeritavate kuivenduskraavide teljest on näidatud 

joonisel 1.   

Settebasseinide ja kraavilaiendite raadamise mahud on esitatud tabelis 12.  

EH1 EH2 EH3

1

Metsamaa kuivendussüsteemide tehnilise 

seisukorra uurimine ning vajalike mõõdistustööde 

teostamine maaparandusehitistel

ha 36,1 29,5 2,9 68,5
27.04.2024-

22.08.2024
H.D.Ots

2
Kultuurtehnilised uurimistööd eesvoolude ja kraavide 

trassidel
ha 36,1 29,5 2,9 68,5

27.04.2024-

22.08.2024
H.D.Ots

3

Eesvoolude tehnilise seisukorra uurimine ja 

mõõdistamine ulatuses, mis tagab 

maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise, 

hõlmates vajadusel ka rekonstrueeritavast alast 

väljapoole jäävaid eesvoolusid

km 1,32 1,53 0,075 2,9
27.04.2024-

22.08.2024
H.D.Ots

4 Keskkonnakaitserajatiste vajaduse uurimine. ha 36,1 29,5 2,9 68,5
27.04.2024-

22.08.2024
H.D.Ots

5
Planeeritava tegevuse (sh tegevuse mõjuala ulatus) 

seotus kaitstavate loodusobjektide uurimine
ha 36,1 29,5 2,9 68,5

27.04.2024-

22.08.2024
H.D.Ots

6
Looduskaitseseadusest ja veeseadusest tulenevate 

kitsenduste uurimine.
ha 36,1 29,5 2,9 68,5

27.04.2024-

22.08.2024
H.D.Ots

7 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 4 27.04.2024 H.D.Ots

8 Uurimistööde aruande koostamine tk 1
10.05.2024-

22.08.2024
H.D.Ots

tegija nimi

Uurimistöö

Jrk. 

nr nimetus
mõõt-

ühik
kokku

tegemise 

algus- ja 

lõppkuupäev

1

x y

1 Aj. 1 tehniline Nael kases
Truubist T2 ca 25 m põhja poole. 

Kvartal HS423 eraldis 13.
6517193,4 494820,9 8,34

2 Aj. 2 tehniline Nael kases
Kuivenduskraavi 210 idapoolses otsas. 

Kvartal HS423 eraldis 11.
6517216,5 493661,3 8,74

3 Aj. 3 tehniline Nael lepas

Eesvoolu 100 ristumiskohast kraaviga 

105 ca 15 m ida suunas. Kvartal 

HS421 eraldis 1.

6517530,6 492761,7 8,84

4 Aj. 4 tehniline Nael lepas

Eesvoolu 100 ja kuivenduskraavi 102 

ristumisest ca 20 m loode suunas. 

Kvartal HS422 eraldis 17. 

6516819,9 493077,3 8,77

Märkused: 

1 Koordinaadid tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-Est97

2 Kõrgusarvud EH2000 kõrgussüsteemis

kirjeldus

Reeperi

kõrgusarv 

m

Jrk. 

nr number klass kirjeldus

asukoha

koordinaadid
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Ettevalmistustöödega seotud ajalised piirangud on esitatud peatükis 8. 

Trasside ettevalmistustöödega võib jätta kasvama üksikud kõrged puud, mis ei kasva kraavi 

voolusängis ja ei takista trassidel tehnikaga liikumist.  

4.2 Üldnõuded ettevalmistustöödele 

1. Ettevalmistustööde tööde teostamisel lähtuda maaeluministi 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparadnussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. 

2. Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev 

metsamaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. 

Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremõõduline lamapuit, et see 

ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumise järel on 

ette nähtud ala juurimine. Kaevetööd viiakse läbi veejuhtme kaldal, millele on märgitud veejuhtme 

voolusuuna nool (väljaarvatud teekraavid). Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada teede ja 

kraavide mulletesse). 

3. Kraavi/eesvoolu rekonstrueerimisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraie 

ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega. Enne tööde 

alustamist võtta ühendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada tööde algusest ja 

kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja tööd vastavalt 

kooskõlastustele vaadata lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist 

täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel 

tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada); 

5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab 

perioodiliste üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa 

boniteedi paranemises ning lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali 

suurema väljatuleku. Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning 

loob sobiva keskkonna rekreatsiooniks. 

5.1 Kuivendussüsteemi projekteerimine 

Projektiga koostatud lahendus on koostatud eesmärgiga korrastada maaparandusehitistel olevaid 

kraave. Eesmärk on takistada kuivendusvõrgu edasist amortiseerumist ja taastada kraavide esialgsed 

sügavused. Kraavid on ette nähtud puhastada tööliikidega: 

UE – Uuendatav eevool (kaevemaht kuni 1,2 m3/m) 

RK – Rekonstrueeritav kuivenduskraav (kaevemaht üle 1,2  m3/m) 

RE – Rekonstrueeritav eesvool (kaevemaht üle 1,2 m3/m) 

Hooldus-, uuendus ja rekonstrueerimistööde määramisel on arvestatud objekti piirkonnas asuvate 

looduskaitseliste väärtustega. Tööd on kavandatud selliselt, et mõju kaitseväärtustele oleks välistatud 

või minimaalne.  
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5.2 Kuivendussüsteemi ehitamine 

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 2 ja 3 nõuetest. 

Kraavide hooldus- ja uuendustöödega ei ole vajalik kraavide lausaline nõlvade üleskaevamine. Ette on 

nähtud eemaldada kraavidesse kogunenud setted kraavi põhjast ja taastada kraavide esialgsed 

sügavused. Kraavide lõikudel, kus sete puudub, tagatud on kraavide nõlvustegur, projekti järgne 

sügavus ja miinimumlang, siis ei ole kaevetööde tegemine vajalik.  

Kraavi 200 uuendamistel pöörata tähelepanu paremal kaldal asuvatele drenaažisuuetele. 

Kaevetöödega ei tohi suudmeid kahjustada. Kui suudmed saavad kahjustatud, on need vaja taastada. 

Pärast kaevetöid on olemasolevad drenaažisuudmed ette nähtud korrastada. Korrastamise all on 

mõeldud kindlustusplaatide paika tõstmist ja drenaažisuudmete settest puhastamist.  

Ehitustööde soovitav järjekord ja nõuded: 

1. Veejuhtmete kallaste ja trassi puhastamine võsast ja metsast. Veejuhtmete vajalik trassilaius on 

kantud projektplaanidele. 

2. Veejuhtmete vallide (ekspluatatsiooni käigus lõhutud ja tasandamata jäänud) töötlemine ja 

tasandamine tasemeni, mis võimaldab veejuhtmete muldeid kasutada metsade majandamiseks. 

3. Setteekraani rajamine.  

4. Settebasseinide ja kraavilaiendite rajamine. 

5. Koprapaisude likvideerimine. (Kui ehitustööde käigus koprapaise avastatakse).  

6. Veejuhtmete kaevetööd ettenähtud mahtudes ja uute kuivenduskraavide rajamine. 

7. Veeviimarite ja voolunõvade rajamine mulletesse kohtades, kus on märgata vee kogunemist 

mulde taha ja kohtadesse, kus olemasolevasse seisu jäävad kraavid läbivad rekonstrueeritava või 

uuendatava kraavi mullet.  

8. Mullete tasandamine. Soovitatavalt jätta mulded peale veejuhtmete puhastamist esimeseks 

aastaks nõrguma ning alles pärast seda buldooseriga tasandada. 

6. Truubid 

Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik, et parandada veejuhtmetest ülepääsemise 

tingimusi ning metsamassiivide majandamise võimalusi.  

Objektil olevad heas korras betoontruubid jäävad olemasolevasse seisukorda. Liikumisvõimaluste 

parandamiseks on ette nähtud ehitada kokku 9 uut plasttoru truupi. 

Truupide läbimõõtude määramiseks viidi läbi hüdroloogilised arvutused. Hüdroloogiliste arvutuste 

tegemiseks on kasutatud Karl Hommiku valemeid. (Kuivendussüsteemide projekteerimisjuhend 

VEN.P-6-88 - II arvutuste alused 1989 a.) 

Truupide dimensioneerimisel kasutatud vooluhulkade leidmiseks on kasutatud järgmist valemit:  
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𝑞𝑘𝑒𝑣𝑎𝑑𝑚𝑎𝑘𝑠3% = 𝑞̅ ∗ [
112 − 52 ∗ log(𝑝 + 1)

(𝐴 + 1)0,14
]

1−𝑘95%−𝑟

 

𝑞𝑘𝑒𝑣𝑎𝑑𝑚𝑎𝑘𝑠2% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega 2% l/(s*km2) 

A - valgala pindala  (km²) 

p – protsent % 

𝑞̅  - Aastakeskmine äravool (äravoolunorm l/(s*km2)), mis arvutati valemiga: 

𝑞̅ = 𝑞𝑘̅̅ ̅ + ∆𝑞 

𝑞𝑘̅̅ ̅ – aasta klimaatiline äravoolunorm l/(s*km2) 

∆𝑞 – aasta klimaatilise äravoolunormi parandusliige (l/(s*km2), mis arvestab kohalike tingimuste mõju 

äravoolule. Aasta klimaatilise äravoolunormi parandusliige arvutati valemiga: 

∆𝑞 = 0,020 ∗ 𝑎 + 0,30 ∗ 𝑞95% − 1,00 

a – võsastunud ja metsastunud liigniiskete mineraalmaade ning kuivendatud madalsoode pindala %-

des valgla pindalast (lähtudes olukorrast, mis kujuned pärast kuivendusvõrgu väljaehitamist) 

𝑞95% - päevakeskmine (keskmine aasta minimaalne) äravoolumoodul ületustõenäoususega 95% 

𝑘95% - päevakeskmine äravoolu moodulkoefitsent, mis arvutatakse valemiga: 

𝑘95% =
𝑞
95%
̅̅ ̅̅ ̅

𝑞̅
 

𝑞95%̅̅ ̅̅ ̅̅  - kaalutud keskmine päevakeskmine äravoolumoodul ületustõenäoususega 95%, mille 

arvutamisel parasniisketel ja kuivendatud või kuivendatavatel (välja arvatud allikalistel) maadel 𝑞95%̅̅ ̅̅ ̅̅  

väärtus on lähedane nullile.  

r - parameeter, mis arvestab valgala soisuse, metsasuse ja kuivenduse mõju kevadisele 

maksimaalsele äravoolulie, arvutatakse valemiga: 

𝑟 = 0,004 ∗ [𝐴𝑚𝑠 + 0,4 ∗ (𝐴𝑟 + 𝐴𝑘𝑚) + 𝐵 + 0,2 ∗ 𝐶] − 0,20 

Ams – madalsoode ja soometsade pindala % valgala pindalast 

Ar – rabade (kõrgsoode) pindala % valgala pindalast 

Akm – intensiivselt kuivendatud madalsoode pindala % valgala pindalast 

B – metsaga ja metsavõsaga kaetud ala pindala märjal ja kuival mineraalmullal % valgala pindalast 

C – lagedate mineraalmullaga alade pindala % valgala pindalast 

Käesolevas töös on truupide dimensioneerimisel ja läbimõõdu kontrollimisel kasutatud arvutuslikku 

piirkonna keskmist äravoolumoodulit 255 l/s km2.  
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Plasttruubid on ette nähtud ehitada plasttorudest läbimõõduga 40-50 cm. Plasttorud peavad vastama 

ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Kõikide truupide 

pikikalle peab olema veejuhtmetega sama languga.  

Kõikidele truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised järgnevate tüüpotsakutega: MAO, 

MAOK. Tüüpotsakute ehitamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019). Truubitorud on 

ette nähtud paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Truupide ehitamisel tuleb kinniaetav kaevik toru 

ümber korralikult 15-30 cm kihtidena kas käsitsi või väikemehhanismidega tihendada. Ehitatavatele ja 

rekonstrueeritavatele truupidele on ette nähtud täitepinnast (l, krl) juurde vedada. Truupide 

täitepinnase mahtusid käesolevas projektis ei ole esitatud. 

Truubid paigaldada nii, et ka madalvee perioodil on tagatud vee vool läbi truubi.  

7. Objekti ligipääsud 

Ehitisele EH 2 pääseb ligi mööda Patsu teed ja eesvoolu 200 trassi. Ehitisele EH 3 pääseb mööda 

Mägede teed ja mööda EH3 olemasolevate kuivenduskraavide valle ning üle projekteeritud truubi T11.  

EH 1 alale pääesemiseks on vaja ehitustööde käigus rajada ajutine mahasõidukoht Haapsalu-Laiküla 

tugimaanteed (tee nr 31). Joonisel 1 on esitatud ajutise mahasõidukoha orienteeruv asukoht. Ajutise 

mahasõidukoha rajamiseks peab RMK enne ehitustööde algust esitama Transpordiametile taotluse 

ajutise mahasõidukoha rajamiseks. Käesolevas projektis ei ole ajutise mahasõidukoha rajamiseks 

vajalikke töömahtusid esitatud.  

8. Keskkonnakaitse  

8.1 Üldosa  

Objektil asuvad maaparandusehitised, teed ning looduskaitselise väärtusega või muud väärtust 

omavad objektid on esitatud projektplaanil (joonis 1).  

Käesolevale tööle on koostatud Keskkonnamõjude- eelhinnang, mis on esitatud Lisas 7 (Töö koostaja 

Maves OÜ).  

8.2 Kaitseväärtused 

Objektil asuvad järgnevad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid: 

1. Natura elupaik 1131245540 - 7140 Siirde- ja õõtsiksood 

Kaitstav objekt asub EH1 kirdepoolsel osal ja EH2 läänepoolse osa läheduses. Kaitstavalt objektilt 

voolab vett EH1 kraavi 104. Vähesel määral mõjutab kaitstavat objekti EH 2 kraav 212. Kraav 104 ja 

212 jäävad olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub.  

2. Natura elupaik -1388945083 - 7140 Siirde- ja õõtsiksood 

Kaitstav objekt asub EH2 põhjapoolses osas. Alalt voolab vesi enamasti põhja poole Kiisaoja suunas. 

Vähesel määral voolab alalt vett lõuna poole ja ala mõjutavad kraavid 205 ja 211. Kraav 211 jääb 

olemasolevasse seisu. Kraav 205 puhastatakse, kuid kraavi ülemine ots jääb olemasolevasse seisu. 

Kraavile rajatakse pinnaspais P3, mistõttu kraavist ülesvoolu vee äravoolutingimused ei parane. Mõju 

kaitseväärtusele puudub.  
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3. Natura elupaik – 212145083 - 7230 Liigirikkad madalsood 

Kaitstav objekt asub EH 1 kvartalil HS422 eraldisel 14. Alalt voolab vesi enamasti põhja suunas, 

mistõttu lähedamal asuvad kraavid 103 ja 102 alale olulist mõju ei avalda. Kaitseväärtust mõjutavad 

kraavid jäävad olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub. 

4. Natura elupaik – 5045083 - 7230 Liigirikkad madalsood 

Kaitstav objekt asub EH 1 alal kraavide 100 ja 104 ristumiskohast põhja pool. Antud piirkonnas 

veejuhtmete 100 ja 104 äravool ei ole tagatud (eesvool 100 voolusäng kohati puudub), seega 

veejuhtmed ei mõjuta hetkeseisuga kaitseväärtust. Kaitseväärtusel ja väärtuse läheduses jäävad kõik 

kraavid olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub.  

5. Piiranguvöönd - KLO1100749 - Matsalu RP, Matsalu pv. 

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed. Lähteülesandes esitatud 

objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti läheduses tööde läbiviimine vajalik. Töid alale ei 

ole projekteeritud.  

6. Sihtkaitsevöönd - KLO1102055 - Matsalu RP, Metsatuka skv. 

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed. Lähteülesandes esitatud 

objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti läheduses tööde läbiviimine vajalik. Töid alale ei 

ole projekteeritud. 

7. Liigi leiukoht (taimed\, III kat) - KLO9302814 - harilik porss (Myrica gale) 

Kaitstav objekt asub EH1 kirdepoolsel osal ja EH2 läänepoolse osa läheduses ja kattub suuresti alal 

oleva Natura elupaigaga. Kaitstavalt objektilt voolab vett EH1 kraavi 104. Vähesel määral mõjutab 

kaitstavat objekti EH 2 kraav 212. Kaitseväärtusel ja väärtuse läheduses jäävad kõik kraavid 

olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub. 

8. Liigi leiukoht (taimed\, III kat) - KLO9341440 - harilik porss (Myrica gale) 

Kaitstav objekt asub EH 1 alal kraavide 100 ja 104 ristumiskohast põhja pool. Antud piirkonnas 

veejuhtmete 100 ja 104 äravool ei ole tagatud (eesvool 100 voolusäng kohati puudub), seega 

veejuhtmed ei mõjuta hetkeseisuga kaitseväärtust. Kaitseväärtusel ja väärtuse läheduses jäävad kõik 

kraavid olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub. 

9. Liigi leiukoht (taimed\, III kat) - KLO9341459 - kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) 

Kaitstav objekt asub kraavi 104 ülemjooksu läheduses ja on kraavist mõjutatud. Kaitseväärtusel ja 

väärtuse läheduses jäävad kõik kraavid olemasolevasse seisu. Mõju kaitseväärtusele puudub. 

10. Natura (linnuala) - RAH0000133 - Väinamere linnuala 

Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed. Lähteülesandes esitatud 

objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti läheduses tööde läbiviimine vajalik. Töid alale ei 

planeerita. Projektiga peab välistama setete edasikandumise kaitstavatele aladele. 

11. Natura (loodusala) - RAH0000605 - Väinamere loodusala 
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Kaitstav objekt asub objekti alast teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed. Lähteülesandes esitatud 

objekti ala rekonstrueerimiseks ei ole kaitstava objekti läheduses tööde läbiviimine vajalik. Töid alale ei 

ole projekteeritud. 

12. Veekogu piiranguvöönd - VEE1117600 - Kiisaoja (Kiisa oja) 

Kaitstav objekt asub ümber Kiisaoja, kuhu suubub objekti alalt vesi läbi eesvoolu 200. Üks 

projektlahenduse variante võib olla vee suunamine kraavi 106, mis samuti voolab Kiisaojja. Projektiga 

peab välistama Kiisaoja seisundi halvenemise ja peab takistama heljumi edasikandumist Kiisaojja. 

Heljumi edasikandumise minimeerimiseks, on projekteeritud settebassein SB1.  

13. Võõrliigi leiukoht - VLL1006148 - Sosnovski karuputk 

Kaitstav objekt asub eesvoolu 100 alamjooksu läheduses. Ehitaja peab tagama, et oleks välistatud 

pinnase teisaldamine väljaspoole leviala.  

8.3 Keskkonnakaitserajatised 

Projektiga on ette nähtud kahe uue settebasseini ehitamine. Settebasseinide ehitamisel juhinduda 

joonisest 2 ja tabelist 1ˇ2. Settebasseinide väljavoolu poole on projekteeritud 3 m põhjapikkusega osa, 

mis on kraavist 0,3 m madalam ja laugete nõlvadega (M=1:3). Madalama ja lauge osa eesmärk on 

see, et tekiks madalaveeline ala, mis töötaks kahepaiksete leevendusveekoguna. Settebasseinid 

kaevata täies ulatuses RMK maa poole.  

Projektiga on ette nähtud 4 uue kraavilaiendi ehitamine. Kraavilaiendid kaevata kraavi põhjast 0,4 m 

madalamad, põhjalaiusega 2,0 m ja põhja pikkusega 4,0 m. Leevendusveekogu vastasnõlv (valli 

suhtes) kaevata nõlvusega 1:3. Kraavilaiendid töötavad osaliselt väikeste settebasseinidena ja aitavad 

suurvee ajal edasikanduvaid setteid kinni püüda. Kraavilaiendites püsib vesi ka kuivemal perioodil kui 

maaparandussüsteemi kraavides on veetase minimaalne, seega on need sobivaks paigaks sellise 

vee-elupaiganõudlusega liikidele (näiteks kiilid, liblikad jms). Kraavilaiendid pakuvad elupaika 

muuhulgas metsakuivendusmaastikul muidu haruldastele liikidele nagu näiteks kiilid, ühepäevakulised 

(harilik tiigipäevik) ja lutikad. Kraavilaiendid ehitada joonise 3 alusel.  

Projektiga on ette nähtud 2 uue leevendustiigi ehitamine. Leevendustiigid on projekteeritud 

niiskematesse kasvukohatüübi metsadesse lagedatele aladele. Leevendustiigid on ette nähtud 

kaevata nõlvusega 1:2,2 ja põhjapoolne nõlv nõlvusega 1:6. Tiigid on projekteeritud sügavusega 1,0 

m maapinnast. Tiikide parameetrid on esitatud joonisel 3. Tiikidest väljakaevatud pinnast ei tohi 

ladustada tiigi kaldaalale vaid tuleb paigutada veekogust eemale, et vältida pinnase tagasivalgumist ja 

toiteainete leostumist vette. Pinnas tuleb laiali ajada ja tasandada. Tiikide rajamisel tuleb raadata ja 

juurida 5 m laiune ala veekogu ümber. Leevendustiigid tuleb rajada nii, et oleks tagatud pinnavee 

valgumine veekogusse, rajadest vastavalt vajadusele veekogu ümbritsevasse muldesse voolunõvad. 

Leevendustiikidesse ei tohi jätta raiejäätmeid ega asutada kalu. 

Selleks, et välistada kuivenduse negatiivset mõju kaitseväärtustele, on käesoleva projektiga 

projekteeritud kokku 4 veeviimariga pinnaspaisu (vt joonis 1). Veeviimariga pinnaspaisude tõttu ei 

parane kraavide korrastamise tagajärjel veejuhtmete äravoolutingimused teisel pool paisu. 

Pinnaspaisudele on maapinnast 20 cm madalamale projekteeritud veeviimar (läbimõõt 30cm), et siiski 
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tagada vee äravool korrastatud veejuhtmetesse, kui vesi hakkab tõusma maapinnani. Pinnaspaisud 

ehitada mineraalpinnasest (l, krl), mis on ette nähtud kohale vedada. Veeviimaritele on vajalik ehitada 

otsaku kindlustused (MAO otsak). Veeviimariga pinnaspaisu ehitamisel juhinduda joonisest 4. 

9. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Ehitist EH 1 läbib Lihula – Martna elektriõhuliin 35-110 kV (kõrgepingeliin, haldaja Elering AS). Õhuliini 

kaitsevööndis töid ei tehta.  

Objektist teisel pool Haapsalu-Laiküla tugimaanteed asub ELA SA sideehitis maismaal. 

Maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks vajalikud tööd antud sidekaablit ei mõjuta.  

Telia Eesti AS-ile tehti täiendav andmepäring. Objektiga seotud piirkonnas Telia sideehitised 

puuduvad.  
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10. Juhenddokumentide nimekiri 

Projektis toodud rekonstrueerimise ja ehitusprojekti koostamisel on lähtutud järgmistest 

juhendmaterjalidest: 

1. Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018; 

2. Looduskaitseseadus, vastu võetud 21.03.2004; 

3. “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded”, maaeluministri 25.02.2019 määrus nr 14; 

4. “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45; 

5. “Maaparanduse uurimistöö nõuded”, maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77; 

6. “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”, maaeluministri 28.03.2019 määrus 

nr 38; 

7. Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded”, keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34; 

8. “Riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded”, maaeluministri 

14.03.2019 määrus nr 32; 

9. trükis “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019; 

10. trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. 

Versioon 1.1”, Tallinn 2014; 

11. trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. 

Versioon 2.1”, Tallinn 2022; 

12. trükis “Juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. I ja II 

osa”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2007; 

13. trükis “Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused”. PB 

Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009; 

14. trükis „Must-toonekure toitumisveekogud ja nende ökoloogilise seisundi parandamine“ 

Kotkalubi 2021 

15. trükis “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed 

ühikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja 

Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005; 

16. RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020. 
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11. Töömahtude tabelid



 

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud 

 

  

I-II III Kaevest

Vana 

pinnase-

vall

Madal

h ≤ 3m

(MV)

Kõrge

h ≥ 3m

(KV)

Peen

Ø=8-15cm

(PP)

Jäme

Ø=15+cm

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD

1 100 EH1 HS422 UE 435 0,6 1,5 1,2 1,2 522 522 313 0,39 0,09 0,04 0,52 8

2 102 EH1 HS422 RK 242 0,6 1,5 1,2 1,6 387 387 232 0,17 0,07 0,24

3 200 EH2 HS423 UE 1526 0,8 1,5 1,4 1,2 1831 1831 1099 0,15 1,22 0,31 1,68 3

4 201 EH2 HS423 RK 178 0,6 1,5 1,2 1,4 249 249 149 0,02 0,14 0,04 0,20

5 205 EH2 HS423 RK 243 0,6 1,5 1,2 1,7 414 414 248 0,02 0,15 0,12 0,29

6 208 EH2 HS423 RK 226 0,6 1,5 1,2 1,6 361 361 217 0,07 0,18 0,25

7 301 EH3 HS421 RK 369 0,6 1,5 1,2 1,6 591 591 354 0,22 0,11 0,07 0,41

8 302 EH3 HS421 RK 242 0,6 1,5 1,2 1,6 387 387 232 0,05 0,05 0,19 0,29

9 303 EH3 HS421 RE 243 0,6 1,5 1,4 1,3 316 316 190 0,19 0,05 0,24

RE 243 316 316 190 0,19 0,05 0,24

UE 1961 2353 2353 1412 0,54 1,31 0,35 2,20 8 3

HE

EK

RK 1500 2388 2388 1433 0,48 0,05 0,73 0,41 1,67

UK

HK

ET

RT

UT

HT

N

VT

LIKV

TEETRASS

3704 5058 5058 3035 1,03 0,05 2,24 0,81 4,12 8 3

Märkused:

RE Rekonstrueeritav eesvool

UE Uuendatav eesvool

HE Hooldatav eesvool

EK Ehitatav kuivenduskraav

RK Rekonstrueeritav kuivenduskraav

UK Uuendatav kuivenduskraav

HK Hooldatav kuivenduskraav

ET Ehitatav teekraav

RT Rekonstrueeritav teekraav

UT Uuendatav teekraav

HT Hooldatav teekraav

N Ehitatav voolunõva

VT Voolutakistuste eemaldamine

LIKV Likvideeritav kraav (täidetav) 

TEETRASS Teetrass + teerajatisted

kokku

kokku

kokku

kõik kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

Ehitise 

lühitähis

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

kokku

Märkused
Jrk. 

nr

Ära 

vedamine

Kändude

Võsa Ø=2-8 cm Puistu

Pinnasevalli 

laialiajamine Kopra-

paisu 

likvideeri-

mine

Puittaimestiku raie

Üksikut

e 

puudega 

maa-ala

Juurimine

Kaevemaht

Ekskavaatoriga Muu 

voolutakis-

tuse 

likvideeri-

mine

Kokku

Pinnase 

paiglda-

mine tee-

muldesse

Vee-

viimari 

rajamine
Käsitsi

Lam

a-

puitLiigi tähis

kokku

Kvartali 

nr

Pikkus
Täiendav 

kaeve

Keskmine

Põhja 

laius
Nõlvus-

tegur

Süga-

vus

Sh pinnasegrupp

Veejuhtme

Nimetus

Kaeve 

ristlõig

e
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Tabel 9. Ehitatavate truupide tööde mahud 

 

Tabel 10. Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused  

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku 

                

sealhulgas                 

EH1 EH2 EH3                 

A B C D E F Q                 

1 Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)                           

2 Ø 20…30 m                         

3 Ø 40 m                         

4 Ø 50 m                         

5 Ø 75 m                         

6 Ø 100 m                         

7 otsakute lammutus (r/b) m3                         

8 Truupide kogused                           

9 Rekonstrueeritavad truubid tk                         

10 Ehitatavad truubid tk 1 6 2 9                 

11 Uuendatavad truubid tk                         

12 Likvideeritavad truubid tk                         

13 Projekteeritud truupide kogupikkused                           

14 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m  10 49   59                 

15 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m                         

16 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60PT, SN8 m     10 10                 

17 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80PT, SN8 m   12   12                 

18 plasttruup Ø100 cm, tüüp 100PT, SN8 m     12 12                 

19 plasttruup Ø120 cm, tüüp 120PT, SN8 m                         

20 plasttruup Ø140 cm, tüüp 140PT, SN8 m                         

21 Settest puhastatavad truubid                           

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk m

A C D E F G H I J K L M O P Q R S

1 T 4 EH1 102 0,04 303 12,12 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

2 T 5 EH2 214 0,01 303 3,03 4,5 1,5 9 40 PT 9 MAO

3 T 6 EH2 200 1,46 303 442,38 4,5 2,4 12 80 PT 12 KOK

4 T 7 EH2 201 0,09 303 27,27 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

5 T 8 EH2 205 0,14 303 42,42 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

6 T 9 EH2 209 0,03 303 9,09 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

7 T 10 EH2 210 0,16 303 48,48 4,5 1,7 10 40 PT 10 MAO

8 T 11 EH3 300 2,75 303 833,25 4,5 8,9 6,47 2,4 12 100 PT 12 KOK

9 T 12 EH3 301 0,7 303 212,1 4,5 8,88 7,18 1,7 10 60 PT 10 MAOK

93 93

Märkused

Proj. truubi / purde andmed

Nimetus
Valgala        

Truubi / 

Purde

nr

Jrk. 

nr

Ehitise 

lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormi

de kohane arvutuslik
Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus 

kr. 

suudmest     

Tähis

Sügavus 

teepinnast/muld

est   

Pikkus
Puitaluse 

ehitamine

Teekatte 

taastamine 

kruus

Täiendav 

kaeve

Veejuhtme 

täide (min. 

pinnas)

Tähis-   

post

Katte/ 

mulde 

laius

Katte/mul

de 

kõrgusarv

B

Põhja 

kõrgusarv 

sv

N

Kokku

T
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22 truup Ø40-60, setet kuni 0,25 Ø m                         

23 truup Ø80-100, setet kuni 0,25 Ø m                         

24 Truubi otsakud                           

25 Ø30 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut                         

26 Ø40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 5   6                 

27 Ø50 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut                         

28 Ø40 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut                         

29 Ø50 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut                         

30 Ø60 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut     1 1                 

31 Ø50 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut                         

32 Ø60 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut                         

33 Ø80 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut   1   1                 

34 Ø100 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut     1 1                 

35 Ø120 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut                         

36 Ø140 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut                         

37 Muud mahud                           

38 Tähispost tk                         

39 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m3                         

40 Teekatte taastamine (kruus) m3                         

41 Veeviimarid ja pinnaspaisud                           

42 plasttoru Ø30 cm, L= 8 m tk   3   3                 

43 plasttoru Ø30 cm, L= 6 m tk   4 1 5                 

44 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele                           

45 Truubi otsaku truupide kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme puuvaiad 

46 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk 

47 Ø30MAO 8         2,2 17,6 44 352 1,3 10,4 220 1760 

48 Ø40MAO 6         2,2 13,2 44 264 1,3 7,8 220 1320 

49 Ø50MAO           2,2   44   1,3   220   

50 Ø40MAOK   2,7   10   3,2   64   1,9   380   

51 Ø50MAOK   2,7   12   3,2   63   1,9   380   

52 Ø60MAOK 1 2,7 3 12 12 3,2 3,2 63 63 1,9 1,9 380 380 

53 Ø50KOK   4,2   19   2,8   56   1,7   280   

54 Ø60KOK   5,9   26   2,4   48   1,5   240   

55 Ø80KOK 1 9,0 9 41 41 2,2 2,2 43 43 1,3 1,3 215 215 

56 Ø100KOK 1 12,1 12 55 55 1,7 1,7 33 33 1,0 1 165 165 

57 Ø120KOK   16,0   73   4,7   93   2,8   465   

58 Ø140KOK   18,7   85   4   79   2,4   395   

59 Kokku 17   23,8   108   38   755   22,4   3840 

                              

Märkused:                           

1 Geotektsiitlide ja erosioonitõkkemati ülekatet ei ole arvestatud                         
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Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste tööde mahud 

 

Tabel 14. Muud tööd 

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 

Kokku sealhulgas 

EH 1 EH 2 EH 3 

A B C D E F G 

1 
Nõuetekohase teostusmõõdistuse 

koostamine 
töö 1 1 

2 
Drenaažisuudmete korrastamine 

(vajadusel taastamine) 
tk   7   7 

 

  

Pikkus Laius Pikkus Laius Madal Kõrge Peen Jäme

m abs m abs m abs m m m m m m m3 m3 m4 m3 m ha ha ha ha ha ha ha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

1 EH2 SB1 Kraavi 301 suue 8,38 7,18 6,18 2,2 25 3 36,8 11,8 2 139 373 187 336 15x50 0,05 0,03 0,08
Ehitatav - vt 

joonis 2.

2 EH2 SB2
Eesvoolu 200 

suue
7,69 5,69 4,69 3 30 2 45 14 2 132 690 345 621 25x50 0,06 0,06 0,12

Ehitatav - vt 

joonis 2.

3 EH2 TIIK 1 kv. HS423 er. 12 1,0 10 4,3 16,6 16,6 1:2,2/1:6 227 136 218 26x26 0,04 0,04 0,08
Ehitatav - vt 

joonis 3.

4 EH2 TIIK 2 kv. LS062 er. 15 1,0 10 4,3 16,6 16,6 1:2,2/1:6 227 136 218 26x26 0,04 0,04 0,08
Ehitatav - vt 

joonis 3.

5 EH3 KL1
Veejuhe 303 

kv.HS421 er.1
4,0 2 13,0 9,0 3 2 75 13 53 15x10 0,01 0,01 0,02 Ehitatav - vt 

joonis 3.

6 EH2 KL2
Veejuhe 201/207 

kv.HS423 er.12
4,0 2 13,0 9,0 3 2 75 13 53 15x10 0,01 0,01 0,02 Ehitatav - vt 

joonis 3.

7 EH2 KL3
Veejuhe 205/208 

kv.HS423 er.12
4,0 2 13,0 9,0 3 2 75 13 53 15x10 0,01 0,01 0,02 Ehitatav - vt 

joonis 3.

8 EH1 KL4
Veejuhe 102 

kv.HS422 er.17
4,0 2 13,0 9,0 3 2 75 13 53 15x10 0,01 0,01 0,02

Ehitatav - vt 

joonis 3.
9 1816,64 856,52 1603,90 0,01 0,23 0,195 0,44

Märkused:

1 Settebasseinid puhastada enne veejuhtmete kaevetööde algust, kaevetööde järgselt ette näha settebasseinide täiendav setetest puhastamine

Ehitise 

lühinumber

Jrk. 

nr

Settebasseini, tuletõrjetiigi või 

kraavilaiendi Maa-pinna 

kõrgus-arv

Sisse-voolava 

kraavi põhja 

kõrgus-arv

Nimi / nr Asukoht

Kokku

Puittaimestiku raie ha (sh vajalik trass tiikideni) Kändude

Kaeve 

laialiaja-

mine

Raiutava 

platsi 

mõõt

Mõõdud
Puistu

Kaeve-

maht,      

gr III
Nõlvus-tegur

Raadius

Sette-

süvise 

maht

Kaeve-

maht,      

gr I-II 

Võsa

Settebasseini, tuletõrjetiigi või kraavilaiendi

Üksikute 

puudega 

maa-ala

Juuri-

mine
Märkused

Põhja 

kõrgusarv 

Sügavus 

maa-

pinnast 

SB tüüp / 

rajatise 

tähis 

Ära veda-

mine
Põhjast Maapinnalt
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Tabel 15A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

                          

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik       Kokku 
Ühiku 

maksumus 
(€) 

Hinde alus       
Kõik 

kokku 

      EH1 EH2 EH3       EH1 EH2 EH3   

A B C D E F G H I J K L M 

1 I.Ettevalmistustööd                       

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,56 0,19 0,27 1,03 343,60 H-1 192,56 66,91 92,76 352,23 

3 Madala võsa vedu kuni 1 km (MV) ha 0,56 0,19 0,27 1,03 767,00 kalk 429,84 149,36 207,06 786,26 

4 Kõrge võsa raie (KV) ha     0,05 0,05 429,50 H-7     20,80 20,80 

5 Kõrge võsa vedu kuni 1 km (KV) ha     0,05 0,05 767,00 kalk     37,14 37,14 

6 Peenpuistu raie (PP) ha 0,16 1,58 0,50 2,24 1181,08 T-19-1 188,31 1862,46 589,57 2640,34 

7 Peenpuistu tüveste vedu kuni 1 km (PP) ha 0,16 1,58 0,50 2,24 1599,06 T-36-1 254,95 2521,58 798,21 3574,74 

8 Jämepuistu raie (JP) ha 0,04 0,64 0,12 0,81 1943,90 T-19-3 84,51 1249,99 238,18 1572,68 

9 Jämepuistu tüveste vedu (JP) ha 0,04 0,64 0,12 0,81 2878,30 T-36-3 125,13 1850,83 352,67 2328,64 

10 Üksikute puudega ala raie  ha         136,07 kalk         

11 Üksikute puude tüveste vedu ha         201,46 kalk         

12 Kändude juurimine ha 0,76 2,41 0,94 4,12 340,00 kalk 259,53 820,99 319,63 1400,15 

13 Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist tm 8     8 0,82 T-124 6,56     6,56 

14 Voolutakistuste eemaldamine käsitsi km         121,30 A-113         

15               Kokku 1541,40 8522,11 2656,01 12719,53 

16 II. Veejuhtmete tööd                       

17 
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. 
pinnas 

1000m3 0,91 2,86 1,29 5,06 524,10 T-123 476,05 1496,38 678,48 2650,91 

18 
Sette ekspluatatsiooni eelne eemaldus (10% 
põhikaeve mahust) 

1000m3 0,09 0,29 0,13 0,51 524,10 T-123 47,60 149,64 67,85 265,09 

19 Mullavallide laialiajamine buldooseriga 1000m3 0,54 1,71 0,78 3,03 333,60 T-302 181,81 571,49 259,12 1012,41 

20               Kokku 705,46 2217,50 1005,45 3928,41 

21 III.Truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine                   

22 Truupide mahamärkimine tk 1 6 2 9,00 23,78 A-91 23,78 142,68 47,56 214,02 

23 
Ø 30 plasttorustikus veeviimari (L=8 m) 
paigaldamine mullavalli alla 

m   24   24,00 25,63 S-71   615,12   615,12 

24 Ø 50 truubi torude väljatõstmine m         9,08 S-272         

25 Ø 75 truubi torude väljatõstmine m         12,14 S-273         

26 Ø 100 truubi torude väljatõstmine m         15,15 S-274         

27 
Truubitorude ja otsakute (sh lammutamine) 
utiliseerimine 

m3         47,90 kalk         

28 
Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m 10 49   59,00 41,80 S.72 418,00 2048,20   2466,20 

29 
Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m         58,22 S-73         

30 
Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m     10 10,00 77,65 S-74     776,50 776,50 

31 
Di=80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m   12   12,00 122,58 S-75   1470,96   1470,96 

32 
Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m     12 12,00 239,03 S-76     2868,35 2868,35 

33 
Di=120 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m         408,47 kalk         

34 
Di=140 cm plasttruubi torustiku, tüüp 120PT, 
ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) 

m         717,97 kalk         
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35 
Ø 40-60 truubi settest puhastamine, setet kuni 
0,5 truubi Ø 

m         10,16 H-65         

36 
Ø 80-100 truubi settest puhastamine, setet kuni 
0,25 truubi Ø 

m         7,03 H-72         

37 
Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp 
MAO) 

2 otsakut 1 5   6,00 131,02 S-101 131,02 655,09   786,11 

38 
Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp 
MAO) 

2 otsakut         131,02 S-101         

39 
Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp MAOK) 

2 otsakut     1 1,00 282,90 S-103     282,90 282,90 

40 
Ø 80 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp KOK) 

2 otsakut   1   1,00 791,67 S-106   791,67   791,67 

41 
Ø 100 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp KOK) 

2 otsakut     1 1,00 1140,31 S-108     1140,31 1140,31 

42 
Ø 120 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp KOK) 

2 otsakut         1011,47 S-112         

43 
Ø 140 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega 
ehitamine (tüüp KOK) 

2 otsakut         1938,50 S-113         

44 Teekatte taastamine truupide kohal 1000m3         9797,34 T-907     T-957         

45 Täiendav kaeve truupide ehitamisel I-II gr. pinnas 1000m3         524,10 T-123         

46 Truupide tähispostide paigaldamine tk         25,80 S-269         

47               Kokku 572,80 5723,73 5115,63 11412,15 

48 V. Settebasseinide, leevendusveekogude, leevendustiikide ehitamine                 

49 Madala võsa raie (MV) ha 0,01     0,01 343,60 H-1 3,44     3,44 

50 Madala võsa kändude juurimine ha 0,01     0,01 254,05 T-13 2,54     2,54 

51 Madala võsa vedu kuni 300 m (MV) ha 0,01     0,01 767,00 kalk 7,67     7,67 

52 Peenpuistu raie (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23 1181,08 T-19-1 11,81 248,03 11,81 271,65 

53 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300 m (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23 1599,06 T-36-1 15,99 335,80 15,99 367,78 

54 Peenpuistu kändude juurimine (PP) ha 0,01 0,21 0,01 0,23 382,96 T-22 3,83 80,42 3,83 88,08 

55 Jämepuistu raie (JP) ha   0,185 0,01 0,20 1943,90 T-19-3   359,62 19,44 379,06 

56 Jämepuistu kändude juurimine (JP) ha   0,185 0,01 0,20 382,96 T-22   70,85 3,83 74,68 

57 Jämepuistu tüveste vedu (JP) ha   0,185 0,01 0,20 2878,30 T-36-3   532,49 28,78 561,27 

58 
Settebasseinide ja leevendusveekogude 
kaevamine ekskavaatoriga, I-II gr. pinnas 

1000m3 0,07 1,67 0,07 1,82 524,10 T-123 39,20 873,70 39,20 952,10 

59 
Settebasseinide ja leevendusveekogude 
kaevamine ekskavaatoriga, III gr. pinnas 

1000m3 0,01 0,83 0,01 0,86 817,60 T-124 10,79 678,71 10,79 700,29 

60 
Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga, 
tihendamine lüke 20 m 

1000m3 0,05 1,50 0,05 1,60 333,60 T-302 17,61 499,83 17,61 535,06 

61 Veeviimariga pinnaspaisu ehitamine tk 1,00 3,00   4,00 425,00 kalk 425,00 1275,00   1700,00 

62               Kokku 537,89 4954,44 151,29 5643,62 

63 VI. Muud tööd                       

64 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine tk 1 1 2000,00 kalk 2000,00     2000,00 

65 
Drenaažisuudmete korrastamine (vajadusel 
taastamine) 

tk   7   7 35,00 kalk   245,00   245,00 

66               Kokku 112,89 3679,44 151,29 2245,00 

                
Osamaksumused 

kokku: 
2932,54 20142,79 8928,38 35948,71 

                Käibemaks 22%: 645,16 4431,41 1964,24 7908,72 

                Kogumaksumus: 3577,70 24574,20 10892,63 43857,43 

 


