

Tööde tegemise etapid ja maksumuse jaotus

Lisa 4
Töövõtulepingule

	Riigiteede põhiprojektide liiklusohutuse auditeerimine, sh:	Maksumus EUR	Töö etapi üleandmise tähtaeg alates Tellija kirjalliku korralduse saamisest
1	Riigitee nr 1 Tallinn-Narva km 40,2-40,5 asuva Kuusalu tankla juurdepääsude projekteerimise ja ehitamise põhiprojekti liiklusohutuse auditeerimine		7 kalendripäeva
2	Töö kogumaksumus:		
3	Käibemaks 20% :		
4	KOKKU:		