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3.1 Uldosa

Kaesoleva eelprojekti staadiumiga antakse arhitektuur-ehituslik lahendus Tallinna linnas, Némme linnaosas, Lehtpuu tn 17
kinnistul olemasoleva amortiseerunud ja lammutatava dksikelamu asemele uue Uksikelamu pistitamiseks. Eelprojekti
koostamise eesmargiks on kavandada arhitektuur-ehituslikult heatasemeline, funktsionaalselt 1&bimdeldud, véimalikult
energiatéhus ning mahult ja viimistluselt olemasoleva keskkonna ja antud piirkonna miljddga sobiv tksikelamu.

Normdokumendid

- Ehitusseadustik;

- Paasteseadus;

- Tuleohutuse seadus;

- Rahvatervise seadus;

- Taédtervishoiu ja todohutuse seadus;

- Jaétmeseadus;

- Looduskaitseseadus;

- Kemikaaliseadus;

- Vabariigi Valitsuse 14.06.2007 a maarus nr 176 "Té6kohale esitatavad tddtervishoiu ja tddohutuse néuded",;

- Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 a maarus nr 377 "To6tervishoiu ja tddohutuse nduded ehituses”;

- Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 a maarus nr 12 "Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord";

- Sotsiaalministri 30.11.1999 a maarus nr 75 ,Ohumérguannete kasutamise nduded tédkohas*

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a m&arus nr 97 "Néuded ehitusprojektile";

- Majandus- ja taristuministri 05.06.2015 a maarus nr 57 "Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused";

- Ettevdtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 a maarus nr 63 "Hoone Energiathususe miinimumnduded”;

- Ettevdtlus- ja tehnoloogiaministri 29.05.2018 a maarus nr 28 “Puudega inimeste erivajadusest tulenevad nduded
ehitisele”;

- Keskkonnaministri 03.06.2022 a maérus nr 28 ,Olmejadtmete liigiti kogumise ja sortimise nduded ja kord ning
sorditud jaatmete liigitamise alused;

- Siseministri 07.01.2013 a maarus nr 1 "Nduded tulekahjusignalisatsiooni-siisteemile ja ehitistele, kust tuleb
automaatse tulekahjusignalisatsiooni-siisteemi tulekahjuteade edastada Hairekeskusesse, ning tulekahjuteate
edastamise ja sellest loobumise kord";

- Siseministri 30.03.2017 a maarus nr 17 "Ehitisele esitatavad tulechutusnduded";

- Siseministri 12.12.2022 a maarus nr 44 "Nfuded tulekustutitele ja voolikusiisteemidele ning nende valikule,
paigaldamisele, tahistamisele ja korrashoiule";

- Sotsiaalministri 04.03.2002 a maarus nr 42 "Mira normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning Uhiskasutusega
hoonetes ja mirataseme mddtmise meetodid";

- Tallinna Linnavolikogu 09.03.2023. a maarus nr 3, ,Tallinna jadtmehoolduseeskiri*;

- EVS932:2017 ,Ehitusprojekt";

- EVS-EN ISO 7345:2018 ,Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and
definitions*;

- EVS-EN 17037:2019+A1:2021/AC:2022 "Paevavalgus hoonetes";

- EVS 842:2003 ,Ehitiste heliisolatsiooninduded. Kaitse mira eest’;

- EVS 843:2016 ,Linnatanavad®

- EVS 812-2:2014 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsiooniststeemid";

- EVS 812-3:2018 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Kiittesiisteemid";

- EVS 812-6:2012 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletdrje veevarustus®;

- EVS 812-7:2018 ,Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnduded*;

- EVS 920-5:2023 “Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused”; i

- EVS-ENISO 10077-1:2017 ,Akende, uste ja luukide soojuslik toimivus. Soojuslabivuse arvutus. Osa 1: Uldosa“;

- EVS-EN 12207:2016 ,Aknad ja uksed. Ohulabilaskvus. Klassifikatsioon;

- EVS-EN 12208:2003 ,Aknad ja uksed. Veepidavus. Klassifikatsioon*;

- EVS-EN 12210:2016 ,Aknad ja uksed. Vastupanu tuulekoormusele. Klassifikatsioon®;

- EVS1627:2021 ,Uksed, aknad, rippfassaadid, véred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Néuded ja klassifikatsioon*®;

- ET-, ETF-jms kartoteegid;

- ET-10207-0068 ,Hea ehitustava®;

- MaaRYL 2010 ,Ehitustbdde (ldised kvaliteedinduded. Hoone ehituse pinnasetdod”;

- Tarindi RYL 2010 ,Ehitustddde dldised kvaliteedinduded. Hoone kande- ja piirdetarindid®;

- Sisetddde RYL 2013 ,Ehitustddde Uldised kvaliteedinduded. Hoone sisetd6d”;
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- Maalritbéde RYL 2012 ,Ehitustdode (ldised kvaliteedinduded. Maalritddde kvaliteedi Gldnéuded ja
viimistluskombinatsioonid®.

Kavandatud uksikelamu arhitektuur-ehitusliku projekteerimistoode aluseks on voetud Kavandatud Uksikelamu arhitektuur-
ehitusliku projekteerimistédde aluseks on véetud NOMME LINNAOSA EHITUSMAARUS (Il EHITUSPIIRKOND), FIE EIMAR
VALLNERI poolt koostatud TALLINN, NOMME LINNAOSA, LEHTPUU TN 15, KINNISTU JA LAHIUMBRUSE
GEODEETILINE PLAAN, t66 nr GA-910, kuupdev 19.12.2015, Maa- ja Ruumiameti geoportaali kaardirakenduse X-GIS 2.0
maainfo kaardimaterjal ja hilisemad projekteerimistddde kaigus tehtud Tellja ning projekteerija vahelised otsused ja
kokkulepped.

Kaesolev arhitektuuri osa eelprojekt koosneb seletuskirja tekstiosast, jooniste graafilisest osast ning kdigist erinevatest
projektiosadest ja projektilisadest, mis taiendavad Uksteist ja moodustavad ihtse lahutamatu terviku. Kavandatud hoonestuse
edasised projekteerimis- ja ehitustédd peavad toimuma arhitektuuri osa pdhi- ja td6projekti jargi ning arhitektuuri osa pdhi- ja
td0projekti vaadata ehitamisel koos EK-osa (ehituskonstruktiivse osa) ning eriosade projektidega - AS- / MA- / TL-osa
(vélistehnovdrkude, maastikuarhitektuurne osa, vertikaalplaneerimise ja liikluskorralduse), VK-osa (veevarustuse ja
kanalisatsioonisiisteemide  osa), SK-osa (sademevete kanalisatsioonisiisteemide osa), KV-osa (kiitte- ja
ventilatsioonististeemide osa), J-osa (jahutusesisteemide osa), SO-osa (tsentraalkiitte ja soojas6lme osa), EL-osa
(tugevvoolu ja elektripaigaldise osa), EN-osa (ndrkvoolu ja ndrkvoolupaigaldise osa), EA-osa (hooneautomaatika osa), TO-
osa (tuleohutuse osa) ning SA-osa (sisearhitektuurne ja sisekujunduse osa), EE-osa (energiatbhususe osa) jms juurde
kuuluvate projektide ja projektiosadega.

Kavandatud (ksikelamu edasise projekteerimis- ja ehitustdddega seotud kéik muudatused konstruktsioonide, mdbdtude,
materjalide, viimistluse, avatéidete, piirete, detailide jms osas kooskdlastada kdigepealt projekti autori, projekteerija ja siis
Tellijaga, lisaks arvestada asjaoluga, et autori, projekteerija voi Tellija ndudmisel / soovil tuleb valmistada tootjal / valmistajal /
ehitajal omal kulul ndidis- vdi proovitiikid / detailid, samuti teha vérvinaidised ja / -proovivarvimised.

Kinnistul ja selle lahialal tee- ja pinnakatete rajamisel ja ehitamisel juhinduda Maa RYL 2010 ning Infra RYL 2010 | osa ja Infra
RYL 2006 Il osa normist ja nduetest, kinnistul ja selle 1&hialal krundipiirete ja tugimGdride rajamisel ja ehitamisel lahtuda
Tarindi RYL 2010, Maa RYL 2010 ning Infra RYL 2010 | osa ja Infra RYL 2006 Il osa normist ja nduetest ning
valistehnovdrkude rajamisel ja ehitamisel lahtuda Hoone Tehnoslsteemide RYL 2002 normist ja nduetest, olemasolevate
valistehnovdrkude paiknemine ja kdrgusmargid tapsustada ehitustddde kaigus. Kinnistul ja selle lahialal valistehnovdrkude
krundipiirete, tugimidride jms rajamisel ja ehitamisel tagada olemasoleva ja projekteeritud madal- ja korghaljastuse
kasvutingimuste sailimine ning mitte rajada ja ehitada vélistehnovorke krundipiirdeid, tugimtdre jms lahemale kui 1,0 m/ 2,0 m
olemasoleva ja projekteeritud madal- ja kdrghaljastuse tivedest, samuti mitte istutada ja rajada madal- ja kdrghaljastust
lahemale kui 1,0 m / 2,0 m olemasolevale ja projekteeritud valistehnovérkudele, krundipiiretele, tugimdridele jms. Kinnistul ja
selle lahialal kogu ehitustddde valtel kaitsta ning tagada olemasoleva madal- ja kdrghaljastuse kasvutingimuste sailimine,
olemasoleva madal- ja kdrghaljastuse katsemeetmed vt maastikuarhitektuurse osa projekt.

Kavandatud iksikelamu ja kinnistul toimuvad ehitustodd on kavandatud (he etapilisena, see hdlmab olemasoleva
amortiseerunud Uksikelamu lammutust, uue Uksikelamu pustitamist, krundivaravate ja -piirete pUstitamist ning uute
tehnovdrkude rajamist, platside, juurdepaasu- ja kaiguteede rajamist koos haljastus- ja heakorrastustdddega.

3.2 Asendiplaaniline kirjeldus

3.2.1 Uldosa
Nahtus Sisu
Omanik / Kaasomanikud: Frank Oim
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Némme linnaosa, Lehtpuu tn 17
Tunnus: 78404:408:4720
Sihtotstarve 1/2/ 3: Elamumaa 100% /- / -
Pindala: 1647,0 m?
sh ehitiste alune maa: 115,0 m?
Haritav maa: -
Looduslik rohumaa: -
Metsamaa: -
Ouemaa: 1647,0 m?
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Muu maa: -

sh veealune maa: -

3.2.2 Olemasolev olukord

Kavandatud (iksikelamu kinnistu, suurusega 1647,0 m?, katastritunnusega 78404:408:4720, paikneb Tallinna linnas, Ndmme
linnaosas, Lehtpuu tn 17 kinnistul. Vastavalt NOMME LINNAOSA EHITUSMAARUSELE asub krunt Il ehituspiirkonnas, mis on
péhiline eramute ala, ja vastavalt NOMME LINNAOSA ULDPLANEERINGULE miljpévaéartusliku hoonestusala majuvésndis
ning on hoonestatud olemasoleva Uksikelamu ja abihoonega, samuti paikneb krundil vaike kasvuhoone ja kaev. Antud
piirkonnas on ajalooliselt valjakujunenud Uhtne ja kindlatele kriteeriumitele vastavad maaliksuste suurused, pdhimahus
monofunktsionaalne hoonestus, selge struktuuriga tanavate vork ning ka iihtlane parkmetsana krunte labiv kdrghaljastus, mille
kogu kvalitatiivne tase vaarib sailitamist. Samas voib tddeda, et piirkonna ildmiljodd ei mdjuta just olulisel maaral tanaseks
valjakujunenud kinnistute suurused, hoonestuse paigutus kruntidel ega ka erinevatel ajajarkudel rajatud hoonestuse Uldine
olemus, vaid eelkdige ihtlane krunte labiv parkmets, hoonestuse sobiva suurusega mahud, ligendused ja proportsioonid,
samuti hoonete vahelised kujad, hoonestustineduse suhteline héredus ning hoonestust dhildav materjalikésitlus, kus
materjalikasitlus peamiselt véljendub fassaadi valisviimistiuse osas - erinevate paigutustega, laiustega ja varvitoonidega
puidust valisvooderlaudise néol ning erinevate kivi- ja krohvipindade ndol, samuti ka visuaalselt hoomatavate katuse
valisviimistluse osas - valtsitud terasplekk- ja katusekivikatte naol.

Kavandatud uksikelamu krunt killgneb idakiiljel Lehtpuu tdnavaga (kahesuunaline 1+1 liikluskorraldus) ja muuosas elamumaa
sihtotstarbeliste naaberkinnistutega, kus Némme linnaosa ldise arhitektuurse miljod seisukohalt Iunakiiljel paiknev krunt on
hoonestatud vaartusliku uue rekonstrueeritud ja laiendusega eluhoonega, edelakiljel paiknev krunt on hoonestatud
vahevaartusliku uue / imberehitatud eluhoonega, laénekiljel paiknev krunt on hoonestatud véaga vaartusliku eluhoonega ning
pbhjakljel paiknev krunt on hoonestatud vérdlemisi veidra Umberehituste ja laiendustega eluhoonega. Krunt on hetkel
hoonestatud vahevaértusliku Uksikelamu, abihoone kasvuhoone jms, samuti on krunt piiratud krundivaravate ja -piiretega.
Lisaks paikevad krundil olemasolevat hoonestust teenindavad pinnase-, looduskivi- ja betoonkattega sissekaigu- ja sdiduteed
/ pandused ja trepistikud ning valistehnovdrgud — veetrass, kanalisatsioonitrass, dlimahuti, madalpinge dhuliin ja sidetrass,
kuid samas puuduvad neil igasugused koormavad kitsendused, kaitsevoondid ja servituudid. Krundil paikneb esialgse
hinnangu kohaselt haljastuslikult oluline (lll vaartusklass), haljastuslikult vahevaartuslik (IV vaartusklass) ja haljastuslikult
ndrga véaartusega (V véartusklass) olemasolev madal- ja kérghaljastus, mis liigiliselt koosneb peamiselt mandidest, kaskedest,
vahtratest ning vilja- ja ilupuudest / -pddsastest, muuosas on krunt kaetud parkmetsale ja Guealale omase murukattega. Krunt
on ristkdlikukujuline, ida- ja ladnesuunaline ning Uhtlase maapinna kaldega, kus kdrgeim kdrgusmark ~47,41 on kagukiilje
nurga punkti vahetuslaheduses ja madalaim kdrgusmark ~46,80 on edelakiilie nurga punkti vahetuslaheduses, seega on
krundi keskmine kdrgustevahe ligikaudu ~0,6 m.

3.2.3 Lahenduse kirjeldus -

Kavandatud (ksikelamu projekteerimisel ja krundi planeerimisel on lahtutud NOMME LINNAOSA EHITUSMAARUSE I
ehituspiirkonna kohta toodud tingimustest, kus ehitusala paikneb kinnistupiirist Lehtpuu tdnava poolsel e krundi idakiljel 5,0 m
kaugusel, krundi I16una-, laéne- ja pdhjakiljel 6,0 m kaugusel. Sarnaselt naaberkinnistute hoonestuse paiknemisest Lehtpuu
tanava ld@nepoolse kiljega, va uksikud erandid ajaloolise hoone paikemisest tingituna, asuvad hooned tanavapoolsel kiljel
uldiselt krundipiirist ca ~5,0-6,0 m kaugusel. Kavandatud Uksikelamu krundil lammutatakse kdik krundil paikevad
olemasolevad ehitised ja rajatised, samuti krundivaravad ja -piirded ning likvideeritakse kdik krundil paiknevad olemasolevad
sissekdigu ja -sOiduteed ning platsid. Uue kavandatud (ksikelamu asukoht sdilitatakse olemasolevas lammutatava
amortiseerunud uksikelamu asukohas, mis annab vdimaluse séilitada kogu olemasolev vaartuslik ja oluline kdrghaljastus ning
luua krundile funktsionaalselt otstarbekas ja piirkonnale omane krundijaotus. Krundile on projekteeritud (ihine grupeeritud
sissekéik ja -s6it krundi idakiljel paiknevalt Lehtpuu tanavalt ning krunt on jagatud Umber kavandatud uksikelamu
funktsioonidest lahtuvateks nn tsoonideks, kus kinnistu idakiiliele on projekteeritud sissekaigu- ja sissesdiduala, séidukite
mandoverdamisala garaazi sisenemiseks (4 parkimiskohta) ja asukoht priigikonteineritele, [duna- ja laanekiiljele
vélisterrassiga hooviala ning pohjakljele nd majandushooviosa, kust saab Uhtlasi olema ka paas tagahoovi. Krundile Uhiselt
funktsionaalse jaotusele on kavandatud krundil loogiline likumis- ja liklusskeem jalakaijatele ja sdidukitele, projekteeritud
platsid, juurdepddsu- ja kéiguteed (laiusega 3,5 m), tagatud on liikumine Umber kavandatud dksikelamu. Krundile
projekteeritud platsid, juurdepdésu- ja kéiguteed kaetakse osaliselt betoonkivikattega ja osaliselt betoonmurukivikattega,
muuosas kaetakse krunt vajadusel kasvumullaga ning kiilvatakse ja / voi istutatakse Guealale ja / voi parkmetsale omane
muru- ja taimkatte. Projekteeritud platsid, juurdepaasu- ja kaiguteed eraldatakse haljasaladest krundi maa-alal madala
peidetud teedéristamise slisteemiga. Kavandatud iksikelamu krunt piiratakse kdikidest kilgedest uute krundivéravate ja -
piiretega, kdrgusega kuni 1500 mm, kus krundipiire on projekteeritud monoliitsest raudbetoonist soklimtilrile kombineerituna
osaliselt krohvitud vaikeplokkidest postidega, osaliselt milriga ning osaliselt teraskanttorust postidega vertikaalsete
puitiattidest balustraadiga. Kavandatud Uksikelamu krundil likvideeritakse olemasolevad valistehnovdrgud kuni
litumispunktideni / -kaevudeni ning kavandatud Uksikelamu varustamiseks vajalike valistehnovérkudega on projekteeritud
krundile Lehtpuu tanaval paiknevatest litumispunktidest / -kaevudest uus veetrass, kanalisatsioonitrass ning madalpinge
mdote- ja litumiskilbist madalpinge maakaablitrass ning sidetrass uue (ksikelamuni, muuosas ei ole projekteeritud krundile
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valistehnorajatis- / vorke, samuti ei ole ette nahtud krundile muid sarnaseid koormavaid kitsendusi, kaitsevodndeid, servituute
jms.

3.2.4 Liikluskorraldus

Kavandatud Uksikelamu krundile on projekteeritud (htne grupeeritud sissekdik ja -sdit krundi idakljel paiknevalt
kahesuunalise 1+1 liikluskorraldusega Lehtpuu tanavalt, kus pdérete sooritamine krundile on ettenahtud Ghelt sdidurajalt.
Krundile on tagatud paas jalakaijatele, kergliiklusvahenditele ja sdidukitele, samuti krundil vaba juurdepéas jalakaijatel
uksikelamuni ja krundi rekreatsioonialadele, sdidukitel juurdepaas garaaZis paiknevale neljale parkimiskohale ning vajadusel
likumine Umber kavandatud Uksikelamu, lisaks on tagatud nduetekohane juurdepaas sissekaigu ja -s6idu korval paiknevatele
jaatmeliikide kaupa kogumisega prigikonteinerite regulaarseks tiihjendamiseks. Lahendatakse tépsemalt jargmistes
projektistaadiumites, vt MA- ja TL-osa projekt.

3.2.5 Teed ja platsid

Kavandatud Uksikelamu ja krundil ehitustddde ja heakorrastustdode kaigus vdimalike tanava maa-alal sdidu- ja kdnnitee
asfaltbetoonkatte ja haljasala murukatte vigastuste korral taastatakse tdnavamaa-ala tee- ja pinnakatendid. Krundi valine
sissekdigu- ja sissesdidutee on projekteeritud betoonkivikattega ning krundi sisene sissekdigu- ja sissesbidutee on
projekteeritud betoonkivikattega, varvitoon: must, ja betoonmurukivikattega, vérvitoon: must, ning prigikonteinerite asukohas
betoonkivikattega, varvitoon: must. Krundile rajatavad sissekdigu- ja sissesdiduteed ning parkimisplatsid peavad olema
sademevett |abilaskva katenditega. Krundi valiste sissekaigu- ja sissesdiduteede rajamisel ei tohi sailitatava puittaimestiku
juurestiku  kaitsealal (vora projekisioon maapinnal) kaevetddde tegemiseks kasutada mehhaanilisi kaeve- ja
tihendusvahendeid ning selles osas teha teekatete aluskonstruktsioonide rajamisel kaevetddd kasitsi, samuti ei tohi
paigaldata krundi véliste sissekadigu- ja sissesdiduteede teekatete eraldamiseks aarekivisid ja pinnakatete eraldusribasid.
Krundi sisesed sissekaigu- ja sissesbiduteed eraldada haljasaladest maapinnaga tasa oleva madala peidetud teraslehest
pinnakatete eraldusribaga, mille maksimaalne rajamissigavus voib olla ca 100 mm ja mille paigutamisel jargitakse
olemasoleva maapinna kaldeid ja vertikaalplaneerimise jargseid pikikaldeid. Lahendatakse tapsemalt jargmistes
projektistaadiumites, vt MA- ja TL-osa projekt.

3.2.6 Haljastus ja heakorrastus

Kavandatud Uksikelamu ja krundil ehitustddde ja heakorrastustodde kéigus sailitatakse Uldjoontes krundi olemasolev
maapinnareljeef ning piirkonna parkmetsale ja duealale omane olemasolev madal- ja kérghaljastus. Kavandatava Uksikelamu
ja krundil paiknev olemasoleva madal- ja kérghaljastuse miljodliselt vaartuslikum osa sailitatakse téies mahus. Enne jargmiste
projektistaadiumitega jatkamist tuleb krundiomanikul / -valdajal koostada Lehtpuu tn 17 krundil paiknevate taimede haljastuslik
hinnang vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 méarusele nr 45 ,PUU RAIEKS JA HOOLDUSLOIKUSEKS LOA
ANDMISE TINGIMUSED JA KORD*. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt MA- ja TL-osa projekt.

3.2.7 Sademeteveed ja vertikaalplaneering

Kavandatud iksikelamu katustele tekkivad sademeveed kogutakse katustelt kokku sademevete rennide ja lehtrite abil ning
juhitakse katustel alla sademevete torude kaudu, katuselt tulevad ja krundil tekkivad sademeveed kogutakse maapinnalt
kokku teede, platside ja maapinna piki- ja pdikkalletega ning juhitakse Umber kavandatud tksikelamu perimeetri, sissekéigu ja
-sbiduteede servades paiknevatele haljasaladele ning immutatakse maapinda, véltida sademevete juhtimist ja sattumist
naaberkinnistutele ning juhtimist reoveekanalisatsiooni. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt MA- ja TL-
osa projekt.

3.2.8 Krundipiirded ja -véravad

Kavandatud (ksikelamu krundil lammutatakse kdik olemasolevad krundivéravad ja -piirded ning krunt piiratakse kdikidest
kiilgedest uute krundivaravate ja -piiretega, kdrgusega kuni 1500 mm, kus krundipiire on projekteeritud monoliitsest
raudbetoonist soklimGdrile kombineerituna osaliselt krohvitud vaikeplokkidest postidega, osaliselt milriga ning osaliselt
teraskanttorust postidega vertikaalsete puitlattidest balustraadiga. Krundivéaravate- ja piirete rajamisel ja ehitamisel kindlasti
arvestada olemasoleva ja projekteeritud maapinna kalletega ja kdrgustega ning kohtades, kus maapind tduseb / langeb naha
ette krundipiirdele astmed. Krundivaravate- ja piirete rajamisel ja ehitamisel tagada olemasoleva madal- ja kdrghaljastuse
kasvutingimuste sailimine ning krundivéravate- ja piirete rajamisel ja ehitamisel puittaimedele lahemale kui 2,0 m teha
monoliitsest raudbetoonist sokli- / vundamendimiiiir monoliitsest raudbetoonist kohtvundamentidega ja sillatud soklipaneelina,
valtides puittaime juurestiku vigastamist, samuti mitte istutada ja rajada projekteeritud madalhaljastust lahemale kui 1,0 m ning
projekteeritud kdrghaljastust Idhemale kui 2,0 m krundivéravatele ja -piiretele. Asendiplaaniline lahendus vt joonised AR-4-001
- AR-003.

Enne krundivaravate ja -piirete valmistamist ja ehitamist kindlasti kontrollida krundivaravate ja -piirete kogust, krundivaravate
ja -piirete konstruktsiooni (vajadusel lisada taiendavaid kinnitusi, Ghendusi, detaile jms) ning olemasoleva olukorra, maapinna
kdrguste ja avade tegelikke mdote. Kok krundivaravate ja -piirete valmistamisega ja ehitamisega seotud muudatused,
krundivaravate ja -piirete konstruktsiooni, profiilide, mddtude jms osas, samuti materjalide, viimistiuste, vérvitoonide jms osas
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kooskélastada autorijarelvalve kaigus projekteerijaga ja siis Telljaga. Krundivaravate ja -piirete valmistamisel ja ehitamisel
tagada profiilide, detailide, Uhenduste, kinnitite, kruvide jms kohtkindel ja pUsiv kinnitus, profiilide, detailide, Ghenduste,
kinnitite, kruvide jms sirge, looditud, m66detud ja korrektne paigutus, Ghendus ja kinnitus kohtade tasasus ning véltida teravaid
nurki, servi ja aari, kus on vdimalik vigastada katt, samuti valtida krundipiirete ja véravate valmistamisel ja ehitamisel hoonete,
rajatiste, pinnakatete jms viimistluse vigastamist ning olemasoleva madal- ja kdrghaljastuse vigastamist.

3.2.9 Vélis-, fassaadi- ja krundivalgustus

Kavandatud iksikelamu ning krundi sissekaigu- / sissesdidu teede ja platside, sissepaasude / valisterrasside ja fassaadide
valgustamiseks on projekteeritud maapinda suUvistatud ja maapinnapealse paigutusega pollarvalgustid, varikatuse
konstruktsiooni sivistatud ja pinnapealse paigutusega laevalgustid ja valisseina konstruktsiooni stivistatud ja pinnapealse
paigutusega seinavalgustid, mis on varustatud LED-valgusallikaga, hdmaraanduriga ja aegreleega ning maksimaalse
valgusvarvusega 3000K. Valisvalgustite tiilip, olemus, mdddud, valgusallikas ja viimistlus lahendatakse tapsemalt eraldi
koostatava valgustuse projektiga, kus tuua vélja eraldi kasutatavate vélisvalgustite olulisemad omadused ning vastavus
fotobioloogilise ohutusele, valisvalgustite valimisel lahtuda standardist EVS-EN 62471:2008 ,LAMPIDE JA LAMPSEADMETE
FOTOBIOLOOGILINE OHUTUS®, kus aktsepteeritavateks klassideks on RGO ja RG1, samuti ei tohi kavandatav
valisvalgustuslahendus hairida keskkonda valgusreostusega. Valisvalgustite olemus ja viimistlus peab haakuma kavandatava
uksikelamu arhitektuurmiljgélise lahendusega, samuti valisvalgustite valik, paigutus ja kogus tapsustada ja kooskdlastada
projekteerija ja Telljaga, valisvalgustite paigaldamisel ja kinnitamisel lahtuda valgusti tootja / valmistaja / tarnija
paigaldusjuhenditest. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt MA- ja EL/EN-osa projekt.

Enne valgustite, seadmete, tarvikute, andurite, automaatika jms valmistamist ja tellimist kindlasti kontrollida eelnevalt
olemasolevat olukorda, aluskonstruktsioone, avade ja karkassi tegelikke mddtmeid, avanemissuundasid, koguseid ja
komplekteerimist, samuti paigaldamis- / kinnitamisv8imalusi. Tagada valgustite, seadmete, tarvikute, andurite, automaatika
jms paigaldamisel ja kinnitamisel, samuti juhtmete ja kaablite paigaldamisel ja kinnitamisel, risti- ja paralleelsuunaline (vdi
joonisel toodud suunaline) sirge, looditud ning korrekine paigutus (juhtmed ja kaablid paigaldada grupeeritult), arvestada
|abivate sihtide, joonte, vuukide jms selge ning loogiline kokkulangemine, lisaks valtida valgustite kasitiemisel ja paigaldamisel
nende purunemist, vigastamist, muljumist vms.

3.2.10 Lastemanguvéljak ja puhkenurgad

Kavandatud Uksikelamu puhkenurgana ja eluruumide suvise pikendusena on projekteeritud eluhoone kahe kiljega liituv
maapinna tasandilt tdstetud puitkattega valisterrass, vélisterrassi inventar lahendatakse tapsemalt eraldi koostatava
maastikuarhitektuuri projektiga. Vélisterrassi inventari ja elementide olemus ja viimistlus peab haakuma kavandatud
uksikelamu arhitektuuri lahendusega, tapsustatakse ehitusjérelvalve kaigus, elementide valik ja kogus tapsustada ja
kooskdlastada projekteerija ja Tellijaga, inventari paigaldus vastavalt tootja / valmistaja / tarnija juhenditele. Lahendatakse
tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt MA- ja AR-osa projekt.

3.2.11 Priigikastid ja prugikonteinerid

Kavandatud (ksikelamu krundi sissepadsu / -kdigu juures on betoonkivikattega aluspinnal sorteeritud jadtmeliikide kaupa
kogumisega kaherattaga prlgikonteinerid mahuga 140 |, kokku 3 tk, mdddud 480(b)x650(l)x1065(h) mm, standard vérvitoon:
hall. Prligikonteinerite valikul, paigutamisel ja jaatmete kogumisel lahtuda Jaatme- ja pakendiseadusest, Tallinna
Jaatmehoolduseeskirjast ja jaatmekaitlusega tegeleva ettevdtte soovitustest, samuti kinnistuomanikul / valdajal sdlmida leping
jaatmekaitlusega tegeleva ettevdttega priigikonteinerite regulaarseks tiihjendamiseks. Lahendatakse tapsemalt jargmistes
projektistaadiumites, vt MA- ja TL-osa projekt.

3.2.12 Pinnase ladustamine ja kaitlemine

Kavandatud Uksikelamu krundil enne ehitustddde alustamist koorida kasvumuld kavandatud Uksikelamu aluselt pinnalt ja
vahetuslaheduses ning paigutada krundile sobivasse kohta muldesse. Pérast ehitustddde 16ppu kasutuskdlblik pinnas
paigaldada krundile ringi, kooritud kasvumuld planeerida ja tasandada projekteeritud haljasaladele vastavalt
vertikaalplaneerimise projektile. Planeeritud ja tasandatud kasvumullale kiilvata ja / vdi istutatakse duealale ja / voi
parkmetsale omane muru- ja taimkatte, krundivaldajal tagada regulaarne murukatte hooldamine. Tee- ja pinnakatete rajamisel
juhinduda Maa RYL 2010 ja Infra RYL 2006 | osa nduetest. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt MA-
ja TL-osa projekt.

3.2.13 Kommunikatsioonid ja liitumispunktid

Kavandatud tksikelamu krundil likvideeritakse olemasolevad vélistehnovorgud kuni liitumispunktideni / -kaevudeni ning
kavandatud Uksikelamu varustamiseks vajalike valistehnovdrkudega on projekteeritud krundile Lehtpuu tdnaval paiknevatest
litumispunktidest / -kaevudest uus veetrass, kanalisatsioonitrass ning madalpinge mddte- ja liitumiskilbist madalpinge
maakaablitrass ning sidetrass uue dksikelamuni , muuosas ei ole projekteeritud krundile vélistehnorajatis- / vérke, samuti ei
ole ette nahtud krundile muid sarnaseid koormavaid kitsendusi, kaitsevddndeid, servituute jms. Kommunikatsioonidega
litumispunktid, CUhendused / litumised trasside, torustike, kaablitega jms lahendatakse tépsemalt edasises

Arhitektid OU / Seletuskiri / Uusehitus / Eskiisprojekt / 23.12.2025 / Dokumendi nimi: 00125_EP_AR-3-001_v01-seletuskiri 7



Arhitektid 00 Uksikelamu, Lehtpuu tn 17, N6émme linnaosa, Tallinn

projekteerimiskaigus ja eraldi AS-osa (asendiplaani ja valistehnovdrkude osa), TL-osa (vertikaalplaneerimise osa), VK-osa
(veevarustuse ja kanalisatsioonististeemide osa), SK-osa (sademevete kanalisatsioonisiisteemide osa), KV-osa (kitte- ja
ventilatsioonislisteemide osa), J-osa (jahutusesiisteemide osa), EL-osa (tugevvoolu ja elektripaigaldise osa), EN-osa
(ndrkvoolu ja ndrkvoolupaigaldise osa) EA-osa (hooneautomaatika osa) jms projektidega vastavalt vorguvaldajate tehnilistele
tingimustele ja litumislepingutele.

Vaélistehnovdrkude ja -tehnoseadmete ehitamisel ja rajamisel lahtuda LVI RYL2002 normist ja nduetest, olemasolevate
valistehnovdrkude paiknemine ja korgusmargid tapsustada ehitustddde kaigus. Valistehnovorkude ja -tehnoseadmete,
krundivaravate ja -piirete, sissekdigu- ja sissesdiduteede jms rajamisel ja ehitamisel tagada olemasoleva madal- ja
kdrghaljastuse kasvutingimuste sailimine ning mitte rajada ja ehitada valistehnovérkude ja -tehnoseadmete, krundivéravate ja
-piirete, sissekaigu- ja sissesdiduteede jms lahemale kui 2,0 m olemasoleva madal- ja kdrghaljastuse tlvedest, samuti mitte
istutada ja rajada madal- ja kdrghaljastust 1ahemale kui 2,0 m olemasolevatele ja projekteeritud vélistehnovérkudele ja -
tehnoseadmetele, krundivaravatele ja -piiretele, sissekaigu- ja sissesdiduteedele vms.

3.3 Hoone plaaniline ja mahuline lahendus

3.3.1 Hoone plaaniline kontseptsioon

Olemasolev vahevaartuslik ja amortiseerunud Uksikelamu on kavandatud lammutada ja selle asemele tapselt samas
asukohas on kavandatud rajada uus kaasaja nduetele ja piirkonnamiljod tingimustele vastav uus Uksikelamu,
plaanilahenduselt lintsam, hoonemahult sulandavam ja materjalikasitluselt piirkonnamiljé6le sobivam ja tasakaalustatum.

Kavandatud iksikelamu on projekteeritud véga selge plaanilahendusega, kus hoone on jagatud né kaheks osaks - kompaktne
funktsionaalselt 1&bimdeldud eluruumide osa, mis on ruudukujulise plaaniga, ning avar multivimalustega hobisaal koos
katusekorrusel vaikese 166gastusalaga, mis on ristkilikukujulise plaaniga. Need kaks eraldi seisvat hooneosa osa omavahel
Uhendatud, moodustades hoonest kompaktse L-kujulise plaanilahendusega terviku.

Kavandatud (ksikelamu esimesel korrusel paiknevad esik-garderoob-koridor, avatud lahendusega kddk, elutuba,
magamistuba, kabinet, pesemisruum / WC, tehnoruum ja garaaZ-hobiruum ning teisel korrusel garaaz-hobiruumi kohal véike
I66gastusala. Kavandatud tksikelamule on projekteeritud (ks sissepaas eluruumidesse ja eluruumide suvise pikendusena (ks
valjapaas elutoast valisterrassile ning Uks sissesdit garaaz-hobiruumi ja valjapaas valisterrassile.

3.3.2 Hoone mahuline kontseptsioon

Olemasolev vahevaartuslik ja amortiseerunud Uksikelamu on kavandatud lammutada ja selle asemele tapselt samas
asukohas on kavandatud rajada uus kaasaja nduetele ja piirkonnamiljod tingimustele vastav uus (ksikelamu,
plaanilahenduselt lintsam, hoonemahult sulandavam ja materjalikasitluselt piirkonnamiljé6le sobivam ja tasakaalustatum.

Kavandatud (iksikelamu on projekteeritud kahest Uksteisest erineva vormikasitiusega mahust, kus on ruudukujulise plaaniga
hooneosa on kavandatud lamekatusega ja ristkilikukujulise plaaniga hooneosa on kavandatud viilkatusega, neid kahte
omavahel Uhendatud hooneosa seob Uheks tervikuks katusetasapinnas varikatuste ja parapettide vod, samuti vaga selge ja
konkreetne materjalikasitlus.

Kavandatud Uksikelamu on projekteeritud he korruselisena, valjaarvatud viilkatusega hooneosa, kus on dra kasutatud
katusekujust tingitult ka osaliselt teise korruse pinda ja nii on saavutatud hoonemahus sisemine ka vertikaalne kihistus. Nii on
ruudukujulise plaaniga hooneosa viimistletud peamiselt vertikaalse vélisvooderlaudise ja horisontaalse looduskivikattega ning
ristkllikukujulise plaaniga hooneosa viimistletud vertikaalse valisvooderlaudise ja vertikaalse valtsitud terasplekk-kattega.
Seega, iksikelamu jargib oma mahu, vormi, stiili jms osas, samuti ka (hilduva ja labiva materjalikasitluse poolest, antud
piirkonnas ajalooliselt valjakujunenud Uldise miljod omapara ning kujunduslikku stiili.

3.3.3 Ruumide eksplikatsioon

Jkr nr Ruumi nimi Suletud netopind Avatud netopind
101 Esik-garderoob 6,2 m? 12,4 m?
102 Koridor 6,7 m? -m?
103 Kook 10,8 m? - m?
104 Elutuba 20,5 m? 97,5 m?
105 Magamistuba 12,0 m? - m?2
106 Kabinet 9,0 m? - m?
107 Pesemisruum / WC 7,0 m? - m?
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108 Tehnoruum 3,6 m? - m?

109 Garaaz ja hobiruum 99,0 m? 13,0 m?
Suletud ja avatud netopind kokku: 174,8 m? 122,9 m?
Suletud ja avatud brutopind kokku: 211,4 m? 211,4 m?

JKr nr Ruumi nimi Suletud netopind Avatud netopind

201 Sisetrepp 29m? -m?

202 Garaazi ja hobiruumi rédu 40,2 m? -m?
Suletud ja avatud netopind kokku: 431 m? - m?
Suletud ja avatud brutopind kokku: 46,1 m? - m?

3.3.4 Arhitektuurinduded

Kavandatud iiksikelamu arhitektuur-ehitusliku projekteerimistééde aluseks on véetud NOMME LINNAOSA EHITUSMAARUS
(Il EHITUSPIIRKOND), FIE EIMAR VALLNERI poolt koostatud TALLINN, NOMME LINNAOSA, LEHTPUU TN 15, KINNISTU
JA LAHIUMBRUSE GEODEETILINE PLAAN, td6 nr GA-910, kuupdev 19.12.2015, Maa- ja Ruumiameti geoportaali
kaardirakenduse X-GIS 2.0 maainfo kaardimaterjal ja hilisemad projekteerimistddde kéigus tehtud Tellija ning projekteerija
vahelised otsused ja kokkulepped. Kaesoleva ehitusprojektiga tksikelamu ning krundi projekteerimisel ja planeerimisel on
arvestatud eelpool loetletud Gigusaktides ja dokumentides sisalduvate arhitektuurinduete, tingimuste, ehitusala, piirangute
jms, samuti geodeetilisel alusplaanil toodud maapinna kdrguste, koordinaatide, kinnistupiiridega jms.

3.4 Konstruktsioonide kirjeldus

3.4.1 Uldosa

Kaesoleva eelprojekti staadiumiga antakse arhitektuur-ehituslik lahendus Tallinna linnas, Némme linnaosas, Lehtpuu tn 17
kinnistul olemasoleva amortiseerunud ja lammutatava dksikelamu asemele uue Uksikelamu pistitamiseks. Eelprojekti
koostamise eesmargiks on kavandada arhitektuur-ehituslikult heatasemeline, funktsionaalselt labimdeldud, voéimalikult
energiatéhus ning mahult ja viimistluselt olemasoleva keskkonna ja antud piirkonna miljddga sobiv tksikelamu.

Kavandatud iksikelamu ja kinnistul toimuvad ehitustodd on kavandatud (he etapilisena, see hdlmab olemasoleva
amortiseerunud _Uksikelamu lammutust, uue Uksikelamu pustitamist, krundivaravate ja -piirete pUstitamist ning uute
tehnovdrkude rajamist, platside, juurdepaasu- ja kaiguteede rajamist koos haljastus- ja heakorrastustdddega.

Tarindid valmistatakse, paigaldatakse ja ehitustdid tehakse kehtivate seaduste, maaruste, standardite jms normide ning HEA
EHITUSTAVA (ET-1 0207-0068) reeglite kohaselt. Ehitustdddel juhindutakse Maa RYL 2010, Tarindi RYL 2010, Viimistlus
RYL 2000 ja Sisetddde RYL 2013 nduetest. Valdkonnad, kus Eesti ehitusnormid puuduvad, on vdetakse aluseks Soome
ehitusnormid ja juhised.

3.4.2 Geodeetilised uuringud

3.4.3 Ehitusgeoloogilised uuringud

3.4.4 Radoongaasi uuringud

3.4.5 Vundamendid

Kavandatud Uksikelamu vundamendid on projekteeritud maa-aluses osas hudroisolatsiooniga kaetud ja soojustatud
taisbetoneeritud  COLUMBIA-KIVI  ddnesbetoonplokkidest  vundamendiseinad  koos  monoliitsete  raudbetoonist
vundamendilinttaldmikega ning maapealses osas hudroisolatsiooniga ja CAPAROL CAPATECT WDVS soojusisolatsiooni-
litslisteemiga taisbetoneeritud COLUMBIA-KIVI 68nesbetoonplokkidest sokliseinad koos monoliitsete raudbetoonist voddega.
Lahendatakse tdpsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja EK-osa projekt.

3.4.6 Valisseinad

Kavandatud (ksikelamu valisseinad on projekteeritud erineva vélis- ja siseviimistiuslahendusega energiathusad
puitkarkassiga ja mineraalvillast soojustusega vélisseinaelementidest véliseinad, kus 1&plik vélis- ja siseviimistiuse lahendus
paigaldatakse / teostatakse peale valisseinaelementide paigaldamist. Lahendatakse tapsemalt jargmistes
projektistaadiumites, vt AR- ja EK-osa projekt, heliisolatsiooni ja akustika nduded, vt tapsemalt AK-osa projekt.
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3.4.7 Sisekandeseinad

Kavandatud Uksikelamu sisekandeseinad on projekteeritud erineva siseviimistluslahendusega téisbetoneeritud COLUMBIA-
KIVI 66nesbetoonplokkidest, kus Idplik siseviimistluse lahendus paigaldatakse / teostatakse peale miiliritise valmimist ja
erineva siseviimistluslahendusega puitkarkassiga ja mineraalvillast soojustusega siseseinaelementidest sisekandeseinad, kus
I6plik siseviimistluse lahendus paigaldatakse / teostatakse peale siseseinaelementide paigaldamist. Lahendatakse tapsemalt
jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja EK-osa projekt, heliisolatsiooni ja akustika nduded, vt tapsemalt AK-osa projekt.

3.4.8 Sisevaheseinad

Kavandatud Uksikelamu sisevaheseinad on projekteeritud erineva siseviimistluslahendusega kuumtsingitud teraskarkassil
mineraalvillast soojustusega ja kipskiudplaadist kattega. Lahendatakse tdpsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja
EK-osa projekt, heliisolatsiooni ja akustika nduded, vt tdpsemalt AK-osa projekt.

3.4.9 Pérandad

Kavandatud iksikelamu pdrandpinnasel on projekteeritud tihendatud drenazeerivale tagasitaitele, tihendatud killustikalusele ja
monoliitse raudbetoonplaadiga soojustatud pdrandad. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja EK-
0sa projekt.

3.4.10 Vahelaed

Kavandatud Uksikelamu vahelagi on projekteeritud tdispuidust / limtaispuit talastikuga kombineeritult vineerplaatidest
tasapinna ja pdrandalaudkattega. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja EK-osa projekt,
heliisolatsiooni ja akustika nduded ei esitata.

3.4.11 Katused

3.4.12 Katuslaed

Kavandatud uksikelamu katuslagi on projekteeritud osaliselt lamekatusena ja osaliselt viilkatusena. Lamekatuse osas
puittalade / -karkassiga, mineraalvillast soojustusega ja PVC-katusekattega ning viilaktuse osas puitsarikate / -karkassiga
mineraalvillast soojustusega ja valtsitud terasplekk-kattega. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja
EK-osa projekt, heliisolatsiooni ja akustika nduded, vt tapsemalt AK-osa projekt.

3.4.13 Valistrepid ja trepipiirded

Kavandatud Uksikelamu sissep@asu ette on projekteeritud monoliitsest raudbetoonist (he tasapinnaga madal valistrepp,
valistrepil kaldelise pdhjaga jalapuhastusresti siivend, milles kuumtsingitud terasrestist jalapuhastusrest, tagada
jalapuhastusresti aluselt kaldeliselt pinnalt sademevete aravool ja jalapuhastusresti aluse pinna puhastamise véimalus, samuti
resti kohtkindel kinnitus valistrepi kllge (véltida resti kbikumist ja kolisemist). Vélistrepile ei ole projekteeritud trepipiirdeid.
Lahendatakse tdpsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja EK-osa projekt.

3.4.14 Sisetrepid ja trepipiirded

Kavandatud ksikelamu garaaZ ja hobiruumi on projekteeritud teraskanttorust kesktalaga ja spoonitud limpuidust konsoolsete
astmelaudadega Uhemarsiline sisetrepp, sisetrepi teras- ja puitprofiilide / -detailide omavahelised thendused lahendab
sisetrepi valmistaja. Sisetrepi véliskiiljiele on projekteeritud terasprofiilidest dhuline trepipiire, trepipiirde teras- ja puitprofiilide /
-detailide omavahelised Uihendused lahendab trepipiirde valmistaja. Lahendatakse tdpsemalt jargmistes projektistaadiumites,
vt AR-, SA- ja EK-osa projekt.

3.4.15 Vélispandused ja vélispandusepiirded

Kavandatud Uksikelamu sissesdidu ette on projekteeritud monoliitsest raudbetoonist madal kaldelise pealispinnaga
valispandus. Valispandusele ei ole projekteeritud pandusepiirdeid. Lahendatakse tdpsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt
AR- ja EK-o0sa projekt.

3.4.16 Sisepandused ja sisepandusepiirded

3.4.17 Vélisterrassid ja valisvariseinad

Kavandatud Uksikelamule on projekteeritud monoliitsest raudbetoonist kohtvundamentidel paiknev, ilmastikukaitsevahendiga
sligavimmutatud peensaetud puittalastikuga ja ilmastikukaitsevahendiga stgavimmutatud hddveldatud PHL-sooniliste
terrassilaudadest pdrandakattega vélisterrass. Valisterassile ei ole projekteeritud terrasspiirdeid ja variseinu. Lahendatakse
tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja EK-osa projekt.
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3.4.18 Siseterrassid ja sisevariseinad

3.4.19 Valisrddud ja valisrddupiirded

3.4.20 Siserddud ja siserddupiirded

Kavandatud (iksikelamule on projekteeritud garaazi ja hobiruumi kohale siserddu, siserédu on projekteeritud taispuidust /
limtaispuit talastikuga kombineeritult vineerplaatidest tasapinna ja pdrandalaudkattega. Siserddu véliskiiliele on projekteeritud
terasprofiilidest dhuline rédupiire, rédupiirde teras- ja puitprofiilide / -detailide omavahelised tihendused lahendab rédupiirde
valmistaja. Lahendatakse tdpsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR-, SA- ja EK-osa projekt.

3.4.21 Valisvarikatused ja véliskatted

Kavandatud Uksikelamule on projekteeritud sissepaasu ja -s6idu kohale ning osalises ulatuses valisterrassi kohale konsoolne
valisvarikatus, vélisvarikatus on lahendatud analoogselt lamekatuse pdhiosaga. Lahendatakse tipsemalt jargmistes
projektistaadiumites, vt AR- ja EK-osa projekt.

3.4.22 Sisevarikatused ja sisekatted

3.4.23 Valisripplaed ja -topeltlaed

3.4.24 Siseripplaed ja -topeltlaed

Kavandatud uksikelamule on projekteeritud osaliselt kommunikatsioonide ja tehnoseadmete varjamiseks, ruumikdrguse
vahendamiseks, heli- ja soojusisolatsiooniks ning osaliselt valgustite paigutamiseks ja valguslagede / -karniiside
moodustamiseks ripp- ja topeltlaed. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja SA-osa projekt.

3.4.25 Valisuksepaled ja valisuksepiirajad

Kavandatud Uksikelamule on projekteeritud energiasaastlike valisuste véimalikult energiatdhus spetsiaalsete tihendite,
taitevahu ja tarvikutega paigaldusviis, selleks paigaldada vélisuksed tiilipse SFS INTEC tarvikutega paigaldusstisteemi abil
soojustuse valiskihti ning maksimaalsel voimalikul méaral ja ulatuses viia vélisseina soojusisolatsiooni- ja valisviimistluskihid
valisukseraamile, takistamata valisukse nduetekohast avanemist. Valisuksepaled on viimistletud vélisseinapinnast eenduva
valtsitud terasplekist mahulise profiiliga ning valisukse, lavepakkude ja katteliistude paigaldus, kinnitamine, tihendamine jms
teostada vastavalt uksevalmistaja nduetele. Kohtades, kus vélisuks ei tohi avaneda valis- / siseakna, valisseina, valispiirete
jms vastu, asendatakse vélisseina kiljes lingi v6i sanga kohal olev 16dgikaitseks PVC-nupp pdrandakonstruktsiooni
paigaldatava halli varvi kummipiirajaga, tdpsustada ehitusjarelvalve kaigus Tellijaga.

3.4.26 Siseuksepaled ja siseuksepiirded

Kavandatud (iksikelamule on projekteeritud osaliselt energiasaastlike siseuste voimalikult energiatéhus ja osaliselt hea
helipidavusega sisesuste vdimalikult hea heliisolatsiooniga spetsiaalsete tihendite, téitevahu ja tarvikutega paigaldusviis.
Siseuksepaled on viimistletud analoogselt muuosa kiilgneva siseseina siseviimistlusele ning siseukse, lavepakkude ja
katteliistude paigaldus, kinnitamine, tihendamine jms teostada vastavalt uksevalmistaja nduetele. Kohtades, kus siseuks ei
tohi avaneda valis- / siseakna, siseseina, sisepiirete jms vastu, asendatakse siseseina kiiljes lingi vdi sanga kohal olev
I66gikaitseks PVC-nupp pdrandakonstruktsiooni paigaldatava halli varvi kummipiirajaga, tapsustada ehitusjarelvalve kaigus
Tellijaga.

3.4.27 Valisaknapaled ja vélisaknapiirded

Kavandatud Uksikelamule on projekteeritud energiasaastlike valisakende voimalikult energiatbhus spetsiaalsete tihendite,
taitevahu ja tarvikutega paigaldusviis, selleks paigaldada valisaknad tiilipse SFS INTEC tarvikutega paigaldussiisteemi abil
soojustuse valiskihti ning maksimaalsel voimalikul mééaral ja ulatuses viia valisseina soojusisolatsiooni- ja valisviimistluskihid
valisaknaraamile, takistamata valisakna nduetekohast avanemist. Valisaknapaled on viimistletud valisseinapinnast eenduva
valtsitud terasplekist mahulise profiiliga ning vélisakna, aknaveeplekkide, -laudade ja -katteliistude paigaldus, kinnitamine,
tihendamine jms teostada vastavalt aknavalmistaja nduetele. Vajadusel turvalisuse t6stmiseks paigaldada akendele vétmega
lukustatava lukuga aknakaepide / -link, tpsustada ehitusjarelvalve kaigus Tellijaga.

3.4.28 Siseaknapaled ja siseaknapiirded
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3.4.29 Valisvariseinad ja valiskatted

3.4.30 Sisevariseinad ja sisekatted

3.4.21 Valisredelid ja valiskaiguteed

3.4.29 Siseredelid ja sisekaiguteed

3.4.30 Korstnad ja 1abiviigud

Kavandatud iksikelamule on projekteeritud tllpne isolatsioonikiniga kamina metallmoodulkorsten, sisemd6t @ 200 mm,
valismddt @ 300 mm, metallmoodulkorsten peab vastama ja sobima kittekolde olemusega ning sobima kaminale
paigaldamiseks, korstna paigaldamisel ja labiviikude tegemisel [ahtuda korstna tootja / valmistaja / tarnija paigaldusjuhenditest
ja séimlahendustest. Lahendatakse tdpsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja SA-osa projekt.

Kavandatud Uksikelamule on projekteeritud kiitte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmed / valjaviigud. Lahendatakse tapsemalt
jargmistes projektistaadiumites, vt AR-, KV-, VK-osa projekt.

3.4.31 Sademevete &ravoolusiisteem

Kavandatud (iksikelamu katuslagedele on projekteeritud lamekatusega hooneosas sisemine sademee &ravoolusiisteem ning
viilkatusega hooneosas valimine katuseraastasse suvistatud sademevee aravoolurennid ja valimine vélisviimistiuse taha
peidetud sademevee dravoolutorud. Sademevee aravoolulehtrid, -rennid ja -torud varustada spetsiaalse elektrikittekaabliga,
vt EL-osa projekt. Paigaldamisel lahtuda sademevete aravoolusiisteemi tootja / valmistaja / tarnija paigaldusjuhenditest ja
s6lmlahendustest. Lahendatakse tdpsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja VK-osa projekt.

3.4.32 Katuseturvavarustus

Kavandatud Uksikelamu katuslagedele on projekteeritud lamekatusega hooneosas tiiipne ABS-LOCK SYS LIFELINE
SYSTEMS kombineeritud pollar- ja tross turvastisteem tilp: ABS-Lock SYS - TRAVERSABLE, paigaldus ja kinnitus teha
vastavalt standardile EN 795:2012 C ja CEN/TS 16415:2013, ning viilkatusega hooneosas tiilipne katusesild VESIVEK
T350B2, kinnitustugi CL-KAT, mélemal katusesilla kiljel turvasiin, kinnitus teha vastavalt standardi EN 516 klassi 2 kohaselt
(turvakdite kinnituspunktid, turvakdis EN 353-2) ja tlilipne katuseredel VESIVEK HELMI valtsplekkkatusele, kinnitus teha
vastavalt standardi EN 12951 klassi 2 kohaselt (turvakéite kinnituspunktid, turvakois EN 353-2). Lahendatakse tapsemalt
jargmistes projektistaadiumites, vt AR-osa projekt.

3.4.33 Katusetuulutid ja katusetuulutus

Kavandatud (ksikelamu katuslagedele on projekteeritud lamekatusega hooneosas tllpsed katusetuulutid, nii et (ks
katusetuuluti paigaldatakse minimaalselt ~80 m? katusepinna kohta ja / vdi eraldi paiknevale / seisvale / moodustuvale
katuseosale, katusetuulutite paigaldamisel lahtuda katusetuulutite ja katusekattematerjali tootja / valmistaja / tarnija
paigaldusjuhenditest ja slmlahendustest, ning viilkatusega hooneosas aluskate ja katusekatte / aluskatte aluse tuulutusvahe
tuuldumine, tuulutuse sissevtuava naha ette katuseraastast ning tuulutuse véljundava katuseharja. Lahendatakse tdpsemalt
jargmistes projektistaadiumites, vt AR-osa projekt.

3.4.34 Sildid ja detailid

Kavandatud Uksikelamule on projekteeritud tanavapoolsele hoonekiljele vélisseina kulge kinnitatud tllpne aadresstahis
tanava nime ja hoone numbriga, kogus 1 tk, aadresstdhis tiidpne, vastavalt normidele ja standardile, kooskdlastada
autorijérelvalve kaigus kindlasti projekteerijaga ja Tellijaga.

Kavandatud (ksikelamule on projekteeritud ladnepoolsele krundi kiljele tulupne klaasplastikust mastiga, tllpse
ankurdussUsteemiga ja raudbetoonist kohtvundamendiga lipumast, kogus 1 tk, lipumasti kdrgus maapinnast ~8000 mm,
lipumast tllpne, lihtsakoeline, ornamendi- ja dekoorivaba, kooskdlastada autorijérelvalve kaigus kindlasti projekteerijaga ja
Tellijaga.

3.4.35 Kommunikatsioonid ja tehnoseadmed

Kavandatud Uksikelamu valgustite, seadmete, tarvikute, andurite, automaatika jms juhtmed, kaablid ja torud, samuti
ventilatsiooni- ja kitteslsteemide kanalid, torud ja seadmed, veevarustuse ja kanalisatsioonististeemide pustikud,
magistraalid ja seadmed loodida tapselt, kinnitada sirgjooneliselt risti voi paralleelselt konstruktsioonidega (vai joonisel toodud
suunaliselt) ja viimistleda eriti korrektselt, kaabeldused ja torustikud paigutada ja ehitada osaliselt varjatud ehitusviisiga (lild- ja
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eluruumides) ja osaliselt eksponeeritud ehitusviisiga (abi- ja tehnoruumides), kommunikatsioonide paigaldamiseks kasutada
spetsiaalseid, karbikuid, renne, kaabliredeleid, tugesid, kinniteid jms, samuti paigaldada kommunikatsioonid ja tehnoseadmed
grupeeritult. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt KV-, J-, VK-, SK-, EL-, EN- ja EA-osa projekt.

Enne valgustite, seadmete, tarvikute, andurite, automaatika jms valmistamist ja tellimist kindlasti kontrollida eelnevalt
olemasolevat olukorda, aluskonstruktsioone, avade ja karkassi tegelikke mddtmeid, avanemissuundasid, koguseid ja
komplekteerimist, samuti paigaldamis- / kinnitamisvdimalusi. Tagada valgustite, seadmete, tarvikute, andurite, automaatika
jms paigaldamisel ja kinnitamisel, samuti juhtmete ja kaablite paigaldamisel ja kinnitamisel, risti- ja paralleelsuunaline (vdi
joonisel toodud suunaline) sirge, looditud ning korrekine paigutus (juhtmed ja kaablid paigaldada grupeeritult), arvestada
|abivate sihtide, joonte, vuukide jms selge ning loogiline kokkulangemine, lisaks valtida valgustite kasitiemisel ja paigaldamisel
nende purunemist, vigastamist, muljumist vms.

3.5 Vilisviimistluse ja valisdetailide kirjeldus

3.5.1 Uldosa

Olemasolev vahevaartuslik ja amortiseerunud Uksikelamu on kavandatud lammutada ja selle asemele tapselt samas
asukohas on kavandatud rajada uus kaasaja nOuetele ja piirkonnamiljid6 tingimustele vastav uus Uksikelamu,
plaanilahenduselt lintsam, hoonemahult sulandavam ja materjalikésitluselt piirkonnamiljééle sobivam ja tasakaalustatum.
Kavandatud (ksikelamu on projekteeritud kahest (iksteisest erineva vormikasitiusega mahust, kus on ruudukuijulise plaaniga
hooneosa on kavandatud lamekatusega ja ristkilikukujulise plaaniga hooneosa on kavandatud viilkatusega, neid kahte
omavahel Uhendatud hooneosa seob Uheks tervikuks katusetasapinnas varikatuste ja parapettide vo6, samuti vaga selge ja
konkreetne materjalikasitlus. Nii on ruudukujulise plaaniga hooneosa viimistletud peamiselt vertikaalse vélisvooderlaudise ja
horisontaalse looduskivikattega ning ristkilikukujulise plaaniga hooneosa viimistletud vertikaalse valisvooderlaudise ja
vertikaalse valtsitud terasplekk-kattega. Seega, Uksikelamu jargib oma mahu, vormi, stiili jms osas, samuti ka Ghilduva ja
labiva materjalikasitluse poolest, antud piirkonnas ajalooliselt valjakujunenud Uldise miljoé omapara ning kujunduslikku stiili.

Kavandatud tksikelamu valis- ja siseviimistiuse ehitamisel juhinduda Viimistlus RYL2000 ja Sisetd6de RYL2013 nduetest.

3.5.2 Valisviimistlustabel ja valisviimistlusmaterjalide kirjeldus

Vélisviimistiusmaterjalide asukohad ja kirjeldus vt AR-osa joonised: AR-6-001 - AR-6-104.

Kavandatud Uksikelamu ning krundi ehitiste ja rajatiste betoon-, kivi-, krohvi- ja puitpindade krohvide, vérvide, lakkide ja
lasuuride varvitoonid on vbetud CAPAROL-i vérvikataloogidest ning teras- ja terasplekkpindade varvitoonid on véetud
RAUTARUUKKI RACOLOR varvikataloogist ja RAL-varvikataloogist.

3.6 Siseviimistluse ja sisedetailide kirjeldus

3.6.1 Uldosa

Olemasolev vahevaartuslik ja amortiseerunud Uksikelamu on kavandatud lammutada ja selle asemele tapselt samas
asukohas on kavandatud rajada uus kaasaja nduetele ja piirkonnamiljod tingimustele vastav uus Uksikelamu,
plaanilahenduselt lintsam, hoonemahult sulandavam ja materjalikésitluselt piirkonnamiljééle sobivam ja tasakaalustatum.
Kavandatud iksikelamu on projekteeritud véga selge plaanilahendusega, kus hoone on jagatud né kaheks osaks - kompaktne
funktsionaalselt 1&bimdeldud eluruumide osa, mis on ruudukujulise plaaniga, ning avar multivimalustega hobisaal koos
katusekorrusel vaikese 166gastusalaga, mis on ristkilikukujulise plaaniga. Need kaks eraldi seisvat hooneosa osa omavahel
Uhendatud, moodustades hoonest kompaktse L-kujulise plaanilahendusega terviku. Kavandatud tksikelamu esimesel korrusel
paiknevad esik-garderoob-koridor, avatud lahendusega kddk, elutuba, magamistuba, kabinet, pesemisruum / WC, tehnoruum
ja garaaz-hobiruum ning teisel korrusel garaaz-hobiruumi kohal vaike 166gastusala.

Kavandatud iiksikelamu vélis- ja siseviimistluse ehitamisel juhinduda Viimistlus RYL2000 ja Siseto6de RYL2013 nduetest.

Sisearhitektuuri lahendus antakse eraldi sisearhitektuuri osa projektiga jargmistes projektistaadiumites, vt SA-osa projekt.
3.7 Avatiidete kirjeldus

3.7.1 Uldosa

Kavandatud (ksikelamule on projekteeritud energiasééstiike avataidete voimalikult energiatéhus spetsiaalsete tihendite,
taitevahu ja tarvikutega paigaldusviis, selleks paigaldada avatdited tllpse SFS INTEC (vdi analoog) tarvikutega
paigaldusstisteemi abil soojustuskihti ning maksimaalsel voimalikul méaral ja ulatuses viia vélisseina, pdranda ja vahe- /
katuslae soojusisolatsiooni- ja valisviimistluskihid avatéidete raamile takistamata avatdidete nduetekohast avanemist.
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Avapaled viimistleda puitlaudade, -listudega ja -karniisidega vdi analoogselt muuosa kiilgneva valissokliseina, valis- ja
siseseina, pdranda ja vahelae ning katuse ja katuslae valisvimistlusele ning veeplekkide, ukseldvepakkude, aknalaudade ning
kattelaudade / -listude ja karniiside paigaldus, kinnitamine, tihendamine, isoleerimine, hermetiseerimine jms teostada
vastavalt avataidete valmistaja nduetele.

Avatdidete, klaaskatuste, klaasseinte, klaaspiirete jms klaasingud ja klaaspaketid peavad vastama Eesti Ehitusmaterjalide
Tootjate Liidu juhendile "OHUTUD KLAASINGUD", EETL AT 6-2019, klaaspaketi valimine ja sisemine klaas peab olema
isikuturvaklaas ning vastama klassifikatsioonile 1B1, lisaks labikukkumisohu korral klassifikatsioonile P2A.

3.7.2 Klaasitud valisuksed

Kavandatud Uksikelamule on projekteeritud alumiiniumprofiilidest ukselengis / -raamis kolmekordse péiksekatse- ja
energiasaéstuklaasidega energiatéhusa klaaspaketiga klaasitud vélisuksed. Lahendatakse tapsemalt jargmistes
projektistaadiumites, vt AR- ja SA-osa projekt.

3.7.3 Valistostuks

Kavandatud Uksikelamule on projekteeritud kuumtsingitud terasprofiilidest juhtsiinidega alumiiniumprofiilidest raamis siledate
suuremddtmeliste alumiiniumplekist kattega soojustatud lamellidega vélistdstuks. Lahendatakse tapsemalt jargmistes
projektistaadiumites, vt AR- ja SA-osa projekt.

3.7.4 Siseuksed

Kavandatud Uksikelamule on projekteeritud s6rmtapitud liimpuitprofillidest ukselengis / -raamis toruplaattéitega sile
puitkiudplaadist ukselehekattega siseuksed. Lahendatakse t&psemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- ja SA-osa
projekt.

3.7.5 Niiskuskindlad siseuksed

Kavandatud uksikelamule on projekteeritud niiskuskindlast sérmtapitud limpuitprofiilidest ukselengis / -raamis toruplaattaitega
sile puitkiudplaadist ukselehekattega niiskuskindlad siseuksed. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt
AR- ja SA-o0sa projekt.

3.7.6 Klaasitud valisaknad

Kavandatud (Uksikelamule on projekteeritud alumiiniumprofiilidest aknalengis / -raamis kolmekordse paiksekatse- ja
energiasaéstuklaasidega energiatéhusa klaaspaketiga klaasitud valisaknad. Lahendatakse tapsemalt jargmistes
projektistaadiumites, vt AR- ja SA-osa projekt.

3.7.7 Vélisventilatsioonirestid

Kavandatud (ksikelamule on projekteeritud spetsiaalne tiiiipne Ulekatteservaga alumiiniumprofiilidest raamis kaldelise
alumiiniumplekist Zalusiikattega tasapinnaline (vajadusel reguleeritava avanemisega) vélisventilatsioonirestid. Lahendatakse
tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt AR- KV-, J-, VK-, EL-, EN- ja EA-osa projekt.

3.8 Tulekaitse

3.8.1 Uldosa

Kaesoleva eelprojekti staadiumiga antakse arhitektuur-ehituslik lahendus Tallinna linnas, Nomme linnaosas, Lehtpuu tn 17
kinnistul olemasoleva amortiseerunud ja lammutatava dksikelamu asemele uue Uksikelamu pistitamiseks. Eelprojekti
koostamise eesmargiks on kavandada arhitektuur-ehituslikult heatasemeline, funktsionaalselt 1&bimdeldud, véimalikult
energiatéhus ning mahult ja viimistluselt olemasoleva keskkonna ja antud piirkonna miljgdga sobiv tksikelamu.

Hoone tuleplsivuse klass TP-3

Hoone korruselisus 2 korrust

Hoone kasutusotstarve | kasutusviis

Hoone kandetarindite tulepiisivus -

Hoone tuletdkkesektsiooni tarindite tulepiisivus EI60

Hoone tuletdkkesektsiooni avatéidete tulepiisivus EI35

Hoone kasutusviis | kasutusviis (Uksikelamu)

Hoone eripdlemiskoormus Alla 600 MJ/m?

Hoone tuleohuklass | tuleohuklass (tinglikult tuleohutud vdi véhese tuleohuga toimingud)

Hoone tulekaitsetase | tulekaitsetase (esmased kustutusvahendid ning autonoomne tulekahjusignalisatsioon)

Tuleohutuse lahendus antakse eraldi tuleohutuse osa projektiga jargmistes projektistaadiumites, vt TO-osa projekt.

3.9 Keskkonnakaitse
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3.9.1 Uldosa

Kavandatud Uksikelamu krundi heakorra tagamiseks tuleb korrektselt ehitada ja rajada krundivalised ja -sisesed kaigu- ja
sbiduteed, platsid ja haljasalad, selgelt maaratleda krundi funktsionaalne skeem, samuti peab olema ehituslikult teostuselt
kvaliteetsed ja kdrgetasemelised ehitised ning rajatised, krundivéravad ja -piirded, vélisvalgustus ja tehnovérgud ning krundil
tagatud korrapérane ja regulaarne madal- ja korghaljastuse hooldamine. Samuti maalksuse omanikul / valdajal lasub
kohustus krundil ja krundi vahetustimbruses aastaringselt koordineeritud ja regulaarne puhastus-, koristus- ja hooldustdde
tegemine. Lisaks, tagada suvel korrapérane ja regulaarne haljasalade muru- ja taimkatte niitmine ja hooldamine ning talvel
korrapérane ja regulaarne teede ja platside lumekoristus ja libedusetdrje.

3.9.2 Pinnase ladustamine ja kaitlemine

Kavandatud (iksikelamu krundil enne ehitustddde alustamist koorida kasvumuld kavandatud iksikelamu aluselt pinnalt ja
vahetuslaheduses ning paigutada krundile sobivasse kohta muldesse. Pérast ehitustddde 16ppu kasutuskdlblik pinnas
paigaldada krundile ringi, kooritud kasvumuld planeerida ja tasandada projekteeritud haljasaladele vastavalt
vertikaalplaneerimise projektile. Planeeritud ja tasandatud kasvumullale kiilvata ja / vdi istutatakse duealale ja / voi
parkmetsale omane muru- ja taimkatte, krundivaldajal tagada regulaarne murukatte hooldamine. Tee- ja pinnakatete rajamisel
juhinduda Maa RYL 2010 ja Infra RYL 2006 | osa nduetest. Lahendatakse tdpsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt MA-
ja TL-osa projekt.

3.9.3 Ehitus- ja lammutusjaéatmed

Kavandatud Uksikelamu krundil lammutatakse k&ik krundil paikevad olemasolevad ehitised ja rajatised, samuti krundivaravad
ja -piirded ning likvideeritakse kdik krundil paiknevad olemasolevad sissekéigu ja -s6iduteed ning platsid, samuti kavandatud
uksikelamu krundil likvideeritakse koik olemasolevad vélistehnovdrgud kuni litumispunktideni / -kaevudeni.

Lammutustddde lahendus antakse eraldi lammutuse osa projektiga jargmistes projektistaadiumites, vt LA-osa projekt.
3.10 Kiitte, ventilatsiooni ja jahutuse lahendus

3.10.1 Uldosa

Kavandatud Uksikelamu valgustite, seadmete, tarvikute, andurite, automaatika jms juhtmed, kaablid ja torud, samuti
ventilatsiooni- ja kutteslisteemide kanalid, torud ja seadmed, veevarustuse ja kanalisatsioonisiisteemide pustikud,
magistraalid ja seadmed loodida tapselt, kinnitada sirgjooneliselt risti voi paralleelselt konstruktsioonidega (vdi joonisel toodud
suunaliselt) ja viimistleda eriti korrektselt, kaabeldused ja torustikud paigutada ja ehitada osaliselt varjatud ehitusviisiga (tild- ja
eluruumides) ja osaliselt eksponeeritud ehitusviisiga (abi- ja tehnoruumides), kommunikatsioonide paigaldamiseks kasutada
spetsiaalseid, karbikuid, renne, kaabliredeleid, tugesid, kinniteid jms, samuti paigaldada kommunikatsioonid ja tehnoseadmed
grupeeritult. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt KV-, J-, VK-, SK-, EL-, EN- ja EA-osa projekt.

Kiitte, ventilatsiooni ja jahutuse lahendus antakse eraldi kiitte, ventilatsiooni ja jahutuse osa projektiga jargmistes
projektistaadiumites, vt KVJ-osa projekt.

3.11 Veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevete kanalisatsiooni lahendus

3.11.1 Uldosa

Kavandatud Uksikelamu valgustite, seadmete, tarvikute, andurite, automaatika jms juhtmed, kaablid ja torud, samuti
ventilatsiooni- ja kutteslisteemide kanalid, torud ja seadmed, veevarustuse ja kanalisatsioonisiisteemide pustikud,
magistraalid ja seadmed loodida tapselt, kinnitada sirgjooneliselt risti voi paralleelselt konstruktsioonidega (vdi joonisel toodud
suunaliselt) ja viimistleda eriti korrektselt, kaabeldused ja torustikud paigutada ja ehitada osaliselt varjatud ehitusviisiga ((ild- ja
eluruumides) ja osaliselt eksponeeritud ehitusviisiga (abi- ja tehnoruumides), kommunikatsioonide paigaldamiseks kasutada
spetsiaalseid, karbikuid, renne, kaabliredeleid, tugesid, kinniteid jms, samuti paigaldada kommunikatsioonid ja tehnoseadmed
grupeeritult. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt KV-, J-, VK-, SK-, EL-, EN- ja EA-osa projekt.

Veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevete kanalisatsiooni lahendus antakse eraldi veevarustuse, kanalisatsiooni ja
sademevete kanalisatsiooni osa projektiga jargmistes projektistaadiumites, vt VK- ja SK-osa projekt.

3.12 Tugevoolu, nérkvoolu ja automaatika lahendus
3.12.1 Uldosa
Kavandatud Uksikelamu valgustite, seadmete, tarvikute, andurite, automaatika jms juhtmed, kaablid ja torud, samuti

ventilatsiooni- ja kitteslsteemide kanalid, torud ja seadmed, veevarustuse ja kanalisatsioonististeemide pustikud,
magistraalid ja seadmed loodida tapselt, kinnitada sirgjooneliselt risti v6i paralleelselt konstruktsioonidega (véi joonisel toodud
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suunaliselt) ja viimistleda eriti korrektselt, kaabeldused ja torustikud paigutada ja ehitada osaliselt varjatud ehitusviisiga (lild- ja
eluruumides) ja osaliselt eksponeeritud ehitusviisiga (abi- ja tehnoruumides), kommunikatsioonide paigaldamiseks kasutada
spetsiaalseid, karbikuid, renne, kaabliredeleid, tugesid, kinniteid jms, samuti paigaldada kommunikatsioonid ja tehnoseadmed

grupeeritult. Lahendatakse tapsemalt jargmistes projektistaadiumites, vt KV-, J-, VK-, SK-, EL-, EN- ja EA-osa projekt.

Tugevoolu, nérkvoolu ja automaatika lahenduslahendus antakse eraldi tugevoolu, nérkvoolu ja automaatika osa projektiga

jargmistes projektistaadiumites, vt EL-, EN- ja EA-osa projekt.

3.13 Energiatohususe miinimumnéuded

Energiatdhususe lahenduslahendus antakse eraldi energiatdhususe osa projektiga jargmistes projektistaadiumites, vt EE-osa

projekt.

3.14 Tehnilised naitajad

T66 nimetus: Uksikelamu, Lehtpuu tn 17
Katastriliksuse aadress: Lehtpuu tn 17, Némme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Katastriliksuse tunnus: 78404:408:4720

Kasutusotstarve: Elamumaa 100%
Kinnistu pindala; 1647,0 m?

Ehitisealune: 259,9 m?
Korruselisus (mp / ma): 2/ -

Suletud netopind kokku: 217,9 m?
sh 1. korrus netopind: 174,8 m?
sh 2. korrus netopind: 43,1 m?

Suletud brutopind kokku: 257,5 m?
sh 1. korrus brutopind: 211,4 m?
sh 2. korrus brutopind: 46,1 m?

Ehitise maht: 628,6 m*

Koetav pind: 217,9 m?

Eluruumide pind: 78,7 m?
Mitteeluruumide pind: 139,2 m?
Uldkasutatavate ruumide pind: - m?

Tehnoruumide pind: 3,6 m?

Tulepiisivusklass: TP3

M&ddud (pikkus / laius / kdrgus / sigavus): 17,1m/159m/74m/-m
Abs hoone nullkérgus (EH2000): £0,000 = tapsustatakse jargnevas projektistaadiumis
Abs hoonekdrgus (EH2000): tapsustatakse jargnevas projektistaadiumis

Arhitekt,

Harry Klaar
EAL liige, Volitatud arhitekt 7
23.12.2025
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TR T66 nimetus: Uksikelamu, Lehtpuu t 17
Katastriliksuse aadr% Lehtpuu tn 17, Nomme linnaosa, Tallinn, Harju maakond §
N Katastriliksuse tunnus: 78404:408:4720

= 5

\ Kasutusotstarve: Elamumaa 100%
=5 Kinnistu pindala: 1647,0 m*

Ehitisealune: 259,9 m®
Korruselisus (mp / ma): 2/ -

Suletud netopind kokku: 217,9 m?
sh 1. korrus netopind: 174,8 m?
sh 2. korrus netopind: 43,1 m?

Projekteeritud tiksikelamu

Projekteeritud valisterrass Suletud brutopind kokku: 257,5 m*

sh 1. korrus brutopind: 211,4 m?
Krundi dueala / aed sh 2. korrus brutopind: 46,1 m?
Krundipiir eeldatav (vastavalt Maa-ameti kaardile) Ehitise maht: 628,6 m?

Koetav pind: 217,9 m?
Ehitusjoon pdhihoone oetav pin: m

Ehitusjoon abihoone Uksikelamu, Lehtpuu tn 17
Krundipiir vastavalt Lehtpuu 15 geoalusele Asendiskeem M 1/500

Eelprojekt, kuupaev 12.12.2025
Harry Klaar / On Arhitektid OU

Mérkused: Kaesoleva projekti arhitektuuri osa selgitused, markused ja néuded vt joonis AR-9-001.
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