



Merilin Keerme
Viru Keemia Grupp
merilin.keerme@vkg.ee

07.09.2026 nr 10-2/26-212

Hinnapakumine VKG Uus-Kiviõli ja Uus-Kiviõli II kaevanduse põhja- ja pinnavee seire ülevõtmiseks 2026. aastal

Vastavalt 04.09.2026 koosolekul kokkulepitule, esitame pakkumise Uus-Kiviõli ja Uus-Kiviõli II põhja- ja pinnavee seire ülevõtmiseks 2026. aastal ning uute seirekaevude rajamise järelvalve nõustamiseks:

Tegevus	Päevade hulk		Päeva hind	Kokku	Hinnas sisalduvad tegevused
Välitööd seoses seirevõrgu ülevõtmiseaga	3	päeva	400	1200	Tartu Ülikoolilt seirepunktide üle võtmine, uute andurite paigaldus, pinnaveelävendi loomine. Veetaseme andurid soetab tellija.
Seirekaevude rajamise omanikujärelvalve	9	päeva	400	3600	9 uue seirekaevu omaniku järelvalve välitööpäevad. Hetkel arvestatud 1 päev igale kaevule. Kui vajadus kasvab, siis lisavälitöö päeva hind on 400 EUR. Kui järelvalve vajadust on vähem, siis esitatakse arve vastaval tegelikele välitööpäevade arvule.
Tööde maksumus kokku				4800	

Põhjavee vaatluspunktides olevad veetasememõõturid soetab tellija.

EGT poolt teostatavate tööde maksumus on 4800 EUR, mille lisandub käibemaks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Sirli Sipp Kulli
Direktor

Eesti Geoloogiateenistus

Koostas:

Andres Marandi

Hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakonna juhataja

Andres.Marandi@egt.ee