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TOOKIRJELDUS
1 ULDOSA

1.1 PROJEKTI NIMETUS

Tartu linn, Vorbuse kula, Mdisa tee ja Tiigi ringi kinnistute Uhendamine
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga ning Vorbuse kila torustike Ghendamine Tartu
linna vérguga

1.2 EHITISE ASUKOHT

Kaesoleva projektiga rajatavad vee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud
paiknevad Tartu linnas Vorbuse kilas.

Asukoha skeem

wic®
e
15'@!
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1.3 EHITISE LUHIKIRJELDUS

Kaesolevas projekti osas kasitletakse veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvorke.
Torustikud rajatakse enamuses uUhises kaevikus. Osaliselt rajatakse vee- ja
reoveekanalisatsioonitorustik kinnisel meetodil.

1.4 TELLIJA
AS Tartu Veevark

Tahe tn 118 Tartu, Tartumaa 50107
Tel. +372 7306200
tartuvesi@tartuvesi.ee

1.5 EHITUSPROJEKTI KOOSTAJA
Altren Projekt OU

Vana-Hansu, Suure-Rakke kula Elva vald Tartumaa 61113
Tel. 53402723
vahur@altrenprojekt.ee
MTR EEP002873
1.5.1 Vastutavad isikud
Vahur Laas — volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.
Kutsetunnistus nr 176960.

1.5.2 Projekteerimise projektijuht
Vahur Laas — projektijuht

vahur@altrenprojekt.ee
+372 53402723

1.5.3 Projekteerijad
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa projekteerija:

e Vahur Laas — projekteerija, vahur@altrenprojekt.ee

Teedeehituslik osa projekteerija:

e Tiit Korn — projekteerija, teedekavand@gmail.com

1.6 LAHTEANDMED

1.6.1 Tehnovorkude valdajate tehnilised tingimused
e AS Tartu Veevark tehnilised tingimused 13.02.2025 25ARE-2-TT-1.

e AS Eesti Raudtee tehnilised tingimused 31.07.2025 13-8/2916-1.
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1.6.2 Ehitusuuringud

» Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani m&otkavas
1:500. Metricus OU, 2025 a. T66 nr 25G9555. Kérgused EH2000
susteemis. Koordinaadid L-Est '97 susteemis.

1.7 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI OSA PROJEKTEERIMISE
STANDARDID JA JUHENDID

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised standardid ja juhendid:

e EVS 921:2022 — Veevarustuse valisvork

EVS 835:2022 - Hoone Veevark

e EVS 848:2021 — Valiskanalisatsioonivork
e EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon

e EVS 843:2016 — Linnatdnavad

e EVS 932:2017 - Ehitusprojekt

e EVS 812-6:2012- Ehitise tuleohutus

o ,Veevodtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja
teabevahetuse nduded, tingimused ja kord“, maarus nr 10. 01.03.2021.

e RIL 77-2013 - Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.

Jaatmeseadus/ Riigi Teataja

1.8 TAIENDAVAD KRITEERIUMID

Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisilesannet tapsustavad kriteeriumid,
millest on projektlahenduse koostamisel lahtutud.

1.8.1 Kaevude, torude siligavus ja vahekaugus

e Projekteeritud veetorude minimaalne rajamissugavus on 1,8 m toru
peale, arvestades maapinnast.

o Projekteeritud torude valispindade kaugus kaeviku servadest peab
olema vahemalt 400 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused
nii, et kaeviku seinad jaavad vahemalt 200 mm kaugusele kaevust.
Projekteeritud torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et
koikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, olles vahemalt 100
mm.

¢ Olemasolevate teadmata kdérgusega veetorude sugavuseks maapinnast
arvestatakse 1,8 m toru peale.
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e Olemasolevate teadmata kdrgusega gaasitorude sugavuseks
maapinnast arvestatakse 1,2 m toru peale.

e Olemasolevate teadmata koérgustega side- ja elekterikaablite
sugavuseks maapinnast arvestatakse 1,0 m kaablite peale.

Juhul kui olemasolevad teadamata asukoha ja sligavusega kommunikatsioonid
paiknevad teistel asukohtadel ja stigavustel kui projektis néidatud, siis
korrigeeritakse vajadusel projektlahendust ehitustodde kdiqus peale tegeliku
stigavuse ja asukoha selgumist ning sellest tulenevalt projekteerimistébde ja
ehitustébde kulud finantseerib ehitustéode TH6voia.

Projekteeritud torude kulgnemisel vai ristumisel teiste tehnovdrkude valdajate
trassidega on lahtutud Eesti standardist (EVS 843:2016 — Linnatanavad).

1.8.2 Rajatiste ja ehitiste eeldatav kasutusiga

Tooprojekti koostamisel on lahtutud alltoodud nduetest ehitiste ja rajatiste
kasutuseale:

e vorgustikud, torustikud - 50 aastat

e masinad ja seadmed - 15 aastat

2 PROJEKTLAHENDUS

Toovotja peab arvestama kdigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis
kajastatud lahenduste valjaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud
kaesoleva projekti joonistel ja selgitustes. TooOvdtja peab taitma koik
kooskodlastustes toodud tingimused/markused.

Projekti alas tuleb arvestada kdikide olemasolevate teiste rajatistega (kaablid,
drenaaz, vesi, truubid). Enne ehitustddde algust Ehitajal tuleb tapsustada
puuduliku infoga rajatiste andmeid ning vajadusel projekteerija korrigeerib
projekti.

2.1 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS

Kaesoleva projektiga rajatakse veeuhendustorustik Moisa tee 2, Mdisa tee 4,
Modisa tee 5, Mdisa tee 8, Tiigi ring 1 // 3 ning Tiigi ring 5 kinnistutele. Samuti
rajatakse PE PN10 De160 tanava veetorustik Tahtvere puurkaevu kinnistul
asuvast ol. olevast veetorust kuni Janese tee T2 kinnistul asuva ol. oleva
veetoruni. Piibu teele tuleb rajada proj. De160 veetorust perspektiivne De110
veetorustik, mis tuleb I6petada s6lme V-82 juures otsakorgiga. Léigus V-15 kuni
V-17 raudteemaa all tuleb veetorustik rajada kinnisel meetodil ning paigaldada
kaitsehtlssi De225 SN17.
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Tanavatorustikuks kasutada PE De50-160 PN10 ning liitumistorustikeks PE
De32-50 PN10. Toru hargnemistele paigaldada siibrid, mis on varustatud
pikendusvarda ja kapega. Torustike paiknemine ja labimdddud, siibrite asukohad
on naidatud joonistel. Torustike sdlmed on projekteeritud arvestades t60
Ibppeesmargiks oleva lahendusega. Toovdtja peab arvestama tookorraldusest
tulenevate taiendavate sélmedega (ajutised Uhendused, I16ikude erinev ehitusaeg
jmt.), mis projektis ei kajastatu ning teostama t66d oma kuludega.

Olemasolevad kliendid tuleb Umber Uhendada uuele rajatavale torustikule.
Ehitustoode kaigus tuleb tapsustada olemasolevat liitumispunktide asukohad
ning teostada vajalikud Umberuhendused. Kaikide kinnistute olemasolevad
uhendused pole teada ning tuleb tapsustada tooprojekti kaigus. Lepalinnu
olemasolev kinnistut labiv veetorustik peab jaama to60sse, kuni kdik kinnistud on
end Umberuhendanud.

Ehitustoode kaigus tuleb tapsustada harutorude ja olemasolevate veetorustike
labimddte, kdrgusi ning Uhendusi. Vajadusel Projekteerija tapsustab projektis
s6lmede lahendusi. Kdik olemasolevad uhendused tuleb Umber Ghendada uuele
torustikule.

Isevoolse torustiku ja veetorustiku ristumisel tuleb viia veetorustik ule voi altpoolt
isevoolset torustikku, kas painutades voi kasutades pdlvi.

Veetorustik

Veetorustike dimensioneerimisel on aluseks eelkdige standard EVS 921:2022 —
Veevarustuse valisvork.

Kinnistute Uhendamiseks veevarustuse tanavatorustikuga PE PN10 De50-160
on kinnistutele projekteeritud peatorustikust sadulihendusega veelhendus-
torustik Uldjuhul PE PN10 De32-50 mm (kui plaanil ei ole margitud teisiti).
Uhendustorustikele on kinnistu piirist kuni 1,0 m kaugusele (kinnistu piirist
valjapoole) projekteeritud teleskoopse spindlipikenduse ja kapega varustatud
maakraan.

Torustike 18bimd6dud ja paiknemine on toodud joonisel VKV-4-02 kuni VKV-4-
10, veetorustiku sélmede skeemid on toodud joonisel VKV-7-01 ja VKV-7-03.

Torustik rajatakse lahtise kaevega ning kinnisel meetodil raudteega ristumisel ja
maanteega kulgnemisel.

2.2 PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON
Kaesoleva projektiga rajada projektipirkonda tanavatele isevoolse
kanalisatsiooni ja litumistorustikud. Tanavatorustikuks rajada De160-200 SN8
ning liitumistorustikud De160 SN8. Torustikule paigaldada teleskoopsed PE
kaevud 400/315, 560/500, 800/630.
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Kaesoleva projektiga rajatakse reoveetorustik Mdisa tee 2, Mdisa tee 4, Mdisa
tee 5, Mdisa tee 8, Tiigi ring 1 // 3 ning Tiigi ring 5 kinnistutele. Jaani kinnistule
tuleb rajada reoveepumpla RVP-1 (Di2000; Q=15 I/s; Hmin=25,0 m). Samuti
rajatakse PE PN10 De225 survekanalisatsioonitorustik 22102 Vorbuse-Kardla
ning Janese teele Idigus RVP-1 kuni KS-55. Survekanalisatsioonitorustiku
s6lmede skeemid vt joonis VKV-7-04. Survekanalisatsioonitorustikule tuleb
paigaldada labipesukaevud (vt joonised VKV-6-31 ning VKV-6-32). Isevoolsele
reoveetorustikule paigaldada teleskoopsed PE kaevud 400/315, 560/500 ning
800/630. Raudteemaa alune reoveekanalisatsioonitorustik tuleb rajada kinnisel
meetodil (CIPP InPipe) 18igus K-15 kuni K-12. Ol. olevad DN900 betoonkaevud
OK-1; OK-2; OK-3 ning OK-4 tuleb torkreetmeetodiga rekonstrueerida.

Torustike paiknemine, labiméddud ja koérgusarvud, kaevude asukohad on
naidatud joonistel.

Reoveetorustik

Reoveetorustik on projekteeritud PVC SN8 De160-200 mm reoveetorudest.
Kinnisel meetodil rajatakse reoveetoru CIPP(Cured-in-place-pipe) — INPIP
,SUKK“ tehnoloogiaga.
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3 MATERJALIDE NOMENKLATUUR

3.1 ULDNOUDED

Enne ehitustédde alustamist tuleb to6de teostajal esitada Tellija poolt maaratud
ehitusjarelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide
tehnilised naitajad, ndutud standarditele vastavust téendav dokumentatsioon
ning nimekiri nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on digus
nduda taiendavat informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne).
Materjalide kasutamiseks tuleb saada Inseneri kirjalik ndusolek.

Materjalide transport, ladustamine ja paigaldamine peab toimuma vastavalt
tootja poolt koostatud nduetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel,
paigaldamisel voi ménel muul tédoperatsioonil saadud defekti tottu standardiga
kehtestatud nduetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada.
Asendamisega seotud kulud kannab t6ode teostaja.

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas
sailivalt markeeritud.

Alternatiivina alljargnevalt margitud toodetele, vdib Inseneri ndusolekul
kasutada teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine
annab vordvaarse voi parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel
olnud materjale ei ole lubatud kasutada.

3.2 VEETORUSTIK

3.2.1 Torustikud ja armatuur
Vee- ja kanalisatsioon survetoru materjaliks on PE PN10 (polUettleen).
PE-torud ja -litmikud peavad vastama minimaalselt PN10 surveklassile.
PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN 12201-
2:2011+A1:2013 vboi 1S04427-2:2019 vdi mdnele teisele samavaarsele
satandardile. Standardi tahis peab olema kantud torule.
PE veevarustuse torustike varvus on must sinise triibbuga ja kanalisatsiooni
survetorustike varvus must pruuni trilbbuga.
Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis
peavad jaama paigale kuni torustike paigaldamiseni.
Toru SDR peab olema vahemikus, mida on Ilubatud kasutada vastava
uhenduselemendi (nt. keevismuhvi) puhul.
Maa-alustes Uhendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud,
ristid). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke.
Samuti on keelatud kasutada ilma plast vdi galvaanilist katet omavaid terasest
detaile. Maa-alustes Uhendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi
koonusliitmikke.

PE-torud ja nende plastdetailid Uhendatakse elekterkeevismuhv voi pokk-
keevisiUhendusega. Ehitatava toru Uhendamisel olemasolevaga kasutada
tdmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru poolt. Kasutatavad poldid,
seibid jne peavad olema valmistatud roostevabaterasest.

Projekti tunnus ja osa: 25025 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvérk Staadium: Tooprojekt

T66 nimi: Tartu linn, Vorbuse kila, Mdisa tee ja Tiigi ringi kinnistute Vastutavisk:  Vahur Laas
Uhendamine Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga ning Vorbuse kila
torustike Uhendamine Tartu linna vérguga
Ehitise aadress(id): Tartu linn, Vorbuse kiila
11/57



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 15.07.2025/v01

L
HE

e
SH

cem.
jelkt OU

I. ,

PE torustiku Uhendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha
elekterkeevismuhvidega uhendatavate voi pdkk—keevitatavate PEH—kaeluste ja
terasaarikutega (plastkattega).

Kdik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677.

De110-st suuremate labimddétude korral tohib kasutada ainult latist toru
valjaarvatud kinnise meetodi puhul.

Torustik ja torustiku Uhendused tuleb madalal temperatuuril rajada vastavalt
RIL 77-2013 ja tootja nduetele. T6od tuleb eelnevalt kooskdlastada Inseneriga.

3.2.2 Siibrid, maakraanid, spindlipikendused, kaped
Tempermalmist siibrid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning
vastama standarditele DIN 3352 ja DIN 3202, aarikud ja poldiaugud vastavalt
standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501).

Maakraanid peavad vastama minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama
standardile DIN 3352 ja olema PE torule sobivate tdmbekindlate
muhvliitmikega.

Maakraanid (valja arvatud plastist) peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677.

Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud
terasest vardaga ning teleskoopilised. Spindlipikenduse varda kinnitus spindlile
peab olema malmist.

Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124
klassile D. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped on kandejéuga 400
KN.

Kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ja kaetud korrodeerumist takistava
varvkattega.

Siibrite ekspluatatsioonil (avamine ja sulgemine) ei tohi rakendada jéudu Ule
200 N.

Siibrite avamine toimub vastupdeva. Pinnasesse paigaldatavate siibrite ja
maakraanide avamiseks ja sulgemiseks peab Toovotja andma Tellijale Ule
vahemalt kaks (2) vétmete komplekti.

Maakraanid, spindlipikendused, kaped
Miinimumnduded:
¢ malmist maakraanid peavad vastama DIN 3352;
e peavad vastama surveklassile vahemalt PN 10;
e peavad olema elastse tihenduspinnaga;
e seest ja valast kaetud minimaalselt 250 pm epoksuudkattega

(DIN30677);
e korpus peab olema tempermalmist minimaalse tugevusklassiga GG 25 -
DIN;
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e spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13),
teleskoopset tuupi;

e spindel ja spindlipikendus peavad olema tiftiga Uhendatud;

o spindlipikenduste kaped peavad vastavama EN124 klassile D. Liiklusalal
kasutada ujuvaid kapesid.

e Spindlipikenduse Umber peab olema teleskoopne kaitsetoru mis ulatub
kapest kuni siibrini valja. Kaitsetoru Umbrus peab olema tihendatud
livaga.

e Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele
tsentreerimisrongastega.

e Spindlipikenduse ulemise osa kaugus “kape” luugist peab olema
vahemikus 10-15 cm.

e Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tlupi, tihendita ja
eeltdddeldud kontaktpindadega mittekolksuvaid ,kapesid®.

o Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid ,kapesid“ vdi projekteerida
“kape” alla betoonist tugirbngas.

o ,Kape® puhasava peab olema minimaalselt 140mm.
e Poltkinnitustega ,kape® luukide kasutamine on keelatud.

o Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid
spindlipikendusi

3.3 REOVEEKANALISATSIOONITORUSTIK
Projekteeritava isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC(De110-
250) voi PP (De315 ja suurem) klassiga SN8. Reoveekanalisatsioonitorud ja
litmikud peavad vastama standardile EN 1401 (PVC), EVS-EN 13476-2 voi
modnele teisele samavaarsele standardile. Standardi tahis peab olema tootja
poolt kantud torule.

Reoveekanalisatsioonitorud peavad olema taisseinalised PVC torud. Torude
sisesein peab olema tasane ja sile. PVC Uhendused ja liitmikud peavad olema
samast kvaliteediklassist kui torudki.

Isevoolsete torustike Uhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR
tihendid peavad vastama standardile SS367612.

Uhenduste tegemisel olemasolevate reoveekanalisatsioonitorudega kasutada
termokahanevaid muhve. Reovee puhul tuleb kasutada vastavat sertifikaati
omavaid torusid.
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3.4 KAEVUD

Reoveekanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamisel voib kasutama
toostuslikult valmistatud voolurenniga moodulkaeve (valatud vormiga, nn lego)
ja betoonist kaeve. Adrmisel juhul kui ei ole vdimalik ja otstarbekas
moodulkaevu kasutada, voib kasutada tehaseliselt valmistatud teleskoopseid
plastkaevusid (PE-poluettleen).

Reoveekanalisatsioonikaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-
2:2016.

Kdik paigaldatavad kaevud ja nendega tehtud Uhendused peavad olema
veetihedad. Koik uhendustorude lited kaevudega peavad olema tehtud
vastavalt kaevu tootjatehase Uhendusdetaile kasutades ja paigaldusjuhiseid
jargides nii, et on tagatud Uhenduste pusivus ning veetihendus kogu kaevu
kasutusaja valtel.

Kaevupdhjad peavad olema varustatud hudrauliliselt sobivate voolurennidega
(keelatud on 90° nurgad ja liitumised voolurennides jms).

Reoveekanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, Kkui
valjavoolutoru raadius. Voolurenni stugavus keskel peab olema vahemalt renni
raadiusega vordne. Juhul, kui kaevu siseneb kdrgemalt kulgharu, peab
kllgharu sisenemiskoha all olev kaevupdhi olema piisava kaldega, et oleks
valistatud kulgharust voolava reovee tahke komponendi kogunemine
kaevupdhjale. Keelatud on kasutada voolurenni-kujulise valispdhjaga kaevusid.

Kasitdokaevu pohi peab olema horisontaalne ja sile.
Kasitookaevu pdhjaplaadi minimaalne paksus:
e De560 - pdhi minimaalselt 15 mm;

e De800 - pdhi minimaalselt 15 mm. Keevitatud kaevu tdéustoru kuilge
seest ja valjast;

e De1000 - pbhi minimaalselt 20 mm. Keevitatud kaevu tdustoru kulge
seest ja valjast;

e Suurematel kui De1000 pdhi minimaalselt 20mm, lisaks peab tooja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult.

e slgavusega ule 4,0 m — minimaalset 20,0mm. Lisaks peab tootja
kontrollima plaadi tugevust arutuslikult. Diameetriga tGle 800mm peab
pdhi olema keevitatud tdustoru kulge sees ja valjast;

Betoonist kaevude rajamisel vdib kasutada ainult tootjatehases valmistatud
voolurenni ja torustike Uhendusmuhvidega kaevupdhjasid. Kéik betoonréngaste
Uhenduskohtades peavad olema faasitud ja/véi valtsdared. Uhendused
tihendatakse faasis asetsevate tihendiga (kummitihenditega). Ehitusvahtude
kasutamine on keelatud. Rdngaste valmistamiseks kasutatav betoon peab
sisaldama veetihedust tagavat lisandit ning vastama tugevusklassile C30/37 vai
olema samavaarne.
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Kaevu koik konstruktsioonielemendid peavad taluma pinnasest ja liiklusest
tulenevat koormust. Kaevud sugavusega kuni 2,5 m peavad olema
rongasjaikusega vahemalt SN2 ja slgavusega 2,5-6,0 m kaevud
rongasjaikusega vahemalt SN4. Sugavamate kaevude korral tuleb tootjal
tugevusarvutus esitada.

Kaevude teleskoopide rongasjaikus peab olema vahemalt SN2 (rédngasjaikus
peab olema kantud teleskoobile).

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale
paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nahtud “ujuva”
luugiga kandevdimega 40t.

Liitumiskaevudele paigaldada torustik kuni kinnistu piirini ja torustiku ots
sulgeda korgiga.

3.5 KINNITUSVAHENDID, TIHENDID JA MAARDEAINED
Poltlited peavad olema kuumtsingitud terasest vdi roostevabast terasest A4
(AISI 316). Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et
I6puni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Poltliited
peavad mdlemas otsas olema varustatud seibiga.

Survetorustike litmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid
peavad olema valmistatud etlleen-propuleen-dieenkummist (EPDM) ja
vastama standardile EN 681-1.

Kanalisatsioonitorustike NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612
ja SBR tihendid standardile SS 367611.

Uhendustel kasutatavad maéardeained ei tohi avaldada kahjulikku mdju ei
torudele, tihenditele ega Uhendustele ja olla ise mojutatavad torudes
transporditava vedeliku poolt. Torude iUhendamiseks kasutatavad maardeained
ei tohi avaldada méju vee maitsele ja/vdi varvile, omada kahjulikku toimet
inimeste tervisele ning peavad olema vastupidavad bakterite kasvu suhtes.
Kasutada tuleb tootja poolt soovitatavaid maardeaineid.

Kanalisatsioonitorude Uhendamiseks kasutatavad Uhendusliitmikud peavad
olema sobilikud kasutatavatele torudele.

3.6 TORUSTIKE TAHISTAMINE, MARKELINT

Veetorustike ja kanalisatsiooni survetorustike lahtise kaevikuga paigaldamisel
tuleb torustiku kulge kinnitada asukoha maaramiseks (ca 300...400 mm toru
laest) markelint. Kaabli otsad tuua tanaval sulgemisarmatuuri kapede alla.
Isevoolsele torustikule markelint ca 300...400 mm toru laest.

Lindi varvus ja tekst peab olema jargmine:

veetorustikul sinine, kirjaga VESI;

survekanalisatsioonil pruun, kijaga SURVEKANALISATSIOON;
reoveekanalisatsioonitorustikul pruun, kirjaga KANALISATSIOON;

sademeveetorustikul roheline, kijaga SADEMEVESI.
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4 EHITUSTOOD

4.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID

Ehitustood tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja
muude Oigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja
standarditega. Kaesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate
seaduste ja digusaktide tundmine on t60de teostaja vastutusel.

4.2 ULDISED JUHISED JA NOUDED TOODE TEOSTAMISEKS

Alljargnevalt on kirjeldatud Uldised juhised ja nduded kaesoleva projektiga
kavandatud t66de teostamiseks. Lisaks jargnevale tuleb t60de teostajal jargida
kdikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskdlastusi andnud organisatsioonide
ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

4.2.1 Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustoodest

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustdddest ja koigist
likluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt
maaratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle
ligipaasu kinnistule ehitustodd takistavad, peab Toovdtja ligipaasu takistamisest
teavitama vahemalt Uks nadal ette.

4.2.2 Ehitustoode korraldamine

Erinevate tooliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal
kehtivate piirangutega murale, tolmule jms.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitaitmine
kooritud pinnani peab toimuma samal paeval, jattes iga paeva |dppedes
avatuks 3 — 5 m pikkuse kaevikuldigu. Veetdrjetdddega peab olema valditud
vee kogunemine kaevikusse. Taitmata kaevikus peavad paigaldatud torud
olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Ehitustodde kaigus tuleb likvideeritavate puude raie teostada vastavalt kohaliku
omavalitsuse korrale. Kui ehitustdid teostatakse puule lahemal, kui 2 m, siis
tuleb kohale kutsuda kohaliku omavalitsuse haljastusspetsialist ja jargida tema
poolt ette antud juhiseid.

4.2.3 Olemas olevat veevarustust ja kanalisatsiooni méjutavad tegevused

Olemas olevaid torustikke haldab AS Tartu Veevark. To6de planeerimisel tuleb
arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb sailitada tootavatena kuni neid
asendavate uute torustike toolerakendamiseni. Kui see mingil péhjusel ei osutu
vOimalikuks, tuleb nende funktsiooni taitmine tagada muude meetmetega
(reovee aravedu, umberpumpamine, rajada ajutine veevarustustorustik jms).
Kasutatavad meetmed peavad saama Inseneri ndusoleku.
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Kbik vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestamise taotlused tuleb Toovétjal
esitada Tellijale vahemalt seitse paeva enne teenuse katkestamise vajadust.
Siibrite avamisi ja sulgemisi teostab ainult Tellija v6i tema poolt volitatud isik
(see Oigus voidakse volitada ka Toovdtjale), v.a. avariilised sulgemised
suurema kahju arahoidmiseks. Tarbijate teavitamine teenuse katkestamisest
teostatakse Tellija poolt maarataval moel Todvétja poolt ja kulul. Uldjuhul peab
tavatarbijate teavitamine seisnema kirjalike teadete panemises uksikelamute ja
ridamajade postkastidesse ning kortermajade, avalike hoonete jne
teadetetahvlile vms nahtavale kohale. Tarbijate teavitamine peab toimuma
vahemalt kaks 66paeva enne teenuse katkestamise algust.

4.2.4 Ehitusplatsi ja umbritseva alade korrashoid
Toovdtja on vastutav Toode labiviimise ala kohase korrashoiu eest.

Materjalide ladustamisel kolmandatele isikutele kuuuluvatele kinnistutele peab
Toovotjal olema kinnistuomaniku kirjalik ndusolek, mis tuleb ndudmisel esitada
Tellijale voi Insenerile.

Materjalid ja varustus tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult.
Valjakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada;
materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis Iaheb.

Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
toomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Kdik jaatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

Kbik materjalid vdi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mojul, peab Toovotja koheselt eemaldama ning kahjustatud
ala tuleb puhastada Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku vdi teevaldajat
rahuldaval moel.

Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb koik toopiirkonna naabruses paiknevad
teed ja muud alad hoida puhtana. To6de ala tuleb iga tddpaeva I6pus
puhastada.

Toovdtja peab valtima pinnase vdi jaatmete pudenemist tanavatele toode alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Tolmu ja pori vahendamiseks tohib torustike ehitustédde Ehitusplatsil voi selle
vahetus laheduses tolmavaid puistematerjale (kuiv liiv vdi kruus) ladustada
ainult sellises koguses, mis kasutatakse ara uhe téopaeva jooksul.

4.2.5 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Mistahes liikluse Umberkorraldamine véi sulgemine (osaline voi taielik) ilma tee
omaniku kooskdlastuseta on keelatud.

Toopiirkinna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja
taristuministri  13.07.2018.a maarusele nr 43 7 Nouded ajutisele
likluskorraldusele”.
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Kdigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetdkete,
ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranzide tulede, Oiste
tulede, jms paigaldamise naol — valtimaks Onnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. Kdik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tanavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

Toovdtja kooskdlastab omavalitsusega tanava sulgemise mitte vahem kui 15
paeva enne tanava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile pdhjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskdlastust ei tohi Uhtegi tdnavat sulgeda. Inseneri poolt Toovotjale
juurdepaasuloa valjastamise uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse
sulgemisest, Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait.
olemasolevate liklusmarkide eemaldamine, ajutiste liklusmarkide
paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.

Toode teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liikklusmarkide sailimise ning
nende puudumisest tekkinud kahjude havitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks
ligipadsu hoonetele ning muudele objektidele (nait hidrandid, alajaamad jne).

4.2.5.1 Liikluskorralduse ja ohutuse eest vastutav isik

Toovotja on kohustatud maarama liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava
isiku ning kirjalikult teatama Insenerile ja tee omanikele selle isiku nime ning
kontaktandmed. Juhul, kui seda ei ole tehtud, vastutab liikluskorralduse ja -
ohutuse eest TooOvdtja Esindaja.

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

e kontrollima toopiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja
seisukorda, samuti teetddde 16igu ja Umbersdiduteede seisundit;

e puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja
paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga;

e esitama tookohal jarelevalvet teostava ametniku  ndudmisel
kooskodlastatud liikluskorralduse projekti.

4.2.5.2 Liikluse taasavamine

Tanavat voi selle osa pole lubatud liikluseks avada ja piirdeid eemaldada enne,
kui kaevikud on taies mahus taidetud ja tagatud vahemalt tee minimaalsed
ohutud ekspluatatsioonitingimused.
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Parast ehitustodde I6petamist peab Toovotja taastama  esialgse
likluskorralduse ning eemaldama ko&ik ajutised liikluskorraldusvahendid.
Toovdtja parandab koik kahjustused, mis ta on tekitanud olemasolevatele
likluskorraldusvahenditele (s.h. teekattemargistus). Juhul, kui liikluseks
avatakse ajutise kattega teeldik, peavad Kiirust piiravad ning ebatasasest teest
jalvoi teetoodest teavitavad liikluskorraldusvahendid jagama kohale kuni teekatte
|6pliku taastamiseni.

4.2.6 Geodeetiliste markide kaitsmine

Vastavalt ruumiandmete seaduse § 26 Ig-le 1 on geodeetilise margi
kaitsevoondis geodeetilise margi omaniku (antud juhul Tartu linna) loata
keelatud igasugune tegevus, mis vOib kahjustada geodeetilist marki ja selle
tahistust, takistada sellele juurdepaasu voi sellega seotud médtmisi, eelkdige:

1) ehitamine, mis tahes mae-, laadimis-, slUvendus-, |6hkamis ja
maaparandustodde tegemine, puude ja pddsaste istutamine, puude
langetamine, jaatmete ladestamine ning oma tegevusega geodeetilise margi
korrosiooni pdéhjustamine;

2) pinnases paikneva geodeetilise margi kaitsevoondis 166kmehhanismidega
téotamine, pinnase tihendamine vodi tasandamine, transpordivahenditele ja
mehhanismidele labisdidukohtade rajamine ning kiinnivoi mullatddde tegemine.

Vastavalt ruumiandmete seaduse §-le 35 voib geodeetilisi punkte ja vorke voib
rajada, rekonstrueerida, modta ning hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis
vastab vahemalt kutseseadusega satestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7.
tasemele kérgema geodeesia valdkonnas.
Kui geodeetilisi punkte ja vorke rajab, rekonstrueerib, méddab ning hooldab
ettevdtja, peab tal olema asjaomane digussuhe kaesoleva paragrahvi l6ikes 1
nimetatud isikuga, fuUsilisest isikust ettevdtjal peab olema kaesoleva
paragrahvi I6ikes 1 nimetatud geodeedi kutse.

Toovdtja teavitab Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse
osakonna geodeesiateenistust markide teisaldamistododega alustamisest enne
ehitustddde algust. Enne teisaldus- vai kaitsmisetoid peab Toovotja koostama
geodeetiliste toode projekti ja kooskdlastama geodeetiliste tdode projekti Maa-
ameti ja Tartu linnavalitsuse geodeesia teenistusega. Geodeetilised margid
tohib nende praegusest asukohast eemalda alles siis, kui teisaldamistoid tegev
maamoodduettevdte annab selleks loa.

4.2.7 Liinirajatiste kaitse
Liinirajatiste kaitset reguleerivad jargmised digusaktid:
o Elektroonilise side seadus;

o Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi tahistusele esitatavad néuded;

e Ehitusseadustik.
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Enne to6dde alustamist tuleb Toovotjal koostdds vorguvaldajate esindajatega
(Telia AS; Elektrilevi OU; jne.) olemasolevate liinirajatiste (sidekanalisatsioon,
sidekaablid, elektrikaablid, o&huliinid, sidekapid ja elektrikapid) asukohad
tapsustada ja tahistada. Ehitajal tuleb taita nimetatud rajatiste valdaja poolt
esitatavad nduded (naiteks toestamine, kaitsmine jms) rajatise vahetus
laheduses tootamisel.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis voib toimuda kooskdlastatud
sidevdrgu jarelevalvega.

Elektriliini kaitsevéondis tegutsemiseks on alati vaja liini omaniku luba. Ohuliini
vOi alajaama kaitsevodndis vdi nende laheduses tuleb lisaks kaabli naitamisele
tegevus kooskolastada ning taotleda kaevetdddeks luba! Tapsem info liinivérgu
kodulehelt.

Toode teostamine sidevorgu kaitsevoondis naha ette kdik vajalikud meetmed ja
tood siderajatise  kaitsmiseks, tagada normatiivsed sugavused ja
vahekaugused.

Liinirajatiste kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis voib ohustada liinirajatist.

4.2.8 Olemasolevad kommunikatsioonid ja rajatised

Geodeesial mitte kajastatud rajatiste puhul peab Toovétja teavitama Tellijat
leitud kajastamata rajatistest ning ehitustdddega ei voi jatkata enne kui ei ole
valja selgitatud, kellele olemasolevad rajatised kuuluvad, kes on nende omanik.
Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid susteeme, rajatisi ja seadmeid
enne kui on korraldatud ajutised Uhendused vdi uued susteemid on vdimalik
toosse rakendada, et tagada vajalikud teenused tarbijatele, vesi,
kanalisatsioon, sadevesi, gaas, elekter, telefon, teed, tdnavad, kdnniteed jms.
Lubatud on luhiajalised katkestused vastavalt kohalikele ja ametkondlikele
eeskirjadele ja maarustele.

Toovdtja peab enne kaevetdoode teostamist saama koik vajalikud load
vastavatelt ametkondadelt, kelle rajatised asuvad kaevetddde piirkonnas. Enne
toode alustamist peab Toovdtja olema absoluutselt kindel, et ta ei kahjusta
uhtegi olemasolevat rajatist. TOOvStja peab korraldama kodik rajatiste omanike
poolt ettekirjutatud vajalikud tegevused, et piisavalt kaitsta olemasolevaid
rajatisi — telefoni- ja elektrikaableid, gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, sademevee ja
kaugkuttetorustikke ning muid rajatisi. Nimetatud rajatiste rikkumise korral peab
Toovotja heastama ja taastama olemasoleva olukorra ja katma koik sellega
seotud kulutused ja ametkondade nduded.

Kui Toovotja juhtub todde kaigus kahjustama olemasolevaid rajatisi olenemata
sellest kas vastavad kohad olid margitud voi mitte peab ta viivitamatult
teavitama juhtunust rajatiste omanikke ja Tellijat. Toovotja peab vdimalikud
kahjustused omal kulul korrastama.
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Kui todde kaigus on vajalik ajutiselt teha avad aedadesse, seintesse voi
vallidesse tuleb need viivitamatult peale vajaduse I6ppemist taastada esialgne
olukord nii nagu Tellija seda nduab. Ehitaja peab teostama kontrollkaevamisi ja
kasutama vastavat metoodikat olemasolevate rajatiste leidmiseks, et
vahendada nende rikkumisega seotud riske ja katma kodik sellega seonduvad
kulutused.

Sellised takistused nagu liiklusmargid, piirded ja teised valmistatud (rajatud)
objektid vdib toode kaigus ajutiselt kdrvaldada eeldusel, et vastav teenus
(funktsioon) sailib ka Umbermuudetud asukohas. Kdéik Umberpaigutatud voi
ajutiselt eemaldatud objektid tuleb parast toode 16ppu esialgsele kohale tagasi
paigaldada.

Tood elektri- ja telekommunikatsioonirajatiste kaitsevoondis tuleb teostada
kooskdlastatult kaabli valdajaga vdi tema poolt volitatud ettevbttega. Tuleb
jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kasitsi ja kasutades meetodeid, mis
valdivad kaabli purunemist. See ndue kehtib ka todde teostamisel talvel,
kGlmunud pinnase korral.

Torustike ristumisel elektri- vdi telekommunikatsioonikaabliga tuleb kaabel
paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga, mis ulatub
kummalegi poole kaevikut aarmise vee- voi kanalisatsioonitorustiku valispinnast
minimaalselt 1 m ulatuses.

4.2.9 Olemasolevate hoonete ja rajatiste kaitsmine

Toovdtja peab rakendama kdik meetmed hoonete ja rajatiste vundamentide
kaitsmiseks mistahes vigastuste tekitamise eest. Hoonete ja rajatiste seisundi
fikseerimiseks tuleb enne ehitustddde algust hooned ja rajatised pildistada.

Ohu vahendamiseks tuleb kaevikute rajamisel kasutada minimaalselt
vibratsiooni tekitavaid seadmeid (s.h. tuleb valtida kidlmunud pinnase
purustamist hddrovasaratega hoone vahetus l|aheduses); torustik tuleb
paigaldada vdimalikult luhikeste 16ikudena ja kaevikuid vdimalikult lUhikest aega
avatuna hoides. Kaevikud tuleb vajadusel toestada. llma hoone omaniku
kirjaliku ndusolekuta pole lubatud hoonetega paralleelselt kulgevate torustike
projekteerimine ja  paigaldamine hoonele lahemale kui torustiku
paigaldussugavus + 2 m.
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4.3 KAEVETOOD JA TORUSTIKE PAIGALDAMINE
4.3.1 Katete eemaldamine

4.3.1.1 Asfaltkatte eemaldamine

Asfaltpinnad tuleb Ules freesida selleks ettenahtud masinatega ja
sirgjooneliselt. Loigete laiuse maarab kaevatava kaeviku pealtlaius, kusjuures
freesitav ala peab olema kaevikust mélemalt poolt 0,3 m laiem. Freesimata voib
kokkuleppel Tellijaga eemaldada asfaltkatte kohtadest, kus asfaltkatte olukord
freesimist ei vdimalda.

Freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Toovotja kulul transportida
Omanikujarelevalve vodi tee valdaja poolt selleks maaratud asukohta..
Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu
eest vastutab Toovotja. Kohaliku omavalitsuse loal on ladestuskohta
transporditud freespuru Ilubatud kasutada kaesoleva projektiga seotud
liklusalade teekatte ajutisel vdi 16plikul taastamisel. Todvotja peab pidama
freespuru arvestust.

Kui lahti freesitud teekattega 16ik on liikluseks osaliselt voi taielikult avatud ning
freesimisstigavus Uletab 50 mm, peab Toovdtja tegema freesitud ala otstesse,
ristmikele ning kinnistute jne sissesdidukohtadesse freespurust Uleminekud
freesitud ja freesimata serva ohutuks Uletamiseks liiklusvahenditega.

4.3.1.2 Kruuskatte eemaldamine

Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Valjakaevatud materjal tuleb transportida
ametlikule ladustusalale.

4.3.1.3 Killustikkatte eemaldamine

Killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks. Valjakaevatud materjal tuleb transportida
ametlikule ladustusalale.

4.3.1.4 Tukkmaterjalist katte eemaldamine

Tukkmaterjalidest teekatted tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks
vOimalik taaskasutada parast torustike paigaldamist teekatte taastamisel.
Katkine tukkmaterjal tuleb kasutusest kdrvaldada ning taastamisel asendada
sama tudpi tikkmaterjaliga. Teekatte eemaldamise laius peab olema piisav
ehituskaeviku rajamiseks ning tooohutuse tagamiseks. ToOOvotja peab
arvestama tekkiva teekattematerjali kadudega demonteerimisel, ladustamisel ja
taaspaigaldamisel.
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4.3.1.5 Aarekivide eemaldamine

Aérekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks véimalik taaskasutada
parast torustike paigaldamist. Katkised vdi ehitustoode kaigus vigastatud
aarekivid tuleb kasutusest korvaldada ning asendada uutega. Katkised
aarekivid tuleb utiliseerida ehitusjaatmete ladustuskohas. Kui &aarekivi on
I6hutud, tuleb see asendada uuega. Kui Uks aarekivi laheb katki, siis tuleb
paigaldada uus, tapselt samasugune vai siis panema uued tervel 16igul.

4.3.1.6 Kasvupinnase eemaldamine

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb
ladustada eraldi, et seda oleks vdéimalik peale torustiku paigaldamist kasutada
haljasalade taastamisel.

4.3.2 Ettevalmistustood

Toode alustamine on voimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil
kehtestatud alustel ja korras ning Inseneri ndusolekut.

Rajatise mahamarkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste
toode litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mddtevahendite abil.

Toovotja peab enne ehitustddde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra
ehituseelsete fotode abil. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda Ulevaade
kogu ehitusala ja seda Umbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne
olukorrast.  Erilist tahelepanu tuleb  pddrata jargmiste  objektide
fotografeerimisele — teekatted ja aarekivid, tehnovérkude maapealsed osad,
kraavid ja truubid, piirdeaiad, varavad ja hekid, torustike laheduses asuvate
hoonete fassaadid, sillutusribad, valistrepid ja - pandused,
likluskorraldusvahendid, kérghaljastus. Fotod tuleb failinime kaudu
arusaadavalt identifitseerida asukoha moéttes ning paigutada eraldi
kataloogidesse tanavate ja nende Idikude kaupa. Fotod esitatakse Insenerile
kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod
tuleb Uldjuhul teha vahetult enne tddde alustamist, et fikseerida véimalikult
tapselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis t60ldigus planeeritakse toode
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel
(olemasoleva olukorra muutumisel parast fotode tegemist) teha lisaks
tapsustavaid fotosid vahetult enne t60de alustamist. Lisaks fotode tegemisele
tuleb kinnispunktide (6huliinide postid, aiapostid, puud) suhtes Ulles mddta
teekatte serva asukoht nendel tanavatel, kus kaevetddde tulemusena
likvideeritakse olemasolev teekatte serv. M66dud fikseeritakse skeemil, mille
kaks eksemplari antakse ule Insenerile.

Fotode ja mootmiste tegemisel osaleb ning annab tapsemaid juhiseid Insener.

4.3.3 Kaevetood

Kaevetdodod hdlmavad kogu selle pinnase valjakaevamist olenemata selle
olemusest, mis on vajalik toode teostamiseks. Insener kooskdlastab toode
teostamiseks vajalikud seadmed ja meetodid. Kaevetddd on lubatud kohalikult
omavalitsuselt saadud kaevloa alusel.
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Uldjuhul tehakse ehituskaevik véimalikult kitsas, vottes arvesse vdimalike
tugitarindite jaoks vajalikku laiust, tootamisruumi ja seda, et torustiku Umber
paiknevat algtaidet saaks nodutekohaselt tihendada. Ehituskaeviku ristldige
(ehituskaeviku ndlva kalle) selgitatakse konkreetsel t6016igul Toovotja poolt
sbltuvalt geoloogilistest tingimustest vottes aluseks EVS 1997-1:2003
kriteeriumid. Kd&ik vdimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega
ehitusplatsil on arvestatud Toovotja pakkumise hinna sisse.

Toestamata ehituskaeviku nélva kalde ( a ) maarab Toédvotja konkreetsel
tooldigul soltuvalt toode teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Toestamata kaeviku péhja minimaalne laius on 1,2 m ja kaevik on vahemalt 0,8
m laiem toru labimdddust. Toestatud kaeviku pdhja minimaalne laius on 1,0 m
ja kaevik on vahemalt 0,8 m laiem toru l1abiméddust.

Toovotjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.

Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- v6i muud tlupi
kdvakattega teede, tanavate ja kdnniteede kate, siis kdigepealt 16ikab Toovabtja
antud katte Iabi kogu paksuse ulatuses sirge ja korraliku kihina, seejarel
eemaldab katte ning paigaldab selle Inseneriga kooskdlastatud kohta. Ldige
peab olema tehtud vahemalt 30 cm kauguselt tagasitaidetava kaeviku servast,
nii et kulgnev teekate vdi pinnas jaaks puutumata ja muud t6od hairimata.
Araldigatud pinnase serv peab jaama terav, Uhtlane, vertikaalne ja sirge.
Ehituskaevikute tuupristldiked on naidatud joonisel VKV-6-01.

Kasutatavad mehhanismid ja todde teostamise tehnoloogia peab olema valitud
nii, et oleks valditud olemasoleva kdrghaljastuse vigastamine to6de kaigus.

Valjakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusangid pdhjustades sellega vee kogunemise
vOi valjakaevatud pinnase uhtumise.

Toodde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende
vahetus laheduses kaevetoode teostamine tuleb teha kasitsi.

Kui torustik rajatakse kinnisel meetodil, siis torustiku ristumisel olemasolevate
kommunikatsioonidega tuleb vajadusel ristumiskohad lahti kaevata, et valtida
olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist (vajaduse otsustab To6o6votja
soOltuvalt kasutatavast tehnoloogiast). Juhul kui olemasolev kommunikatsioon
saab kahjustatud, siis taastab Toovotja selle endise olukorra voimalikut kiiresti
ja oma kuludega.

Kaevetddde kaigus tuleb arvestada kultuurivaartuste leidude ilmsikstuleku
vBimalusega valjaspool malestisi voi nende kaitsevoondit. Kultuurivaartuste
leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist teatama Muinsuskaitseametile
ning sailitama leiukoha muutumatul kujul.

4.3.4 Ehituskaevikust véljakaevatud pinnas
Ehituskaevikust valjakaevatav, tagasitaiteks mittekasutatav materjal ja

lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt ara vedada ja ladustada kohaliku
omavalitsusega kooskolastatud kohas.
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Ehituskaevikust valjakaevatav pinnas, mis sobib tagasitaiteks, tuleb ladustada
kohapeal. Pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne t66dega
alustamist) vastavalt Toovdtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele
Inseneriga.

Véljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb valtida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusangid pdhjustades sellega vee kogunemise
vOi valjakaevatud pinnase uhtumise.

Kui valjakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele voi selle servale,
siis parast toode I6petamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord.

4.3.5 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t66l6igul otsustatakse TOoOvotja
poolt sdltuvalt todde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.

Toovabtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud.

Uldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine
tasapind on allpool péhjaveekihi taset voi kui kaeviku seinte kallete kaevetoode
teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenahtud
kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku
ristidikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lahtuda EVS-
EN 1997-1:2005+A1:2013+NA;2014 juhistest.

Toestatud ehituskaevikute tuupristldige on naidatud joonisel VKV-6-01.

4.3.6 Veetorje ehituskaevikust

Veetdrjetoode vajadus ja aeg soltub veetasemest pinnasest ehitustodde ajal
ning pinnase omadustest konkreetsel kaeviku 6igul.

Veetbrjega tuleb tagada veetaseme pusimine kaeviku pdhjast allpool
vOimaldamaks rajatiste noduetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitaite
tihendamist.

Ehituskaevikust valja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku ei ole
lubatud. Ehituskaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskodlastada torustiku
valdajaga ja Inseneriga. Avasangi juhtimisel tuleb Iahtuda heitvee loodusesse
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Véimalikud kaasnevad
kulud kannab toode teostaja.

Toovdtja vastutab nende kahjunduete likvideerimise eest ja kannab loodusliku
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetorje protsessi
kaigus, asendamise voi taastamisega seotud kulud. Todvotja kannab kdik
kulud, mis on podhjustatud tema enda hooletusest antud t66 teostamisel voi
veetodrje protsessi ebadnnestumisest. TOOvStja peab nimetatud too teostamisel
jargima koiki vastavaid kohalikke eeskirju.

4.3.7 Toru aluse, tasanduskihi rajamine

Toru aluse, tasanduskihi rajamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.
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Tasanduskiht tehakse ehituskaeviku pdhja. Tasanduskiht peab olema vahemalt
0,4 m laiem kui toru 18bimd6t. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vahemalt
90% ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.
Tihendustestid tehakse vastavalt Inseneri poolt antud juhistele.

Soltuvalt geoloogilistest tingimustest tehakse toru alus, tasanduskiht
ehituskaeviku pdhja liivast, mille kihi paksus on vahemalt 150 mm vai
filterkangasse paigaldatud peenefraktsioonilisest killustikust, mille kihi paksus
on vahemalt 150 mm:

Toru aluse, tasanduskihi materjal

Toru aluse materjali valikul tuleb lahtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

Tasanduskiht tehakse liivast, kruusast voi peenefraktsioonilisest killustikust.

Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon
dmax SOltub paigaldatava toru valislabim66dust De. Kui 200 <= De <= 600 mm,
siis dmax = 0,1 De. Kui toru 1abiméot on vaiksem kui De200 mm, siis on suurim
lubatud fraktsioon 20 mm. Materjal peab olema homogeenne, puhas, uhtlane
ning osakesi, mis on vaiksemad kui 0,02 mm peab olema vahem kui 10%.
Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi vdi liivsavi
(kas eraldi voi kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema
tihendatav.

Peenefraktsioonilist killustikku vdib kasutada De110 mm ja suuremate torude
korral. Tasanduskihina kasutatava Kkillustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla
suurem kui 16 mm.

4.3.8 Ehituskaeviku tagasitaide

Ehituskaeviku tagasitaitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja
vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.

4.3.9 Algtaide

Algtaite all mdeldakse toru ja kaevu umber tasanduskihi peal kasutatavat
materjali. Algtaide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru Ulaservast
kdrgemale. Algtaidet ei tohi torule ja kaevule valada nii, et see toru vdi kaevu
paigast nihutaks. Esimene taitekiht voib maksimaalselt ulatuda poole toru
kérguseni. Taide tihendatakse ja surutakse toru kulgedele ja alla nii, et taitmise
ja tihendamise ajal toru ei nihkuks paigast ega saaks kahjustada. Ehituskaeviku
algtaide tehakse voimalikult vérdsete kihtidena toru mélemal poolel ja ka toru
pikisuunas. Eriti hoolikalt tuleb tihendada toru alumist poolt toetav kiht.
Torustiku nihkumise ja kerkimise valtimiseks tihendamise ajal tuleb see
ballastida. Toru peal olevat taitekihti vdib tihendada mehhanismidega alles siis,
kui kihi paksus on vahemalt 300 mm.

Algtaite materjal on sama, mis toru aluse, tasanduskihi materjal (vt p Toru
aluse, tasanduskihi rajamine).
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4.3.10 Lopptiide

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sobidu- ja jalakaijate teede all)
tagasi taita liivaga, valjaspool liikluspiirkonda kohapeal valjakaevatud,
tagasitaitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui kaevikust
valjakaevatud pinnas on hasti tihendatav ja sobib kasutamiseks
likluspiirkonnas |6pptaitena, kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada
juurdeveetavat I16pptaiteks sobivat pinnast. Tihendamine tuleb sooritada kihtide
kaupa. Toru ulaservast moéddetud 1,0 m paksuses Idpptaitekihis ei tohi olla tle
300 mm labimddduga kive ega kamakaid. Ldpptaite uUlaosas ei tohi kivide
labimdot Uletada 2/3 Uhekorraga tihendatava kihi paksusest. Taitematerjal peab
olema mitmekesise teralise koostisega, et taitesse ei jaaks tuhimikke.

Tagasitaide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord.

4.3.11 Tagasitaite tihendamine

Ehituskaeviku taitmine ja tihendamine toimub ettevaatlikult ja kihtidena. Toru
umbrus tuleb tihendada kasitsi. Toruimbruse tagasitaidet vdib mehhanismide
abil tihendada alles siis, kui toru peale jaava tagasitaitekihi paksus on vahemalt
300 mm. Tihendatava kihi paksus soltub tihendamisel kasutatavast
mehhanismist.

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitdide tihendada 98 %
maksimumtiheduseni (Proctorini), valjaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95%
maksimumtiheduseni (Proctorini).

4.3.12 Rajamine kinnisel meetodil

Soltuvalt kohalikest oludest, konkreetsest puurimisseadmest — metoodikast jmt
vbivad muutuda kinnise/lahtise meetodi kasutamise ulatus ja viis ning plaanidel
naidatud ettevalmistamiseks rajatud kaeviku asukoht (koos sellega ka hilisem
naiteks tee vdi siis muruplatsi taastamise ulatus).

Toru plaanilist asukohta ja sigavust maaravate toimingute tegemine (varraste
pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Inseneri jarelevalve all ja Toovotja
peab selle kaigus tehtavad mddtmised dokumenteerima ning esitama Insenerile
heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema kaetud
spetsiaalse kaitsekihiga, milles sobivuse kavandatava toometoodika ja
tingimustega kinnitab Insener.

Kdik suundpuurimisega paigaldatavad koérgsurve poluetileentorud (HDPE)
Uhendatakse soovitatavalt pdkk-keevitusega (eriti suuremate labimddtude
korral). Ehitaja peab kasutama torude Uhendamiseks sobivat pokk-
keevitusaparatuuri. Uhendused peavad vastama Tootja soovitustele ja
survekatsele. Pokk-keevitusel tekkiv krae peab olema Uhtlane, naidates diget
kokkusulamist. Uhendused, mis ei vasta neile nduetele, tuleb lahti I6igata ja
uuesti teha.

4.3.13 Torustiku paigaldus, lubatud korvalekalded

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lahtuda tootjate poolt koostatud
kasutus- ja paigaldusjuhenditest.
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Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik
ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspdhjale vodi toru sisse ei langeks
pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata voi lasta tal kukkuda
kaevikusse.

Torude paigaldamisel tuleb jargida jargmisi paigaldusndudeid ja nende
korvalekaldeid:

e Torustike vahekaugused naidatakse projektis ning peavad
vastama Tellja Tingimustes esitatud nduetele. Lubatud
kérvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm;

e Torustiku Ilubatud horisontaalne korvalekalle projekteeritud
asukohast +100 mm;

e Torustiku lubatud kérvalekalle projekteeritud kérgusest -50/+200
mm (isevoolse torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nduded
kaldele);

e |sevoolse torustiku kalde lubatud kdrvalekalle on 1,0%o, Ule 7,0%o
kalde puhul 1,5%.. Noutav kalle peab olema tagatud kogu |6igu
pikkuses (lubatavad on uksikud lUhikesed labivajumisega I6igud
taitega kuni 10% toru sisediameetrist);

e |sevoolse torustiku kaevus ei tohi siseneva toru pohi olla
sugavamal valjuva toru pdhjast.

e Kanalisatsioonikaevu téusutoru ja teleskoobi lubatud kdrvalekalle
vertikaalist on 10 mm kaevu kdrguse 1 m kohta.

Korvalekalded projektlahendusest on lubatud jargmistel eeldustel:
- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud
- tagatud on minimaalne projektis margitud paigaldussigavus
- kaevu suubuva isevoolse toru pdhi ei jaa madalamaks kaevust valjuva
toru pohjast.
- torustik jaab kogu pikkuses isevoolselt tihjenevaks.
4.3.14 Uhendus olemasolevate torustike ja kaevudega

Plasttorude Uhendamine olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades
labiviiguhulsse. Hulsid betoneeritakse kaevu seina sisse. Olemasolevad
pdhjakanalid lammutatakse ja vajadusel valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse
ule otsustab Insener. Betoon, mida kasutatakse Uhenduste ja kanalite
tegemiseks peab vastama vahemalt klassile C12/15.

Olemasolevate reoveetorustike hendamisel uute plastorudega tuleb kasutada
kuumkahanevaid liitmike.

Toovdtja peab arvestama kuludega, mis vodivad tekkida uue toru Uhendamisel
olemasoleva teadmata parameetritega toruga.
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4.3.15 Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine
Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada jargmiselt:

- asfaltkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega
samale tasapinnale;

- kruusa- ja killustikkattega tanavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada
15-20 cm madalamale teepinnast;

- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel
tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole.

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele.
Kaevu kaane suurus valitakse vastavalt kaevu labimdddule.

Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kdrge pinnasevee taseme korral), tuleb
kaevukaane raami ja teleskooptoru ihendus teha korrektselt ja veetihedalt.

4.3.16 Torustiku soojustus

Projekteeritud veetorustik ja kanalisatsiooni survetorustik tuleb soojustada
kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate (h=100 mm ja survetugevusega min
300 kN/m2), kui paigaldamissigavus on <1,8 m maapinnast toru peale.
Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustikud tuleb soojustada), kui
paigaldamissugavus on <1,2 m maapinnast toru peale.

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud isevoolne
kanalisatsioonitorustik isoleerida, kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui
suigavus kraavi (truubi) péhjast kuni toru tlemise pinnani on <1 000 mm.

Soojustamiseks on sobiv kasutada maaaluseks soojustamiseks sobivate
soojustusplaatidega (n Styrofoam) vo6i kasutada kasuktoru.

Torustiku soojustamine on toomahtudes isegi kui asendiplaanil ei ole naidatud.
Toovbtja peab arvestama reaalse olukorraga objektil.

4.3.17 Mahajaetavad torustikud ja kaevud

Kdik olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -kaevud, mis uute
torustike rajamisel ja/vdi rekonstrueerimisel kasutusest valja jaavad tuleb
likvideerida sh need kaevud, mis asuvad valjaspool kaevetodde piirkonda.

Uue torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb
valja kaevata (kui kasutatakse lahtist meetodit). Uuest torustikust siigavamal
jalvoi plaaniliselt teises asukohas paiknevad kasutusest valja jaavad torustikud
tuleb taita liiklusalal kergbetooniga. Haljasalal tuleb torustiku otsad betoneerida.

Likvideeritavatel (kasutusest valjajaavatel) kaevudel tuleb eemaldada Glemised
rongad (rakked) koos nende peale jaavate kaevukonstruktsioonidega
(katteplaat, kaevuluuk jms). Likvideeritavad kaevud vdetakse lahti kuni 1.5 m
stgavuseni ning kaevud taidetakse ja tihendatakse vastavalt |dpptaitele
kehtivatele nduetele. Likvideeritavates kaevudes olevad torude otsad
betoneeritakse kinni, et valtida pinnase sattumist torusse. Kaev tuleb taita ja
tihendada sobiva taitematerjaliga ja pinnakate taastada Umbritsevaga
samavaarselt.
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Kasutusest valja jaavatel veetorustiku sélmedel tuleb eemaldada kdik sélme
elemendid (sulgarmatuur, vms), sulgeda sdélme Uhendatud kasutusest valja
jaavate torustike otsad betooniga ning juhul, kui s6lm paikneb kaevus, toimida
kaevude likvideerimisel sarnaset eelnevale.

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning htudrandid kuuluvad Tellijale.

5 KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

5.1 ULDIST

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks kdik seaduste ja maarustega
maaratud ametiisikute poolt teostatavad katsetused, ulevaatused ja kontrollid.
Katsetustest, Ulevaatustest ja kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
Omanikujarelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljiem kui 1 t66paev ette, et
tema esindaja voiks Ulevaatustest osa vétta.

Koik kulud, mis tulenevad torustike katsetamisest ja kontrollimisest tuleb
Toovotjal arvestada pakkumuse hinna sisse (survetorustiku katsetamine,
labipesu, desinfitseerimine, proovivétmine, anallilsid, kaameravaatlus jms).

5.2 VEETORUSTIKU LABIPESU VEEANALUUS JA DESINFITSEERIMINE

Parast survekatsetust ja enne kasutuselevottu tuleb Toovdtjal teostada
torustiku labipesu I6ikude kaupa ning olema kirja pandud iga 18igu kaetud t6dde
aktis. Parast veetorustiku labipesu tuleb Toovétjal torustikust votta veeproov
(Uhekorraga labi pestud torustiku osa kohta), et kontrollida kas veeproovi
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee  mikrobioloogiliste
kvaliteedinbuete osas. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
anallUsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 24. september 2019. a
maarusele nr 61 ,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
analuusimeetodid®.

Torustike labipesu toimub Omanikujarelevalvega kokkulepitud perioodi jooksul
soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s. Parast labipesu desinfitseerib Too6votja
vajadusel torustikud. Toovdtja kohustus on desinfitseerida torustikud
Omanikujarelevalve néudmisel ja/voi juhul kui parast torustiku labipesu tehtud
veeanallusidest on ilmnenud vastav vajadus.

Toovotja peab vajadusel 1abi  vima  olemasolevate  veetorustike
desinfitseerimise kuni esimese sulgarmatuurini olemasoleval torustikul, mis
eraldab olemasolevat susteemi uuest vdi renoveeritud torustikust ja uute
ehitatud torustike osade desinfitseerimise ning bakterioloogiliste proovide

votmise.
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5.3 ISEVOOLSETE KANALISATSIOONITORUSTIKE LABIPESU

Peale ehituskaeviku I6plikku tagasitaitmist, kuid mitte varem kui 10 paeva on
moodunud 16pliku tagasitaite tegemisest, tuleb Toovotjal kdik isevoolse
kanalisatsioonitorustiku 16igud labi pesta veega, kasutades selleks spetsiaalset
survepesurit, et eemaldada torustikku ehituse kaigus sattunud liiv, Kivid,
mustus, jms.

5.4 ULEVAATUSED

5.4.1 lIsevoolse torustiku kaameravaatlus

Vahetult peale torustiku survepesu tuleb kdikide (s.h. majaihenduste harud
kuni piirikaevudeni) isevoolsete kanalisatsioonitorustiku I6ikudele teha
videouuring torustiku paigaldusjargse seisukorra valjaselgitamiseks. Kdikidele
isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuihendustele ja kaesoleva projekti kaigus
rajatud/rekonstrueeritud kinnistusisestele torustikele pikkusega ule 3 m) tuleb
labi viia kaameravaatlus. Kasutatav kaamera peab olema varustatud
kaldem&dtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks.
Kaameravaatluse tulemused esitatakse Inseneriga kokkulepitaval
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tanavate jne identifitseerimine
kaameravaatluse materjalides peab langema kokku projektdokumentatsioonis
kasutatavate tahistega.

Kaameravaatluse tegemisel tuleb jargida alltoodud ndudeid:

o Kaameravaatluse labiviimiseks kasutatav seadmestik peab olema korras
(nt kaldemddtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera
rattad Oige suurusega). Insener lahtub vaatluse tulemuste hindamisel
sellest, et need on korrektsed.

o Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitaide ja liiklusala puhul ka
teekatte aluskiht olema valmis ja tihendatud.

e Pealevool vaadeldavasse I6iku peab vaatluse ajal olema suletud.

e Vaadeldava 1digu labipesu peab olema tehtud vahemalt 1 h enne
kaameravaatluse tegemist; |abipesu tegemine kaameravaatluse ajal on
keelatud. Parast labipesu ja enne kaameravaatlust tagab Toovéotja
Inseneri ndudel vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku
senikaua, kuni voolav vesi jbuab vaadeldava 16igu alumise kaevuni.

o KOoiki kaeve tuleb vahemalt Uhest suunast vaadelda 16igu I6pukaevuna
(s.t. nii, et filmiv kaamera sdidab kaevu suunas).

Kaevude, tanavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab
langema kokku teostusmdddistuse joonistel kasutatavate tahistega. Videos
peab olema &ra naidatud filmimise asukoht, aeg, kuupaev, eesmark (kas
esmane filmimine véi kordus), filmitava 16igu pikkus jm. filmimisseadme poolt
vBimaldatav info.
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Toovotjal tuleb lahivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist radiaalset
videokaamerat. Erilist tahelepanu tuleb podrata uuendatud haruthendustele,
kinnistuihendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja
andes 100% Ulevaate koikidest komponentidest. Kinnistulhendustel tuleb
kaamera peatada, et anda Uhendusest taielik ja terviklik pilt. Igat
ebakorraparasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida I6plikus videouuringute
paevikus.

Kaamera peab olema varustatud kaldemddétjaga ja tarkvaraga, mis vdéimaldab
kaldemdotja mddtmistulemuste pdhjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta
kallete graafiku. Kaldemddtja peab olema tootja nduete kohaselt kalibreeritud.

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja taielikud video- ning uuringu
protokollid iga kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik).

Parast esmasel vaatlusel selgunud puuduste likvideerimist on vajalik teostada
korduv kaameravaatlus. Kordusvaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos
parandatud |6ikudega Uhel plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja
jargnev kaevude vaheline |6ik.

Vaiksemate defektide puhul, mis Omanikujarelevalve arvates ei nbua kohest
parandamist vdi kdrvaldamist, vdib Omanikujarelevalve nduda taiendavat
uuringut, mis viiakse labi Toovdtja kulul..

5.4.2 Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Inseneril on ©o0igus nduda Toovotjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas)
isevoolse torustiku mingi 16igu veepidavuskatse tegemist. Metoodika maarab
Insener.

5.4.3 lIsevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Inseneril on 0Oigus nduda Toovotjalt taiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas)
isevoolse torustiku ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Todvétja silindri, mille
valisdiameeter on vordne toru Ilubatud ovaalsuse vérra vahendatud
sisediameetriga, ning tdmbab selle 1abi kontrollitava 16igu.

Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja taite tegemise kaigus muutuda rohkem,
kui tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE
torudel max 9%.

Kui katse ebadnnestub, on Omanikujarelevalvel digus nduda antud |6igus toru
asendamist uuega

5.4.4 Survetorustike survekatse

Survetorustike survekatse tehakse koikidele survetorustikele jargmise
metoodika alusel:

o Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla tGle 500 meetri. Erandina
vOib seda nduet eirata juhul, kui torustikul ei ole vahepealset
sulgarmatuuri.
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e Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt
seadusandluses kehtestatud nduetele, skaala peab ulatuma vahemalt 12
baarini ja olema vahima jaotusega 0,2 baari voi vaiksem.

e Enne surveproovi taita torustik veega (torustikust peab 6hk olema
taielikult eemaldatud). Tdésta torustikus réohk 10 baarini ja jatta see
regulaarse jalgimise alla orienteeruvalt 60paevaks venima, vajadusel ka
pikemaks ajaks. R6hu langemisel alla 8 baari tuleb réhku uuesti tdsta 10
baarini. TOOvatjal tuleb protseduuri korrata seni kuni réhk stabiliseerub.

e Surveproovi alustades tdsta rohk torus 1,3 kordse toru nominaalse
réhuni ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks
toru ja Uhenduste venimise.

e Seejarel vahendada réhku toru nominaalréhuni. Jalgida, et 30 minuti
jooksul réhk torus ei langeks Ule 0,2 bari. Peale tulemuse fikseerimist
vahendada réhk vérgu surveni.

Survekatse jarel lastakse surve alla 0 bar-ni, surve allalaskmine toimub
Inseneri poolt valitud punkti(de)st.

Inseneril on oOigus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike
survekatse labiviimisel kohaldada rangemaid ndudeid (nt kdrgem katserdhk).

Veetorustikud tuleb katsetada vastavalt standardile EVS 921:2014
Veevarustuse valisvork

Survekatse tuleb teostada parast kdikide Uhenduste tegemist katsetataval
I6igul, kuid enne olemasolevate kinnistuihenduste Umberihendamist.
Kinnistuihenduse Umberuhendamisel tuleb Uhenduste veepidavust jalgida
vorgusurvel enne tagasitaite tegemist.

5.5 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE

Koik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale
valjaehitamist teostusmodddistada.

Teostusjooniste koostamisel tuleb arvestada: 9 Lisad VKV-9-02, ,EVEL-i
tapsustavad nduded vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmdddistamisele”.

Teostusmoddistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
14.04.2016. a maarusele nr 34  Topo-geodeetilisele uurinqule ja
teostusmooddistamisele esitatavad nduded.

Teostusmoddistust on lubatud 1abi viia vastavat litsentsi ja registreeringut
omavatel isikutel voi firmadel.

Toovotja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks
kogu ehitusperioodi valtel. Taoline informatsioon peab olema kattesaadav
Toovdtja kohapealses kontoris ning Tellija ndudmisel esitatama kontrolliks.

Omanikujarelevalvel on digus nduda teostusjoonistele ja teostusmdddistuse
aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi taiendusi ja tapsustusi ning t66
vastavusse viimist eelpoolmainitud nduetega.
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Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sodlmede
tahistust. Kaevude ja s6lmede tehnilised andmed ja skeemid tuleb esitada
joonistel noolega kaevule voi s6lmele osutades.

Teostusjoonistele tuleb markida mddtkava ja eraldi valja tuua kdik kasutatud
tingmargid koos selgitava tekstiga. Teostusmdddistamise aruandes tuleb eraldi
valja tuua kdikide torude pikkused labimddtude kaupa. Teostusmdddistada ja
joonisele tuleb kanda kdéik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised alates
liitumiskilbist kuni reoveepumplani ja/véi vooluhulgamddtmise kaevuni.

Moddistus tuleb teha mahus, mis vdimaldab seadusega kindlaksmaaratud
tapsusega positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka k&rguslikult). Samuti
peab mdddistus sisaldama informatsiooni mdddistatud rajatise Uksikosade ning
selle rajatisega otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste
parameetrite kohta (torustike majatihendused jms).

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmoddistus tuleb teha avatud
kaevikuga. Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus objektid
tuleb teostusjoonistele kanda maapinnalt mdddistatud kontrollpunktide ja
paigaldamise kaigus maaratud suhtelise stugavuse alusel. Teostusmdddistuse
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat marget. Kinnisel meetodil
paigaldatavate torustike puhul tuleb avatud kaevikuga mdddistada koik
ligipaasetavad punktid (otspunktid, hiljiem tehtavad Ghendused jne).

Juhul kui ehitamise kaigus jaeti ekspluatatsioonist taielikult vdi osaliselt valja
rajatisi (vanade torustike 16igud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need
teostusjoonisel ara naidata ning nduetekohaselt tahistada.

6 TEEDEEHITUSLIK OSA

6.1 NORMID JA STANDARDID

Projekt on koostatud juhindudes jargmistest standarditest, normdokumentidest
ja juhenditest, millest peab Iahtuma ka ehitustoodel:

Seadused:
e Ehitusseadustik (vastu voetud 17.03.2023)
e Liiklusseadus (vastu vdetud 27.06.2022)
Maarused:

e Tee projekteerimise normid ( Majandus- ja taristuministeeriumi maarus:
03.01.2022 nr 106 )

o Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (Majandus- ja
taristuministeeriumi maarus : 23.11.2020 nr 2)

e Tee seisundinbuded (Majandus- ja taristuministeeriumi maarus
05.11.2018 nr 92)

e Tee ehitamise kvaliteedi nbuded (Majandus- ja taristuministeeriumi
maarus: 23.11.2020 nr 1)

e Nouded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministeeriumi
maarus : 01.01.2019 nr 43)
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Standardid

e EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaldisegude ja pindamiskihtide
taitematerjalid

e EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained
e EVS 901-3: 2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaldisegud
e EVS 843:2016 Linnatanavad

e EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustdddel ja tee-ehituses kasutatavad
sidumata ja huadrauliliselt seotud taitematerjalid;

e EVS-EN 13282-1:2013 Hudrauliline teesideaine. Osa 1: Kiirkivistuv
hadrauliline teesideaine. Koostis, spetsifikatsioonid ja
vastavuskriteeriumid

e EVS-EN 1340: 2003+AC:2006/AC:2014 Betoonist aarekivid. Nouded ja
katsemeetodid;

e EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Noéuded ja
katsemeetodid

e EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmargid ja nende kasutamine;
e EVS -614:2008 Teemargised ja nende kasutamine
e EVS 932:2017 Ehitusprojekt

e Maa RYL 2010 Ehitustddde Uldised kvaliteedinduded. Pinnasetodd ja
alustarindid

Transpordiameti juhised

o Riigiteede liikluskorralduse juhis® kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.11.2018.a kaskkirjaga nr. 1-2/18/496

o “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend®, Kinnitatud
Transpordiameti peadirektori 26.01.2022. a kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43

o ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®, kinnitatud Transpordiameti
peadirektori poolt 2021.a

e ,Pindamisjuhis® 28.12.2017

o “Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sdidukipiirdeststeemide abil
2016-1“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.04.2016.a kaskkirjaga
nr 0093

o “Teehoiutdddel kasutatava killustiku purunemiskindluse maaramine“ MA
18.04.2006. a kaskkiri nr 98

o “Freespuru kasutamine® MA 16.09.2010. a kaskkiri nr 270
¢ _Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“ MA 2016-11

e ,Taiendavad tehnilised tingimused teele ehitusperioodiks® kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 10.01.2017.a kaskkirjaga nr 0015.

o ,Teetdoode tehnilised kirjeldused” kinnitatud Maanteeameti peadirektori
18.02.2019 kaskkiri nr 1-2/19/096
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e ,Muldkeha ja dreenikihi, ehitamise ja remondi juhis“ kinnitatud
maanteeameti peadirektori 05.01.2016.a kaskkirjaga nr 0001

o Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks
riigiteede ehitus- ja korrashoiutdéédel* MA 2018-009’

Muud juhised
e "Tartu linna kaevetdode eeskiri", maarus nr 52. 18.12.2003

6.2 KATETE TAASTAMINE - ULDIST

Peale ehitustoode I6petamist tuleb taastada ehitustoode kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustédde alustamist
pindalaliselt samavaarses mahus.

Taastamistoodega tuleb alustada nii kiiresti kui vdimalik ja mdistlik, eriti
asustatud piirkondades. Kuni taastamistoode |6puleviimiseni peab Toovdtja
hoidma tanavad ja kinnistute ligipaasuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui
puuduva murukatte téttu kandub kraavidesse, truupidesse vdi ndlvadest alla
pinnast, peab Todvotja Uleliigse pinnase eemaldama ning arauhutud kohad
taastama.

Koik tanavaelemendid, nagu tanavakate, aarekivid, jalgteed, piirded,
teekattemargistus, liiklusmargid, piirdepostid, haljasalad jne, mis on Toovdtja
tegevuse voi tegevusetuse tottu kas korvaldatud voi kahjustatud, tuleb taastada
vOi samale kohale tagasi paigaldada Toovotja kulul nii, et see rahuldaks
Omanikujarelevalve ja kohaliku omavalitsuse ndudmisi. Koik tanavarajatised
tuleb viia vahemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Obijekti
tanavaelemendid tuleb taastada nii kiirsti, kui vdimalik parast iga toruldigu
paigaldamise ja kaeviku tagasitaite |6petamist.

Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri
maaruses nr 92 “Tee seisundinbuded” (vastu vdetud 05.11.2018) toodud
nbuetele.

Tanavakatete korrektse taastamise eelduseks on nduetekohaste materjalide
kasutamine ja paigaldustehnoloogiate jargimine. Teealuses osas peab
ehituskaeviku tagasitaide olema tehtud kruusliivaga, mille filtratsioonimoodul on
min. 0,5 m/66p.Teekatted tuleb taastada nii, et sailiks tdnava esialgne kdrgus,
kui projektis ei ole maaratud teisiti.

Teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb
lahtuda Majandus- ja taristuministri maarusest nr 2 "Tee ehitusprojektile
esitatavad nduded” (vastu voetud 23.11.2020), Majandus- ja taristuministri
maarus nr 1 “Tee ehitamise kvaliteedi néuded” (vastu voetud 23.11.2020) ja
Transpordiameti juhenditest, ministri maarustest jne, mis on katte saadavad
Transpordiameti veebilehel (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid).
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Alljargnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, sillutiskividest voi betoonkatte, kruusast-
voi killustikust katte ja freespurukatte taastamist. Juhul, kui esineb pinnakatteid
(eelkdige kinnistutel) mida pole alljargnevalt kirjeldatud tuleb need taastada
esialgse konstruktsiooniga ja vahemalt ehituseelse kvaliteediga arvestades
seejuures Omanikujarelevalve poolt esitatud ndudmiste ja ettepanekutega.

Enne ehitustddde vastuvdtmist Omanikujarelevalve poolt peab kohalik
omavalitsus ja vajadusel ka eraomanik(ud) olema haljastus ning teekatete
taastamise t00d heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu hangib Toovotja. Juhul kui
kohaliku omavalitsuse kaevetddde eeskiri erineb projektis toodud nduetest, siis
on ulimuslik kohaliku omavalitsuse kaevetoode eeskiri.

6.3 TEEKATETE AJUTINE TAASTAMINE

Eemaldatud kattega teeosad peavad jaama liikluseks suletuks kuni teekatte
taastamiseni vOi ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel
peavad teel vdi selle osal olema liikluse avamiseks tagatud tee
ekspluatatsiooninéuded.

6.4 ULDISED NOUDED KATETE RAJAMISELE JA TAASTAMISELE

Uldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatiiibilisena, lahtudes seda
tulpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinduetest ning MTM maarusest
nr 1 ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded®. Kaevetoodele eelnenud pinnakatte liik
ja paksus fikseeritakse kaevet6dde kaigus Tellija poolt.

Asfaltkattega sdidutee ja koénnitee all tuleb kaevik taita liivaga, mille
filtratsioonimoodul peab olema min Kf>=0.5m 24/h. Sodidutee osas tuleb
taiteliiva peale rajada nduetekohane dreenikiht ja killustikalus.

Kontrollida olemasolevate aarekivide seisukorda. Kohtades, kus on tihimikud
vdi on toimunud varingud tuleb taita ja kindlustada betooniga. (min betooni
klass C15/20). Ehitusalal kahjustatud aarekivid tuleb asendada uutega.

6.4.1 Asfaltkatte I6plik taastamine

Asfaltkatte taastamine (v.a. vaikesemahulised taastamistdéod) peab toimuma
asfaldilaoturiga. Kui taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee
killustikaluse tegemist tuleb Todvotjal teekatte serv lahti 16igata nii, et see jadks
ehituskaeviku servast vahemalt 0,3 m kaugusele. Serv I6igatakse sirgeks Uhtse
sirgjoonena paralleelselt tee teljega voi ristisuunalise kaevetdd korral risti tee
teljega. Serva profiilis ei tohi olla kdrvalekaldeid ega varisemisi.

Asfalteerimine vihma ajal on keelatud.
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Asfalteerimisperioodil tuleb teekatted I6plikult taastada hiljemalt 30 péaeva
jooksul alates I6igu tagasitaite I6puleviimisest. Teekatte taastamise
ettevalmistustdid (ajutise katte valjakaevamine ja tasandamine asfaldikihi
paigaldamiseks jms) ei tohi teha varem, kui kaks paeva enne eeldatavat
asfalteerimistodde toimumist. Tddvotja on kohustatud Omanikujarelevalve
ndudmisel rajama asfalteerimistoodeks ettevalmistatud aladel ajutise katte
uuesti, kui 4 paeva jooksul ettevalmistustoode alustamisest ei ole vastavas
I6igus asfaltkatte taastamist I6pule viidud.

Kivimaterjali kvaliteedinduded ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse
pinna méddetuna INSPECTOR v6i LOADMAN seadmega:

e soidutee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=170MPa
e konnitee killustikaluse elastsusmoodul - Emin=140 MPa

e 2x pinnatava ja freespurukatendi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 170
MPa

e betoonkivi killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa
e aarekivide killustikaluse elastsusmoodul Emin= 140 MPa

Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel voi pindamisel paigaldada
Umbritseva teepinnaga samale tasapinnale (3 mm) ning sama kaldega.
Kaevude Umber, luugikomplekti korpuse toetuspinna (nn krae) all, tuleb
asfaltkate taastada kdikides Umbritseva teekatte kihtides ning vastavas teekatte
kihis nbutava seguga. Pindamistdodel vai pindamistddde jargsel kaevuluukide
vOi kapede tee tasapinnale tdstmisel tagada, et luugikomplekti korpuse vai kape
toetuspinna alune katendikiht saaks kaetud sideainega (bituumeniga) ja tekiks
ulejagnud pinnatud teega katkematu ja homogeenne kiht. Freespuru
kasutamine kaevu Umber ei ole lubatud.

Asfaltkatte taastamisel tuleb olemasoleva katte serv enne asfalteerimist katta
bituumenemulsiooniga. Katte Ulemine kiht tuleb véimalikult suures ulatuses
taastada korraga, ilma téovuukideta

Soidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused teepeenrad 4% kaldega
tagamaks vee aravoolu. Teepeenrad taastada teekatte servast 50 cm
(minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6. Kodnniteedel
tagada vee aravool kattelt.

Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemargistus ja
kiirustokked (kui need olid t66de kaigus eemaldatud asfaldipinnal).

6.4.2 Nouded materjalidele

6.4.2.1 Asfaltsegud

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS
901-3:2021 ja ,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis® esitatud nduetest.
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1 kihilise asfaltkatte soidutee taastamise asfaldisegude jametaitematerjalidele
esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKOL 1500 —
2999.

2 kihilise asfaltkatte sdidutee taastamise asfaldisegude jametaitematerjalidele
esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021 tabelite 7 AKOL 3000 —
5999.

Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud.
Materjalide vastavust nduetele peab tdendama materjalide tootja vdi tema
volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

6.4.2.2 Killustikalused

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad
vastama  "Killustikust  katendikintide  ehitamise  juhend" (kinnitatud
Transpordiameti peadirektori kaskkirjaga nr 1.1-7/22/43, 26.01.2022. a) ja
selles viidatud standarditele.

Teede ja platside Kkillustikalused rajada fraktsioneeritud killustkust
kiilumismeetodil. Minimaalsed nduded fraktsioneeritud paekivikillustikule
kiilumismeetodil vt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" Tabel 1.

1 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.6 AKOL 20 500 — 3000
2 kihiline asfaltkatte killustikalus - veerg nr.4 AKOL 20 3000 — 6000

6.4.2.3 Aarekivid ja sillutiskivid

Betoonist aarekivid peavad vastavad Eesti standardi EVS-EN 1340:2003+
AV:2006 nduetele. Betoonist aarekivid - kasutada sdiduteede aares
kasutamiseks toodetud aarekive (graniitkillustiku baasil), kilma- kindluse klass
vahemalt Klass3. Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes
kasutatavatele kemikaalidele. Paigaldusbetooni tugevusklass C15/20,
margbetoon. Aérekivi paigaldamisel tuleb algus ja 16pp viia kdrguslikult kokku
olemasoleva aarekiviga.

Betoonist sillutuskivid vastavad Eesti standardi EVS-EN 1338:2003 nduetele.
Sobivuse korral kasutada olemasolevaid kive. Olemasolevate kivide
kasutamisel kivid eelnevalt puhastada.

6.4.3 Killustikkatte rajamine ja taastamine

Aluskint (jamedateraline kruus voi Kkillustik) tuleb tihendada ja tasandada
teehdovliga enne Ulemise kihi (peeneteraline kruus voi killustik paksusega min
100 mm) paigaldamist. Ulemise kihi tegemiseks kasutatav materjal ei tohi
sisaldada Ule 20 mm terasuurusega osiseid. Ulemine kiht tuleb tasandada ja
rullida. Valmis katte ebatasasus ei tohi tletada 10 mm/3 m.

Olemasolevate killustik- voi kruuskattega teede rekonstrueerimisel tuleb enne
ulalkirjeldatud kihtide lisamist teha soéltuvalt olemasoleva tee olukorrast
jargmised ettevalmistustood:
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e eemaldada kasvupinnas;
o taita augud ja ebatasasused ning tihendada taide;
e parandada tee piki- ja poikprofiili.

6.4.4 Tukkmaterjalist katte Ioplik taastamine

Tukkmaterjalist teekatete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks
kate vahemalt esialgses seisukorras. Tukkmaterjalist sdidutee kate tuleb
paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera suurusega 2 mm), mille
all on vahemalt 30 cm paksune Killustikalus. Kdénniteel peab killustikaluse
paksus olema vahemalt 20 cm.

Tuleb tagada, et katte valimus ja omadused jaaksid taastatult vahemalt
samavaarseks ehitustoddele eelnenuga.

Kaevuluugid ning kaped tuleb katte taastamisel panna Umbritseva teepinnaga
samale tasapinnale (3 mm) ning sama kaldega. Luugiraamide paigaldamine
kivikatte peale ei ole lubatud. Sdidutee taastamisel kujundada 50 cm laiused
teepeenrad 4% kaldega tagamaks vee aravoolu. Teepeenrad taastada teekatte
servast 50 cm (minimaalselt 25cm) ulatuses purustatud kruusaga segu nr 6.

6.4.5 Haljastuse taastamine

Enne kaevetdid eemaldatud vdi juurde hangitud kasvupinnas tuleb laotada
haljastatavale alale ning kllvata peale Tellija poolt heakskiidetud muruseeme
(ktlvinorm 20...30 g/m2) vdi paigaldada matastus. Paigaldatava kasvupinnase
minimaalne paksus parast mururulliga tihendamist on 15 cm, vajadusel tuleb
kasvupinnast juurde vedada (ndue kehtib ka rekonstrueeritavate murualade
puhul, nt reoveepuhastite ja joogiveerajatiste territooriumil). Kasvupinnas ei tohi
sisaldada kive vms suurusega ule 20 mm. Parast tihenemist peab taastatud ala
jaama umbritseva maapinnaga Uhele tasemele ning olema piisavalt tasane
kasimuruniitjaga niitmiseks.

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru hooldamine kuni taieliku
tarkamiseni kogu haljastatud alal. Esimese muru niitmise teeb Toovétja.

Kaevuluugid ja kaped tuleb haljasalal paigaldada Umbritsevast maapinnast 50
mm kdrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest ja kapedest eemale
kaldega 1:20, et tagada haljasala niidetavus ning oleks valditud pinnavee
sissevool kaevudesse.

6.4.6 Freespurukatte taastamine

Freespurukattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks
kate vahemalt esialgses seisukorras. Peale taastustoid tuleb teostada kogu
teeldigu nduetekohane profileerimine ja tagada tee vajalikud pdikkalded.
Freespurukatendi taastamisel rajada 10 cm paks killustikalus ja seejarel 10 cm
paks kiht asfaltfreespuru.

katte elastsusmoodul Emin= 140 MPa.
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7 KESKKONNAKAITSE

Peale toode I6petamist tuleb taastada ehitustoode kaigus rikutud voi
eemaldatud katted (asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustddde alustamist
pindalaliselt olemas olnud mahus. Toopiirkond tuleb puhastada ehitusprahist,
materjalidest, valjakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise valisiime
ja kvaliteedi.

Toovotja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
toomeetodeid ning valtima keskkonna reostamist. Koik jaatmed tuleb kaidelda
ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jaatmete omadustele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda ja kaidelda eraldi.

7.1 KORGHALJASTUSE KAITSE JA RAIED

Osaliselt tehakse ehitustédéd olemasolevate puude kaitsetsoonis. Tod6d
korraldada nii, et ei rikutaks puude tlvesid ja suuremaid juuri. Puude raie ja
asendusistutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele.

Toovotja ei vdi ilma omavalitsuse ja/vbi maakonna keskkonnateenistuse
kooskdlastuseta eemaldada, teisaldada vdi Idigata maha Uhtegi avalikul alal voi
kdnniteedega kulgnevat puud. Toovotja vastutab koigi projekti piirkonnas
asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui Inseneri arvates
on modnda puud vdi haljasala pdhjendamatult vigastatud voéi kahjustatud, siis
asendab Todvotja iga vigastatud voi kahjustatud puu ja/voi haljasala uuega, mis
on sama voOi parema kvaliteedi ja naitajatega.

Enne ehitustodde algust tuleb projektikohaselt vdi inseneriga konsulteerides
maaratleda sailitatavate puude vm haljastuse kaitsetsoon, et kaitsta taimi
ehitustoode kaigus tekkida vdivate vigastuste ja kahjustuste voi otsese
havimise eest. Parast trassi mahamarkimist ja enne kaevetdddele asumist tuleb
trassi koridor koos haljastusspetsialistiga uUle vaadata. Puude puhul on
kaitsetsoon minimaalselt puu vora ristprojektsioon maapinnal. Tsoon tuleb
piiritteda kas (latt- voi plast-)tara voi mitmekordse margistuskilega. Tsooni
margistus tuleb sailitada kogu ehitustegevuse aja.

Kui mingil puhul on vajalik masinate vdi ehitajate sisenemine puu(de)
kaitsetsooni, tuleb paigaldada puutivele kaitse. Tuve Umber siduda pustised
lauad, laudade ja tlive vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid, vms).
Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tlve ulatuses vdrani. Jalgida tuleb, et
ehitustoode kaigus ei vigastataks puude oksi. Vajadusel voib inseneri
ndusolekul karpida puu alumisi oksi nii, et see ei tekita puule jaavaid kahjustusi
ja puu vorakuju sailib. Kaevetodde vahetus laheduses tuleb puude tuved
Umbritseda vigastuste valtimiseks kuni 3 m kdérguseni 100x50 mm prussidega.
Loikust peab teostama vastava ala spetsialist (arborist).
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Ehitustddde ajal kasutada puudel tuvekaitsmeid ning valtida juurestiku
kinnisurumist mehhanismide poolt. Puude kasvutsoonis Iabiviidavate
ehitustoode ajal tuleb arvestada jargnevate asjaoludega: puu kaitsetsoonis
teostatud kaevetood tuleb labi viia eriala spetsialisti juuresolekul; suuremaid kui
4 cm juuri ei tohi labi raiuda vaid need tuleb lahti kaevata ja Umber tésta. Juuri
on keelatud Idhkuda kopaga rebides (puujuurte Umbertdstmisel mitte murda
juuri kokku). Puu Umbruses asuvat pinnast ei tohi tdsta ehk juurekaelasid ei tohi
matta ehitustoode ajal. Vora ulatuses ei tohi sbita rasketehnikaga.

Puu Uhel vdi mitmel kuljel ei tohi kdoiki juuri labi raiuda, tekib puu
Umberkukkumise oht. Ule 4 cm |&abimddduga juuri ei tohiks 13bi raiuda, see
muudab puu altiks haigustele. Kui sellise labimédduga juured jaavad
kaevetddde alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga kasitsi ja seda ka vaid puu
uhelt kiljelt. Kui see on siiski valtimatu, tuleb juured labi Idigata teravalt (jarsult)
— l6ikekoht ei tohi jadda narmendav voi ebalhtlane. Paljastunud juured tuleb
katta nii ruttu kui véimalik mulla, multSi voi niiske kangaga. Labildigatud puujuuri
kaitstakse jargmiselt: kaevise sein toestatakse maasse taotud vaiade vahele
tdmmatud vorgu ja kotiriidega (kddunev kotiriie jaetakse maasse) ning juurte ja
kaevise seina vahe taidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu peale
kaevetdoode I6ppu kasvavad juured. Kui kaevist hoitakse pikemalt lahti,
kaetakse kaevise puupoolne serv kilega, mis ei lase kastmisveel valja nérguda
ning puud kastetakse iga paev. Kaevise kinni ajamisel sailitada turba ja
livasegu kinnihoidev kangas, kile eemaldada.

Likvideeritavad puud tuleb eemaldada koos kéndudega, tlived ja oksad
tukeldada ning transportida kohaliku omavalitsuse poolt naidatud kohta.

7.2 TEENINDAVA TRANSPORDI PUHASTAMINE

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel peab
kindlustama ehitusobjektilt valjuvate sdidukite rehvide puhtuse ja valtima
ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise valjapoole ehitusobjekti piire.
Selleks tuleb rajada ehitusobjektile voi selle vahetusse lahedusse rehvide
puhastamiseks sobiv hooldusala (enne t60de algust kooskdlastada
omavalitsusega) ning korraldada vajadusel teehooldet6dd. Juhul kui hooldusala
asub valjaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala
ehitusjargne heakorrastamine.

7.3 KORISTAMINE

Toovotja koristab ehitusplatsilt 166 kaigus tekkinud prahi ja prigi iga tdopaeva
l6pus.

Kdik koristamistoode kaigus tekkinud praht, prugi ja jaatmed kuuluvad
Toovotjale ja need eemaldatakse ehitusplatsilt ilma tanavaid reostamata ja
kilgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse legaalselt lubatud paigas.
Kdik veokite poolt avalikele aladele (tanavatele jm) todde ja ehitusplatsi
koristamise kaigus kantud pinnas ja muda eemaldatakse koheselt voi
Inseneriga kokkulepitud korras.
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Kbik materjalid vdi jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt valja tuule, vee,
autorataste vms. mdjul, peab t66v6tja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala
tuleb puhastada omanikujarelevalve ja asjassepuutuvat maaomanikku
rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitaitetoode ajal tuleb kdik toopiirkonna
naabruses paiknevad teed, kdnniteed ja muud alad hoida puhtana.

Toovdtja peab valtima pinnase voi jaatmete pudenemist tanavatele toode alalt
lahkuvatelt taislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus
tuleb koheselt eemaldada.

Ehituskaeviku veetdrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava vee juhtimine voi
pumpamine kanalisatsioonitorustikesse vdi sademe- ja pinnasevee
arajuhtimiseks mdeldud kraavidesse keelatud.

Lopp-koristus

Parast teatud ehitusetapi I6ppu ja testimist (vajadusel) koristab Toovétja antud
ehitusetapi kaigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kdrvaldab kdik
ajutised rajatised, platsitahistused, toovahendid, tellingud, materjalid, tarnitud
seadmed ja ehitusmasinad ning —seadmed, mida tema ise vdi moni tema
alltdovodtjatest on antud etapis kasutanud. Lopp-koristus toimub seitsme (7)
paeva jooksul parast pinnase taastamist.

Kdik lammutusjargsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide
kaupa ning kaidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud
jaatmekaituskorra kohaselt.

7.4 JAATMEKAITLUS

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi
kahjustada keskkonda.

Toovotja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja/voi (pdhja) vette.
Kutused ja 0lid peavad olema ladustatud viisil, mis valistab vdimalikud lekked.
Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda veekogule Iahemal kui 50
meetrit. TOOvotja peab olema valmis hadaolukordadeks ja nende puhul
vastavalt tegutsema. Toovdtja peab  koheselt Telljat teavitama
onnetusjuhtumistest, mis voivad olla keskkonnale ohtlikud.

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja
sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele
ja nduetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tahelepanu tuleb pddrata
ehitustdoddel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda
muudest jaatmetest eraldi ning Ule anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi
omavatele ettevotetele.

Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on Todvétja kohustus.

Tdode piirkonnas peavad olema prugikonteinerid ning kdik tekkivad jaatmed
tuleb ladustada sinna. Jaatmete ladustamine valjaspool selleks ettenahtud kohti
on keelatud. Kdik ehitustoode ajal ajutiselt hdivatud toopiirkonnad tuleb lepingu
|I6ppedes taastada nende endises seisukorras.
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8 REOVEEPUMPLA

8.1 REOVEEPUMPLA ULDISED NOUDMISED

Pumpla on projekteeritud vdimalikult valjapoole liiklusala. Maapind pumpla
Umber peab kas olema looduslikult pideva kaldega pumplast eemale (vahemalt
3 m raadiuses Umber pumpla; valjaspool seda ala peab olema tagatud vee (sh
lumesulamisvee) aravool pumpla Umbrusest) vdi tuleb see taitmise teel nii
kujundada.

Pumplasse tuleb paigaldada kaks pumpa, millest kumbki peab olema vdimeline
eraldi arendama pumpla maaratud tootlikkust vajaliku téstekdrguse juures.
Pumbad tootavad vaheldumisi.

Pumpla juurde on ette nahtud rajada lahimalt avalikult teelt vdi tanavalt
juurdesdidutee, mis vdimaldab paaseda transpordil (sh veoauto) vahemalt 2 m
kaugusele pumplast.

Reoveepumpla ning automaatikakilbi tmbruses peab olema 0,80 meetri laiune
ning min 0,30 meetri paksune killustikuga (fr 4/63) taidetud ja tihendatud jalgtee
teeninduseks. Pumpla elektrikilp ei tohi jaada auto ja pumpla vahele.

Seoses pumplate paiknemisega tee &aares, tuleb ette naha pumplatele
kaitsepiire takistamaks pumplatele otsasditu. Kaitsepiire peab olema piisvalt
tugev, et taluda autolt saadud 166ki. Tapne lahendus tuleb leida koos Tellijaga,
kui pumplad on paigas. Samuti tuleb pumpla imber paigaldatakse helkurpostid
tahistamaks ara pumpla asukoha sdidukitele.

8.2 REOVEEPUMPLA TEHNOLOOGIA JA NOUDED PUMPLA RAJAMISEKS.

Pumpla korpus tuleb rajada polUetileentorust voi rotovalumeetodil, mille
rongasjaikuse klass on vahemalt SN 4. Korpuse sisepind peab olema hele
(valge, helehall, kollane vms). Pumplate valmistaja ja paigaldaja peavad
jargima jargmisi standardeid:

e EVS-EN 1778 “Keevitatud termoplastiliste konstruktsioonide vaartused.
Lubatud pingete ja moodulite maaramine termoplastilise varustuse
maaramisel.”

e EVS-EN 12579-2:2000 “Keevitatud staatilised rohu all mitte olevad
mahutid — 2osa: Vertikaalsete silindriliste mahutite arvutused.”

Reoveepumpla rajatakse siselabimddduga 2000, selle peal on hoolduskaev.
Pumpla luugi ava peab olema vahemalt 800 mm, see peab vdimaldama pumpla
vaba teenindamise ja tagama suurima pumplas kasutatava Uhes tlkis
konstruktsiooni teisaldamise.

Kaev varustatakse AlISI316 redeliga. Hoolduskaev koos luugiga peab ulatuma
maapinnast vahemalt 0,30 m kdérgemale. Hoolduskaev tuleb katta PE plastist
luugiga. Pumpa umber rajatakse killustikkate paksusega 30 cm. Pumpla pohi
peab olema isepuhastumist soodustava kujuga.
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Pumplakorpuse kuilge tohib torusid, kaableid jm pumpla sisustust kinnitada
ainult tehaselaselt paigaldatud kinnituselementide abil. Hilisem mehaaniliste
kinnitusvahendite (kruvid jne) paigaldamine ei ole aktsepteeritav.

Pumplasse tuleb paigutada survetorule kulumddétjad. Peapumplas on kaks
induktiivset kulumddtjat. Kulumddtja mark ja mudel kooskdlastada eelnevalt
Inseneriga.

Pumpla kaevu luugi alla tuleb paigaldada soojustus, mille minimaalne paksus
on min. 50 mm ja soojusjuhtivustegur 0,035W/(m*K). Pumpla korpus tuleb
soojustada min 800mm slgavuseni loetuna maapinnast. Soojustuskiht peab
olema taielikult kaetud veekindla kattega, va pumpla lae soojustamisel kui
soojustuskiht paikneb pumplas seespool. Luugi konstruktsioonis peab olema
selline lukustusseade, mis tagab, et luugi avatud asendis oleks valistatud luugi
iseeneslik sulgumine (nt tuule modjul). PE plastist lehega kaetud luuk peab
olema varustatud kahe lukuga. Lukk peab olema uhilduv Uuskila kilas1,5
olemasolevate reoveepumplate lukustuselementidega. Lisaks nahakse luugile
ette tabaluku aasad (ava 10 mm). Luugi raami kinnitamisel hoolduskaevu kulge
peab poldi mutter jaama hoolduskaevu sisse.

Luuk ei tohi avatud asendis takistada redeli ja pumba juhtsiinide kasutamist, st
luuk ei tohi avaneda redeli ega pumba juhtsiinide poole. Pumpla hoolduskaevu
maapealse o0sa soojustus peab olema kaetud r/v pleki Voi
ehitusplaatvooderdusega.

Pumplatel, mis jaavad so6idu- vdi kodnnitee sisse (erandjuhus), kasutatakse
neljakandilist malmluuki. Malmluugi kandevdime sOiduteedel ja
parkimisplatsidel peab olema min 40 t. Kdnniteedel paiknevate malmluukide
kandevdime peab olema min 12,5 1.

Pumpla teenindusplatvorm peab katma kogu pumpla ristldike, va. torud ja
pumba juhtsiinid. Teenindusplatvorm ja platvormi kandetalad peavad olema r/v
terasest. Platvormis peab olema ava ja selle sulgemiseks kaks platvormiga
samast materjalist luuki. Ava ja luukide mé6tmed peavad olema sellised, millest
pumbad vabalt I&bi mahuvad. Uhe luugi avamisel peab olema vdimalik (ihe voi
mdlema pumba Ulestdstmine.

Teenindusplatvormi konstruktsioon ei tohi pdhjustada libisemist, komistamist
ega kukkumist.

Pumplasse siseneva kanalisatsioonitoru otsa ette on ette nahtud PE plastist
vee rahustusplaat, mis tagab, et pumplasse suubuv reovesi ei langeks
pumpade ja armatuuri peale. Kanalisatsiooni sissevool varustatakse pumplast
valjas kummikiilsiibriga, paigaldatakse spindlipikendus ja kape.

Sisenevad ja valjuvad torud tuleb paigaldada korpust labiva ja seina kilge
keevitatud hulsi sisse. Kahe toru vahe tuleb tihendada veetihedust tagava
materjaliga seest ja valjast. Kanalisatsiooni survetorud varustatakse seespool
pumplat kummikiilsiibriga, paigaldatakse kasiratas. Valjaspool pumplat tuleb
survetorule paigaldada samuti kummikiilsiiber koos spindlipikenduse ja kapega.
Isevoolsele torule tuleb ette naha siiber, kas pumpla sisse vdi valjaspool
pumplat koos spindlipikenduse ja kapega.
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Pumpla alus. Pumpla kest tuleb ankurdada betoonplaadi kulge, mille méétmed
on 2,6 x 2,6 x 0,2 m. Loplik betoonplaadi laius tuleb vastavalt pumpla tootja
andmetele. Alusplaadi all peab olema rajatud tihendatud Kkillustikalus,
elastsusmoodul 90 Mpa. Ankurduspoldid (kiilankrud) peavad olema
roostevabast terasest A2. Loplik ankurdus voi koormustasandus plaat tuleb
paigaldada vastavalt Tootja nduetele kooskdlastades Inseneriga.

Umber pumpla kesta tuleb paigaldada liiv véi peenkruus. Vahetult pumpla
alusplaadi peale pandava liiva sisse on soovitatav segada tsementi (40 kg 1 m3
liva kohta). Tsemendiga segatud liivakihi paksus peab olema vahemalt 1 m.

Pumpla korpuse sisene ventilatsioon. On ette nahtud 2 dhutustoru. Need tuleb
valmistada PE plastist De110. Esimene toru ulatub pumpla sees avariitasemest
ca 300 mm kdrgemale (ei tohi segada teenindusluukide avamist). Teise toru
ava jaab pumpla lae alla. Ohutustorude llemised otsad on toodud pumpla
teeninduskaevu juures maapinnale. Toru otste kdrgus maapinnast on min
700mm. Torude tuulutusotsikud peavad valistama sademete tungimise
pumplasse ning olema varustatud putukavérguga.

Reoveepumplale tuleb rajada ka uus toitekaabel liitumiskilbist. Liitumis-ja
elektrikilpide paiknemine ei tohi takistada pumplasse sisenemist.

8.3 REOVEEPUMPLA SISEMISED TORUSTIKUD

Sisetorustike ehitusel tuleb jargida torustike paigutust pumpla 16igetel. Torustike
paigaldus ja asetus ning projektimuudatused tuleb kooskdlastada Tellija
inseneriga.

Pumplasisesed torustikud ehitatakse roostevabast terasest AISI 316 voi PE100
materjalist, vastavalt pumpla joonistele. Kdik toruliited peavad olema kergesti ja
palju kordi monteeritavad ja demonteeritavad, et kergendada pumpade,
armatuuri jne valja tdstmist ja vahetamist.

Roostevabast ja happekindlast roostevabast terasest konstruktsioonide ja
torustike keevitamisel on oluline kasutada pdhimetalliga kokkusobivaid
keevitusmaterjale. Kasutatav keevitusmeetod vastavalt 1ISO4063 G voi W,
materjal kaitsta mélemalt poolt, kaitsegaasina kasutada argooni. Pdhjalikumad
juhised on toodud EPN-ENV 3.1.4 lisas C.

Koik keevisdmblused tuleb teostada vastavalt EN 25817 keevitusklassile C
(intermediate).

Roostevabast terasest torustikke, elemente ja konstruktsioone tuleb kaitsta
oksiidikihi mehaaniliste ja muude kahjustuste eest valmistamisel, transpordil ja
ladustamisel. Roostevaba terast tohib tdddelda ainult samast materjalist
tooriistadega ning seda tuleb sailitada muudest metallmaterjalidest eraldi.
Roostevabast terasest toodete tdstmisel tuleb valtida roostevaba terase ja
tostetrosside kokkupuudet. Tuleb valtida erinevate metallide kokkupuutepindu.

Torud tuleb nduetekohaselt toestada. Pumplakambris olevad toed
valmistatakse r/v terasest AlSI316.
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Toed tuleb paigutada nii, et ei takistataks torustiku soojuspaisumist. Torustike
likumisel tekkivad jéud ei tohi seadmeid koormata. Tugede ja toru vahele
pannakse kummiriba.

8.4 PUMPLA PARAMEETRID

Pumplasse paigaldada kaks reoveepumpa. Pump valitakse vastavalt
lahteandmetele ja pumpla tudbile. Kasutatavad pumbad peavad olema 3-
faasilised 380V 50Hz. Antud projektis on valitud pumplasse pumbad, mille
vooluhulk Q=15 I/s ja tdstekdrgus on 25,0 m. Pumpla siselabim&ét on Di2000
mm.

Pumba toopunkt tuleb valida selline, et oleks tagatud isepuhastuskiirus.
Pumpade eelistud valik on Grundfos tulenevalt sellest, et Teised pumbad
Uuskula kalas on samuti Grundfos.

Pakutud pumpadest erineva valiku Kkorral, peab Toovotja kontrollima
elektrivarustuse (nt. peakaitsme) ja ka automaatjuhtimisstisteemi sobivust uue
valikuga. Juhul kui osutub vajalikuks elektrivarustuse vOi
automaatjuhtimisststeemi muutmine (nt. peakaitsme suurendamine), siis kdik
sellega seotud kulud kannab Toovétja.

Koéik muudatused peavad seejuures olema eelnevalt heakskiidetud Tellija ja
Inseneri poolt. llma Tellija vdi Inseneri loata pumpade valikut muuta pole
lubatud.

Reoveepumpadele esitatavad nduded:

e minimaalne tahkise 1abimdot (solid size) pumbatavas vees, mis peab
vabalt Iabima pumpa, on 80 mm;

e kahe pumbaga pumplatesse paigaldatavatel pumpadel peab olema
temperatuuri ja niiskusandur;

e pumbad peavad taluma tdokeskkonda kuni 40 °C;

e pumba valised malmdetailid peavad olema kaetud reoveekindla
pinnakattega (2-komponendilise epoksiidkattega);

e pumbad peavad normaalses tooreziimis taluma vahemalt 15 sisse-
valjalulitust tunnis;

o staatori mahiste isolatsiooniklass peab olema F;

e tOOVOGtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab
asuma Eesti Vabariigi territooriumil;

e asenduspumpade tarneaeg ei tohi tletada 72 tundi.

Reoveepumpade valmistajatehase nimi ja tdpne mark tuleb kirjutada veekindla
markeriga reoveepumpla luugi sisekdljele ja pumba tehnilised andmed (sh HQ
karakteristik) paigutada automaatikakilbi ukse sisekuljele kiletaskusse.
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9 REOVEEPUMPLA EHITUSTOOD

9.1 ETTEVALMISTUSTOOD

9.1.1 Uldist

Koik torustike kraavid ja ehitusplatsid peavad olema umbritsetud pideva, kindla
ja vahemalt 2 m kérguse metalltaraga, mis peab vastu vahemalt 0,5 kN/m
horisontaalsuunalisele koormusele tara Uulaservas. Ehitusmasinate ja
transpordivahendite juurdepdasu vdimaldamiseks vdib tootundide ajal tara
eemaldada, eeldusel, et tagatakse Uldsuse ohutus ning tara paigaldatakse kohe
parast toopaeva I6ppu ja Idunavaheajaks oma kohale tagasi.

Ajutine tara peab jaama oma kohale kuni t66d on joudnud niikaugele, et ala
vlib kasutada ilma uldsust ohtu seadmata. Uldjuhul ei vbi tara eemaldada
enne, kui kraav on taidetud umbritseva maapinna tasemeni.

Toovotja peab valtima lahedalasuvate ehitiste ja insenertehniliste
kommunikatsioonide liigutamist, vajumist voi kokkuvarisemist. Sellise
ligutamise, vajumise vdi kokkuvarisemise korral peab t66votja oma kuludega
kahjustused koheselt kérvaldama.

Veetase kaevikus tuleb hoida madal, et valtida kraaviseinte ja taite rikkumist.
Ettevalmistustood tuleb teostada kooskdlas eeskirjaga MaaRYL 2000 peatukk
3.

Toovdtja on vastutav toode ala korraliku hooldamise ja korrashoiu eest.

Vaéljakaevatud pinnast voib kasutada ainult kaeviku tagasitaiteks liikluseks
mittekasutatavatel aladel. Valja kaevatud materjal, mida edaspidi ei kasutata ja
praht tuleb kohe tddplatsilt eemaldada.

Koik materjalid véi praht, mis on territooriumilt ara kantud kas tuule, vee,
sOidukite rataste vms poolt, tuleb Toovdtja poolt kohe eemaldada ning
mdjualune piirkond tuleb tellija esindaja ning asjasse puutuva maaomaniku
jaoks rahuldavalt puhastada.

Kaevetddde, pinnase taitmistodde voi muude toode ajal tuleb kodik teed,
jalgrajad ja muud tddde piirkonna laheduses olevad alad hoida puhtad
mustusest ja valjakaevatud materjalist. Toode piirkond tuleb koristada iga
téopaeva I6puks.

Enne kaevetdoode alustamist ehitusplatsil laseb Toovotja maa-aluste
kommunikatsioonide valdajatel ara naidata ja/vdi maarata ning tahistada
kommunikatsioonide asukohad, et valtida vodimalikku ehitustdodde kaigus
tekkinud kahju.

Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lahtuda nende
valdajate ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. T66 kaigus vajalikke ehitisi ja
seadmeid kaitstakse vOi paigaldatakse Umber vastavalt projektile ja nende
haldaja poolt antud juhistele.

Projekti tunnus ja osa: 25025 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvérk Staadium: Tooprojekt

T66 nimi: Tartu linn, Vorbuse kila, Mdisa tee ja Tiigi ringi kinnistute Vastutavisk:  Vahur Laas
Uhendamine Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga ning Vorbuse kila
torustike Uhendamine Tartu linna vérguga
Ehitise aadress(id): Tartu linn, Vorbuse kiila
48/57



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 15.07.2025/v01

L
HE

e
SH

cem
jelkt OU

I. ,

Kui kaevetdid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide korval véi all,
toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liguks ehitustodde jooksul voi neid
ei vigastataks.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t0od teostada kasitsi.

9.1.2 Pumpla sivendi kaevamine

Pumpla stivendi kaevamine tuleb teostada kooskdlas eeskirjaga MaaRYL 2000.
Kaevamistoode jooksul ei tohi rikkuda pumpla aluse aluspinnase looduslikku
struktuuri. Sellest ndudest kinni pidamiseks tuleb viimased 200 mm kaevetoid
teostada kasitsi voi muul tellija esindajaga kooskdlastatud viisil.

Koigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabindusid kaitsetdkete,
ohutus siltide, ohutusmarkide (koonuste), vilkuvate oranzide tulede, Oiste
tulede, jms paigaldamise naol — valtimaks &nnetusi inimestega ja vara
kahjustamist. Kdik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatavatele
nduetele. Ennetav informatsioon tanavate sulgemise kohta esitatakse ajutiste
siltide, ohutusmarkide (koonuste) ja vilkuvate oranzide tulede rakendamise
kujul.

Toovotja kooskdlastab omavalitsusega tanava sulgemise mitte vahem kui 15
paeva enne tanava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile pdhjaliku
informatsiooni tahistuste ja ohutusmarkide (koonuste) kasutamise ja muude
liklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt
antud kooskodlastust ei tohi Uhtegi tanavat sulgeda. Inseneri poolt Toovdtjale
juurdepaasuloa valjastamise Uheks eeltingimuseks on omavalitsuse-poolse
sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu.

Toovdtja rakendab koiki ettevaatusabindusid valtimaks liiklejate vigasaamist
avatud kaevikutes. Kdik kaevikud, valjakaevatud pinnas, seadmed ja muud
takistused, mis vdivad olla liiklejatele ohtlikud, peavad olema hasti valgustatud
alates pool tundi enne paikese loojumist kuni pool tundi parast paikesetdusu ja
muudel juhtudel, kui nahtavus on halb. Lampide asukoht ja arv valitakse
selliselt, et toode ulatus ja asukoht oleksid hasti identifitseeritavad.

Kodigi avatud kaevikute iUmber paigaldatakse metalltara (vahemalt 2.0 m korge)
ning seda ei eemaldata enne, kui kaevikud on taies mahus taidetud. Tara peab
vastu pidama vahemalt 0.5 kN horisontaaljéule piki Glemist tarandit. Kéik muud
tarastamise variandid (plastikribad, puust tdkked, jms) ei ole lubatud ning neid
vOib kasutada vaid ladustamisalade, jms tahistamiseks.

Kaevikud sugavusega Ule 1,4m naha ette toestusega. Toestatud kaeviku
pbhjalaius —min 1m. Toestatud kaevikutes, kuhu rajatakse siibrikambrid peab
tugistuse ja kaevu seina vahe olema min 1m. Tugistus paigaldada nii, et
olemasolevad kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel kommunikatsioonid
kaitsta ja toestada taiendavalt. Kaevikud tuleb toestada nii, et oleks tagatud
vajalik tddohutus ja heakord. T66 maa-ala piirata tdketega, et objektile ei satuks
voorad isikud. Kaevikute tugistamised ja piiramisemised teha nii, et
toopiirkonnas ei oleks ohtu inimese elule ja tervisele.

Projekti tunnus ja osa: 25025 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvérk Staadium: Tooprojekt

T66 nimi: Tartu linn, Vorbuse kila, Mdisa tee ja Tiigi ringi kinnistute Vastutavisk:  Vahur Laas
Uhendamine Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga ning Vorbuse kila
torustike Uhendamine Tartu linna vérguga
Ehitise aadress(id): Tartu linn, Vorbuse kiila
49/57



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 15.07.2025/v01

L
HE

e
SH

cem
jelkt OU

I. ,

Kaeviku 16plik laius ja taastamise ulatus selgub Toovétja poolt kasutatavatest
t60 meetoditest ning tagamaks ehitusplatsil ohutuse. Todde kaigus tuleb tagada
kinnistuomanike vara ja heakorra sailimine. Tulenevalt sellest on kaeviku
laiused ja taastamised naidatud kuni kinnistu piirideni. Vajadusel tuleb Toovatjal
tooprojekti kaigus laiendada katete taastamise alasid kinnistutele ning koik
ehitustegevused kinnistutel tuleb kooskdlastada kinnistu omanike ja Inseneriga.
Kinnistute esialgne olukord tuleb taastada.

9.1.3 Killustikaluse ettevalmistamine
Pdhjaplaadi alus peab olema tehtud tihendatud killustikust, tihendusaste min 90
MPa, killustikukihi paksus peab olema min 300 mm. Lisataidis liigse
valjakaevamise korral peab olema killustik fr 16-32, tagada ndutud
tihendusaste.

9.1.4 Tagasitiaide konstruktsioonide imber

Tagasitaitmine tuleb teostada kooskdlas eeskirjaga MaaRYL2000, peatukk 15,
uksikasjalised nduded on esitatud punktides 15.1, 15.41,15.42, 15.6.

Taastaitmine peab olema teostatud tihendatud kihtidena, kihtide paksus tuleb
maarata vastavalt pinnase tuubile, tihendusseadmetele ja ilmastikutingimustele.
Valjakaevatud pinnast voib taastaitmiseks kasutada ainult tellija esindajaga
kooskodlastatult.

9.2 BETOONITOOD

9.2.1 Betoneerimine

Betooni valamine ja tihendamine peab toimuma kooskdlas eeskirjadega RIL
149-1995, peatikk 4 ja TarindiRYL 2000, peatikk 23.

Segregatsiooni valimiseks ei tohi betooni langemiskdrgus olla suurem kui 1,0
m. Kérgemate konstruktsioonide betoneerimisel tuleb vaba langemise kdrguse
vahendamiseks kasutada spetsiaalseid seadmeid.

Betoneerimistoid ei tohi teostada tugeva vihma vai tormise ilma korral. ToOvotja
peab rakendama sobivaid meetmeid, et kaitsta valatud betooni
iimastikutingimuste ootamatute muutuste eest. Talvistes tingimustes tuleb
betoneerimist teostada kooskdlas eeskirjadega RIL 149-1995, peatukk 6. Kui
Umbritseva keskkonna temperatuur on alla 2°C, tohib betoneerimistdid teostada
juhul, kui on taidetud alljargnevad nduded:

e valamise ajal peab betooni temperatuur olema vahemalt 5°C;

e betooni temperatuur tuleb hoida vahemalt 5°C, kuni betooni tugevus
saavutab vaartuse 5 MPa.

Betooni peab kaitsma ja hooldama alljargnevate asjaolude suhtes:
o enneaegne kuivamine
o tsemendi eraldumine betoonist betoonipiimana

o korge temperatuurigradient.

Projekti tunnus ja osa: 25025 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvérk Staadium: Tooprojekt

T66 nimi: Tartu linn, Vorbuse kila, Mdisa tee ja Tiigi ringi kinnistute Vastutavisk:  Vahur Laas
Uhendamine Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga ning Vorbuse kila
torustike Uhendamine Tartu linna vérguga
Ehitise aadress(id): Tartu linn, Vorbuse kiila
50/57



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéaev/versioon: 15.07.2025/v01 Altren
Projelkt OU

9.3 MATERJALID JA TOOTED

9.3.1 Uldised néuded

Kdik kestvatesse toddesse hélmatud materjalid peavad olema uued ja vastama
Euroopa standarditele. Materjale tuleb transportida ja ladustada kooskodlas
tootja juhendite ja ndudmistega. Defektidega materjalid ja tooted peab toovétja
tellja esindaja ndudmise korral omal kulu ehitusplatsilt eemaldama ja
asendama.

Niipea kui parast lepingu sdlmimist on vdimalik, peab toovdtja esitama tellija
esindajale kooskdlastamiseks nimekirja valjapakutavatest tarnijatest ja
materjalide/seadmete allikatest ning t66de teostamiseks kasutatavaid
materjale/seadmeid puudutava tehnilise informatsiooni.

Tellija esindaja vdib nduda lisainformatsiooni (sertifikaate, kontrollaruandeid,
paigaldusjuhendeid jne) ning esitama oma otsuse mitte hiljem kui kahe nadala
parast kogu vajaliku tarnijaid ja materjale/seadmeid puudutava informatsiooni
saamisest arvates. Uhtegi materjali ei tohi soetada ega t6ddel kasutada enne
selle kohta kirjaliku kooskdlastuse saamist tellija esindajalt. Ehitustoode
viivituste valtimiseks tuleb kooskdlastus saada piisavalt vara.

9.3.2 Ehitusmaterjalid
Tagasitaitematerjal:

Taastaitmine tuleb teostada mittekUlmakerkelise materjaliga. Materjali
parameetrid peavad olema kooskdlas eeskirjadega MaaRYL 2000, klausel
15.1. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi komponente, prahti ega muid
lisandeid.

Killustik:

Raudbetoonplaatide alune killustik peab olema valmistatud paekivist voi
graniidist ning peab olema sobiva kvaliteediga. Kasutada keskmise
terasuurusega killustikku (fr 16-32).

Betoon — tsement:

Kui projekteerimisdokumentides ei ole satestatud teisiti, peab tsement olema
Portland Cement CEM | vo6i CEM I1I/B-T kooskodlas eeskirjadega EN 197.

Betoon — taiteained:

Peene- ja jamedateralised taiteained peavad olema puhtad ja vaheaktiivsed
mineraalsed materjalid.

Peeneteraliseks taiteaineks on ndutava terajamedusega liiv, mida tuleb ndutava
teralisuse struktuuri saavutamiseks vajaduse korral sbeluda. Liiv ei tohi
sisaldada kahjulikke lisandeid, savi, tolmu jne.

Killustiku osakeste suurus sdltub kaesolevas tehnilises kirjelduses maaratletud
betoonisegu tuubist. Ndutava osakeste suuruse tagamiseks peab Killustikku
sBeluma. Nagu liivgi, ei tohi ka killustik sisaldada kahjulikke lisandeid.
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Betooni taiteained peavad vastama eeskirjades RIL-131 satestatud nduetele.
Toovotia peab OJV inseneri ndudel esitama koigi erinevatest allikatest
parinevate betooni taiteainete kohta volitatud sertifitseerimisasutuse poolt valja
antud sertifikaadi.

Betoonisegud:

Raudbetoonist konstruktsioonid peavad kuuluma vahemalt tugevusklassi
C25/30. Betooni tdddeldavus peab olema selline, et betooni saab paigaldada ja
tihendada ilma koostisainete eraldumiseta ja betooni sisse 66nsusi jatmata.

Betooni tootmine ja transportimine:

Toovdtja peab saama tellija esindaja heakskiidu iga valmissegatud betoonisegu
allika kohta. Betoonitehas peab omama volitatud sertifitseerimisasutuse poolt
valjastatud sertifikaati. Betooni koostis, tootmine ja kvaliteet peavad olema
kooskdlas eeskirjadega RIL 131.

Valmissegatud betoonisegu tuleb transportida kasutades seadmeid, mis
valdivad koostisosade eraldumist vdi kaotsiminekut ning sailitavad ndutava
toodeldavuse.

Iga valmissegatud betoonisegu koorma tarnedokumendid peavad sisaldama
eeskirjades prEN 206:1997 alamklauslis 7.2 nimetatud informatsiooni.

Armatuur:

Kuumvaltsitud varrastest armatuurvardad peavad olema kooskdlas kehtivate
eeskirjade ja standarditega. Sarruste klasside A | (sile armatuur), A Il, A Il
(profileeritud armatuur) omadused on jargmised:

Armatuuri klass Al All Alll
Elastsusmoodul [MPa] 210000 210000 200000
Voolavuspiir [MPa 235 295 390
Tombetugevus [MPa] 370 490 590
Suhteline pikenemine % 25 19 14
Toovatja peab  esitama  armatuuri kaubapartii kohta  volitatud
sertifitseerimisasutuse poolt valja antud sertifikaadi.

Raketis:

Ettemaaratud modtmete, asendi ja betoonkonstruktsiooni pinna kvaliteedi
sailitamiseks peab raketis olema sobivast materjalist, jaik ja tihe.

Aine raketise lahtirakestamiseks peab sobima betooni pinnaga ja olema kantud
raketisele Uhtlaselt. Tuleb valtida raketise aine kokkupuudet sarrustega ja
muude betooni sisse valatavate elementidega

Raketise fiksaatorid:

Kasutada tohib ainult selliseid raketise fiksaatoreid, millest ei jaa betooni
pindmisse kihti (kuni 50mm stigavuseni) alaliselt mingeid metall- ega plastosi.
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Teraskonstruktsioonid:

Terasest kandekonstruktsioonid peavad olema toodetud materjalidest, mis on
vastavad nduetele EN 10025 vo6i prEN 10027.

Ristkllikukujulised kuumvaltsitud 6d6nesprofiilid peavad olema kooskdlas
eeskirjadega SFS 5001 voi prEN 10210-2.

Kuumvaltsitud | ja H profiilidest teraskonstruktsioonid peavad olema kooskdlas
eeskirjadega prEN 10034.

Kuumvaltsitud nurkprofiilidest teraskonstruktsioonid peavad olema kooskdlas
eeskirjadega prEN 10056.

Kuumvaltsitud teraslehed, -plaadid ja -ribad peavad olema kooskdlas
eeskirjadega EN 10029 véi EN 10 051.

Roostevaba teras ja happekindel roostevaba teras:

Roostevabast terasest konstruktsioonid peavad olema toodetud materjalidest
AISI 304 vbi AISI 304L (1.4301 voi 1.4306 kooskdlas eeskirjadega EN 10088).

Happekindlad roostevabast terasest konstruktsioonid peavad olema toodetud
materjalidest AISI 316 vdi AISI 316L (1.4401 vdi 1.4404 kooskdlas eeskirjadega
EN 10088).

Keevitusmaterjalid:

Kdik keevitusmaterjalid peavad olema kooskdlas vastavate EN standarditega
ning sobima keevitatavate materjalidega ja keevitusmeetodiga.

Poldid, mutrid, seibid:

Poldid, mutrid ja seibid peavad olema kooskdlas eeskirjades EPN-ENV 3T.1 1.
osa, tabel 5.4.1 loetletud EN ja ISO standarditega. Kui ei ole maaratletud teisiti,
peavad kinnituselemendid olema roostevaba teras A2

Soojusisolatsioonimaterjalid:

Pumpla Ulemise osa soojustamiseks kasutada STYROFOAM 500 (Floormate
SL-A) soojustusplaate. Lihiajaline survetugevus 500 kN/m2 ja pikaajaline
190kN/m2. Toovotja peab oJv inseneri ndudel esitama
soojusisolatsioonimaterjalide kohta volitatud sertifitseerimisasutuse poolt valja
antud sertifikaadi.

Soojusisolatsiooni tahvlid 16igata, paigaldada ja kinnitada nii, et moodustuks
katkestusteta isolatsioonikiht. Soojusisolatsioon tuleb paigaldada véi laduda nii,
et see kataks kogu selleks ettenahtud ruumi. Kehtivad eeskirjades TarindiRYL
2000 punkt 61.41 ja alampunkt 61.411, 61.412 ja 61.414 esitatud néuded.

Redelid:

Redelid peavad olema valmistatud nelikanttorust, AISI 316. Redeli astmete pind
peab olema libisemist takistav. Redeli toru min 1abimdét 33,7 mm, samm — 300
mm.
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Metallplatvormid ja —trepid:

Metallplatvormid koosnevad terasest kandekonstruktsioonidest ja restidest.
Pumpla sisesed kandekonstruktsioonid, restid, restastmed ja nende
kinnitusdetailid peavad olema tehtud tehasetoodetest ning valmistatud AISI316
r/v terasest.

Kasipuu:

Kasipuu peab olema rajatud ristkulikulistest terastorudest. Kui ei ole teisiti
satestatud, tuleb kasutada torusid ristldikega 33,7x33,7x3 mm. Pumpla sees
rajatakse kasipuu materjalist AISI 316. Tellija eelistab pumplast valjas asuvat
kasipuud.

9.4 SEADMETOOD

9.4.1 Pumbad

Pumbaseade komplekteeritakse elektrimootoriga, vollistikuga, laagritega, laagri
tugedega, torustikuga, paigaldussiinidega, pdranda tugiraami voi jalandiga,
poltidega, dhtusega jne nagu on kirjeldatud allpool vdi on esitatud joonistel.

Pakkumises peavad sisalduma komplekteeritud pumba karakteristikud, mis
naitavad survekarakteristikut, kasutegurit, vajalikku voimsust.

Pumba kiirithendussiinid — roostevabast terasest torud AlIS| 316. Labimoot
vastavalt pumba passis ettenahtule.

Pumba tostekett — roostevabast terasest silmaga 6x18 (kontrollida ketti
purunemisele lahtudes pumba kaalust)

9.4.2 Imi-ja survetorud

Toovotja hangib ja paigaldab pumplasisesed survetorustikud koos siibrite,
tagasilodgiklappide, toruliitmike jne, mis on tarvilikud pumpla efektiivseks ning
edukaks to0ks vastavalt lisatud joonistele.

Koik torud, toruliitmikud ja toruarmatuur peavad olema hudrauliliselt katsetatud
ning omama tunnistusi katsetuste kohta. Koéik torud, toruliitmikud ja
toruarmatuur peavad olema projekteeritud todsurvele PN10 kui pole teisiti
ndutud. Pumplas kasutatava toru materjaliks on happekindel roostevaba teras
AISI 316 vdi parem.

9.4.2.1 Roostevabad terastorud

Torud vdivad olla valmistatud keevitatud roostevabast terasest kooskdlas 1ISO
683/XUI standardiga. Torud peavad olema markeeritud selge silmatorkava
koodiga. Torud voivad olla valmistatud ka dmbluseta tutpi, eeldusel, et oleks
kinni peetud kehtivast standardist.

Torud ja seadmed peavad olema dimensioneeritud vastavalt ISO standarditele.
Torukadanakud peavad olema pressitud. Kolmikud peavad olema todstuslikult
toodetud. Roostevabast terasest torud Uhendatakse kas aarikuhendusega voi
keevitamisega.
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Vabaaarikud vastavad DIN 2642-le, réhule PN10. Kaelused roostevabast
terasest torule- kasutatakse pressitud tltpi standardseid kaeluseid.

Tihendite materjaliks on kummeeritud asbesttsement (Klingerit). Keermestatud
toruuhendusi valditakse ja kasutus piirdub Iabim&6tudega < DN32.

9.4.2.2 Siibrid ja tagasiloogiklapid

Siibrid survetorul peavad olema kummikiiluga, korpus malmist, kaetud seest ja
valjast epoksiidvarviga (min 100 mikronit) vastavalt standardile DIN 30677,
tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati.

Tagasiloogiklapid peavad olema kummikuuliga, korpus malmist, kaetud seest ja
valjast epoksiidvarviga (min 100 mikronit) vastavalt standardile DIN 30677,
tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati.

9.4.2.3 Poldid ja mutrid
Montaaztoddel kasutatavad poldid ja mutrid peavad olema roostevabast
terasest.

Uputatud liidetele ette nahtud poldid ja mutrid peavad olema happekindlast
terasest. Poldid peavad olema varustatud nendega samast materjalist
vaheseibidega. Poldi jaakpikkus peale nduetele vastavat pingutust ei tohi
uletada mutri paksust. Montaaz teostatakse kasutades montaazimaaret.

9.4.3 Keevitamine

Uldine ndutav keevitamise klass on C=keskmine, standard ISO/EN 2581/93.
Koiki keeviseid tuleb kontrollida selle standardi kohaselt. Inspekteerimisel tuleb
kontrollida jargmisi aspekte:

e keevisombluse veatus;

e keevise kdrgus ja laius;

e vdimalikud keevisdmbluse pdhja (juure) vead;
e kaare suutamise kohad.

Kontrollimisel avastatud vigased dmblused tuleb taielikult avada, puhastada ja
uuesti keevitada.

Vead ja nende lubatavuse maar on esitatud ulalnimetatud ISO/EN standardis.

Tellja Esindaja korraldab rontgenmeetodit kasutades pistelise kontrolli
suvalistele juba visuaalse vaatluse kaigus heakskiidetud konstruktsiooni-voi
torustikukeevisele 10 % ulatuses projekti raames teostatud keeviste kogu
mahust. Iga réntgenmenetlusega kontrollimisel Uldine néutav keevitamise klass
on C=keskmine, standard ISO/EN 2581/93. Koiki keeviseid tuleb kontrollida
selle standardi kohaselt. Inspekteerimisel tuleb kontrollida jargmisi aspekte:

e keevisdmbluse veatus;

e keevise kdrgus ja laius;

e voimalikud keevisdbmbluse pdhja (juure) vead;
e kaare suutamise kohad.

Projekti tunnus ja osa: 25025 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni valisvérk Staadium: Tooprojekt

T66 nimi: Tartu linn, Vorbuse kila, Mdisa tee ja Tiigi ringi kinnistute Vastutavisk:  Vahur Laas
Uhendamine Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga ning Vorbuse kila
torustike Uhendamine Tartu linna vérguga
Ehitise aadress(id): Tartu linn, Vorbuse kiila
55/57



Koostaja: Altren Projekt OU Kuupéev/versioon: 15.07.2025/v01

L
HE

e
SH

cem.
jelkt OU

I. ,

Kontrollimisel avastatud vigased dmblused tuleb taielikult avada, puhastada ja
uuesti keevitada.

Vead ja nende lubatavuse maar on esitatud ulalnimetatud ISO/EN standardis.

Tellja Esindaja korraldab rontgenmeetodit kasutades pistelise kontrolli
suvalistele juba visuaalse vaatluse kaigus heakskiidetud konstruktsiooni-voi
torustikukeevisele 10 % ulatuses projekti raames teostatud keeviste kogu
mahust. Iga rontgenmenetlusega kontrollimisel avastatud vigane keevis tuleb
taielikult avada ning uuesti keevitada vastavalt algsetele juhistele. Parast uuesti
keevitamist  tehakse taiendavad rontgenulesvotted 10 % seni
rontgenmenetlusel kontrollimata édmblustest.

Enne keevitustoode algust esitab Toovotja Tellja Esindajale kinnitamiseks
keevitajate sertifikaadid.

Radiograafiline test tuleb labi viia vastavalt standardile ISO 1106-1...3/84.

Keevise paksus ei tohi olla vaiksem kui péhimaterjali paksus. Rabu ja oksiidikiht
tuleb eemaldada.

Roostevaba terase keevitamisel tohib kasutada ainult samast materjalist
tooriistu. Kdik roostevaba terase keevisdbmblused tuleb téddelda ja puhastada.
Kattega keevituselektroode tuleb sailitada kuivas kohas.

Keevitatav serv peab vastama standardile ISO 6761/81.

Kaare suutamine peab toimuma valjaspool keevisdmblust ilma pohimetallile
vigastuste tekitamist, kuna need voivad olla purunemise pdhjustajateks. Juhul
kui elektroodi, selle hoidja v6i maanduskontaktiga tekitatakse siiski tahtmatult
vigastusi, tuleb need maha lihvida nii sugavalt, kui metall on kahjustatud. Kui
pdhimetall lihvitakse liiga dhukeseks, tuleb see ala taita sobiva elektroodiga
peale keevitades ning puhastada lihvimise ja sdovitamise teel. Juuspraod ei ole
lubatud.

Roostevabast terasest torude tootlemine tavalisest terasest tooriistadega on
keelatud.

Lihvimiseks vOib kasutada sunteetilisest vaigust vdi kummisegust
lihvimiskettaid- ja paberit. Lihvitud kohad tuleb sddvitada ja passiveerida
sobivate happevedelike- vdi pastadega.

9.4.4 Katsetused

Kaiki materjale, sisteeme, paigaldisi ning td6de kvaliteeti tuleb kontrollida ja
katsetada kooskdlas kehtivate normide, standardite ja kvaliteedinbuetega, nii
nagu on satestatud riiklike vdi kohalike 6&igusnormidega ja/vdi osutatud
kaesolevates tellja ndudmistes. Kdik katsetamiste kulud kannab toovétja.
Sama kehtib ka katsete kordamise kohta, kui esmane katsetamine
ebadnnestus.

9.4.4.1 Torustike katsetamine
Suvalise pikkusega monteeritud toru, siibritega torujuhtmed, kaanakud,
hargmikud ja eridetailid katsetatakse kindlaksmaaratud pikkusega sektsioonide
kaupa Toovétja kulul.
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Katsetamine teostatakse vastavalt ISO standarditele. Katsetussurve peab
toosurvet Uletama vahemalt 20%. Katsetamine teostatakse hudraulilise
survega. Katsesurve peab jaama muutumatuks vahemalt dheks tunniks alates
ndutava katsetusréhu saavutamisest. Sealjuures ei tohi esineda lekkeid.

9.4.4.2 Muud katsetused

Iga pumbaagregaati katsetatakse eraldi, peale montaazi kohapeal tapselt
fikseeritud manomeetri naidul. Katsetus teostatakse ainult Ulesmonteeritud
mododteseadmestiku abil. Selle katsetuse eesmargiks on kontrollida, et
kaesolevalt Ulesmonteeritud pumpade vOimsus vastaks ToOOvdtja poolt
pakkumises antud garantiidele. Need katsetused teostatakse Tellija Esindaja
juuresolekul ja protokoll katsetuste kohta (aruanne) esitatakse talle
kinnitamiseks.

Jargnevalt on esitatud muude vajalike tegevuste ja kontrollide loetelu:

o kdikide elektriliste ja mehaaniliste kontaktide ning juhtahelate toimimise
katsetamine ja kontrollimine

e koikide juht-, signaal- ja alarmahelate kontroll
e seadmete podrlemissuundade kontrollimine

e pumpade tédtingimuste kontrollimine ja katsetamine. Samuti tuleb
kontrollida seadmete vibratsiooni ning &litus- ja jahutussisteemide
toimimist

e mootorite vdimsuse kontrollimine ja katsetamine ning vdrdlemine tootja
poolt antud suuruste ja testitingimustega. Kui erinevus on margatav,
tuleb pdhjus valja selgitada ning vajadusel vétta kasutusele meetmeid
korrigeerimiseks

e - kraanide ja ventiilide mehaanilise talitluse kontroll

e - kdikide dreenide, 6hueemaldussusteemide, rohumddturite jm seadmete
kontroll.

Paigalduse Ulevaatusel ja kuival katsekaivitamisel peavad osalema kdik
asjassepuutuvad Toovdtjad ja Tellja Esindaja. Nende katsete ja Ulevaatuse
pdhjal koostatakse kodikide poolte allkirjadega protokoll ja aruanne.

Koostajad: Vahur Laas (Torustikud) /allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Korn (Tee-ehituse osa) /allkirjastatud digitaalselt/
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