
Projekteeritud ELA SA sidekaev 084YK13 tähistada markerpalli ja kahe tähispostiga

kinnise paigalduse alguskaevik

Olemasolev Telia sidekaev TBA-012, 

OBJEKT

AADRESS

TÖÖ NR

TÖÖ KOOD

KOOSTAS

1:500 1 / 1

FAIL

13896P

13896P asendiplaan

Siderajatiste asendiplaan

Turba asula Elasa ja Telia sidevõrgu ühendamine

Harju maakond Saue vald

A. Jõeluht

PF14510 F16944

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 18.07.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 18.07.2025

H. Jürmann
TEL003987 EEG000316 EEP004848

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

MÕÕTKAVA LEHT JOONIS

läheduses ning valli tõstetud väljakaevatud pinnase ja mehhanismide mõju.

kaevesügavust, aastaaega, paigaldamistööde kestust, liiklust torustiku 

arvestama ehituspaiga pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, 

tööohutusnõudeid silmas pidades. Toestamisvajadust määrates peab 

4. Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja 

tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.

3. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, 

(Majandus- ja taristuministri 20. november 2020. a. määrus nr 101).

2.Rikutud alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" 

kindlustada punnseinaga (vaiseinaga).

1.Kaevata lahti olemasolev ELASA trass. Kaevetööde teostamisel kaeviku serv 

ELASA sidekaevuni 084YK13.multitoru 4x14/10+Cu.L=1.5m.

Olemasolev ELASA torujätk 1401-XR EMS 084L01R47. millest paigaldada projekteeritava 
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Ristumine 11166 Turba-Lehetu tee L3 (51801:001:0653) km-l 0.66

11166 km 0.66

De 63 1250N/16kN/m2 L=15m

meetodil kaitsetorus 

Trassi paigaldamine kinnisel 
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olemasolev pinnas

Kaeviku ristlõige haljasalal
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-l 60cm

Sidetrass

20-25g/m2

muruseemne kulu 

Kasvumuld 15 cm,

Muru taastamine

(filtr.m vähemalt 0,5m/ööp

tihendatud kivivaba kohalik pinnas

Kaeviku tagasitäide - 

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

TINGMÄRGID

PROJEKTEERITUD SIDETRASS

PROJEKTEERITUD KAITSETORU

PROJEKTEERITUD OPTO PLASTKAEV

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

KINNISE PAIGALDUSE ALGUS- JA LÕPUKAEVIK

HALJASTUSE TAASTAMINE

6. 

4. Kommunikatsioonidevahelised kujad tagada vastavalt EVSis 843:2016 toodud määradele.

tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded". 

Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 

3. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis tööde teostamisel juhinduda 

trassivaldajaga. 

2. Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostöös 

Kõrgused EH2000 süsteemis. Koordinaadid L-EST97 süsteemis.

koostatud töö nr 13896G "Geodeetiline alusplaan".

1. Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaan: OÜ Kirjanurk 16.07.2025. a 

MÄRKUSED:

ühendamiseks olema kaevamisvajaduseta kättesaadavad. 

Ehitatav taristu peab olema terves ulatuses elektriliselt tuvastatav. Tuvastustraadid peavad seadmete
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51801:001:0132

Jaama tee 13

51801:001:0527

Raba tänav

51801:001:0052

Jaama tee 15

51801:001:0205

Jaama tee 9

51801:001:0653

11166 Turba-Lehetu tee L3

51801:003:0049

Limonaadi haljasala

KOOSKÕLASTUSTE TABEL

JRK
NR

ASUTUS NUMBER KUUPÄEV

1. EESTI LAIRIBA ARENDUSE SA Puudub 17.07.2025

2. Elektrilevi OÜ VAH-154650 14.07.2025

3. AS Kovek Puudub 18.07.2025

4. Telia Eesti AS 39766127 18.07.2025

5. Enefit AS Puudub 14.07.2025


