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Kaitsetoru(hülss): De110 PL

Veetoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

Kanalitoru kaitsetoru(hülss):

De325 Met.

Kanalitoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

Kaitsetoru(hülss): De160 PL
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Haiba Adila 10 kV fiider demonteerida
M1A kuni M104 (M104 ka); L=5330 m

JP8191
Ol. olevasse reservfiidrisse
(J09VL) ühendada KPL191749

JP8191 -> L3512:(L35012) M1
AHXAMK-W 3x240

L=4+153+14 m; KPL191749

L3512:(L35012) M1
ÕL-ühenduse ette paigaldada liigpingepiirik

Õhuliini rippe joonis 4.
Vt. joonist 017.

Õhuliini rippe joonis 1.
Vt. joonist 003.

Õhuliini rippe joonis 2.
Vt. joonist 006.

Õhuliini rippe joonis 3.
Vt. joonist 009.

Kohila LP demonteerida, 35 kV
toitekaabel L3512:(L35012) M1
ühendada lahti, maandada, lühistadaÕhuliin L3530

Õhuliini asendamine AS-150-ga
M1 -> M100; L=11211 m

L3530 ÕL M100 sidumine
Haiba-Adila Galina haru M2-ga
M100 -> M2; AS-35; L=30 m

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M100 -> M106; L=659 m

L3530 ÕL M106 toestada 2 tõmmitsaga

MAJ Kirikla
Asendada 10 kV liigpingepiirikud
Asendada trafo 50 kVA,

21(10,5)/0,4 kV, Un=21 kV trafoga

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M106 -> M115; L=964 m

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M106 -> M115; L=964 m

Õhuliin L3530 sidumine olemasoleva KPL27223-ga
KPL27223 -> M115;

AXAL-TT 3x50+25 20 kV; L=16+35+4 m

JM-1

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS kaabliga!

Õhuliini L3530 M115
Paigaldada ÕL-ühenduse ette liigpingepiirik
Rajada maanduspaigaldis

AJ Keldima
Vahetada liigpingepiirik

Ol. olevad sularid asendada 4A sularitega
Asendada ol. olev trafo 50 kVA, 21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV trafoga

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M115 -> M132; L=1777 m

Ol. olev KPL26622 ümber
tõsta AJ Haiba 35/10-st

AJ10946 J01-e, vajadusel
pikendada

Vahetrafo -> AJ10947 K01
AHXAMK-W 3x120+35Cu
KPL191738, L=4+23+4m

AJ10946 F01 -> EMT M2
AXPK 4G240

MPL191746, L=4+36+14 m

AJ10946 F03 -> KP ÕL M1
AXPK 4G240
MPL191747, L=4+16+14 m

AJ10946 F05 -> M1
AXPK 4G120
MPL191748, L=4+7+14 m

AJ10946 J03 -> vahetrafo
AHXAMK-W 3x120+35Cu

 KPL191736, L=4+14+4 m

AJ10947 K03 -> Ruila:Hab M1
AHXAMK-W 3x120
KPL191741, L=4+46+14m

M132 -> AJ10946 J07
AHXAMK-W 3x120+35Cu
KPL191743, L=14+17+4 m

AJ10947 K05 -> KPL26624 JM-2
AHXAMK-W 3x120

KPL26624, L=4+11+4m

JM-2

M104 - demonteerida 13
Metsavahi LP (LL, MVL) M103 - paigaldada tõmmits

AJ Kernu kauplus:(Turba)
MAL-2 ja ol. olev trafo koos KP/MP osaga demonteerida
F1 ol. olev AMKA 3x70 AJ ja M1 vahel demonteerida; L=11 m
F2 ol. olev MP-kaabel (Al 3x25+16) viia tööst välja
F3 ol. olev õhuliin tõsta AJ Kernu kauplus M1, teostada
ühendus proj. MPL191747-ga
Tarbijad ühendada AJ10946 MP-poolele

AJ Galina
Trafo asendada 50 kVA 21(10,5)/0,41 kV,

Un=21 kV trafoga
Sulavkaitsmed asendada TNG-4A kaitsmetega

Demonteerida 13 Keldima LP lahklüliti

AJ10946, HEKA1VM1000, 100 kVA
21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV
MP jaotla In=1000 A
Ol. olev kontsentraator ja mõõtekilp
teisaldada AJ Kernu kauplusest

Vahetrafo, 1SB2500
20/10 kV, 1600 kVA (Haiba piirkonna toide)

35 kV mast 132A ning selle
ühendused M132 ja AJ Haiba

35/10 vahel demonteerida

AJ10947, HEKA1SB1000, KP seade 6 lahtrit, et
TKKP ära mahuks (SafePlus CVVVv)
TKKP ümber tõsta AJ Haiba 35/10-st

Demonteerida Haiba-Saida 10 kV
fiider M8 kuni M17; L=1110 m

AJ Kernu kool
Demonteerida 10 kV rikkeindikaatorid

Asendada trafo 160 kVA, 21(10,5)/0,41 kV,
Un=21 kV trafoga

JM-4
JM-3

Demonteerida Haiba-Varbola 20
kV fiider M7 kuni M14A; L=850 m

HK1823
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554722.79; Y=528314.60

JM-4 -> HK1823
AHXAMK-W 3x120
KPL26623; L=4+358+4 m

HK1823 -> Varbola:Hab M1
AHXAMK-W 3x50
KPL190022; L=4+38+14 m

M1 - paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

Demonteerida Haiba-Varbola M9
ja Varbola:Hab M1 vaheline õhuliin

AJ Metskonna
Asendada liigpingepiirikud
Asendada sularid TGN-4A sularitega
Asendada trafo 100 kVA,
21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV trafoga

HK1823 -> AJ10892
AHXAMK-W 3x120

KPL190024; L=4+757+4 m

JM-3 -> Varbola M14A
AHXAMK-W 3x120

KPL26624; L=4+1101+10 m

JM-3 -> Haiba-Saida 10 kV fiider M8
KPL26624 lõik tööst välja

M14A
Paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

AJ10892, HEKA1VM250
Trafo 21(10,5)/0,41 kV, 250 kVA, Un=21 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator ja mõõtekilp 5235MK
teisaldada Kolgi AJ-st

L3530 ÕL M106 sidumine Kirikla MA-ga
M106 -> Kirikla MA; AS-35; L=87 m

AJ10892 F05 -> JK54821
AXPK 4G120

MPL190027; L=4+168+3 m

JK54821 (kuni 4 fiidriga JK)
Tagakülje tsentri koordinaadid:

X=6554014.15; Y=527922.51

JK54821 -> ÕL M7 (92214LK)
AXPK 4G120
MPL190028; L=4+25+12 m

JK54821 -> M4
AXPK 4G120
MPL190029; L=4+83+10 m

AJ Loigu talu
Demonteerida, kliendid AJ10892 toitele
Ol. olevad fiidrid kokku ühendada, F1 SZ-lüliti alles jätta
M16 jääb alles; paigaldada 2 tõmmitsat

MAJ Kolgi
Demonteerida, kliendid üh. AJ10892 toitele,
ol. olevad SZ jäävad alles;
F1 AMKA 3x35 demonteerida kuni M7;
AJ Kolgi F2 SZ lülitis (asub M9)
vahetadada sularid 3x80 sularite vastu

Varbola M17 sidumine Haiba
M17-ga; AS-35; L=29 m

JM-8
JM-9

AJ10892 F01 -> JM-8
AXPK 4G120

MPL34640; L=4+7+3 m
AJ10892 F03 -> JM-9

AXPK 4G120
MPL190023; L=4+7+3 m

Ristumine kinniselt, L=25 m
PE 160 1250 N kaitsetorus

Ristumine kinniselt, L=12 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

Ristumine kinniselt, L=26 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

1.1

7.4

5.2

6.5

3.82.5
2.2

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
0,4 kV kaabliga!

Ettevaatust! Jälgida ristumisi
olemasolevate kaablitega!

M4 -> MAJ Kolgi F2
AMKA 3x70+95
L=32 m

Ristumine kinniselt, L=8 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

6.42.0

8.7

1.7

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

002; 1:2000

003; 1:2000

004; 1:2000

005; 1:2000

006; 1:2000

007; 1:2000

008; 1:2000

009; 1:2000
010; 1:2000011; 1:2000012; 1:2000

013; 1:500

014; 1:2000
017; 1:500

015; 1:2000

018; 1:500

019; 1:500

020 1:500

021; 1:500

022; 1:500

016; 1:2000

Ol. olev keskpinge-õhuliin M2
ja M38 vahel demonteerida
AS-35, L=70 m

023; 1:500

Haljastuse taastamine ca 105 m
2

Ettevaatust! Olemasolev MP-kaabel
proj. kaabli kõrval!

Haljastuse taastamine ca 21 m2

Haljastuse taastamine
kokku ca 95 m 2

Asfalti taastamine
ca 2 m2

Haljastuse taastamine ca 763 m2

Haljastuse taastamine ca 9 m
2

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 77 m2

Haljastuse
taastamine ca 13 m2

Viia tööst välja

AJ Metskonna, vt. leht 015

Rajada maandus

JM-5
(KPL26624)

JM-6
(KPL26624)

JM-7
(KPL190024)

M132 paigaldada
liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

M1 paigaldada
liigpingepiirikud

Rajada maanduspaigaldis

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

Vertikaalvahemik 4.5 m

AJ10947 K05 -> KPL26624 JM-2
AHXAMK-W 3x120

KPL26624, L=4+11+4m

Masti M1 ja M1A mitte
demonteerida; demont. maste

alates M2

M17 Saida:HAB fiidril jääb alles

JM-4 -> Varbola-Hab 10 kV fiider M7
KPL26623 lõik tööst välja

20 kV

10 kV

Orienteeruv trassi pikkus 477 m

Orienteeruv trassi pikkus 311 m

Mööda trassi pikkus kuni M3 ca 244 m

Ristumine Transpordiameti maaga,
11430 Kustja-Kernu tee 2.11 km

Ristumine Transpordiameti maaga,
11430 Kustja-Kernu tee 1.32 km

Ristumine Transpordiameti maaga,
11361 Kernu tee 0.05 km

M1

M4

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Üldasendiplaan

M1:25000 A1

15.10.2021

00Y
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud
projekteerimisülesandele nr 27250.
2. Alusplaanina on kasutatud FIRMA NIMI tööd nr. G_563_2020 "IK1276_Kohila-Riisipere 35 kV,"
15.12.2020. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Alusplaanina on kasutatud FIRMA NIMI tööd nr. G_563_2020 "IK1276_Kohila-Riisipere 35 kV
(etapp 2)," 29.03.2021. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
4. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja
valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
5. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud seadmete asukohad looduses maha märkida.
6. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
7. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
8. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide



M1

M2

112.0

137.4

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯

JP8191
Ol. olevasse reservfiidrisse
(J09VL) ühendada KPL191749

JP8191 -> L3512:(L35012) M1
AHXAMK-W 3x240
L=4+153+14 m; KPL191749

L3512:(L35012) M1
ÕL-ühenduse ette paigaldada liigpingepiirik

Kohila LP demonteerida, 35 kV
toitekaabel L3512:(L35012) M1
ühendada lahti, maandada, lühistadaÕhuliin L3530

Õhuliini asendamine AS-150-ga
M1 -> M100; L=11211 m

Haljastuse taastamine ca 105 m2

Ettevaatust! Olemasolev MP-kaabel
proj. kaabli kõrval!

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

Mööda trassi pikkus kuni M3 ca 244 m

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

15.10.2021

001
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

↯ ↯

X X



M11

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

137.4

130.8

137.2

147.1

134.1

140.1

143.0

74.6

108.6

↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
Õhuliin L3530

Õhuliini asendamine AS-150-ga
M1 -> M100; L=11211 m

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

Orienteeruv trassi pikkus 477 m

Orienteeruv trassi pikkus 311 m

Mööda trassi pikkus kuni M3 ca 244 m

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

002
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev madalpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯

X X



116.3

M11A

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

113.1

134.5

116.9

123.3

122.3

122.1

119.4

138.7

146.0

Suurendatud kujutis

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

Õhuliini rippe joonis 1.
Vt. joonist 003.

M17

119.4

↯

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

003
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120 125

M17

8.2 m

8.2 m maanteest on arvestades
maksimaalset ripet

Õhuliini rippe joonis 1

Keskpingeliini paigaldamine. 20127 Aandu tee 4,91 km.

20 kV õhuliin AS-150, visang 119,4 m

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev madalpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯

X X



116.3

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M27

M28

M29

M30

97.4

102.6

96.0

101.3

94.1

98.6

110.1

113.3

116.8

111.6

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

004
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev madalpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯

X X



122.4

M31

M32

M33

110.5

101.3

116.3

M34

M35

M36

M37

M38

M39

M40

101.7

102.7

110.2

96.8

133.1

126.5

134.5

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

005
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯

X X



113.3

M41

M42

M43

131.3

70.3

M44

M45

M46

M47

M48

M49

67.1

125.5

115.9

126.4

123.9

M50

M51

124.0

100.2

106.9

175°

Suurendatud kujutis

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

175°

Õhuliini rippe joonis 2.
Vt. joonist 006.

M46

115.9 ↯

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

006
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

76.0

75.0

74.0

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 105 110 115 120 125

M46

8.1 m

8.1 m maanteest on arvestades
maksimaalset ripet

Õhuliini rippe joonis 2

Keskpingeliini paigaldamine. 20101 Hageri-Kodila-Kuusiku tee 0,45 km.

20 kV õhuliin AS-150, visang 115,9 m

M47 Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev madalpinge-õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯

X X



M52

M53

M54

M55

M56

M57

M58

M59

107.2

106.2

109.4

94.5

107.6

96.4

90.0

M60

M61

M62

M63

90.3

122.7

103.6

109.4

109.4↯

↯

↯

↯

↯
↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

007
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯

X X



M70

M64

M65

M66

M67

M68

M69

98.2

111.1

109.0

114.7

95.1

M71

M72

M73

M74

M75

99.8

99.1

94.8

113.2

101.2

103.2

102.4↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

008
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev madalpinge-õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯

X X



109.4

M76

M77

M78

M79

133.0

111.9

127.6

M80

M81

M82

M83M84M85M86

104.5

108.4

94.7

111.6102.7113.7103.9

Suurendatud kujutis

↯ ↯ ↯ ↯
↯

↯

↯

↯

↯

↯

↯

154°

M104
M103

M57M56M55M54M53
Haiba Adila 10 kV fiider demonteerida
M1A kuni M104 (M104 ka); L=5330 m

Õhuliini rippe joonis 3.
Vt. joonist 009.

M104 - demonteerida 13
Metsavahi LP (LL, MVL) M103 - paigaldada tõmmits

XXXX

M83

94.7

↯154°

M104
M103

M57

M104 - demonteerida 13
Metsavahi LP (LL, MVL) M103 - paigaldada tõmmits

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

009
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

M46

9.3 m

9.3 m maanteest on arvestades
maksimaalset ripet

Õhuliini rippe joonis 3

Keskpingeliini paigaldamine. 20103 Pihali-Adila-Rabivere tee
0,20 km.

20 kV õhuliin AS-150, visang 94,8 m

M8373.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

M82 Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯

X X



M88 M87M89M90M91M92M93M94M95M96 112.3131.8106.4117.9109.8110.1118.7119.9121.4

↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯
M53M52M51M50M49M48M46 M47M45M44M43M42 XXXXXXXXXXX

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

010
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev madalpinge-õhuliin

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯
X X



M97M98M99

110.199.798.4

M100M101M102M103M104M105M106 124.6151.4118.2101.076.8117.194.7123.2
M2

↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯

↯

Vertikaalvahemik 5.5 m

M34 M41M40M39M38M37M35M33M32 M36

M31

M30

L3530 ÕL M100 sidumine
Haiba-Adila Galina haru M2-ga
M100 -> M2; AS-35; L=30 m

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M100 -> M106; L=659 m

L3530 ÕL M106 toestada 2 tõmmitsaga

MAJ Kirikla
Asendada 10 kV liigpingepiirikud
Asendada trafo 50 kVA,
21(10,5)/0,4 kV, Un=21 kV trafoga

AJ Galina
Trafo asendada 50 kVA 21(10,5)/0,41 kV,

Un=21 kV trafoga
Sulavkaitsmed asendada TNG-4A kaitsmetega

L3530 ÕL M106 sidumine Kirikla MA-ga
M106 -> Kirikla MA; AS-35; L=87 m

Ol. olev keskpinge-õhuliin M2
ja M38 vahel demonteerida
AS-35, L=70 m

Vertikaalvahemik 4.5 m

XXXXXXXXXXX
X

X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

011
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev madalpinge-õhuliin

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯

X X



M107M108M109M110M111M112M113M114M115

M116

M117

106.3107.0115.087.6107.597.0114.0106.3

123.0

88.2

↯
↯

↯
↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯161°

M29
M28

M27
M26

M25

M24
M23

M22

M21

M20

M19

M18

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M106 -> M115; L=964 m

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M106 -> M115; L=964 m

Õhuliin L3530 sidumine olemasoleva KPL27223-ga
KPL27223 -> M115;

AXAL-TT 3x50+25 20 kV; L=16+35+4 m

JM-1

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS kaabliga!

Õhuliini L3530 M115
Paigaldada ÕL-ühenduse ette liigpingepiirik
Rajada maanduspaigaldis

AJ Keldima
Vahetada liigpingepiirik

Ol. olevad sularid asendada 4A sularitega
Asendada ol. olev trafo 50 kVA, 21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV trafoga

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M115 -> M132; L=1777 m

Demonteerida 13 Keldima LP lahklüliti

012; 1:2000

013; 1:500

Haljastuse taastamine ca 21 m2

Viia tööst välja

XXXXXX
XX

X
X

X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

012
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0.4 kV maakaabel

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

Ol. olev sidekaabel

↯ ↯

X X



M114M115

M116

106.3

123.0

88.2
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯ ↯ ↯ ↯ ↯ ↯

161°

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M106 -> M115; L=964 m

Õhuliin L3530 sidumine olemasoleva KPL27223-ga
KPL27223 -> M115;

AXAL-TT 3x50+25 20 kV; L=16+35+4 m

JM-1

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS kaabliga!

Õhuliini L3530 M115
Paigaldada ÕL-ühenduse ette liigpingepiirik
Rajada maanduspaigaldis

AJ Keldima
Vahetada liigpingepiirik

Ol. olevad sularid asendada 4A sularitega
Asendada ol. olev trafo 50 kVA, 21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV trafoga

Õhuliin L3530
Õhuliini asendamine AS-150-ga

M115 -> M132; L=1777 m

Haljastuse taastamine ca 21 m2

Viia tööst välja

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

15.10.2021

013
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0.4 kV maakaabel

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

Ol. olev sidekaabel

Haljastuse taastamine

↯ ↯

X X



M126

108.2
M118

M119

M120

M121

M122

M123

M124

M125

M127

M128

100.4

127.3

105.2

116.0

131.1

104.3

110.5

97.9

102.8

100.2

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯
↯

↯

M17

M16

M15

M14

M13

M12

M11

M10

M9

M8

M7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

014
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev madalpinge-õhuliin

Ol. olev katastriüksuse piir

↯ ↯
X X



86.5

M129

M130

M131

M132

M132A

98.2

99.4

78.0

↯

↯
↯

AJ Leelo 2E,
AJ10946 J05

+TR+KP

+MPS

+MP

-T1

2N
2U

2V

2W1W

1V

1U

-MEB
+KPS

+.K05

+.K03

+.K01

+.K07

M1

M1

M1

2N 2U

2V 2W
1W

1V

1U

2N

2U 2V

2W

1W

1V

1U

+SR

+KPS II

+KPS I+K02
+K04 +K06

+K02
+K04 +K06

+MPS

+N02

+N01

+SV

-M
EB

+TR2

+TR2

-T2

-T1

M6

M5

M4

M3

M2

M1A

M9

M10

M8

M11

M12

M13

M11

M10

M9

M8

M7

1.0

1.0

Õhuliini rippe joonis 4.
Vt. joonist 017.

Ol. olev KPL26622 ümber
tõsta AJ Haiba 35/10-st

AJ10946 J01-e, vajadusel
pikendada

Vahetrafo -> AJ10947 K01
AHXAMK-W 3x120+35Cu
KPL191738, L=4+23+4m

AJ10946 F01 -> EMT M2
AXPK 4G240

MPL191746, L=4+36+14 m

AJ10946 F03 -> KP ÕL M1
AXPK 4G240
MPL191747, L=4+16+14 m

AJ10946 F05 -> M1
AXPK 4G120
MPL191748, L=4+7+14 m

AJ10946 J03 -> vahetrafo
AHXAMK-W 3x120+35Cu
 KPL191736, L=4+14+4 m

AJ10947 K03 -> Ruila:Hab M1
AHXAMK-W 3x120
KPL191741, L=4+46+14m

M132 -> AJ10946 J07
AHXAMK-W 3x120+35Cu
KPL191743, L=14+17+4 m

AJ10947 K05 -> KPL26624 JM-2
AHXAMK-W 3x120

KPL26624, L=4+11+4m

JM-2

AJ Kernu kauplus:(Turba)
MAL-2 ja ol. olev trafo koos KP/MP osaga demonteerida
F1 ol. olev AMKA 3x70 AJ ja M1 vahel demonteerida; L=11 m
F2 ol. olev MP-kaabel (Al 3x25+16) viia tööst välja
F3 ol. olev õhuliin tõsta AJ Kernu kauplus M1, teostada
ühendus proj. MPL191747-ga
Tarbijad ühendada AJ10946 MP-poolele

AJ10946, HEKA1VM1000, 100 kVA
21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV
MP jaotla In=1000 A
Ol. olev kontsentraator ja mõõtekilp
teisaldada AJ Kernu kauplusest

Vahetrafo, 1SB2500
20/10 kV, 1600 kVA (Haiba piirkonna toide)

35 kV mast 132A ning selle
ühendused M132 ja AJ Haiba

35/10 vahel demonteerida

AJ10947, HEKA1SB1000, KP seade 6 lahtrit, et
TKKP ära mahuks (SafePlus CVVVv)
TKKP ümber tõsta AJ Haiba 35/10-st

Demonteerida Haiba-Saida 10 kV
fiider M8 kuni M17; L=1110 m

AJ Kernu kool
Demonteerida 10 kV rikkeindikaatorid

Asendada trafo 160 kVA, 21(10,5)/0,41 kV,
Un=21 kV trafoga

JM-4
JM-3

Demonteerida Haiba-Varbola 20
kV fiider M7 kuni M14A; L=850 m

HK1823
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554722.79; Y=528314.60

JM-4 -> HK1823
AHXAMK-W 3x120
KPL26623; L=4+358+4 m

HK1823 -> Varbola:Hab M1
AHXAMK-W 3x50
KPL190022; L=4+38+14 m

M1 - paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

Demonteerida Haiba-Varbola M9
ja Varbola:Hab M1 vaheline õhuliin

AJ Metskonna
Asendada liigpingepiirikud
Asendada sularid TGN-4A sularitega
Asendada trafo 100 kVA,
21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV trafoga

JM-3 -> Haiba-Saida 10 kV fiider M8
KPL26624 lõik tööst välja

Ristumine kinniselt, L=25 m
PE 160 1250 N kaitsetorus

1.1

7.4

5.2

6.5

Ettevaatust! Jälgida ristumisi
olemasolevate kaablitega!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

017; 1:500

015; 1:2000

018; 1:500

019; 1:500

Haljastuse taastamine
kokku ca 95 m2

Asfalti taastamine
ca 2 m2

Haljastuse taastamine ca 763 m2

Haljastuse taastamine ca 9 m2

AJ Metskonna, vt. leht 015

JM-5
(KPL26624)

M132 paigaldada
liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

M1 paigaldada
liigpingepiirikud

Rajada maanduspaigaldis

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

AJ10947 K05 -> KPL26624 JM-2
AHXAMK-W 3x120

KPL26624, L=4+11+4m

Masti M1 ja M1A mitte
demonteerida; demont. maste

alates M2

JM-4 -> Varbola-Hab 10 kV fiider M7
KPL26623 lõik tööst välja

20
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V

10
 k

V

Ristumine Transpordiameti maaga,
11430 Kustja-Kernu tee 2.11 km
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Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

015
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0.4 kV maakaabel

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

Ol. olev keskpinge-õhuliin

↯ ↯

X X
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M17

M12

M17
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M7

Demonteerida Haiba-Saida 10 kV
fiider M8 kuni M17; L=1110 m

Demonteerida Haiba-Varbola 20
kV fiider M7 kuni M14A; L=850 m

HK1823
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554722.79; Y=528314.60

JM-4 -> HK1823
AHXAMK-W 3x120
KPL26623; L=4+358+4 m

HK1823 -> Varbola:Hab M1
AHXAMK-W 3x50
KPL190022; L=4+38+14 m

M1 - paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

Demonteerida Haiba-Varbola M9
ja Varbola:Hab M1 vaheline õhuliin

HK1823 -> AJ10892
AHXAMK-W 3x120

KPL190024; L=4+757+4 m
JM-3 -> Varbola M14A

AHXAMK-W 3x120
KPL26624; L=4+1101+10 m

M14A
Paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

AJ10892, HEKA1VM250
Trafo 21(10,5)/0,41 kV, 250 kVA, Un=21 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator ja mõõtekilp 5235MK
teisaldada Kolgi AJ-st

AJ10892 F05 -> JK54821
AXPK 4G120
MPL190027; L=4+168+3 m

JK54821 (kuni 4 fiidriga JK)
Tagakülje tsentri koordinaadid:

X=6554014.15; Y=527922.51

JK54821 -> ÕL M7 (92214LK)
AXPK 4G120
MPL190028; L=4+25+12 m

JK54821 -> M4
AXPK 4G120
MPL190029; L=4+83+10 m

AJ Loigu talu
Demonteerida, kliendid AJ10892 toitele
Ol. olevad fiidrid kokku ühendada, F1 SZ-lüliti alles jätta
M16 jääb alles; paigaldada 2 tõmmitsat

MAJ Kolgi
Demonteerida, kliendid üh. AJ10892 toitele,
ol. olevad SZ jäävad alles;
F1 AMKA 3x35 demonteerida kuni M7;
AJ Kolgi F2 SZ lülitis (asub M9)
vahetadada sularid 3x80 sularite vastu

Varbola M17 sidumine Haiba
M17-ga; AS-35; L=29 m

JM-8
JM-9

AJ10892 F01 -> JM-8
AXPK 4G120

MPL34640; L=4+7+3 m
AJ10892 F03 -> JM-9

AXPK 4G120
MPL190023; L=4+7+3 m

Ristumine kinniselt, L=25 m
PE 160 1250 N kaitsetorus

Ristumine kinniselt, L=12 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

Ristumine kinniselt, L=26 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

1.1

7.4

5.2

6.5

3.82.5
2.2

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
0,4 kV kaabliga!

∿

∿

∿

∿

∿

∿

M4 -> MAJ Kolgi F2
AMKA 3x70+95
L=32 m

Ristumine kinniselt, L=8 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

6.42.0

8.7

1.7

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

018; 1:500

019; 1:500

020 1:500

021; 1:500

022; 1:500

016; 1:2000
023; 1:500

Haljastuse taastamine ca 9 m

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 77 m2

Haljastuse
taastamine ca 13 m2

Rajada maandus

JM-5
(KPL26624)

JM-6
(KPL26624)

JM-7
(KPL190024)

M17 Saida:HAB fiidril jääb alles

Ristumine Transpordiameti maaga,
11430 Kustja-Kernu tee 2.11 km

Ristumine Transpordiameti maaga,
11430 Kustja-Kernu tee 1.32 km

Ristumine Transpordiameti maaga,
11361 Kernu tee 0.05 km

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M1X

M4

X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

15.10.2021

022
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0.4 kV maakaabel

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

Ol. olev keskpinge-õhuliin

↯ ↯

X X
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Õhuliini rippe joonis 4.
Vt. joonist 017.

Ol. olev KPL26622 ümber
tõsta AJ Haiba 35/10-st

AJ10946 J01-e, vajadusel
pikendada

Vahetrafo -> AJ10947 K01
AHXAMK-W 3x120+35Cu
KPL191738, L=4+23+4m

AJ10946 F01 -> EMT M2
AXPK 4G240

MPL191746, L=4+36+14 m

AJ10946 F03 -> KP ÕL M1
AXPK 4G240
MPL191747, L=4+16+14 m

AJ10946 F05 -> M1
AXPK 4G120
MPL191748, L=4+7+14 m

AJ10946 J03 -> vahetrafo
AHXAMK-W 3x120+35Cu
 KPL191736, L=4+14+4 m

AJ10947 K03 -> Ruila:Hab M1
AHXAMK-W 3x120
KPL191741, L=4+46+14m

M132 -> AJ10946 J07
AHXAMK-W 3x120+35Cu
KPL191743, L=14+17+4 m

AJ10947 K05 -> KPL26624 JM-2
AHXAMK-W 3x120

KPL26624, L=4+11+4m

JM-2

AJ Kernu kauplus:(Turba)
MAL-2 ja ol. olev trafo koos KP/MP osaga demonteerida
F1 ol. olev AMKA 3x70 AJ ja M1 vahel demonteerida; L=11 m
F2 ol. olev MP-kaabel (Al 3x25+16) viia tööst välja
F3 ol. olev õhuliin tõsta AJ Kernu kauplus M1, teostada
ühendus proj. MPL191747-ga
Tarbijad ühendada AJ10946 MP-poolele

AJ10946, HEKA1VM1000, 100 kVA
21(10,5)/0,41 kV, Un=21 kV
MP jaotla In=1000 A
Ol. olev kontsentraator ja mõõtekilp
teisaldada AJ Kernu kauplusest

Vahetrafo, 1SB2500
20/10 kV, 1600 kVA (Haiba piirkonna toide)

35 kV mast 132A ning selle
ühendused M132 ja AJ Haiba

35/10 vahel demonteerida

AJ10947, HEKA1SB1000, KP seade 6 lahtrit, et
TKKP ära mahuks (SafePlus CVVVv)
TKKP ümber tõsta AJ Haiba 35/10-st

Ettevaatust! Jälgida ristumisi
olemasolevate kaablitega!

Haljastuse taastamine
kokku ca 95 m2

M132 paigaldada
liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

M1 paigaldada
liigpingepiirikud

Rajada maanduspaigaldis

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N

torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

AJ10947 K05 -> KPL26624 JM-2
AHXAMK-W 3x120

KPL26624, L=4+11+4m

Masti M1 ja M1A mitte
demonteerida; demont. maste

alates M2
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Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

15.10.2021

017
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

8,6 m

8,6 m maanteest on
arvestades
maksimaalset ripet

Õhuliini rippe joonis 4

Keskpingeliini paigaldamine. 11430 Kustja-Kernu
tee 2,95 km.

20 kV õhuliin AS-150, visang 78,0 m

M131

M13060.0
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61.0

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Proj. 0,4 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. alajaam

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine
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M9

M8

M9

M8

M7

1.0

1.0

Demonteerida Haiba-Saida 10 kV
fiider M8 kuni M17; L=1110 m

AJ Kernu kool
Demonteerida 10 kV rikkeindikaatorid

Asendada trafo 160 kVA, 21(10,5)/0,41 kV,
Un=21 kV trafoga

JM-4
JM-3

Demonteerida Haiba-Varbola 20
kV fiider M7 kuni M14A; L=850 m

HK1823
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554722.79; Y=528314.60

JM-4 -> HK1823
AHXAMK-W 3x120
KPL26623; L=4+358+4 m

HK1823 -> Varbola:Hab M1
AHXAMK-W 3x50
KPL190022; L=4+38+14 m

JM-3 -> Haiba-Saida 10 kV fiider M8
KPL26624 lõik tööst välja

Ristumine kinniselt, L=25 m
PE 160 1250 N kaitsetorus

1.1

7.4

5.2

6.5

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Asfalti taastamine
ca 2 m2

Haljastuse taastamine ca 763 m2

Haljastuse taastamine ca 9 m2

AJ Metskonna, vt. leht 015

JM-4 -> Varbola-Hab 10 kV fiider M7
KPL26623 lõik tööst välja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M1XXXXXXX

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

15.10.2021

018
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. harukilp

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0,4 kV maakaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

Asfalti taastamine

X X



M10

M10

M9

HK1823
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554722.79; Y=528314.60

JM-4 -> HK1823
AHXAMK-W 3x120
KPL26623; L=4+358+4 m

HK1823 -> Varbola:Hab M1
AHXAMK-W 3x50
KPL190022; L=4+38+14 m

M1 - paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

Demonteerida Haiba-Varbola M9
ja Varbola:Hab M1 vaheline õhuliin

Ristumine kinniselt, L=25 m
PE 160 1250 N kaitsetorus

1.1

7.4

5.2

6.5

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga! Haljastuse taastamine ca 9 m2

JM-5
(KPL26624)

Ristumine Transpordiameti maaga,
11430 Kustja-Kernu tee 2.11 km
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Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

15.10.2021

019
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. harukilp

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

X X
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JM-7
(KPL190024)
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Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2
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020
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Demonteeritav trass

Ol. olev 0,4 kV maakaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

X X
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M7

HK1823 -> AJ10892
AHXAMK-W 3x120

KPL190024; L=4+757+4 m
JM-3 -> Varbola M14A

AHXAMK-W 3x120
KPL26624; L=4+1101+10 m

M14A
Paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

AJ10892, HEKA1VM250
Trafo 21(10,5)/0,41 kV, 250 kVA, Un=21 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator ja mõõtekilp 5235MK
teisaldada Kolgi AJ-st

AJ10892 F05 -> JK54821
AXPK 4G120
MPL190027; L=4+168+3 m

JK54821 (kuni 4 fiidriga JK)
Tagakülje tsentri koordinaadid:

JK54821 -> ÕL M7 (92214LK)
AXPK 4G120
MPL190028; L=4+25+12 m

AJ Loigu talu
Demonteerida, kliendid AJ10892 toitele
Ol. olevad fiidrid kokku ühendada, F1 SZ-lüliti alles jätta
M16 jääb alles; paigaldada 2 tõmmitsat

JM-8
JM-9

AJ10892 F01 -> JM-8
AXPK 4G120

MPL34640; L=4+7+3 m
AJ10892 F03 -> JM-9

AXPK 4G120
MPL190023; L=4+7+3 m

Ristumine kinniselt, L=12 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

Ristumine kinniselt, L=26 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

3.82.5
2.2

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
0,4 kV kaabliga!

Ristumine kinniselt, L=8 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

6.42.0

8.7

1.7

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 13 m2

JM-6
(KPL26624)

Ristumine Transpordiameti maaga,
11430 Kustja-Kernu tee 1.32 km

Ristumine Transpordiameti maaga,
11361 Kernu tee 0.05 km
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Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. jaotuskilp

Proj. 0,4 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. alajaam

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine
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M16

M16A

M14A

M16

M15A

M1

M15

M7

KPL26624; L=4+1101+10 m Paigaldada 2 tõmmitsat
Paigaldada liigpingepiirikud
Rajada maanduspaigaldis

AJ10892 F05 -> JK54821
AXPK 4G120
MPL190027; L=4+168+3 m

JK54821 (kuni 4 fiidriga JK)
Tagakülje tsentri koordinaadid:

X=6554014.15; Y=527922.51

JK54821 -> ÕL M7 (92214LK)
AXPK 4G120
MPL190028; L=4+25+12 m

JK54821 -> M4
AXPK 4G120
MPL190029; L=4+83+10 m

AJ Loigu talu
Demonteerida, kliendid AJ10892 toitele
Ol. olevad fiidrid kokku ühendada, F1 SZ-lüliti alles jätta
M16 jääb alles; paigaldada 2 tõmmitsat

MAJ Kolgi
Demonteerida, kliendid üh. AJ10892 toitele,
ol. olevad SZ jäävad alles;
F1 AMKA 3x35 demonteerida kuni M7;
AJ Kolgi F2 SZ lülitis (asub M9)
vahetadada sularid 3x80 sularite vastu

Ristumine kinniselt, L=12 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

Ristumine kinniselt, L=26 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

3.82.5
2.2

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
0,4 kV kaabliga!
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M4 -> MAJ Kolgi F2
AMKA 3x70+95
L=32 m

Ristumine kinniselt, L=8 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

6.42.0

8.7

1.7

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 77 m2

Haljastuse
taastamine ca 13 m2

Rajada maandus

Ristumine Transpordiameti maaga,
11430 Kustja-Kernu tee 1.32 km

Ristumine Transpordiameti maaga,
11361 Kernu tee 0.05 km
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022
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. jaotuskilp

Proj. 0,4 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. rippkeerdkaabel (õhuliin)

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

X X
∿ ∿



M16B

M17

M17

M16

M18

↯M18

JK54821 (kuni 4 fiidriga JK)
Tagakülje tsentri koordinaadid:

X=6554014.15; Y=527922.51

Varbola M17 sidumine Haiba
M17-ga; AS-35; L=29 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia Eesti AS sidetrassiga!

Ristumine kinniselt, L=8 m
PE 110 1250 N kaitsetorus

Haljastuse
taastamine ca 77 m2

M17 Saida:HAB fiidril jääb alles
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023
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Demonteeritav trass

Ol. olev katastriüksuse piir

X X


