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2. Seletuskiri 

2.1 Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Saaremaal Saaremaa vallas Rootsiküla külas ja 
Kihelkonna alevikus asuva Kihelkonna-Kihelkonna KP fiidri osaline rekonstrueerimine mast 
nr.18 kuni mastini nr.71 - olemasoleva paljasjuhtmega õhuliini asendamine isoleeritud juhtmega 
BLL 99 ja BLL62 õhuliiniga. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile ja teised 
asjassepuutuvad kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 

2. Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja teised 
kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView); 

3. EVS 843:2016 Linnatänavad; 

4. EVS-EN 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: 
Üldnõuded; 

5. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded.  

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida 
nimetatud dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. Dateerimata viidete korral kehtib 
viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega 

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 

ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul 

enne tööde alustamist. 

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eelpool toodud eeskirjadest ja 

Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest. Samuti pidada kinni töötervishoiu, 

tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja 

taristuministri 13. juuli 2018.a. määrusega nr.43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 

projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide 

pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele tarbijatele. 

Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon väärtused. 

Seletuskirja ja elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning 

materjalide spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida 

pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö 

käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 

võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist. 

Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 

- tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast; 

- töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. OÜ Elektrilevi poolt välja antud projekteerimisülesanne nr. IP6313, v.a. 23.05.2023; 
2. OÜ Geopartner poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr. GEO 23-3944, koostatud 

10.2023; geoalusel kõrgused EH2000 süsteemis.  

http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView
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2.2 Tehniline lahendus 

2.2.1 10kV õhuliini rekonstrueerimine 

NB! Tööde planeerimisel ja teostamisel tuleb lähtud Keskkonnaameti nõuetest ja 

kooskõlastuses toodud tingimustest: Keskkonnaamet kooskõlastab taotluses esitatud 

liinirajatise rekonstrueerimise- ja hooldustööd Vilsandi rahvuspark (KLO1000250) 

tingimusel, et tööde planeerimisel ja läbiviimisel järgitakse kaitse-eeskirjas, 

Looduskaitseseaduses ning käesolevas kirjas sätestatud tingimustega. 

Käesoleva projektlahenduse järgi on ette nähtud  Kihelkonna – Kihelkonna 10kV fiidri I etapi 

projektis käsitletaval lõigul mast nr.18 kuni mastini nr.24 AS-35 ja mastist nr.18 hargnev õhuliin 

kuni mastini nr.71 AS-25 paljasjuhtmed asendada BLL 99mm2 ristlõikega isoleeritud 

õhuliinijuhtmetega. Ning mastist nr. 24 kuni mastini nr.51 AS-35 paljasuhtmed asendada BLL 

62 mm2 ristlõikega isoleeritud õhuliinijuhtmetega. Korraga paigaldatakse ühe faasi juhe, 

ülejäänud juhtmed võivad olla paigaldatud või paigaldamata. Arvestada tuleb konkreetsele liini 

elemendile ebasoodsaima juhtmete paigaldusjärjekorraga. Juhtmete tõmme võetakse vastavalt 

paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on esitatud juhtmete tõmbed ja ripped erinevate 

taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud visangu korral esitatud ripped 

konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on leitavad P339 lisas 1. 

Teega ristumisel on ette nähtud minimaalne vahekaugus 7 m õhuliini juhtme ja teepinna vahel. 

Vastavalt juhendi J3301 p.3.20 ette nähtud ja teostatud kontrollarvutustele on ette nähtud 

asendada mastid vastavalt asendiplaanil tähistatud (vt. joonis EL-1) ja mastide tabelis toodud 

andmetele. Mastide paigaldamisel arvestada arvutusliku paigaldussügavusega, aga mitte 

vähem kui 2 m. Arvutuste järgselt on mastid ette nähtud paigaldada klass 3 ja osaliselt klass 4 

parameetritele vastavaid maste, täpsemalt vaadata mastitabelist. Kõik kandemastide traaversid 

ja isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV. Kõikide traaversite puhul 

tuleb eelistada vene-tüüpi isolaatoreid, s.t. vanade ja Leku kolmnurktraaversite puhul ШФ 20Г1 

ning Ensto traaversite puhul ШФ 20УО. 

Mastidele nr. 20, 23, 26, 29 ja 40 paigaldada sädevahemikud. Õhkvahemikud sädevahemike 

elektroodide vahel on ette nähtud 150 mm, kuna õhuliinid on ette nähtud 20 kV nimipingele. 

Sädemikud võivad paikneda traaversist suvalisel pool, kusjuures keskmise faasi sädemik tuleks 

mastil paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest (P339 6.7) 

Õhuliini asendamist tuleks planeerida katkestuste vähendamiseks lõikude kaupa selliselt: 

- I lõik mastist nr.33 kuni mastini nr.52 , s.h. ajutine katkestuskoht liinile planeerida mastide 

nr.32 ja nr.33 vahel, et Ligi AJ jääks tööle. 

- II lõik mastist nr.24 kuni mastini nr.33. 

- III lõik mastist nr. 18 kuni mastini nr.24. 

- IV lõik mastist nr. 18 kuni mastini nr.71 (Tolli AJ/Kangru AJ haruliin). 

Käesoleva tööga ei ole määratud täpselt teostatavate töölõikude järjekord, vaid ettepanek liini 

rekonstrueerimiseks lõikude kaupa. 

2.2.2 Õhuliini demontaaž 

Käesolev projektlahenduse järgi on ette nähtud demonteerida asendatav õhuliin. 



Töö nr. IP6313 
Kihelkonna - Kihelkonna 10 kV fiidri rekonstrueerimine I etapp 

Rootsiküla, Kihelkonna alevik, Saaremaa vald, Saaremaa 
lk 6/16 

 

17.11.2023 Tööprojekt H. Lomp 

2.2.3 Projekteeritud mastalajaam AJ14724. 

Seoses Kihelkonna KP fiidri rekonstrueerimisega on ette nähtud asendada ka  olemasolev 

Kangru KTP tüüpi alajaam uue mastalajaamaga, asendatavale puitmastile nr.71. Puitmastile 

paigaldada uus 100kVA 21/(10,5)/0,41kV trafo, mis lülitada tööle 10,5kV pingeastmele. 

Alajaama mastile paigaldada m/p liinide ühendamise tarvis mastikilp – 0,4kV JS. Alajaama 

ümber tõsta olemasolev Kangru AJ kontsentraator ja paigaldada uutele voolutrafodele 

seadistaud bilansiarvesti. 

Alajaama skeem joonisel EL-3 ning seadmete põhimõtteline paigaldus joonisel EL-4. 

2.2.4 Olemasoleva õhuliini ümberehitustööd 

Seoses Kangru alajaama asendamisega on täiendavalt ette nähtud ka olemasolevate töötavate 

õhuliinide F2 ja F3 ümber ühendamine uue alajaama toitele. Selleks on vajalik paigaldada uue 

KP masti nr.71 ja olemasolevate MP õhuliinide mastide nr.1 vahelisele lõigule paigaldada uued 

õhukaablid AMKA 3x50+70. Lõikude pikkused on tähistatud joonisel EL-1. 

2.2.5 Kaitse ja maandus 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

kaitsepotentsiaali ühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 

pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 

tagavad nõutud väljalülitusaja 5s.  

Alajaama maanduse ehitusel lähtuda kehtivast Elektrilevi OÜ poolt koostatud juhendist P393. 

Kõik ühendused teostada poltliite, pressliite või mõne muu töökindla ühenduse teel. Vältida maa 

sees oleva maandusseadme ümbritsemist liivaga, vajadusel katta savikihiga. Ristumisel 

kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m.  

Maandustakistuse arvutamisel on lähtutud maksimaalselt lubatavast puutepingest UTP = 80 V, 

madalpinge- ja kõrgepinge-maanduspaigaldiste ühendamisel. Arvutuses võetakse olemasoleva 

KP võrgu maaühendusvoolu väärtuseks 10 A. 

 

Ze ≤
2xUtp

Ie
=

2x80V

10
A ≈  16 Ω  

Maanduskontuuri ehitamisel ühendada maanduskontuuriga kokku kõikide õhuliinide lähimate 

mastide maandused. Üldjuhul on soovitav ehitada alajaamale maandus Ze≤4Ω. Kui pole 

võimalik tagada alajaama soovituslikku maanduse väärtus, siis tuleb ehituse käigus mõõta 

alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpedantsi väärtust. Juhul, kui ei suudeta kogu 

alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpedantsi väärtust saavutada Ze≤4Ω tuleb alajaama 

kontuurile lisada maanduselektroode või rajada süvamaandur. 

Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. 

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. 

Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada min 0,7m sügavusele pinnasesse 

allapoole maakaabelliini trassi. 
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Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. 

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. 

Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada min 0,7m sügavusele pinnasesse 

allapoole maakaabelliini trassi. 

2.3 Tähistuste  paigaldus 
Kilpides ja alajaamas olevad fiidrid tähistada liini nimetusega ja fiidrite kaitsmed tähistada 

kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada “Elektriohu” märk ja jaotuskilbi/liitumiskilbi 

number. Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised 

andmed vastavalt kehtivale juhendile P346 0,4-20kV võrgustandard – identifitseerimine ja 

tähistamine.  

2.4 Käidunõuded 
Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda 

ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel OÜ Elektrilevi hoolduskavade koostamise juhenditest 

ja nõuetest. 

2.5 Ehitustööde läbiviimine 

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale 

kutsuda vastavate trasside esindajad ning juhinduda normidekohastest püst- ja 

horisontaalvahekaugustest ning kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb 

tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, 

tõmbejõudusid ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide 

kaitsetsoonis teostada käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on 

lubatav ainult maaaluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei 

leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus 

täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja 

suuna ning otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja 

olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks.  Kaevamistööde käigus selgunud maa-aluste 

kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 

esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast kaablite paigaldamist 

tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, 

mida skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga 

võib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, 

edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti 

ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult labidaga. 

 

Ehitustöö töövõtja elektritööd juhtivad isikud peavad vastama Ehitusseadustikus kehtestatud 

nõuetele. Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad 

töövõtja töötajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste 

käidu ohutusjuhendi“ (Eesti Energia, Tallinn) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta 

väljastatud vastavasisulised tunnistused. 

 

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada: 

• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite 

otsuseid. 

• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid. 

• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid. 

• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst. 
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b) Tööde organiseerimine. 

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi 

küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija 

juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 

• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja 

hoiatavate plakatitega; 

• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 

nõuetest; 

• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema 

tõkestatud, 

• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

 
2.6 Rajatise ehitamisest teemaal  

Õhuliinide paigaldamisel teemaale tuleb kinni pidada järgmistest kehtestatud nõuetest: 

- Õhuliinid tuleb paigaldada vastavalt „Maanteede projekteerimisnormid“        (majandus- 
ja taristuministri 5. augusti 2015. a määrus nr 106 /Lisa „Tee projekteerimise normid“) 
peatükk 8 – Tehnovõrgud - nõuetele.  
 

- Sõiduteega lõikuva õhuliini vähim kõrgus tee pinnast juhtme suurima rippe puhul peab 
olema minimaalselt 7 m.  

 

Käesolevas projektis on rajatise ehitamine ette nähtud ristumisena olemasoleva teega ning 

ehitustööde läbiviimine ei kahjustaks olemasoleva tee konstruktsiooni.  

 

2.7 Taastamistöid ehitusel  

Õhuliini mastide puurimisaugud ja olemasolevate mastide augud tuleb taastada vastavalt nende 

mastide pinnase ümbritsevale seisukorrale. Vertikaalplaneeringut ei muudeta. 

Demonteeritavate mastide augud tuleb täita selleks sobiva materjaliga selliselt, et oleks tagatud 

täidetud augus pinnase minimaalne vajumine. 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval 

alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

 

2.8 Jäätmekäitlus 

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

 

2.9 Projektiga haaratud alal asuvad muinsuskaitsealused objektid ja tööde 
teostamine nende kaitsevööndis 

Õhuliini renoveerimisega on seotud tööde teostamine mis jääb kultuurimälestise: Ehitismälestis 

Kihelkonna-Papissaare munakivitee (reg nr.27285) läheduses. 

 

Kogu projekti ulatuses on pinnasetöödel vaja olla tähelepanelik ja arvestada 

arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii 

mälestise kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. 

Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, 

jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 
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3. TÖÖKIRJELDUSED 

3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Ehitustööde ala asub olemasolevate maaparandus-süsteemide alal – Papisaare (kood: 
7032430500010), Papisaare II (kood: 7032430400010). Alal asuvate drenaažitorude osas tuleb 
olla eriti ettevaatlik.  

1)  Mastiaukude puurimisel tuleb tööd drenaaži vahetus läheduses teha võimalusel käsitsi, et 
vältida dreenide või drenaažikollektorite kahjustamist. 

2) Ehitustööde käigus drenaaži vigastamise korral tuleb vigastatud drenaažitorud asendada 

kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega ning torude ühenduskohad 

tuleb katta/tihendada geotekstiiliga. Plasttoru puhul tuleb kasutada gofreeritud drenaažitoru. 

Parandatud drenaažitorude läbivajumise vältimiseks tuleb tihendada eelnevalt pinnas ja 

vajadusel toru alla paigaldada puitalus. 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, 

tööjõu, transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni 

täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud 

tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis 

kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde 

maksumus sisaldub töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms 

kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 

teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga 

üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms 

kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 

omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama 

ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, 

ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või 

on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega.  
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Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 

puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija 

poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija 

ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed 

materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

3.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 

3.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 

koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 

personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud 

isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning 

fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 

tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 

valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nõuetele. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 

alustamise loa. 
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4. Andmetabelid  

4.1 Mastitabel  
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4.2 Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon  
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4.3 Tööde mahud  
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4.4 Demonteeritav materjal 
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 Lisad 

Lisa 1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne 

Lisa 2. Kooskõlastuste koondtabel ja ärakirjad  
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Joonised 

                     Joonis 1. EL-1 Asendiplaan, M1:500 

                     Joonis 2. EL-2 Kihelkonna KP fiidri skeemiparandus  

Joonis 3. EL-3 AJ14742 skeem/MP võrgu skeem  

Joonis 4. EL-4 Mastalajaama seadmete paigaldus  

Joonis 5. EL-5 Mastide joonised 

 


