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III PROJEKTI KOOSSEIS 

 

Uuringud eraldiseisvates köidetes 

Nr Uuringu nimetus Koostaja 
Nr või 

kuupäev 
Märkused 

1 Topo-geodeetiline uuring Armgal OÜ 
EGA-

19/24 
Esitatud digitaalselt 

Projekti osad eraldiseisvates köidetes 

Nr Projekti osa Koostaja 
Töö 

number 
Märkused 

1 Üldosa Roadplan OÜ 24058 Käesolev köide 

2 Teedeehituslik osa Roadplan OÜ 24058  
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I SELETUSKIRI 

Käesolev projekt on koostatud Kivimäe Hostel OÜ tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks 

võetud Transpordiameti poolt väljastatud projekteerimistingimused. 

 

Projekti eesmärk on mahasõidu projekteerimine riigiteelt nr 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla tee km 

2,55. 

 

Projekteerimisel on arvestatud: 

  Eestis kehtivaid seadusi ja normdokumente, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi 

Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee 

  Standardeid, mis on kätte saadavad Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse 

veebilehelt www.evs.ee/et/ 

 Transpordiameti juhendeid, mis on kättesaadavad veebilehe tee-ehituse rubriigist 

„Juhendid“ transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid  

 

 

1. Olemasolev olukord 

1.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Projekteeritav mahasõit asub Valga maakonnas, Tõrva vallas, Taagepera külas ning hakkab 

teenindama Väike-Kivimäe kinnistut (20301:002:0402). 

 

Mahasõit on projekteeritud riigitee nr 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla tee 2,55 kilomeetrile. 

 

Riigitee nr 23198 on pinnatud kattega tee, kus lubatud sõidukiirus on 50 km/h (asula lõik) ning 

katte laius 5,2 – 6,0 m. 

 

1.2. Kitsendused 

Projekteeritud ehitustööde alal paiknevad järgnevad kitsendused: 

 Ranna või kalda piiranguvöönd (15370066); 

 olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndid.   
 

1.3. Kultuurimälestised 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

 

http://www.riigiteataja.ee/
http://www.evs.ee/et/
https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid
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1.4. Keskkonnakaitselised objektid 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää keskkonnakaitseliste objektide kaitsevööndisse. 

 

1.5. Olemasolevad tehnovõrgud 

Projekteeritud alal paiknevad olemasolevad tehnovõrgud ja tehnovõrkude rajatised. Alal 

paiknevad tehnovõrgud ning asukohad on leitavad topo-geodeetilisest uuringust. 

 

1.5.1. Sidevarustus 

Projekteeritud alal asub sidekaabel  

Sidevarustuse haldaja on Telia Eesti AS. 

 

1.5.2. Elektrivarustus 

Projekteeritud alal asub madalpingeliin.  

Madalpingevõrgu haldaja on Elektrilevi OÜ. 

 

2. Seotud projektid 

2.1 Projektid 

2.1.1 Ala- Taagepera jalgratta- ja jalgtee 

Projekti nimi: Ala- Taagepera jalgratta- ja jalgtee 

Projekti koostaja: Roadplan OÜ 

Projekti number: 21024 

 

Ala-Taagepera jalgratta- ja jalgtee projekti ei ole käesoleva projektala ulatuses realiseeritud. 

Jalgratta- ja jalgtee projekt on koostatud arvestusega, et Väike-Kivimäe kinnistule mahasõit 

puudub, siis et mahasõit ning jalgratta- ja jalgtee kõrguslikult kokku viia, on jalgratta- ja jalgtee 

vertikaali muudetud. Joonisel on välja toodud maht, mille ulatuses tuleb varasemalt projekteeritud 

lahendust muuta.  

 

2.1.2 Valgamaal Tõrva vallas Taagepera külas Väike-Kivimäe 

maaüksusel asuva saunamaja ümberehitamine suvilaks eelprojekt 

Projekti nimi: 2.1.2 Valgamaal Tõrva vallas Taagepera külas Väike-Kivimäe maaüksusel asuva 

saunamaja ümberehitamine suvilaks eelprojekt 

Projekti koostaja: Helen-Projekt OÜ 
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Projekti number: 2432 

 

Mahasõidu koostamisel on arvestatud saunamaja eelprojekti asendiplaanilise lahendusega.  

3. Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Projekteeritud ehitustööde alasse ei jää geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte. 

 

4. Uuringud 

4.1 Topo-geodeetiline uuring 

Uuringu koostaja: Armgal OÜ 

Uuringu nimi: Väike-Kivimäe kinnistu ja lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan 

Uuringu nr: EGA-19/24 

 

5. Projekti osad 

5.1 Teedeehituslik osa 

Teedeehituslik osa asub eraldiseisvas köites. Projekti osa koostaja ja töö number vt „Projekti 

koosseis“. 

 

6. Juhised tööde teostamiseks 

6.1 Üldised juhised 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Ehitustööde peatöövõtja (edaspidi nimetatud kui Töövõtja) peab projektile ehitustööde 

hinnapakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi aparaatide, materjali, tööjõu, transpordi 

paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud tööde 

tegemiseks, sh tööd, mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad 

Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt.  

 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 

ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö Tellijaga. 

 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel, kooskõlastuste koondtabelis ja/või 

ehitusloal märgitud kolmandate osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. Töövõtja peab 
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arvestama neist kooskõlastustest ja täiendavatest tingimustest tulenevate kuludega. Tööde 

alustamisel tuleb informeerida seotud osapooli, sh tehnovõrkude valdajaid ja piirnevaid 

maaomanikke mõistliku aja jooksul enne ehitustööde alustamist. 

 

Ehitusloa ja/või ehitusteatise olemasolu ei anna õigust maaüksuse või ehitise omaniku loata 

ehitada. 

 

Kõik ehitustööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele määrustele, nõuetele ja 

normatiividele ning järgides Tellija volitatud esindaja nõudeid. Töövõtja peab ehitus- ja 

paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku 

ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises 

lepingus. Kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab 

Töövõtja omal kulul. 

 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud projektlahenduse 

elemendid. Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka 

taastada või uuesti välja märkida.  

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde 

algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb 

ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või 

omavalitsusega enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle 

omanikule, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega 

määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Tehtavatest kontrollidest tuleb 

Tellijat teavitada vähemalt 1 tööpäev enne kontrolli toimumist, et Tellija esindaja saaks võimaluse 

korral ülevaatustest osa võtta. 

 

Täpsustada ja tähistada tehnovõrkude täpne asukoht, vajadusel surfimise teel. Tööde teostamisel 

tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest ja 

võrguvaldajate poolt seatud piirangutest. Töövõtjal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt 

esitatavaid nõudeid (nt toestamine) töötamisel rajatiste vahetus läheduses.  

 

Kaevetööd tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb teostada käsitsi, kui ei ole võrguvaldajaga kokku 

lepitud teisiti. Ehitustööde ajal võtta Töövõtjal kasutusele kõik kaitsemeetmed vältimaks 

olemasolevate tehnovõrkude vigastamist. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet 

omavat personali. Elektritööde teostamisel ja dokumenteerimisel tuleb lähtuda Elektrilevi OÜ 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduuridest. 

 

Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. Ehitustööde teostamine peab olema 

kooskõlastatud tööde Tellijaga ning maaüksuse või ehitise omanikuga. Ehitustöid ei tohi ilma 



  

Koostaja: 

Kuupäev: 

Versioon: 

Roadplan OÜ 

19.11.2024 

v01 

8/12 

    

 

     

Töö number ja osa: 24058 / Üldosa Staadium: Põhiprojekt  

Töö nimi: Väike-Kivimäe kinnistu mahasõit Vastutav isik: Erkko Teder 

Ehitise aadress(id): Riigitee nr 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla tee, km 2,55 

 

maaüksuse või ehitise omaniku loata teostada. Töövõtja peab kõikide seotud maaüksuste või 

ehitiste omanikega kokku leppima ehitustööde teostamise korra ja täpse ajakava.  

 

Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirete teostamisel lähtuda kehtivast määrusest "Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele” ning riigiteedel juhendist “Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend 

liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

 

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja 

juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima 

ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või 

hävinevad, peab need Töövõtja oma kuludega taastama. 

 

Töövõtja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel 

kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ning vältima ehitusprahi, pinnase, 

tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb vajadusel rajada 

ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning 

korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb 

kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 

 

Ehitus- või puurimistööde ajal tuleb vältida liigse müra ja vibratsiooni tekitamist. Potentsiaalselt 

müra- ja vibratsioonirikkad tööd tuleb planeerida päevasele ajale. Ajavahemikule 21.00-07.00 on 

Keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja 

mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud ehitusmüra piirväärtuseks 

45dB. Kui vältimatuid mürarikkaid töid tuleb ette tihemini kui kahel päeval nädalas, tuleb selliste 

tööde kestusest teavitada kõiki lähedal asuvaid elanikke ja õppeasutusi. 

 

6.2 Ehitusaegne liikluskorraldus ja ohutus ehitusplatsil 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt 

nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu 

tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine 

ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu, tervist ega vara.  

 

Töövõtja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nt olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peab vastama kehtivale korrale. Töövõtja peab arvestama kõigi 

projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. Töövõtja 

vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud 

kahjude hüvitamise eest.  
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Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorraldusskeemi ja 

kooskõlastama selle kohaliku omavalitsuse või Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga. 

Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud skeemile.  

 

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tööd teostada liiklust sulgemata. Kui Töövõtjal on vaja projekti 

koosseisu kuuluvaid töid teostada suletud liiklusega, peab ehitusaegne liikluskorraldus nägema 

ette skeemi võimalikuks ümbersõiduks (sh ühistransport, jalakäijad ja teised kergliiklejad). 

Samuti tuleb sel juhul Töövõtjal hinnata ümbersõiduteede kandevõimet ja seisukorda. Olemasolev 

olukord tuleb Töövõtjal fikseerida ja uute defektide ilmnemisel oma kuludega ümbersõidutee 

pärast ajutise ümbersõidu lõpetamist remontida. 

 

Lubatud on lühiajalised sulgemised vastavalt kooskõlastatud ehitusaegsele 

liikluskorraldusskeemile. Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma 

maaüksustele, mis piirnevad ehitusobjektiga. 

 

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste 

isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

 

6.3 Muinsuskaitse 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

 

Pinnase- ja kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi 

ilmsikstuleku võimalustega ka väljaspool kultuurimälestise ja nende kaitsevööndi ala ehk 

arvestada tuleb sellega terve projektiala ulatuses. Kui töid tehes avastatakse inimtegevuse 

tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sh inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde 

tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama 

sellest Muinsuskaitseametile (MuKS § 31 ja § 60). 

 

6.4 Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.  

 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja)vette. Kütused ja õlid 

peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei 

tohi toimuda veekogule lähemal kui 50 meetrit. Masinate ja seadmete tankimis- ja 

ladustamisplatsid ei tohiks võimalusel paikneda majapidamiste lähedal. Töövõtja peab olema 

valmis hädaolukordadeks ja nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab teavitama Tellijat, 

Päästeametit ja Keskkonnaametit õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.  
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Ehitustegevuse ajal peab ehitusmasinate parkimine, tankimine ja hooldus toimuma selleks ette 

nähtud kõvakattega pindadel. Ehitustegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud 

saasteainete sattumine pinna- ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel. Ehitusaegsed ajutised 

kontorid, laod, asfalditehased, töökojad, kütuse ja bituumeni hoidmise alad ning tee- 

ehitusmasinate parkimiskohad on soovitatav rajada kraavidest ning kaevudest kaugemale kui 50 

m. Juhul kui eelmainitud alade ja objektide paiknemine kraavide või puurkaevude lähedal on 

vältimatu, tuleb tööde teostajal olla tähelepanelik ja kavandada töökorraldus selliselt, et oleks 

välistatud reostuse sattumine pinnasesse ja vette. Töökorras mitteolevaid reostusohtlikke 

masinaid ei ole lubatud kasutada. 

 

Ehitusaegse õhusaaste (tolm, heitgaasid, sh lõhn) liigset mõju ümbritsevatele aladele tuleb vältida 

õigete töömeetodite ja töö aja valikuga. Vältida tuleb ehitusaegse tolmu levikut majapidamisteni, 

vajadusel tuleb tolmavaid materjale niisutada (selleks mitte kasutada kemikaalide lahuseid). 

 

Ehitusaegset valgusreostuse mõju tuleb vältida sobivate töömeetodite valikuga, pimedal ajal 

piirkonda mitte üle valgustada, eriti eluhoonete läheduses. 

 

Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail 

aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  

tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda vastavale ettevõttele, kellel on olemas 

jäätmeluba ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks.  

 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. Arvestada tuleb 

jäätmeseaduses ja kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjades olevate 

nõuetega.  

 

Tööde piirkonnas peavad olema piisavalt suured prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb 

ladustada sinna. Jäätmed tuleb koguda kokku liigiti.  Jäätmete ladustamine väljaspool selleks 

ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu 

lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

 

Tehnovõrgud (elektrikaablid, torustikud jms), mis on kasutusest maas, eemaldada võimalikult 

suures ulatuses, saadud materjalid suunata taaskasutusse. Korralikud seadmed ja detailid (nt 

valgustid, äärekivid jms) suunata võimalusel korduskasutusse. Lammutusjäätmete (nt betooni) 

taaskasutamine kohapeal või väljaspool ehitusplatsi täitematerjalina kooskõlastada eelnevalt 

Keskkonnaametiga (www.keskkonnaamet.ee). Välistada tuleb kasvupinnase reostamine ja 

ülemäärane tihendamine. 

 

Kasutusloa taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad ehitamisel tekkinud jäätmete 

nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. 

 

Kui ehitustööde alas on varasemalt teada võimalik pinnasereostuse oht, tuleb pinnasetööde 

teostamisel jälgida pinnase omadusi. Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele 
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iseloomulikku lõhna või näha pinnasekihtides selgesti eristuvat reostust, teavitada sellest koheselt 

kohalikku omavalitsust. Reostuskolde likvideerimiseni tuleb muu reostuse levikut soodustav 

tegevus peatada. 

 

6.5 Ehitusobjekti pildistamine ja vajumisvaatlused 

Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste pildistamine. 

Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – 

praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, 

liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, 

piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha 

vahetult enne ehitustegevuse algust. 

 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud digitaalsele andmekandjale (nt USB, väline 

kõvaketas). Need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et oleks tagatud vajaliku info kiire 

ülesleidmine. Pildistuse asukoht peab olema üheselt määratletav. 

 

Töövõtja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, müüridele ja teistele säilitatavatele tähtsatele 

ehitistele, mis asuvad ehitatavatele objektidele lähemal kui 5m. Selleks peab olemasoleval ehitisel 

nähtaval kohal tähistama piisaval hulgal kontrollpunkte, mis tuleb mõõdistada enne ehitustööde 

algust ja peale ehitustööde lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha 

kontrollmõõdistusi ehitustööde ajal. Esmase kontrollmõõdistuse aruanne peab olema teostatud 

enne ehitustööde algust. Lõplik kontrollmõõdistus tuleb esitada koos teostusmõõdistusega. 

Nii esmane kui ehitustöödele järgnev kontrollmõõdistus tuleb siduda ehitustööde mõjualast 

väljaspool asuva kõrgusvõrgu reeperiga. Ehitise omaniku pretensioonide korral otsustab 

Järelevalve insener vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud fotode põhjal ehitustööde mõju hoonele. 

 

Antud fotod ja vajumisvaatlused on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra 

fikseerimisel. Eeltoodud abinõud on vajalikud üksikasjade kindlaksmääramiseks ning kolmandate 

isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) 

õigustatuse hindamiseks.  

 

Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda 

seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude 

objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide 

likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

 

6.6 Ehitustööde järelevalve ja ehitustööde dokumenteerimine  

Ehitustööde järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 

kooskõlastatakse Tellija ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta 
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koostatakse kaetud tööde aktid. Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud 

kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada 

Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid.  

 

Kui teostatakse elektritöid, ei loeta neid valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud 

ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse 

tööohutuse plaan, mis peab sisaldama abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute 

töötingimuste loomiseks, võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust.  

 

 

 

 

 

Vastutav isik:   Erkko Teder 

(Allkirjastatud digitaalselt) 

 


