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1. ÜLDOSA 

1.1. Objekti nimetus 

Projektiga käsitletavaks objektiks on RMK Meremõisa telkimisala parkla ja teede 

projekteerimine ja ehitus. Käesolev köide sisaldab ehituseks vajalikku dokumentatsiooni 

põhiprojekti staadiumis. 

1.2. Objekti asukoht 

Objekt asub Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Keila metskond 30 kinnistul 

(29501:001:0304). 

1.3. Objekti seotus teedevõrguga 

Meremõisa telkimisala juurdepääs on riigimaanteelt nr 11390 Tallinn – Rannamõisa – 

Kloogaranna teelt olemasoleva ristumiskoha kaudu km 28,962. Projektiga on hõlmatud 

Männimäe tee ühendustee, Ranna tee, Meremõisa rannatee ja Puhkeala tee. Riigimaantee 

ristumiskoha läheduses on ka Männimäe tee ja Roondla tee ristmik. 

1.4. Tee liik 

Riigimaantee 11390 on kõrvalmaantee. 

Männimäe tee ühendustee (tee nr 2951860), Ranna tee (tee nr 2951850) ja Roondla tee on 

avalikult kasutatavad kohalikud teed. 

Meremõisa rannatee (tee nr 2951830)  ja Puhkeala tee (tee nr 4310039) on RMK metsateed. 

1.5. Lähtematerjalid 

Projekteerimise aluseks on Tellija lähteülesanne, tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused 

ja Keskkonnaameti seisukohad. 

Tellija, ehitaja ja omanikujärelevalve teavitavad projekteerijat avastatud puudustest, vigadest 

ja muudest riskiteguritest enne kui võtavad vastu konkreetse teostamise otsuse. Ehitaja peab 

kohale kutsuma oma kooskõlastuses nõudeid esitanud omaniku, et ühiselt üle vaadata omaniku 

poolt püstitatud tingimused, ära hoidmaks hilisemaid erimeelsusi probleemi tõlgendamisel. 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning 

juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee, 

Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehelt www.evs.ee ning Transpordiameti 

veebilehelt www.transpordiamet.ee rubriigist „Riigiteede juhendid“. 

o Planeerimisseadus ja sellest tulenevad nõuded; 

o Ehitusseadustik ja sellest tulenevad nõuded; 

o Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded; 

http://www.extech.ee/
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o Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 

o Tee projekteerimise normid; 

o EVS 843 Linnatänavad; 

o Killustikust katendikihtide ehitamise juhend; 

o Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis; 

o Pindamisjuhend; 

o Teetööde tehniline kirjeldus. 

Seletuskiri on koostatud vastavalt määrusele „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“. 

Projektis mitte käsitletud peatükid on seletuskirjast ülevaatlikkuse huvides välja jäetud. 

1.6. Töö aluseks olevad uuringud 

Töö aluseks on võetud varasemalt valminud uuringud: 

o Geodeetiline mõõdistus – koostatud august 2025 Geodeesia24 OÜ poolt töö nr 11063-
25. Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis. 
 

1.7. Seotud ehitusprojektid 

Antud töös teisi koostatud projekte arvestatud ei ole, kuna teadaolevalt selles piirkonnas neid 
ei esine. 

2. OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1. Olemasolev situatsioon 

Riigimaantee ja Männimäe tee ristumiskoht on olemasolev ja ristumiskohta ümber ehitada ette 

nähtud ei ole. 

Männimäe tee ühendustee, Ranna tee ja Meremõisa rannatee on lagunenud ja vana 

asfaltkattega tee, millest sisuliselt on alles killustiku osa. Puhkeala tee on pinnaskattega tee. 

Männimäe tee ühendustee, Ranna tee ja Meremõisa rannatee on ca 4m laiused (kohati 

kitsamad ja mõnes kohas laiemaks sõidetud). Puhkeala teel konkreetset laius määrata ei saa, 

kuna pinnastee kate läheb sujuvalt üle puudealuse taimestiku kattele. 

Meremõisa rannatee ja Puhkeala tee ristmiku asukohas on tegemist kitsa pinnaskattega tee 

lõikumisega rannateega. 

2.2. Geoloogia 

Geoloogilisi uuringuid teostatud ei ole, kuna ette ei ole näha suuremahulisi kaevetöid ja 

piirdutakse ainult olemasoleva teepinna tasandamise ja profileerimisega. 

http://www.extech.ee/
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2.3. Muinsuskaitse ja looduskaitsealad 

Projektalale jääb ranna piiranguvöönd 200m. Projektala lähedusse jääb ka ranna piiranguvöönd 

100m, kuid projektlahendus 100m piiranguvööndisse ei ulatu. Lisaks asub projektalal või selle 

läheduses Laulasmaa maastikukaitseala. Lähedusse jääb ka III kategooria kaitsealuse liigi 

pruunikas vöötnarmiku ala. 

Muinsuskaitsealuseid ja pärandikultuuri objekte vahetult projektiga hõlmatud maa-alal või selle 

läheduses ei esine. 

 

3. TEEDEEHITUSLIKU OSA PROJEKTLAHENDUS 

3.1. Üldandmed 

3.1.1. Tehnilised andmed 

o Sõiduradade arv   1+1 
o Männimäe tee ühendustee laius olemasolev või max 4,0m 
o Ranna tee laius   olemasolev või max 4,0m 
o Meremõisa rannatee laius  olemasolev või max 4,0m 
o Puhkeala tee laius   4,5m 
o Parkimiskoha laius   2,5m 
o Parkimiskoha pikkus   6,0m 

 

3.1.2. Teeosade ja rajatiste kavandatud eluiga 

Pinnatud killustikkatte puhul on tegemist siirdekatendiga, mille elueaks on ette nähtud 7 

aastat. 

3.2. Plaanilahendus 

3.2.1. Asendiplaan 

Töömahtude piiriks on riigimaantee poolses otsas olemasoleva riigimaanteelt mahasõidu 

asfaltkatte piir. Meremõisa rannatee töömahtude piiriks on rannatee ja Puhkeala tee ristmik. 

Puhkeala tee töömahtude piiriks on rajatav ümberpööramisplats enne 100m ranna 

piiranguvööndit. 

Männimetsa tee ühendustee, Ranna tee, Meremõisa rannatee ja Roondla tee ristmiku 

asukohas jälgib lahendus olemasolevat olukorda. Ristmiku geomeetriat muudetud ei ole. 

Meremõisa ranna tee osas järgib projekteeritud lahendus olemasoleva tee asukohta. Puude 

likvideerimist tee servas ette nähtud ei ole. 

http://www.extech.ee/
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Puhkeala tee ja Meremõisa rannatee ristmik on projekteeritud suuremaks, et tagada sõidukite 

juurdepääs tulevasele parklaalale. Puhkeala tee järgib valdavalt olemasolevat pinnastee 

asukoht, kuid vahetult enne elektriliini koridori on pinnaskattega tee kurvi õgvendatud, et 

vältida olemasolevat elektriliini masti. Puhkeala tee PK 0+75 alates on ette nähtud parkimine 

mõlemal pool sõiduteed. Parkimine on mõlemal pool teed arvestatud paralleelselt teega. 

Kohtades, kus parkimiskohad satuksid liiga lähedale olemasolevatele puudele ei ole 

parkimiskohti kavandatud, et olemasolevaid puid säilitada. Puhkeala tee lõppu on kavandatud 

ümberpööramisplats. Ümberpööramisplatsi mõõtmed ja kuju on valitud lähtuvalt 

olemasolevate puude asukohast selliselt, et olemasolevad puud säiliksid. 

Puhkeala tee parkimiskohtade ulatuses on mõlemale poole parkimiskohti ette nähtud puitpiire, 

et takistada omavolilist parkimist metsa alla ja puude vahele. PK 0+60 juures ja 

ümberpööramisplatsi lõpus on piire katkestatud, et oleks tagatud hooldussõidukite juurdepääs 

elektriliini koridorile. Platsi lõpus olema piirde katkestuse ulatus on 4,0m. Puitpiire on 

katkestatud ka suuremate olemasolevate jalgradade asukohtades, et oleks tagatud jalakäijate 

läbipääs põhja pool asuva ranna suunas ning lõuna pool asuvale metsarajale. Jalakäijatele 

vajaliku piirdekatkestuse laius on 2,0m. 

Puhkeala tee parklast puhkealale on ette nähtud rajada kuus hakkepuiduga kaetud 1,5m laiust 

jalgrada, mille täpsed asukohad määratakse objektil koos RMK esindajaga. 

3.2.2. Ristlõige 

Meremõisa rannatee laius on ette nähtud võimalusel maksimaalselt 4,0m. Kohtades, kus 
olemasolev tee on kitsam kui 4,0m on ette nähtud kate vastavalt olemasoleva tee laiusele. 
Kohtades, kus olemasolev tee on laiem kui 4,0m on katte uuendamine ette nähtud 4,0m 
ulatuses ja üleliigne osa jääb olemasolev. 
 
Puhkeala tee ühendus rannatee ja parkimisala vahel on kavandatud 4,5m laiusena ja ilma 
täiendavate teepeenardeta, et vähendada võimalike puude likvideerimise ulatust. 
 
Puhkeala tee parkimiskohtadega lõigus on parkimiskohtade vaheline tee projekteeritud 4,5m 
laiusena. Parkimiskohtade laiuseks on kavandatud 2,5m. Puitpiirde esiserv on kavandatud 
parkimiskoha katte servast 0,25m kaugusele. 
 

3.2.3. Vertikaalplaneering 

3.2.4. Kalded 

Vertikaalplaneeringu koostamisel on arvestatud olemasolevate teede ja kõrval asuva maapinna 

kõrgusi ning vee ärajuhtimise võimalusi. Sademevesi on juhitud tee kõrval asuvale 

metsaalusele. 

Männimäe tee ühendustee, Ranna tee, Meremõisa rannatee ja Puhkeala tee ühendustee kuni 

parkimiskohtadeni on projekteeritud ühepoolse  põikkaldega 3,0% paremale. Parkimiskohtade 

http://www.extech.ee/
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ulatuse on nii parkimiskohtade kui läbiva sõidutee põikkalle ette nähtud 4,0% paremale. 

Lahendus on valitud lähtuvalt olemasoleva maapinna kaldest ning asjaolust, et planeerimis ja 

tasandustöid oleks puude säilitamist silmas pidades võimalikult vähe.  Lisaks on arvestatud, et 

vasakpoolsete parkimiskohtade servas oleks rajatava katte pind võimalikult lähedane 

olemasoleva maapinna kõrgusega, et vältida võimaliku sademe- ja lumesulamisvee kogunemist 

katte serva. Parkimiskohtade servas oleva tugipeenarde kalle on ette nähtud samuti 4,0% nagu 

kõrvaloleval osal. 

Töömahtude piiril ja ristmike aladel on projekteeritud kate kõrguslikult sujuvalt kokku viidud 

olemasoleva olukorraga. 

Kõikide teede pikiprofiilid järgivad võimalikult palju olemasoleva maapinna või olemasoleva 

sõidutee profiili. Pikikalded varieeruvad väga suures ulatuses. Meremõisa rannatee PK 3+25 – 

3+50 vahelisel lõigul on olemasoleva ja projekteeritud tee pikikalle ca 14%, samas kui Puhkeala 

teel on kohati pikikaldeks 0,1%. Väikese pikikaldega lõikudes on sademevee ärajuhtimine katte 

pinnalt tagatud põikkaldega. 

3.2.5. Äärekivid 

Projektiga äärekivide paigaldamist ette nähtud ei ole. 

3.3. Muldkeha 

3.3.1. Muldkeha lahendus 

Suuremahulisi kaevetöid ette nähtud ei ole ja piirdutakse ainult olemasoleva teepinna 

tasandamise ja profileerimisega. 

3.3.2. Nõuded muldkehas kasutatavatele pinnastele, nõlvusele ja tihendustegurile 

Juhul kui selgub, et profileerimisega ei ole võimalik vajalikku katendialust kõrgust saavutada ja 

tuleb täiendavalt kasutada täitepinnast, siis muldkehas kasutatavad pinnased peavad olema 

külmakerkekindlad. Dreeniv pinnas on kalju ja jämepurdpinnas, kruusliiv, jäme ja keskliiv. 

Mittedreeniv pinnas on savi ja tolmliiv. 

EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite järgi toodetud materjal või peenliiv loetakse 

dreenivaks juhul kui nad täidavad järgmisi tingimusi: 

1) osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vähem kui 10 % ning samal ajal osakesi tera 

suurusega alla 0,006 mm on vähem kui 2% või 

2) osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vähem kui 7%. 

Külmakindlaks loetakse pinnased ning EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite järgi 

toodetud materjalid juhul, kui korraga on täidetud kõik järgmised tingimused: 

1) osakesi tera suurusega alla 0,125 mm on vähem kui 25%; 

2) osakesi tera suurusega alla 0,063 mm on vähem kui 7%; 

http://www.extech.ee/
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3) osakesi tera suurusega alla 0,002 mm on vähem kui 0,5%. 

Kui eelnevalt esitatud tingimused ei ole täidetud, peab nende pinnaste või materjalide 

filtratsioonimoodul olema suurem kui 0,5m/ööp. Filtratsioonimooduli määramine on 

kirjeldatud standardis EVS 901-20. Nõuetele mittevastav materjal tuleb tee konstruktsioonist 

eemaldada. 

Muldkeha nõlvus on projekteeritud nõlvusega 1:2. 

Mulde aluspinnase tihendustegur peab olema ≥0,94. 

Liivpinnasest muldkeha tihedustegur peab vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisas 6 

toodud nõuetele. 

3.3.3. Nõuded dreenkihi paksusele, materjalile ja tihendustegurile 

Eraldi dreenkihti ette nähtud ei ole, kuna sõidutee alus rajatakse olemasolevale 

teekonstruktsioonile või olemasolevale maapinnale. 

3.3.4. Nõuded erosiooni tõkestamisele 

Erosioonitõkestamise meetmete rakendamine antud töö raames vajalik ei ole. 

3.3.5. Nõuded geosünteetidele 

Katendi konstruktsioonis ette nähtud geotekstiil peab vastama järgmistele nõuetele: 

o Geotekstiili valik ja paigaldamine tuleb teostada vastavalt tootja juhistele. 
o Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥ 20kN/m; 
o Rulli laius 6,0m; 
o Mittekootud. 

 

3.4. Katend 

Katendi tüübi valikul on lähtutud RMK tehnilises kirjelduses toodud katendi 

konstruktsioonidest. 

Tüüp I – Männimäe tee ühendustee ja ristmike piirkond: 

o Pindamine (2xE); fr 8/16 ja 4/8   h=2cm 
o Olemasolev tasandatav ja profileeritav teekonstruktsioon 

 
Tüüp II – Meremõisa rannatee: 

o Pindamine (2xE); fr 8/16 ja 4/8     h=2cm 
o Paekivikillustikalus fr 32/63 kiilumismeetodil või freespuruga h=10cm 
o Olemasolev tasandatav ja profileeritav teekonstruktsioon 
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Tüüp III – Puhkeala tee ja parkimiskohad: 

o Pindamine (2xE); fr 8/16 ja 4/8     h=2cm 
o Paekivikillustikalus fr 32/63 kiilumismeetodil või freespuruga h=20cm 
o Täitepinnas (vajadusel) 
o Geotekstiil (MD/CMD ≥ 20kN/m; mittekootud) 
o Olemasolev tasandatud ja profileeritud pinnas 

 
Tugipeenra kate: 

o Optimaalse terakoostisega segu (pos 5)  h=2cm 
 

3.5. Tee-ehitusmaterjalid 

Killustikaluste täitematerjalide nõuded valida vastavalt AKÖL 20 500 –3000 (KKEJ). 

Tugipeenra kate optimaalse terakoostisega segu 5 (TEKN). 
 
Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud kihi pinnal 

LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega vähemalt iga 100 meetri järel ristlõike kolmes 

punktis (tee teljel ja aluse servast 1,0 meetri kaugusel). 

Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema sõiduteel ≥170MPa. 

Mõne teise analoogse elastsusmooduli mõõteseadme kasutamisel peavad selle lugemid olema 

eelnevalt võrreldud LOADMAN-tüüpi seadmega ja mõõtetulemused korrutatud 

üleminekuteguriga. 

Märkused: 

1. KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 
2. TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. 
3. Dreenkihi, liivast aluskihi ning muldkeha (täitepinnase) materjali nõuded valida vastavalt 

juhisele „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“.  
4. Dreenkiht, liivast aluskiht ning muldkeha (täitepinnas) ehitada vastavalt juhisele „Muldkeha 

ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“. 
 

3.6. Veeviimarid 

3.6.1. Olemasolevate veeviimarite olukord 

Projektiga hõlmataval alal olemasolevad veeviimarid puuduvad. 

3.6.2. Veeviimarite vajadus 

Projektiga hõlmataval alal täiendavate veeviimarite vajadus puudub. 

http://www.extech.ee/


  
EXTech Design OÜ Sihi tn 122 indrek@extech.ee 
Reg nr 11967596 10918 Tallinn Tel: +372 53 474 
MTR reg nr: ELK000167; EEP004936 Harju maakond www.extech.ee 

 

 

Töö nimetus: Meremõisa telkimisala parkla ja teede projekteerimine ja ehitus Eriosa tähis: TL 
Töö nr: 25083 Kuupäev: 22.09.2025 
Staadium: Põhiprojekt Lehti: 10 / 15 

 

3.6.3. Nõuded truubi päistele 

Projektiga ei ole ette nähtud täiendavate truupide paigaldamist. 

3.7. Konstruktsioonid 

Käesolevas töös konstruktsioone või rajatisi projekteeritud ei ole. 

3.8. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

3.8.1. Liikluskorralduse lahendus 

Meremõisa rannatee PK 0+85 alates kehtib liikluskorralduslikult piirkiirusega 30km/h ala. 

Olemasolev liiklusmärk on ette nähtud säilitada. Täiendavalt on ette nähtud 

parkimiskorralduslikud liiklusmärgid vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonisel toodule. 

Lisaks on Meremõisa rannatee algusesse ette nähtud massipiirangu liiklusmärk ning teelõppu 

edasisõidukeelumärk. Lisatud on ka tee nimetused viidad vastavalt joonisele. 

3.8.2. Puuetega inimeste liikumist soodustavad lahendused 

Puudega inimeste jaoks on arvestatud eraldi parkimiskohad. Puudega inimese sõiduki 

pikiparkimiskoha mõõtmed on 2,5x6,5m (vastavalt EVS 843:2016 joonisele 9.6). 

 

Arvestades, et puudega inimese sõiduki parkimiskoha servas on vajalik lisaks 1,0m vaba ruumi, 

on puudega inimeste parkimiskohtade juures ette nähtud puitpiire katkestada. Täpne 

invaparkimiskohtade arv ja asukoht täpsustatakse ehitustööde ajal RMK esindajaga. 

3.8.3. Nõuded liiklusmärkide suurusgrupile ja valgust peegeldavatele omadustele 

Lõigule projekteeritud ja kasutatavad liiklusmärgid peavad vastama standardile EVS 613 

„Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ toodud nõuetele. Liiklusmärgid ja viidad valmistatakse 

jäigal alusel kaetuna valgustpeegeldava kilega vastavalt standardile Märgid paigaldatakse 

tsingitud metallpostidele. Vajadusel kasutada pikemaid märgiposte, et tagada märkidele vajalik 

kõrgus. Projekteeritud liikluskorraldusega vastuolevad liiklusmärgid ja nende kinnitusdetailid 

demonteerida ja nõuetele vastavuse korral anda üle omanikule, nõuetele mittevastavad 

demonteeritavad märgid utiliseerida. 
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Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-

1 kirjeldatud koormustele: 

o Tuulerõhu klass vähemalt WL4 (EVS-EN 12899-1 tabel 8); 
o Dünaamiline lumekoormusklass vähemalt DSL3 (EVS-EN 12899-1 tabel 9); 
o Punktkoormus PL1 (EVS-EN 12899-1 tabel 10) 
o Osavarutegur PAF2  (EVS-EN 12899-1 tabel 6) kuni 2 m kaugusele sõidutee äärest 

paigaldatavatel märkidel, PAF1  kaugemale kui 2 m kaugusele sõidutee äärest 
paigaldatavatel märkidel; 

o Ajutine paindesiire TDB4 (EVS-EN 12899-1 tabel 11); 
o Ajutine väändesiire TDT4 (EVS-EN 12899-1 tabel 12); 
o Liiklusmärgi servad E2 või E3 (EVS-EN 12899-1 tabel 14); 
o Korrosioonikindlus SP1 või SP2 ((EVS-EN 12899-1 tabel 12). 

 
Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. 

3.8.4. Nõuded liiklusmärkide ja viitade postidele ning nende vundamentidele 

Postiks tohib kasutada kuumtsingitud terastoru. Kõik postid peavad olema kuumgalvaniseeritud 

terastorud, mille mõõtmed tagavad liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud 

koormuste korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist 

kattega, mis takistab vee sissepääsu posti. 

Vundamendi valmistamisel tuleb kasutada vähemalt EVS-EN 206 toodud järgmiste 

keskkonnaklassidega betooni: 

o külmakindlus XF2; 

o karboniseerumine XC3; 

o kloriidist põhjustatud korrosioon XD2. 

Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni 

võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80% tugevusest. 

3.8.5. Nõuded teekattemärgistusele ja piiretele 

Teekattemärgistus 

Teekatte märgistus peab vastama standardile EVS 614 „Teemärgised ja nende kasutamine“. 

Teekatte märgistus on ette nähtud teha värviga. 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised 

ja nende kasutamine”. 
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Piirded 

Parkimisala on ette nähtud immutatud puitpiire 200x200mm, postide vahekaugus 2,5m. 

Immutatud puitpiirde postid 150x150mm (koos SBS kattega), posti pikkus 1,3m. 

3.9. Tehnovõrgud 

3.9.1. Olemasolevate tehnovõrkude paiknemine ning nende valdajad 

Projektiga hõlmatud alal asub Elektrilevi OÜ madalpinge maakaabel ja õhuliin. 

3.9.2. Tehnovõrkude lahendus ja tehnovõrkudega kavandatud tööd 

Tööde teostamise ajal arvestada tehnovõrkude valdajate tehnilistes tingimustes ja 

kooskõlastustes toodud ettekirjutusi. Ehitus- ja kaevetöid olemasolevate kommunikatsioonide 

läheduses tuleb teostada äärmise ettevaatlikkusega. Vastutus lõhutud kommunikatsioonide 

osas lasub ehituse Peatöövõtjal. 

Olemasolevate tehnovõrkude ümberehitamist ega kaablite täiendavat kaitsmist antud 

projektiga ette nähtud ei ole, kuna kaevetöid sisuliselt ei tehta (tasandamine ja planeerimine). 

Kui siiski tööde käigus paljanduvad tehnovõrgud või selgub, et need asuvad looduses teises 

kohas või teisel kõrgusel, tuleb need langetada nõuetekohasele sügavusele või kaitsta. 

3.10. Keskkonnakaitse 

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ning 

pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse Tellijaga. 

Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja 

töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde 

teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. 

Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis ja kohalikus omavalitsuses kehtivatele seadustele ja 

nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. 

Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed (ka 

ehitustööde käigus leitavad) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike 

jäätmete käsitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab 

jäätmete valdaja. Kaevetöödel kaevandatavad ja mittesobivad pinnased tuleb vedada RMK 

poolt kooskõlastatud kohta. 

Puhkeala tee PK 4+45 ja PK 5+20 asuvad sipelgapesad on ette nähtud enne parkla ja tee rajamist 

ümberasustada. 
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3.11. Maastikukujundustööd 

Maastikukujundustöödest on ette nähtud eelnevalt kirjeldatud hakkepuiduga jalgradade 

rajamine. Nõlvade täiendavat haljastamist ette nähtud ei ole. 

4. TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1. Üldosa 

Tööd tuleb teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrusele nr 101  "Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded" ja „Teetööde tehniline kirjeldus“ kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 18.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/096. 

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, 

mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja 

tooteid, milliste vastavus on toestatud Teetööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud 

protseduuridega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilisele kirjeldusele 

ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. Tööde teostamise 

järgselt korrastada töömaaga külgnev ala ning ehituse käigus kahjustada saanud kate, 

muldkeha, nõlv, teepeenar, haljastuse vms taastada. 

4.2. Ettevalmistustööd 

Töövõtja on kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide töömaale jäävate 

tehnovõrkude valdajad ning arvestama kooskõlastanud osapoolte tingimustes toodud nõudeid 

enne ehitustööde algust ja ehitustööde ajal. 

Samuti tuleb ehitustöödest informeerida maaomanikke, kelle kinnistul on kavandatud 

ehitustegevus või ehitustegevus mõjutab maaomanikku oluliselt. 

4.2.1. Olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamise, ümberehitamise või 

ümberpaigutamise vajadus 

Olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamist, ümberehitamist või ümberpaigutamist 

projektlahendusega ette nähtud ei ole. 

4.2.2. Geodeetiliste mõõdistusvõrgu punktide ümberpaigutamise vajadus 

Projektiga hõlmatud alal geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte ei esine. 

4.2.3. Muud kavandatud olulised ettevalmistustööd 

Raadamine on ette nähtud ainult Puhkeala tee ühendustee rajamiseks vajalikus mahus 

vastavalt asendiplaanil toodud ulatuses. Lisaks on ette nähtud Puhkeala tee PK 5+55 vasakul 

asuva kuivanud puu likvideerimine, mis võib parkivatele autodele ohtlikuks osutuda. 

Parkimiskohtade läheduses puid likvideerida ei ole lubatud. Vajadusel kärpida 
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parkimiskohtadele ulatuvate puude oksi. Enne puude raadamist on ehituse töövõtja kohustatud 

hankima kõik asjakohased load. 

4.3. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Ehitamise ajal juhinduda 13.07.2018 vastuvõetud määrusest nr 43 (redaktsiooni jõustumise 

kuupäev 01.01.2019) “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” ja Maanteeameti juhenditest 

„Ehitusaegne liikluskorraldus (Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks 

riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel) ja „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 

korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

 

5. HOOLDUSJUHEND 

Projekteeritud tee peab ehitusjärgselt ja kasutusaja vältel vastama Majandus- ja taristuministri 

14.07.2015 vastu võetud määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“.  

Järelevalve 

Teehooldaja korraldab territooriumil asuvate hooldusobjektide regulaarse järelevalve ja 

ülevaatuse. Avastatud puudused ja tähelepanekud fikseeritakse. Sõltuvalt avastatud puuduse 

ohtlikkusest teekasutajale otsustatakse puuduse likvideerimise aeg ja vastavad meetmed. 

Nõlvad 

Nõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust. Hooldamisel 

likvideeritakse nõlvade uhtumised ja muldkeha vigastused, nõlvad planeeritakse. 

Liikluskorraldus 

Löökaugud, uhtumised jm liiklusohtlikud kohad, mida kohe ei likvideerita, tuleb ohutuse 

tagamiseks tähistada. Vajadusel paigaldada koormuspiiranguid. Loata paigaldatud 

liiklusmärgid, viidad, tahvlid ja muu liiklusväline teave tuleb kõrvaldada. 

Olemasolevad liiklusmärgid, viidad ja tahvlid peavad olema puhtad ja terved. Katkised või 

kadunud liiklusmärgid ja viidad tuleb asendada. 

Talvine hooldus 

Sõiduteede talvine seisunditase peab võimaldama läbi viia ette nähtud hooldust ja muid 

vajalikke tegevusi. Talvisel ajal tuleb regulaarselt jälgida teede seisukorda. Hoolduse ja kontrolli 

teostamiseks kasutatavad teelõigud peavad olema puhtad või piisavalt puhtad vastavate 

masinate läbimiseks. Lumi teisaldada sõidutee serva või vedada minema ja ladustada 

territooriumi valdaja poolt ette nähtud kohta. Vajadusel tuleb sõidutee servad tähistada 
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helkurribadega markiiridega. Lume sahkamise ja muude hooldustööde teostamise tagajärjel 

kahjustada saanud markiirid ja muud liikluskorraldusvahendid tuleb taastada. 

Liikluskorraldusvahendid ja tahvlid peavad olema puhastatud lumest ja jääst. 

 

 

 

Seletuskirja koostas: 
Indrek Kustavus 
 

Vastutav spetsialist: 

Indrek Kustavus 
Volitatud teedeinsener, tase 8 
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