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1. ÜLDOSA 
 
Käesolev eelprojekt on koostatud Booden Kinnisvara OÜ tellimusel. 
Antud eelprojekt käsitleb Tartumaal, Kambja vallas, Ülenurme alevikus, Peetri tee 4 projekteeritava 
tööstushoonet, hoone koosneb büroo ja lao ning tootmispindadest. Käesolev eelprojekt kajastab hoone 
eelprojekti staadiumis ehitusprojekti, mis on aluseks ehitusloa taotlemiseks ning konstruktiivse osa põhi‐ 
/ tööprojekti, insenertehniliste projektide koostamiseks. Projekteerimise aluseks on tellijapoolne 
lähteülesanne ja soovitud ruumiprogramm ning detailplaneering ning projekteerimistingimused. 

1.1. ÜLDANDMED 

Projekteerimisel on lähtutud ja projekt on koostatud vastavuses järgnevatest dokumentidest: 
1. Ehitusseadustik 
2. Majandus-ja kommunikatsiooniministri määrus nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja 

arvestamise alused“ 
3. Majandus- ja taristuministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 
4. Sotsiaaliministri määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ 
5. Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ 
6. Majandus- ja taristuministri määrus nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ 
7. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“; 
8. EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus, Osa 7 - Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded  
9. EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus, Osa 6: Tuletõrje veevarustus 
10. EVS 812-4:2018 Ehitise tuleohutus, Osa 4: Tööstus-ja laohoonete ning garaažide 

tuleohutusnõuded. 
11. EVS 843:2016 Linnatänavad. 
12. EVS-EN 1990:2002 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused. 
13. EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ 
14. Peetri kinnistu ja lähiala detailplaneering (Ülenurme Investeeringud OÜ, töö nr DP 050-07, 

2011a). 
15. Tartu Veevärk AS, tehnilised liitumistingimused nr 25ARE-2-LT-273, 31.10.2025. 
16. Varmata OÜ, tehnilised liitumistingimused 14.10.2025. 
17. Elektrilevi OÜ, tehnilised tingimused nr 504683. 
18. Telia Eesti AS, tehnilised tingimused nr 39931014. 

 
 
Projekt vastab tervise- ja keskkonnakaitsealastele nõuetele, ega tekita ohtu inimese elule, tervisele, 
varale ning keskkonnale. 
 
Hoone arvestatav tööiga on 50 aastat. (EVS-EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010 „Eurokoodeks. 
Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused“). 
Hoonesiseste tehnosüsteemide arvestatav tööiga on 20 aastat. (EVS-HD 60364-1:2008 Madalpingelised 
elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused) 
Välistrasside arvestatav tööiga 20 aastat. (EVS-HD 60364-1:2008 Madalpingelised elektripaigaldised. 
Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused) 
Teede ja platside arvestatav tööiga on 10 aastat. (EVS 843:2016 „ Linnatänavad). 
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2. ASENDIPLAAN. 

2.1. VASTAVUS LÄHTEANDMETELE 

Projekteeritud hoone on paigutatud kinnistule vastavalt tellija soovile ning vastavalt detailplaneeringule. 

2.2. OLEMASOLEV OLUKORD 

 
PAIKNEMINE 
Ehitusala asub Tartumaal, Kambja vallas, Ülenurme alevikus, Peetri tee 4 kinnistul.  
  
OLEMASOLEV HOONESTUS 
Olemasolev hoonestus puudub. 
 
OLEMASOLEV RELJEEF 
Krunt on langusega lõuna suunas. 

 
OLEMASOLEV HALJASTUS 
Väärtuslik haljastus kinnistul puudub. 
 
OLEMASOLEV TÄNAVATEVÕRK JA JUURDESÕIDUD. KÕNNITEED 
Juurdepääsuvõimalus on Peetri teelt.  
 
EHITUSGEOLOOGIA 
Käesoleva tööde mahus ei ole ehitusgeoloogilisi uuringuid teostatud. 

2.3. PLAANILAHENDUS 

HOONE(TE) JA RAJATIS(T)E PAIGUTUS 
Krundil ei ole lammutatavaid ehitisi. 
 
EHITUSETAPPIDE KIRJELDUS 
Hoone on kavas rajada ühes etapis. Detailplaneeringuga on võimalus kinnistule veel hooneid juurde 
projekteerida. 
 
ÜHENDUSED KOMMUNIKATSIOONIDEGA 
Teostatakse uued krundisisesed ühendused kommunikatsioonidega (vesi, kanalisatsioon, sademevesi, 
elekter, side, gaas). Ühendused kommunikatsioonidega lahendatakse eriprojektiga. 

2.4. VERTIKAALPLANEERING 
VERTIKAALPLANEERIMISE LAHENDUSE LÄHTETINGIMUSED 
Hoone 0.00 määramisel on aluseks võetud geodeetilise alusplaanil olevatest kõrgusmärkidest. Hoone 
0.00 kõrgusmärk on 54.40.  
 
HOONE PAIKNEMISKÕRGUS 
Projekteeritud hoone +-0.00=54.40, mis on kõrgus hoone I korruse põranda peale.  
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SADEMEVEE KÄITLEMINE 
Sademeveed kogutakse kokku katuselt välimiste vihmaveetorudega ning juhitakse mööda 
sademeveetorusid sademevee torustikku. Asfaltplatsidelt kogutakse sademevesi restkaevudega kokku ja 
juhitakse läbi õli-liivapüüduri sademeveetorustikku. 
Kinnistule koostatakse edasises projekteerimisfaasis eraldi projekt sademevee ja asfaltplatside 
rajamiseks. Tehnovõrkude rajamisel ja edasisel projekteerimisel tuleb koostada sademevee hinnang kuni 
eesvooluni ja sademeveeprojekti lahendus võib muuta ka platside, tehnovõrkude jmt paiknemist.  

2.5. TEED JA PLATSID 
JUURDESÕIDUTEE 
Juurdepääs krundile on kavandatud Peetri tee kaudu.  
 
KRUNDISISESED TEED JA PLATISID 
Krundile on ettenähtud 71 sõiduauto parkimise kohta. Teede ning platside katteks on ettenähtud 
asfaltkate.  
Kinnistule koostatakse eraldi projekt sademevee ja asfaltplatside rajamiseks. Tehnovõrkude rajamisel ja 
edasisel projekteerimisel tuleb koostada sademevee hinnang kuni eesvooluni ja sademeveeprojekti 
lahendus võib muuta ka platside, tehnovõrkude jmt paiknemist.  

2.6. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS 
OLEMASOLEV, SÄILITATAV HALJASTUS 
Ehitusalas olemasoleva haljastuse säilitamist pole ette nähtud. 
 
EHITUSPROJEKTIGA ETTE NÄHTUD KÕRGHALJASTUS 
Detailplaneeringuga on ettenähtud kõrghaljastatavad alad. Kõrghaljastatavad alad on näidatud 
asendiplaanil, tagatud on DP nõue 15% kinnistu pinnast haljastada ja 10% krundi pinnast haljastada 
kõrghaljastusega, arvutus näidatud asendiplaanil. 
 
VÄIKEVORMID 
Ei ole käesoleva projektiga planeeritud. 
 
PIIRE 
Kinnistu piirdega piiramata küljed on kavas piirata piirdeaiaga, milleks on 3d-tüüpi tsingitud 
metallpaneelaed h=1,8m (toon tsink).  
 
VÄRAVAD 
Projektiga on ettenähtud sissepääs läbi liugväravaga laiusega 6m, kõrgus 1,8m, toon tsink. 
 
PRÜGIKONTEINERID 
Prügikonteinerite asukoht on planeeritud parkla nurka, tähistatud asendiplaanil. Prügikonteinerite 
paigutusel on lähtutud prügisorteerimise vajadusega. 
 
KESKKONNA- JA TERVISEKAITSE 
Ei ole keskkonda ohustavat tegevust. 

2.7. KRUNDISISENE LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE 
LIIKLUSSKEEM 
Liiklusskeem on vaba. 
 
LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID 
Ei ole planeeritud. 
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PARKIMISE KORRALDAMINE 
Parkimine on lahendatud kinnistu siseselt. 

2.8. TEHNILISED NÄITAJAD 
-krundi pindala – 9070 m2 
- sihtotstarve - tootmismaa/ärimaa 100% 

3. ARHITEKTUURNE OSA 

3.1. EHITISE ÜLDANDMED 
Hoone pikkus on 84,5m ja laius 42,5m. 

3.2. EHITISE TEHNILISED NÄITAJAD 
EHITISEALUNE PIND –2976,9 m2 
KORRUSELISUS - Hoone on ühekorruseline. 
HOONE SULETUD NETOPIND – 2827,6 m2 
TEHNORUUMIDE PIND – 5,6 m2 
MITTEELURUUMIDE PIND – 2822,0 m2 
HOONE MAHT – 15182 m3 
HOONE ELUIGA - 50 aastat. 

3.3. ARHITEKTUURNE ÜLDLAHENDUS 
ASENDIPLAANILINE IDEE, PLANEERINGU PIIRANGUD 
Hoone paigutus krundil lähtub detailplaneeringust ja tellija soovidest. 
 
HOONE ARENGUPERSPEKTIIVID 
Käesoleva projektiga hoone täiendavat mahulist laiendamist ette ei nähta.  
 
HOONE ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON JA FUNKTSIONAALNE ÜLESEHITUS, 
RUUMIJAOTUS 
Hoone kavandamisel on lähtud tellija soovitud hoone ettevõtte spetsiifikast tulenevatest nõuetest. Hoone 
on kavandatud ühekorruselisena.  

3.4. ARHITEKTUURSED NÕUDED HOONE PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDELE. 
PINNAKATTED 
 
1. sandwich seinapaneel - väljast plekk tume hall (ral 7016) ja seest plekk valge (ral 9010). 
2. sokkel - betoon osa - sile naturaalne betoon 
3. välisuksed - alumiiniumuks, väljast ja seest toon must (ral3011 või vastavalt PVC akende toonile) 
4. aknad - pvc aknad, väljast tume punane (ral3011) ja seest valge 
5. ladude tõstuksed - väljast tume punane (ral3011) ja seest valge 
7. katus - tumehalli kivipuruga sbs kate 
8. vihmaveesüsteem - ümar, toon tume hall (rr 23) 
9. parapeti, akende veeplekid jms - tume punane (ral3011) 
10. sandwich paneelide liite- ja katteplekid - vastavalt paneeli toonile 
 

 
PIIRETE SOOJUSJUHTIVUSED 
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PIIRETE SOOJUSJUHTIVUSED 

Välisseinad (sw pir paneel 150mm) U=0,14  W/m²K 

Sokkel (betoon sisekiht 100mm + EPS120 perimeeter 100mm+betoon 
väliskoorik 80mm) 

U=0,20  W/m²K 

Põrand pinnasel (kiudbetoonplaat 140mm), perimeetri ulatuses 100mm XPS U=1,0  W/m²K 

Katuslagi (70mm kivivill + EPS60 200mm+villaplaat soontega 30mm) U=0,25 W/m²K 

Uksed U=2,0  W/m²K 

Aknad U=0,9  W/m²K 

 
Nõutavad piirete õhumüra isolatsiooni indeksid R’w ja taandatud löögimürataseme indeksid L’n,w 
standardi EVS-EN 842:2003 järgi. Hoonete ruumide piirdekonstruktsioonid vastavad normidele „Ehitise 
heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. ET-1 0403.0277“. Välispiirde konstruktsioon tagab õhumüra 
indeksi Rw=55 dB. Normitud õhumüra isolatsiooni indeks on Rw=55 dB. 

ARHITEKTUURSED NÕUDED HOONE SISEVIIMISTLUSELE. 
 
Kõik siseviimistlusmaterjalid peavad vastama kasutusohutuse nõuetele klass B. Ehituses kasutatavatel 
materjalidel on nõutav riigi Terviseinspektsiooni sertifikaadid. 
 

3.5. TULEOHUTUSNÕUDED 
KASUTATUD NORMDOKUMENTIDE LOETELU 

▪ Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 
▪ EVS 812-7:2018 Ehitise tuleohutus, Osa 7 - Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded  
▪ EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus, Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 
▪ EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus 
▪ EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 
▪ EVS 919:2013/A1:2014 Suitsutõrje 
▪ EVS 871:2017 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine 

Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri 
▪ EVS 919:2013 Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid 
▪ Siseministri määrus nr 39 Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, 

paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule 
▪ EN54 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem“. 
▪ Siseministri määrus nr. 1, 07. jaanuar 2013.a. „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja 

ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida 
Häirekeskusesse”, 

▪ Siseministri määrus nr 10, 18.02.2021 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, 
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. 

 
ARVESTUSLIK INIMESTE ARV HOONES JA TÕENÄOLISELT VÕIMALIK MAKSIMAALNE HOONES 
VIIBIVATE INIMESTE ARV  
Maksimaalne hoones viibivate inimeste arv on kuni 50 inimest. 
 
HOONE KASUTUSVIIS 
Hoone on kavandatud VI kasutusviisi (tööstushoone).  
Hoone koosneb erinevatest boksidest (büroo, lao ja tootmisruumid). 
Kergesti süttivaid tooteid ning pürotehnikat, samuti ohtlikke kemikaale ja naftasaadusi hoones ei ole 
ettenähtud ladustada. 
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HOONE TULEPÜSIVUSKLASS 
Hoone tulepüsivusklassiks on kavandatud TP3. II tuleohuklass, II tulekaitsetase (ATS+tulekustutid). 

Põlemiskoormus hoones on määratud vastavalt standardi EVS 812-7 järgi ning selleks on määratud 600-

1200 MJ/m². 

 
KORRUSTE ARV 
Hoone on kavandatud ühekorruselisena.  
 
PÕRANDATE TULETUNDLIKKUSE KLASS  
Evakuatsiooni tee põrandad peavad vastama nõudele DFL-s1. Muude ruumidele põrandatele nõudeid ei 
esitata. 
 
SISESEINTE JA LAGEDE TULETUNDLIKKUSE KLASS 
Sise ja välissseinade ja lagede klass D-s2,d2.  
  
VÄLISSEINTE PINNAKIHI SÜTTIVUSTUNDLIKKUSE KLASS 
Hoone välisein peab vastama vähemalt nõudele D,d0 (nt PIR täitega sw-paneel). 
 
KAABLITE TULETUNDLIKKUSE NÕUDED 
Kaablite tuletundlikkus peab minimaalselt vastama nõudele Dca-s2,d2,a2 ning evakuatsiooni teel Cca-
s1,d1,a2. 
 
TORUPAIGALDISTE TULETUNDLIKKUSE NÕUDED 
Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on suurem kui 20 protsenti sellega piirnevast seina- või 
laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab isolatsioon vastama A2L-
s1,d0 tuletundlikkusele või pealiskiht A2-s1,d0 tuletundlikkusele. 
Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on väiksem kui 20 protsenti sellega piirnevast seina- või 
laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab toruisolatsioon vastama 
vähemalt järgmistele tuletundlikkustele (täpsustub eriosade projektiga): 
 1) BL-s1,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue B-s1,d0; 
 2) CL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue C-s2,d1; 
 3) DL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue D-s2,d2. 
 

KATUSEKATTE KLASS 
Katuse kate peab vastama tuletundlikkuse klassile Broof(t2-t4). 
 
HOONE JAOTUS TULETÕKKE SEKTSIOONIDEKS, SEKTSIOONIDE 
PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSKLASS 
Hoone on jagatud tuletõkkesektsioonideks vastavalt ruumide otstarbele (kilbi ja tehniline ruum EI30). 
Kuna hoone piirpindala ületab 1000m2, on hoone eraldatud kolmeks tuletõkkesektsiooniks Ruukki 
Firewall 200 seinapaneeliga, mis vastab nõudele EI90M, seega nõutud piirpindala ei ole ületatud.  
Piirpindala tuletõkkekonstruktsioonis tohib kasutada vaid A1 klassi kuuluvat materjali. 
Lisaks on ettenähtud katuse soojustusmaterjal eraldada maksimaalselt 800m2 osadeks mittepõleva 
soojustusmaterjaliga 500mm laiuselt (telg C ja telg E ning telg 8 kohal, näidatud katuseplaanil) ning 
kandevprofiili pealpoolsed rennid tuleb täita kohalt 100mm laiuse A1 materjaliga tekitades piki profiili 
katkestused iga 40m tagant. 
Tuletõkketarinditele tuleb tagada tulepüsivusklass EI30 ja sektsiooni piiretesse jäävatele avatäidetele 
tuleb tagada tulepüsivus EI30.  
Tuletõkkekonstruktsioonidest läbiviikude tegemisel kasutada isoleerimiseks mittepõlevaid materjale, 
ventilatsioonitorudes tuletõkkeklappe.   
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Kandekonstruktsioonide tulepüsivuse nõudeid ei esitata 
 
EVAKUATSIOONITEEDE JA -PÄÄSUDE KIRJELDUS NING PÄÄSTEMEESKONNA INFOPUNKTI 
ASUKOHT 
Evakuatsioon on tagatud läbi hoone tõstukse sees paikneva 900mm laiuse uste ning kontori ruumidest 
läbi välisukse. Evakuatsiooniteede ustel peavad olema evakuatsiooni tee suunas ilma võtmeta avatavad.  
Evakuatsiooniteede pikkus on vähem kui 45m. 
Päästemeeskonna infopunkt ning sisenemise tee on planeeritud hoone tehnoruumi juurde, sh ATS keskus 
ning päästemeeskonna infopunkt. Päästemeeskonna infopunktis, kus asub ATS keskus peab olema 
tagatud valgustihedus min 5lx. 
 
SUITSUÄRASTUS 
Suitsuärastus on hoones tagatud avatavate tõstuste kaudu ja katuse suitsärastusluukide kaudu. Ruumide 

maksimaalne sügavus on 11-24m, ning kõrgus 5,1..5,4m. Suitsueemaldustsoonide pindalad ei ületa 1000 

m².Vastavalt EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide 

tuleohutus p 11.5 peab ladudes põlemiskoormusega 600-1200MJ/m2 suitsueemalduse tsoon 

moodustama 1% põrandapinnast. 

Ruumid jagunevad kolme gruppi:  
▪ Esimese grupi moodustavad ruumid suurusega 64,7..69,5m2, tõstuste ülemisse kolmandikku 

jääv vaba pind on 0,6x4,0=2,4m2, millest arvestuslik pind 50% on 2,4/2=1,2m2. Kuna ruumide 
sügavus on ca 11m, siis on vajalik suitsuärastuse pindala suurendamine 0,1% iga 10m ületava 
meetri kohta, ehk 1%+0,1%=1,1%. 1,1% ruumi pindalast on 69,5*1,1/100=0,76m2. 

▪ Teise grupi moodustavad ruumid suurusega 99,9…108,4m2, mille suitsuärastus on lahendatud 
tõstukse ja katusele paigaldatavate suitsuärastusluukide kaudu. Tõstuste ülemisse kolmandikku 
jääv vaba pind on 0,6x4,0=2,4m2, millest arvestuslik pind 50% on 2,4/2=1,2m2,  1,0% ruumi 
pindalast on 108,4*1,0/100=1,08m2. Kuna ruumid on piklikud ja nurgelised, siis on ettenähtud 
lisaks tõstuksele ka suitsuärastusluuk mõõtudega 1,2x1,2m (nt Orivent 01), mille 
aerodünaamiliselt vaba pindala on 1,01m2. 

▪ Kolmanda grupi moodustavad kaks eraldi ruumi suurusega 251,2m2, mille suitsuärastus on 
lahendatud tõstukse ja katusele paigaldatavate suitsuärastusluukide kaudu. Tõstuste ülemisse 
kolmandikku jääv vaba pind on 0,6x4,0=2,4m2, millest arvestuslik pind 50% on 2,4/2=1,2m2, 
1,0% ruumi pindalast on 251,2*1,0/100=2,51m2. Kuna ruumid on sügavad, siis on ettenähtud 
lisaks tõstuksele ka kaks suitsuärastusluuki mõõtudega 1,2x1,2m (nt Orivent 01), mille 
aerodünaamiliselt vaba pindala on 1,01m2, ehk 2x1,01=2,02m2. 

Kontoritest on suitsuärastus lahendatud läbi avatava ukse. 
Sellega on minimaalne suitsuärastus tagatud.  
 
TULEOHUTUSABINÕUD HOONES. 
Hoonesse on planeeritud automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem.  
Hoonesse paigaldatakse adresseeritav tulekahjusignalisatsioonisüsteem. ATS keskseade paigaldatakse 
hoone tehnoruumi. Keskseadmele tuleb tagada reservtoide 72h jooksul valveseisundis ja 0,5h jooksul 
häireseisundis. Garanteeritud reservtoite aega võib vähendada vastavuses kehtivate normidega. 
Keskseadme põhitoide lahendatakse tugevvoolu põhiprojektiga. 
Hoone varustatakse tulekahjusignalisatsiooni anduritega täies mahus. Peamiselt kasutatakse optilisi 
suitsuandureid. Käsiteadustid paigaldatakse väljapääsude juurde ja liikumisteedele. Lähima 
käsiteadustini hoone ükskõik millisest punktist ei tohi vahemaa ületada 30m mõõdetuna piki võimalikku 
liikumisteed. Temperatuuriandureid võib kasutada ainult ruumides, milles optilised suitsuandurid võivad 
põhjustada valehäireid. Tulekahjuhäire hoones antakse häirekellade ja sireenidega, mis rakenduvad 
viiteta. Tulekahju korral keskseade: 
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▪ lülitab välja sundventilatsioonisüsteemid; 
▪ edastab häireteate valvesignalisatsioonisüsteemile; 
▪ teavitab ohus olevaid inimesi tulekahjust häirekelladega. 

ATS süsteemi juhtmestikus kasutatavad kaablid peavad vastama keskseadme tootja poolt määratletud 
nõuetele. Häirekellade ahelad tuleb teostada tulekindla kaabliga (projektis FP200 2x1.0). ATS juhtmestik 
paigaldatakse kõikjal varjatult v.a. parklaalal ja tehnilistes ruumides. ATS kaablid paigaldatakse eraldi 
tugevvoolukaablitest. Tulepüsivate kaablite installatsioon tuleb teostada tulekindlate kinnitusvahendite ja 
installatsioonimaterjalidega, kaablite jätkamine tuleb teostada tulepüsivates harukarpides. 
Evakuatsiooniteed ja pääsud tähistatakse järelhelenduvate tuleohutusmärkidega. 
Esmasteks kustutusvahenditeks on pulberkustutid (tulekustutusaine massiga 6 kg), 1 tk iga 200 m2. 
Tulekustuti tuleb paigaldada igasse ruumi. 
Hoone teraskarkass tuleb maandada ning ehitis varustatakse piksekaitsesüsteemiga, klass II. 

 
TULETÕRJEPÄÄSUD JA TULEKAHJU KUSTUTUSVESI 
Tuletõrjeauto pääseb projekteeritud hoonele ligi Peetri tee kaudu. Kinnistul on piisavalt vaba ruumi 
päästeautode manööverdamiseks. 
Tuletõrje kustutusvesi saadakse kahest olemasolevast hüdrandist, millest üks paikneb Peetri tee 6 ees 
tänavamaal (ühendatud Tartu Veevärk AS võrguga, millest on tagatud 10l/s tulekustutusvee hulk), kaugus 
hoonest ca 50m ning teine tuletõrjevee võtukoht paikneb Peetri tee ja  Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee J1 
ristmikul (ühendatud Tartu Veevärk AS võrguga, millest on tagatud 10l/s tulekustutusvee hulk), kaugus 
hoonest ca 140m.  
Sellega on arvestuslik veevajadus välise tulekahju kustutamiseks 20 l/s 3 tunni jooksul tagatud. 
Katusele pääs toimub kolme kohtkindla seinaredeli abil. Katus on ühe-tasapinnaline. 
 
EHITISTE TULEPÜSIVUSKLASSID 
Projekteeritava hoone tulepüsivusklass on TP3.  
 
TULEOHUTUSKUJAD 
Kõik muud olemasolevad kinnistul paiknevad hoone on projekteeritud hoonest enam kui 8m kaugusel ja 
see rahuldab kõikki tulekujasid. 
 
HOONE KÜTTESÜSTEEMID 
Hoone soojavarustus lahendatakse iga ruumi põhiste gaasikalorifeeride baasil (ühe gaasipaigaldise 
võimsus kuni 5kw).  
Kütteseadmed paigaldada vastavalt tootja juhendile. Kütteseadmed ja nende paigaldus peab vastama 
standardile EVS 812-3:2018 Ehitise tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid. 
Igale tööstusruumile on ettenähtud omaette ruumipõhine ventilatsioonilahendus. 

4. KONSTRUKTIIVNE OSA 

4.1. ÜLDOSA 
Hoone ehitamiseks on vajalik koostada konstruktiivosa põhiprojekt. 
Projekteerimise eelduseks on hoone tööiga enam kui 50 aastat, tagajärgede klass CC2 ja töökindlusklass 

RC2. 
▪ Projekteeritakse vastavalt normdokumentidele: 
▪ EVS-EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010 Eurokoodeks: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise 

alused  
▪ EVS-EN 1991-1-1:2002/AC:2009 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: 

Üldkoormused . Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused. 
▪ EVS-EN 1991-1-3:2006/NA:2016 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: 

https://www.evs.ee/et/evs-en-1990-2002-a1-2006-ac-2010
https://www.evs.ee/et/evs-en-1991-1-1-2002-ac-2009
https://www.evs.ee/et/evs-en-1991-1-3-2006-na-2016


TÖÖSTUSHOONE EHITUSPROJEKT  PILVELÕHKUJA OÜ 
Peetri tee 4, Ülenurme alevik, Kambja vald  Töö nr: PL-50/25 
Ehitusprojekt / Eelprojekt  10.11.2025 

 

KOOSTAS: A.PERV                                                         Leht 11 / 22 

VASTUTAV ARHITEKT: V.LILL 

Üldkoormused. Lumekoormus 
▪ EVS-EN 1991-1-4:2005/AC:2010 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: 

Üldkoormused. Tuulekoormus 
▪ EVS-EN 1992-1-1:2005+A1:2015+NA:2015/AC:2019 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide 

projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele 
▪ EVS-EN 1995-1-1:2005/A2:2014/AC:2015 Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide 

projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks 
▪ EVS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide 

projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks 
▪ EVS-EN 1993-1-3:2006/AC2:2009 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 

1-3: Üldreeglid ja lisareeglid külmvormitud profiilidele ja profiilplekile. 
▪ EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006/AC:2012 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide 

projekteerimine. Osa 1-8: Liidete projekteerimine 
▪ EVS-EN 1996-2:2006 Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-8 
▪ EVS-EN 1997-1:2005/AC:2009 Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: 

Üldeeskirjad. 
▪ Muud projekteerimise aktid ja projekti spetsifikatsioonid võetakse arvesse vastavalt selle 

ajakohasusele. 
▪ Hea ehitustava (üldtunnustatud ehitusreeglid). ET – 1   0207-0068 

4.2. KOORMUSED 
▪ kasuskoormus: trepipiirded, vaheseinad, katused: Qk=0,5kN/m 
▪ kasuskoormus põrandale: qk=5,0kN/m² ja Qk=7,0kN 
▪ Lao- ja tootmishoone hoone katusele omakaalu koormus on 0,4 kN/m2, millele lisandub 

tehnoseadmete riputuskoormus 0,2 kN/m2, perspektiivne elektrit tootvate päikesepaneelide 
omakaal 0,4kN/m2. 

▪ Katuslae summaarne omakaal 1,0 kN/m2 
▪ Maapinna lumekoormuse normisuurus sk = 1,5 kN/m2  
▪ Tuulekoormus II maastikutüüp 0,6 kN/m2 
▪ Koormused tehnoloogilistelt seadmetelt arvestatakse tegelike valitavate seadmete järgi. 

 

4.3. EHITUSGEOLOOGILISED TINGIMUSED 
Ehitusgeoloogilised uurimistöid pole hoone asukohas tehtud.  

4.4. HOONE KONSTRUKTSIOONIDE LÜHIKIRJELDUS 
 
Vundamendid 
Käesolevas projektis on alus lahendatud kannvundamendina, mille peale toetub rostvärk ja teraspostid. 
Betooni tugevusklass C30/37, keskkonnaklass XC4.  
 
Põrandad 
Põrandaks valatakse raud- või kiudbetoonist plaat paksusega 140 mm, mille alla paigaldatakse ehituskile. 
Välisperimeetri ulatuses 100mm paksuselt soojustatakse XPS200 plaatidega 1m laiuselt. 
Täite tihendamine peab toimuma optimaalse veesisalduse juures ja tihendamisega saavutama 
täitepinnase kuivmahukaalu vähemalt 95 % proctortihedusest. Tihendama peab kihtide kaupa. Kihtide 
paksus ja tihendamise kord (rulliga ülesõitude arv) sõltub tihendamiseks kasutatavast seadmest ning 
mineraalse täitepinnase omadustest. Vajadusel tuleb see määrata katseliselt. Täite tiheduse 
kontrollimiseks tuleb täidetaval alal võtta monoliitproovid ja määrata laboris kuivmahukaal võrdlemaks, 
kas vajalik proctortihedus on saavutatud. Põranda alustäide tehakse mineraalsest täitepinnasest (v.a. 
dreeniv killustiktäide). Tihendamine toimub ~30cm paksuste kihtide kaupa tihenduskoefitsiendiga 

https://www.evs.ee/et/evs-en-1991-1-4-2005-ac-2010
https://www.evs.ee/et/evs-en-1992-1-1-2005+a1-2015+na-2015-ac-2019
https://www.evs.ee/et/evs-en-1995-1-1-2005-a2-2014-ac-2015
https://www.evs.ee/et/evs-en-1993-1-1-2005+a1-2014+na-2015
https://www.evs.ee/et/evs-en-1993-1-3-2006-ac2-2009
https://www.evs.ee/et/evs-en-1993-1-8-2005+na-2006-ac-2012
https://www.evs.ee/et/evs-en-1993-1-8-2005+na-2006-ac-2012
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(suhtelise tihendatavusega) 0,95. Täite- ja tihendustööde teostamisel tuleb vältida selliseid pingeid ja 
jõudusid, mis võiksid põhjustada valatud vundamendikonstruktsioone. Tagasitäiteks mittesobivad 
pinnasekogused on töövõtja kohustatud vedama ametiisikute poolt selleks määratud kohta. 
Betooni tugevusklass C30/37, keskkonnaklass XC4. Betooni pind töödeldakse pinnakõvendiga. 
Karkass, fassaad, katused, välistasapinnad jne 
Hoone nelikanttorust teraspostidest karkass on sammuga 6m ja katuse kandjateks on metallfermid. 
Katuseks on ettenähtud kandev profiilplekk 130mm, millele paigaldatakse soojustus ja katusekatte kiht. 
Hoone jäikus tagatakse hoone seintega ja katuses paiknevate diafragmadega. 
Välisseinad on rajatud 150mm pir täitega sandwich paneelidest. 
Hoone kandekonstruktsioonile tuleohutusnõudeid ei esitata. 
Katus on planeeritud välise äravooluga lamekatusena. 
Hoone katuse konstruktsiooni dimensioneerimisel arvestada, et hilisemalt oleks võimalik paigaldada 
elektrit tootvad päikesepaneelid. 

5. VESI, KANALISATSIOON, KÜTE, VENTILATSIOON  

5.1. ÜLDOSA 
Käesoleva projektiga on antud ehituskirjeldus hoone veevarustuse ja kanalisatsioon kütte ja ventilatsiooni 
osade väljaehituseks eelprojekti mahus. 
Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised dokumendid: 

▪ EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt 
▪ EVS 812-2:2014. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid 
▪ EVS 812-3:2013 + A1:2015 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid 
▪ EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus 
▪ EVS 835:2014 Hoone veevärk 
▪ EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon 
▪ EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 
▪ EVS 921:2014 – Veevarustuse välisvõrk 
▪ Eesti Standard EVS 906:2018 MITTEELUHOONETE VENTILATSIOON Üldnõuded 

ventilatsiooni-ja ruumiõhu konditsioneereerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa 
▪ standardile EVS-EN 16798-3:2017 
▪ EJKÜ soovitus/2019 „Soojussõlmed, juhised ja eeskirjad“. 
▪ EVS-EN 12828+A:2014 Hoonete küttesüsteemid. Vesiküttesüsteemide projekteerimine 
▪ EVS-EN 14336:2004 Hoonete küttesüsteemid. Vesiküttesüsteemide paigaldus ja vastuvõtmine 
▪ EVS-EN 860-1:2010 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid ja 

seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja –elemendid 
▪ LVI RYL 2002 Tehnosüsteemide üldised kvaliteedinõuded 
▪ LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike paigaldamine” 
▪ LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine” 
▪ Seadme ohutuse seadus 
▪ Eesti Gaasiliidu Juhend G1-1:2007, G2-1:2017 ning G3-1:2015 
▪ Majandus- ja taristuministri määrus nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle 

ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma 
täitmisele esitatavad nõuded.“ 

▪ EVS-EN 12732:2013+A1:2014 Gas supply systems – Welding steel pipework 
▪ RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend 
▪ Tellija lähteülesanne; 
▪ Hoone arhitektuuriline lahendus. 
▪ Peetri kinnistu ja lähiala detailplaneering (Ülenurme Investeeringud OÜ, töö nr DP 050-07, 
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2011a). 
▪ Tartu Veevärk AS, tehnilised liitumistingimused nr 25ARE-2-LT-273, 31.10.2025. 
▪ Varmata OÜ, tehnilised liitumistingimused 14.10.2025. 
▪ Elektrilevi OÜ, tehnilised tingimused nr 504683. 
▪ Telia Eesti AS, tehnilised tingimused nr 39931014. 

 
Arvestuslikud vooluhulgad: 

▪ keskmine vooluhulk ööpäevas Qd= 1,0m3/d 
▪ suurim tunnine vooluhul Qhm=0,32m3 
▪ suurmin sekundiline vooluhulk Qa=1l/s 

 
Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks ning kinnistutaristu ehitamiseks koostatakse ja 
kooskõlastatakse AS Tartu Veevärk tingimuste kohane ehitusprojekt, mis kooskõlastatakse vastavate 
ametkondadega ja taotletakse eraldi ehitusluba/teatis. 
Hoonete kasutuselevõtu eelduseks on olmekanalisatsiooni, veevarustuse ja sademeveerajatiste 
liitumispunktide väljaehitamine ja vastavate liitumislepingute ning kliendilepingute olemasolu.  

5.2. VEEVARUSTUS 
 
Tänavatorustikust on kinnistule ehitatud De 63 PE veeühendustoru, mis on lõpetatud kinnistul, kinnistu 
piiri kõrval otsakorgiga. Ühendustorule on paigaldatud DN 50 maakraan kinnistu piirist väljapoole (tänava 
alale). Maakraan peab olema tänavapoolt ligipääsetav ning ei tohi jääda kinnistu piirderajatiste (aia, heki) 
alla. Maakraan on kinnistu liitumispunktiks ühisveevõrguga. 
Projekteerida kinnistusisene veetoru alates olemasolevast torust kuni hooneni. 
Torustik dimensioneerida kinnistu arvutusliku veevajaduse järgi. Torumaterjalina kasutada PE survetoru. 
Torustik ja kõik detailid peavad vastama PN10 surveklassile. 
Hoonesse rajada AS Tartu Veevärk nõuetele vastav veemõõdusõlm. Veemõõdusõlme paigaldada Taani 
firma Kamstrup ultraheli kaugloetav veearvesti. AS-le Tartu Veevärk edastada paigaldatud veearvesti 
KEM kood ehk krüpteerimisvõti (pdf formaadis) koos kasutajatunnuse ja salasõnaga. Kinnistu tuleb veega 
varustada ühe veeühenduse ja veemõõdusõlme kaudu. Enne veemõõdusõlme ei tohi veeühendustorule 
rajada ühtegi hargnemist. 
AS Tartu Veevärk nõuded veemõõdusõlmele: https://www.tartuvesi.ee/veemoodusolm. 

5.3. KANALISTATSIOON 
Tänavatorustikust on kinnistuni ehitatud De 160 PVC ühendustoru, mis on lõpetatud kinnistu piiril 
otsakorgiga. 
Projekteerida kinnistusisene torustik olemasolevast torust kuni hooneni. 
Torustiku minimaalne lubatud läbimõõt on De 160 ning hoone väljundid esimesse kaevu De 110. 
Torumaterjalina kasutada SN8 rõngasjäikusega PVC torusid. 
Torustikule projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on De 400/315. Kaev tuleb projekteerida 
torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta. Kinnistu sees peab torustikul asuma vähemalt üks kaev. 
Kinnistu liitumispunkt reoveekanalisatsioonivõrguga asub avalikul tänavamaal, ühendustorul kuni 1 m 
väljaspool kinnistu piiri. 
Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus. 
Ruumid varustatakse olmekanalisatsiooni ühendusega valamute ja wc-de juurde. Vooluhulkade 
arvestamisel on vastava võimsusega arvestatud.  
Torustikud rajatakse põranda alla peidetult. Reovee torustikud rajatakse rõngastihenditega PVC 
muhvtorudest. Reoveetorustikule tuleb rajada puhastusluugid aja kanalisatsiooni tuulutus vastavalt 
normidele. 

https://www.tartuvesi.ee/veemoodusolm
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5.4. SAJUVEEKANALISTASIOON 
Sademeveekanalisatsioon lahendada vastavalt kehtivale detailplaneeringule valla territooriumil asuvate 
torustike ja kraavide baasil. Projekteerida sademeveerajatised (torud, kraavid) kuni olemasoleva 
eesvooluni. 
Antud piirkonnas AS-le Tartu Veevärk kuuluvad ja hallatavad sademeveesüsteemid puuduvad. Liitumine 
valla territooriumil asuvate sademeveesüsteemidega tuleb kooskõlastada eesvoolude valdajatega. 
Sademeveerajatised projekteerida vastavalt kehtivatele ehitusnormidele ja -standarditele ning vastavat 
sertifikaati omavatest materjalidest. 
Parkla ja muude võimalike õlireostusega platside sademevee puhastamiseks tuleb kinnistule 
projekteerida I-klassi õlipüüdur. 
Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud. 
Sademeveerajatised projekteerida vastavalt kehtivatele ehitusnormidele ja -standarditele ning vastavat 
sertifikaati omavatest materjalidest. Sademevesi ei tohi valguda tänavatele ega naaberkinnistutele.  
Vastavalt EhS § 72 lg 1 punktile 5 ja § 70 lg 2 punktile 1 on riigitee kaitsevööndis keelatud teha veerežiimi 
muutust põhjustavat maaparandustööd ning ohustada ehitist ja selle korrakohast kasutamist. Sademevett 
ei tohi üldjuhul juhtida riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse 
või truupidesse. Põhjendatud juhul kui teekraavidesse sademevete juhtimine on vältimatu, tuleb tagada 
truupide, kraavide läbilaskevõime ja muldkeha niiskusrežiim. Selleks tuleb edasise projekteerimise käigus 
hinnata arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee truubi läbilaskevõimet ning kraavide ja truupide 
seisukorda ja teostada läbilaskearvutused kuni riikliku eesvooluni. 
Kinnistult ärajuhitav sademevesi peab vastama Keskkonnaministri määruses 08.11.2019 nr 61 „Nõuded 
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ kehtestatud nõuetele. 
Sademeveed kogutakse kokku katuselt välimiste vihmaveetorudega ning juhitakse mööda 
sademeveetorusid sademeveetrassi. Asfaltplatsidelt kogutakse sademevesi restkaevudega kokku ja 
juhitakse rajatavasse sademevetrassi. Asfaltplatsidelt ja muude võimalike õlireostusega platside 
sademevee puhastamiseks tuleb kinnistule projekteerida I-klassi õlipüüdur.  

5.5. DRENAAŽISÜSTEEM 
Kinnistul puudub maaparandussüsteem. 

5.6. KÜTE 
ÜLDOSA 
Arvutuslik välisõhu temperatuur: 

▪ talvel t=-25,5 °C 
▪ suvel t=27 °C 

 
SOOJAVARUSTUS 
Hoone kütmiseks paigaldatakse ruumidesse gaasiküttel otsetoimelised soojaõhukalorifeerid (ühe seadme 
võimsus kuni 18kw, nt Combat condensing warm air heater eco ECO20A). 
Hoone ligikaudne energiavajadus küttele ja ventilatsioonile 125 kwh/(m2*a). 
Hoone maksimaalne gaasikulu on 7 nm3/h, mille mõõtmiseks paigaldatakse G-16 gaasiarvesti [Qmax=25 
m3/h]. 
Regulaatorsõlme-eelne gaasitorustik on projekteeritud rõhule MOP=4 bar / OP=1,8bar. Regulaatorijärgne 
gaasitorustik on projekteeritud rõhule MOP=0,1 bar / OP=0,02 bar. Enne gaasipaigaldise kasutusele 
võtmist tuleb teha paigaldustööde ja materjalide kvaliteedi kontroll, torustiku survestamine ja 
läbipuhumine (EGL Juhendid G1-1:2007, G2-1:2017).  
Gaasitorustiku tuleb dimensioneerida nii, et liikumiskiirus torustikus oleks vähem kui 6 m/s ning rõhulang 
seadmete ees oleks vähem kui 2 mbar (mis tagab seadmete tõrgeteta töö). 
Projekteerida maagaasitorustik koos kõigi vajalike seadmetega Peetri teel asuvast AS Varmata B-
kategooria gaasitrassist koos liitumispunktiga kuni gaasiseadmete eelsete sulgeseadmeteni. 
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Liitumispunktiks on rajatava maagaasi jaotustorustiku sulgeseade kinnistu piiri vahetus läheduses. 
Plasttoru juhitakse hoone seinale paigaldatavasse metallkappi teraspüstikuga. Kõik plasttoruühendused 
teostatakse PE elektrikeevismuhvide abil. 
Välisgaasitorustik lahendada plasttorudest. Gaasitorustiku ehituses kasutatakse kõrgtihedat polüetüleeni.  
Välisgaasitorustik paigaldada vähemalt 0,8 m sügavusele 0,1 m paksusele liivapadjale ja pealt täita 
täiteliivaga. Torust 0,4 m kõrgemale paigaldada hoiatuslint. PE toru külge kinnitada kontrolljuhe, mille 
otsad tuua hoone seinale ja maakraani kape alla (või ühendada olemasoleva kontrolljuhtmega). Juhe 
peab olema ristlõike pindalaga vähemalt 2,5mm2. 
Gaasitorustiku paralleelsel paiknemisel teiste tehnovõrkudega peab olema tagatud vähim kaugus 
horisontaalsuunas 1,0 m ja vertikaalsuunas järgmiselt: veetorustik 0,15 m; kanalisatsioon 0,2 m; 
elektrikaablid 0,3 m; sidekaablid 0,1 m. Hoone vundamendist peab olema gaasitoru vähemalt 1,0m 
kaugusel. Maa-alune terasgaasitorustik peab olema kaetud isolatsiooniga. Sisenemis/väljumisel 
pinnasesse katta terastoru 3X KEBU kaitsemähisega. Keevisliited katta normaalse tugevusega 
isolatsiooniga (ACSIII, DIN 30670N) koha peal. Maapealne gaasitoru tuleb värvida niiskuskindla värviga. 
Ehitaja poolt paigaldatud isoleerkate tuleb kontrollida aparaadimeetodil ja dokumenteerida. Maapinnast 
väljumisel võib kasutada ka sertifitseeritud sisestuselementi. Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes 
arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat 
algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Teostamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1.0 m ja 
vähemalt 0.4 m laiem toru läbimõõdust. Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb 
arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude ja paigaldussügavuste erinevust ning tihendamisel kasutatavate 
mehhanismide mõõtmeid. 
Sisegaasitorustik on projekteeritud alates hoone välisseinal olevast lukustatavas metallkapis asuvast 
püstikujärgsest kuulkraanist DN25. Gaasitoru DN25 juhtida hoonesse sisse (katlaruumi) ning paigaldada 
regulaator- ja mõõtursõlm (magnetklapp DN25 gaasianalüsaatoriga, sulgeseade DN25, gaasifilter DN25, 
manomeeter 0-6bar, rõhuregulaator [Ps=1,8bar; Pv=0,02bar], sulgeseade DN32, gaasiarvesti G-16 ning 
manomeeter 0-60mbar). Magnetklapp hakkab tööle gaasi pihkamisel ruumi: gaasi kontsentratsioonil 
ruumis 5% alumisest plahvatuspiirist hakkab tööle sireen ja 10% sulgub ventiil ning katkestab gaasi 
juurdevoolu. Gaasisõlmed peavad olema lahti võetavad hooldustööde läbiviimiseks. Gaasikatla ette 
paigaldada vastav sulgseade. 
Gaasiseadmete paigaldamisel lähtuda nende paigaldusjuhendist. Sisegaasipaigaldise ühendamiseks 
kasutatakse terastoru, mille materjal vastab normides DIN 2440 toodud tingimustele. Torustiku 
keevitamisel järgida Eesti Gaasiliidu juhendi G1-1 “Terasest gaasitorustike keevitus” nõudeid – torustiku 
kvaliteedinõuete kategooria – B. Terastorude keevisõmblustele tehakse enne värviga katmist visuaalne 
ülevaatus vastavalt EVS-EN 970, vastuvõtu kriteeriumid vastavalt EVS-EN 5817 – hindamiskategooria C 
ja D. Torustike keevitamist võivad teha ainult keevitamise alase koolituse saanud isikud. 
Gaasitorustik kinnitada seinale või laekonstruktsioonide külge torutugede abil vahedega soovitatavalt 60X 
toru läbimõõt. Gaasitoru ei tohi tugede külge kinni keevitada. 
Gaasitorud värvida niiskuskindla kollase värviga kaks korda. Gaasitorustiku liidete visuaalne kontroll ja 
survetamine teostada akrediteeritud inspekteerimisasutuse esindaja juuresolekul enne torustiku 
värvimist. Toru seinast läbi viimisel peab kasutama kaitsehülssi. 

5.7. VENTILATSIOON  
 
SÜSTEEMIDE KIRJELDUS 
Hoone ruumide ventilatsioon toimub läbi värskeõhuklappide. Lahendatakse eraldi projektiga. 
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6. ELEKTER JA NÕRKVOOL 

6.1. ÜLDOSA 
Projektiga antakse lahendus hoone elektripaigaldise järgmistele osadele: 

▪ Tugevvoolu elektripaigaldis (sh. üldvalgustus, jõuseadmete toide, pistikupesade toide, 
jaotuskilpide primaarskeemid, maandus- ja potentsiaaliühtlus) 

6.2. KASUTATUD LÄHTEDOKUMENDID 
Hoone elektrivarustuse projekteerimisel ja ehitamisel on aluseks EV-s kehtivad normdokumendid, 
standardid: 

▪ Vabariigi Valitsuse seadus „Võrgueeskiri“ 
▪ Vabariigi Valitsuse seadus „Seadme ohutuse seadus“ 
▪ Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ 
▪ EVS 932:2017 Hoone ehitusprojekt 
▪ EVS-HD 60364-1:2008 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, 

määratlused 
▪ EVS-HD 60364-5-51:2009 Ehitiste elektripaigaldised 
▪ Elektriseadmete Ehituse Eeskiri 
▪ Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 
▪ Elektrilevi OÜ, tehnilised tingimused nr 504683 
▪ Telia Eesti AS, tehnilised tingimused nr 39931014 

 

6.3. VÄLITRASSID 
Kinnistule on väljaehitatud liitumispunkt (näidatud asendiplaanil). Rajatakse uus kinnistusisene 
maakaabelliin hooneni. Hoonele vajalik esialgne võimsus 100A, mis võib insenertehniliste projektiga 
koostamise käigus täpsustuda. 
Hoonesisene elektripeakilp paigaldada kilbiruumi. Ruumide jaotuskilpide asukoht määratakse eriosade 
projekteerimisel. 

6.4. TUGEVVOOL 
Elektrivarustus lahendatakse vastavalt koostatavale elektripaigaldise projektile. Hoonele rajatakse 
valmidus elektrit tootvate päikesepaneelide hilisemaks paigalduseks. 
Tarbimiskoha Peetri tee 4, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond liitumispunkt Elektrilevi võrguga 
asub kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi asuvast liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel 
liitumislepingu täitmisel. Olemasoleva peakaitsme nimivool - 3x6 A. Soovitud peakaitsme nimivool - 3x100 
A. Soovitud tingimustel minimaalne 1-faasiline lühisvool liitumispunktis - 3,4 kA. Liitumislepingu täitmise 
käigus rajatud Elektrilevi võrk kuni liitumispunktini kuulub võrguettevõtjale. 

Võrguühenduse tarbimistingimuste muutmiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda tingimuste 
muutmise tasu. Kui käesolevate tehniliste tingimuste number ühtib sõlmitud liitumislepingu numbriga, siis 
on tehnilised tingimused jõus liitumislepingu lõppemiseni. Liituja ehitab tarbimiskohast kuni Elektrilevi 
rajatud liitumispunktini vajalike parameetritega liini, vajadusel seadustab selle ja ühendab liitumispunkti. 
Liituja ehitatud liin tuleb markeerida tarbimiskoha aadressiga Elektrilevi liitumispunktis. Liituja ehitatud liini 
ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Liituja elektripaigaldises tuleb näha ette nõuetekohaste 
liigvoolukaitsmete kasutamine. Liigpingekaitsmed tuleb näha lisaks ette juhul, kui kasutatakse liigpingeid 
mittetaluvaid seadmeid. Võrguteenuse tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma 
elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele. 
Kui liituja ehitatav liin läbib Elektrilevi võrgu kaitsevööndit, tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga. 

Hoone iga ruumi jaotuskilpi nähakse ette kaugloetav arvesti elektrienergia tarbimise mõõtmiseks. 
Elektriseadmete montaaž tuleb teostada kvalifitseeritud elektripersonali poolt vastavalt projektile. Eestis 
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kehtivate elektriehituse normatiivdokumentide alusel, kõiki kvaliteedinõudeid arvestades. Lisaks sellele 
tuleb elektritarvitite montaazil arvestada valmistajatehase juhiseid. Ei ole lubatud kasutada EEI heakskiitu 
mitteomavaid installatsiooni, kaitseja juhtimisseadmeid, samuti elektritarviteid. Kõik materjalid ja tooted 
peavad olema uusimad, varem mitte kasutusel olnud ja kuuluma kõrgemasse kvaliteediklassi – 
installatsiooniaparatuuri puhul näit. Ensto tooted. Tootja nimi, kaubamärk ja tüübitähis peavad olema 
kantud selgelt ja loetavalt seadmele või, kui see pole võimalik, pakendile. Lisaks elektriseadmete ja ‐ 
materjalide montaažile kuuluvad elektripaigaldise ulatusse järgmised tööd: 
‐ kaablitele kuni Ø100 mm avade puurimine vaheseintesse ja –lakke; 

‐ kaabliläbiviikude toruhülsside paigaldamine, kaabliläbiviikude tihendamine tuletõkkevahuga, 
reservhülsside korkimine (seina ‐ või laeavade sulgemise pärast toruhülsside paigaldamist teostab 
ehitusettevõtja); 

‐ elektrihoiatussiltide hankimine; 
‐ kontrollmõõtmiste ja –teimide tegemine (tellimine) vastavalt elektriohutus‐seadusele; 
‐ tellijale üleantava dokumentatsiooni koostamine; 

‐ Hoone elektrivarustus on projekteeritud jäigalt maandatud neutraaliga pingesüsteemile 3 ∼ 230/400 V, 
50 Hz. Juhistikusüsteem on 3‐faasiline 5‐juhtmeline, maandussüsteem TN‐S. Magistraal‐ ja 
rühmaliinide puhul on N‐ ja PE‐juht teineteisest eraldatud alates maja jaotuskilbist PJK. PE‐juhi kaudu 
maandatakse valgustite, elekterküttekehade, elektriaparatuuri jms. metallosad. 

Jaotuskilbi sisendkaablisektsioon on projekteeritud arvestades võimalikku koormuse kahekordistumist. 
Samuti nähakse kilbi jaotussektsioonis ette nõutav laiendamisvaru kaitselülititele ning 
nõrkvooluseadmetele eraldi sektsioon. 

6.5. NÕRKVOOL 
Hoonesse on ettenähtud sidekommunikatsiooni ühendus.  
Hoonesse on ettenähtud nõrkvoolu ühendus ning videovalve süsteem. Samuti turvasüsteem, mis 
ühendatakse turvafirma häirekeskusega. 
Ehitada ühtne võrk telefoni- ja arvutiside jaoks, eristamine toimub ühenduskaablite kommuteerimisega 
kilbiruumi paigaldatavas andmesidekapis. Sidevõrgu pistikupesad paigaldada elektritoite pesade 
vahetusse lähedusse. Hoone sisene ja väline nõrkvoolu lahendus lahendatakse eraldi projektiga. 
 
Välisvõrgu rajamise tingimused: 
Telia Eesti kaablivõrguga ühenduse saamiseks rajatavale hoonestusele projekteerida ja ehitada 
sidekanalisatsiooni (100mm UPOTEL PVC torust/multitorust) põhitrass alates kinnistu piirist. Igale 
hoonele/kinnistule/ridaelamu boksile näha ette individuaalsed sidekanalisatsiooni sisendid ( 
50mm/100mm UPOTEL PVC/mikrotoru tuvastustraadiga ) planeeritavast põhitrassist koos 
vajalikumahulise optilise kaabli ning jätkudega. Vastavalt vajadusele kasutada KKS1 või KKS2 tüüpi 
sidekaeve. Optiline kaabel (magistraal, vähemalt 24 kiuline) paigaldada olemasoleva ja paigaldatava 
sidetorustiku kaudu alates sidekaevust ULE-2, kaabel ühendada jätku (paigaldada uus olemasolevale 24f 
kaabli varule). Projekteeritavatesse sidekaevudesse jätta kaablivaru ca 15m. Hoonetes otsastada optiline 
kaabel nõuetekohaselt SC/APC adapteritega. Kiudude ühendamise skeem kooskõlastada Teliaga enne 
paigaldustööde teostamist. 
 
Sisevõrgu tingimused: 
Hoone sisevõrk projekteerida ja ehitada Tellija vahenditest. Paigaldada hoonesse vajalikumahuline 
andmesidejaotla. Sisevõrk rajada jaotlast iga korterini/äripinnani SM tüüpi optiliste kaablitega vastavalt 
ITU-T G.657 standardile. Optilised kaablid otsastada SC/APC adapteritega. Korterite/äripindade 
sisevõrk lahendada cat5/cat6 sidekaablitega. Korterite/äripindade sidejaotlas peab olema paigaldatud 
elektritoide seadmete ühendamiseks 230V elektrivõrguga. Telia dokument: Valguskaabli sisevõrkude 
ehitamine korter-ja ärimajades  
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Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile: 
Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded";  
Teliadokument "Telia Eesti AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöödele"  
Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."; 
Telia dokument „Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks 
liinirajatiste kaitsevööndis" 
Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega. 
Info järelevalve kohta telefoninumbril 5341 2210 
Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise 
kohustust. 
 
Täiendavad tehnilised nõudmised: 
Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada enne ehitusloa/-teatise menetlust Ehitisregistris 
Teliale kooskõlastamiseks Ehitajate portaali (https://www.telia.ee/partnerile/ehitajalearendajale/) kaudu. 

7. JÄÄTMETE KOGUMINE JA KÄITLEINE  
 

Hoone ei halvenda olemasolevat keskkonnaseisundit. Prügi kogutakse spetsiaalsetesse prügiveofirma 
poolt paigaldatavatesse konteineritesse, mille asukoht on näidatud asendiplaanil. 
Tegevusest tekkivate jäätmete kogumiseks on krundil ettenähtud jäätmekonteinerid. Konteineritele peab 
olema tagatud prügiautode juurdepääs.   
Vara valdaja või ehitise omanik on kohustatud kas ise või kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtte 
vahendusel sõlmima jäätmekäitlusettevõttega jäätmekäitluslepingu või vedama talle kuuluvad jäätmed 
jäätmekäitluskohta oma jõududega või taaskasutama neid vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele. 
Ehitamisel tekkivad jäätmed sorteeritakse ehitusplatsil ja kas viiakse ära või taaskasutatakse. 
Puidujäätmed kogutakse muudest jäätmetest eraldi. Kasutamiskõlblikku puitu saab taaskasutada 
ehitusmaterjalina, mittekõlbulik puit tükeldatakse ja kasutatakse küttematerjalina (va värvitud ja 
immutatud puitu). Kivijäätmed sorteeritakse ehitusplatsil olevatesse konteineritesse ja viiakse kas 
ümbertöötlemisele või ehitusjäätmete ladustuspaika. 

8. ENERGIATÕHUSUS 
 
Hoone asub tööstusalal (koos 12519 – muu tööstushoone), siis Ehitusseadustiku §62 lõige 2 punkt 3 
kohaselt ei ole antud hoonel energiatõhususe miinimumnõudeid kohaldatud. Hoone ligikaudne 
energiavajadus: 125 kWh/(m²·a). 

9. EHITAMISE DOKUMENTEERIMINE JA KORRALDAMINE 
 
Ehitamise dokumenteerimine peab toimuma vastavalt Ehitusseadustikule ning majandus-ja taristuministri 
määrusele nr 115 „ Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 
esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“.  
Ehitustööde teostaja (sh alltöövõtjad) peab omama tööde teostamiseks vajalikke majandustegevusteadet 
või tegevusluba, juhu kui tööde iseloomust tulenvalt on see õigusaktidega nõutav. 
 
Lisaks määruses toodud üldnõuetele tuleb lähtuda järgnevast: 
Veevarustuse-, kanalisatsiooni ja küttesüsteemi teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

https://www.telia.ee/partnerile/ehitajalearendajale/
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Vundamendi horisontaal- ja vertikaalsidumise vastavust projektile kontrollitakse enne ehitustegevuse 
jätkumist, koostatakse vastav akt. 
Kõik kõrvalekalded kinnitatud projektist fikseerida ehituspäevikus ja kooskõlastada hoonestaja ja projekti 
autoriga. 
Ehitusjärelvalve üheks oluliseks ülesandeks on suurendatud tähelepanu pööramine nüanssidele, mis 
tagavad konstruktsioonide õhupidavuse (krohvitööde järjekord, paanide ülekatted, liitekohtade 
kleepimised, mansetid väljaviikudele jne). 
Töövõtja peab juhinduma alljärgnevatest töödokumentidest: 
- tööde teostamise ja vastuvõtu eeskirjad 
- antud ehitustööde seletuskiri 
- ehituslikud joonised ja standardid 
- töö käigus antud lisajoonised ja –seletused 
- tellija esindaja kirjalikud ja suulised juhised (ehituse tehniline järelvalve) 
- Töövõtja, saades töödokumentatsiooni, on kohustatud seda võrdlema teiste asjasse puutuvate jooniste 
ja dokumentidega ning otsekohe teatama tellijale võimalikest vastuoludest ja vigadest. 
KINDLUSTUS 
Töövõtjal on soovitav sõlmida Tellija poolt aktsepteeritud kindlustusfirmaga CAR kindlustuse 
ehitusperioodiks koos garantiiperioodi kindlustusega, vähemalt objekti maksumuse ulatuses.  
Kindlustuskaitse ei tohi sisaldada teostatavate või teostatud tööde osas välistusi või piiranguid. 
Kindlustusleping peab olema sõlmitud antud lepingu tööde jaoks. 
Kindlustusleping sõlmitakse Tellija kasuks, s.t. et õnnetusjuhtumi korral saab kindlustus hüvitise Tellija. 
Kindlustusjuhtumi omaosaluse tasub Töövõtja. 
GARANTII 
Töövõtja annab teostatud tööde osas Tellijale garantii, mis kestab 24 kuud arvates tööde vastuvõtuakti 
väljastamisest. 
Garantiiperioodi jooksul kohustub Töövõtja tagama, et tema poolt tehtud tööd vastavad Lepingule ja tööde 
tulemusena ehitatud ehitisel või selle osal säilivad määratud aja jooksul sihipärase kasutamise ja 
hooldamise korral ehitise või selle osa kasutamiseks vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning 
kvaliteet. 
Garantii ei kehti, kui: 
- Tellija ei kasuta paigaldatud seadmeid sihipäraselt ja kooskõlas vastavate seadmete või materjalide 
kasutusjuhenditele; 
- Tellija on oma vahetu tegevuse rikkunud seadmed ja/või materjalid; 
- Tegemist on seadmete või materjalide loomuliku kulumisega. 
Töövõtja peab tarnima, asendama ja paigaldama kõik seadmed, tooted, materjalid ja konstruktsioonid või 
nende osad, mis riknevad või purunevad garantiiaegse ekspluatatsiooni vältel ja mis on põhjustatud 
konstruktsiooni defektidest või valmistajatehase praagist. 
Garantiiperioodi kestel kohustub Töövõtja kõrvaldama omal kulul kõik defektid ja tegematajätmised ning 
muud puudused, mis ilmnevad garantiiaja jooksul, nii kiiresti kui võimalik kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva 
jooksul, peale sellekohase kirjaliku teate saamist Tellijalt. Kui materjalide tarneajad või tööde teostamise 
tehnoloogia ei võimalda ülaltoodud tähtajast kinnipidamise, lepivad pooled kokku uue tähtaja. 
Kui Töövõtja viivitab parandamisega või ei asu tööle on Tellijal õigus selgitada garantiitööde vajadus 
iseseisvalt ning korraldada garantiitööde teostamine oma kulul, omandades tekkinud kulutuste osas 
regressnõude Töövõtja vastu. 
Kaks kuud enne garantiiaja lõppu teostatakse tööde korraline ülevaatus ning fikseeritakse teostamisele 
kuuluvad garantiitööd ning nende teostamise tähtaeg. Kui Töövõtja keeldub garantiitööde ülevaatuse 
teostamisest või garantiitööde teostamisest, on Tellijal õigus selgitada garantiitööde vajadus iseseisvalt 
ning korraldada garantiitööde teostamine oma kulul, omandades tekkinud kulutuste osas regressnõude 
Töövõtja vastu. 
Garantii teostamise või sellest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult kahepoolne akt. 
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10. PROJEKTEERITAVA HOONE EKSPLIKATSIOON 
 

PROJEKTEERITAVA TÖÖSTUSHOONE EKSPLIKATSIOON 

ESIMENE KORRUS 

Ruumide grupp Ruumi nimetus  
Suletud 
netopind 

(m2) 

Mitteeluruumide 
pind (m2) 

Üldkasutatavate 
ruumide pind 

(m2) 

Tehnoruumide 
pind (m2) 

Tehnoruum Tehniline ruum 2,4     2,4 

Tehnoruum Kilbiruum 3,2     3,2 

Mitteeluruum Kontor 1-1 35,7 35,7     

Mitteeluruum WC 1-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 1-3 108,4 108,4     

Mitteeluruum Ruum 2-1 66,5 66,5     

Mitteeluruum WC 2-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Kontor 3-1 35,7 35,7     

Mitteeluruum WC 3-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 3-3 251,2 251,2     

Mitteeluruum Kontor 4-1 35,7 35,7     

Mitteeluruum WC 4-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 4-3 104,2 104,2     

Mitteeluruum Kontor 5-1 34,2 34,2     

Mitteeluruum WC 5-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 5-3 99,9 99,9     

Mitteeluruum Kontor 6-1 35,7 35,7     

Mitteeluruum WC 6-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 6-3 101,3 101,3     

Mitteeluruum Kontor 7-1 35,7 35,7     

Mitteeluruum WC 7-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 7-3 104,2 104,2     

Mitteeluruum Kontor 8-1 35,7 35,7     

Mitteeluruum WC 8-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 8-3 101,3 101,3     

Mitteeluruum Kontor 9-1 34,2 34,2     

Mitteeluruum WC 9-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 9-3 99,9 99,9     

Mitteeluruum Kontor 10-1 35,7 35,7     

Mitteeluruum WC 10-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 10-3 104,2 104,2     

Mitteeluruum Kontor 11-1 35,7 35,7     

Mitteeluruum WC 11-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 11-3 251,3 251,3     

Mitteeluruum Ruum 12-1 66,5 66,5     
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Mitteeluruum WC 12-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Kontor 13-1 35,7 35,7     

Mitteeluruum WC 13-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 13-3 108,4 108,4     

Mitteeluruum Ruum 14-1 71,0 71,0     

Mitteeluruum WC 14-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 15-1 68,1 68,1     

Mitteeluruum WC 15-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 16-1 65,1 65,1     

Mitteeluruum WC 16-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 17-1 69,5 69,5     

Mitteeluruum WC 17-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 18-1 69,6 69,6     

Mitteeluruum WC 18-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 19-1 68,3 68,3     

Mitteeluruum WC 19-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 20-1 72,6 72,6     

Mitteeluruum WC 20-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 21-1 69,6 69,6     

Mitteeluruum WC 21-2 1,7 1,7     

Mitteeluruum Ruum 22-1 69,5 69,5     

Mitteeluruum WC 22-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 23-1 65,1 65,1     

Mitteeluruum WC 23-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 24-1 68,1 68,1     

Mitteeluruum WC 24-2 1,8 1,8     

Mitteeluruum Ruum 25-1 64,7 64,7     

Mitteeluruum WC 25-2 1,8 1,8     

ESIMENE KORRUS KOKKU 2827,6 2822,0 0,0 5,6 

            

  

Hoone suletud netopind 2827,6       

Hoone köetav pind 2827,6       

Hoone mitteeluruumide pind 2822,0       

Hoone üldkasutatavate ruumide 
pind 0,0       

Hoone tehnoruumide pind 5,6       

 
 
 
KOOSTAS: AIMAR PERV 
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GRAAFILINE OSA 
 

JOONISE 
NR. 

JOONISE NIMETUS MÕÕTKAVA 

1 ASENDIPLAAN 1:500 

2 SITUATSIOONISKEEM 1:4000 

3 VUNDAMENDI PLAAN 1:150 

4 ESIMESE KORRUSE PLAAN 1:150 

5 KATUSE PLAAN 1:150 

6 LÕIGE A-A 1:100 

7 VAATED 1:150 

8 AKENDE SPETSIFIKATSIOON - 

9 VISUALISEERINGUD - 

 


