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1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt on koostatud Westate OÜ tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks võetud 
detailplaneering, tehnilised tingimused ning projekti koosolekutel vastu võetud otsused. 
 
Projekti eesmärk on kinnistutele Narva mnt 217 ja Lilleoru haljak parkla projekteerimine.  
 
Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, 
mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, Standardikeskus 
www.standard.ee ning Transpordiameti veebilehel www.mnt.ee rubriigist „Juhendid“ 
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid. 

1.1. KONTAKTANDMED 

Tellija: 
Westate OÜ 
Põdrakanepi tee 9, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju 
maakond 11913  
henri@wallenium.ee 
reg nr 12946722 
 

Projekteerija: 
Road-Expert OÜ 
Kadaka tee 4, Tallinn, Harjumaa 10621 
+372 5665 0034 
info@roadexpert.ee 
reg nr: 14449962 

2. OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Objekt asub Laiakülas, Viimsi vallas, Harju maakonnas, Vana-Narva mnt ja perspektiivse Käspremäe 
tee ääres. Kinnistul puuduvad hooned ja rajatised ning on okaspuudega kaetud. Kinnistu põhjaserva jääb 
järsk kallak eramurajooni poole. 
 
Tänava sõidutee on lagunenud ja puudub tänavaäärne jalgratta- ja jalgtee. Tänaval on piirkiiruseks 50 
km/h. 

2.2. Olemasolevad bussipeatused 

Lähim bussipeatus jääb ca 350 meetri kaugusele Vana-Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku piirkonda. 

2.3. Kitsendused 

Projekteeritud ehitustööde alal asub: 
 Teekaitsevöönd (30 meetrit sõidutee servast); 
 Sideehitise kaitsevöönd (1 meeter sideehitise teljest mõlemas suunas) 
 Elektripaigaldise kaitsevöönd (1 meeter elektripaigaldise teljest mõlemas suunas). 

2.4. Kaitsealused objektid 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 
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2.5. Olemasolevad tehnovõrgud 

Sidevarustus: 
Projekteeritaval alal asub sidekanalisatsioon.  
Sidevarustuse haldaja on Telia Eesti AS. 
 
Elektrivarustus: 
Projekteeritaval alal asuvad elektrivarustuse maakaablid.  
Elektrivarustuse haldaja on Elektrilevi OÜ. 

3. PLANEERINGUD NING SEOTUD PROJEKTID 

3.1. „Uus-Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneering“ 

Detailplaneering on koostatud Optimal Projekt OÜ poolt (töö nr 303).  
 
Detailplaneeringu raames on määratud hoonestusala ja selle kõrval paikneva parkla suurus. 
Detailplaneeringuga on ette nähtud äri-ja tootmismaa krundile vähemalt 16 parkimiskohta. Rohevööndi 
maksimaalse säilitamise eesmärgil kavandatakse teatud osa parkimisest Viimsi valla maale Narva 
maantee T12, äri-tootmismaa krundi lääneküljel. Parkla kavandatakse välja ehitada koostöös vallaga, 
kellele broneeritakse parkimisest avalikuks kasutuseks 10 kohta. Ülejäänud 20 kohta antud maa-alal on 
ette nähtud kinnistu Narva mnt 217 kasutuseks servituudiga. Planeeritud juurdepääs avalikule parklale 
on avaliku kasutusega. Juurdepääs ja parkla on ette nähtud asfaltkattega.  

3.2. „Vana-Narva mnt ja Saha-Loo tee eelprojekt“ 

Eelprojekt on koostatud Reaalprojekt OÜ poolt ( töö nr P20042).  
 
Antud projekti raames rekonstrueeritakse Saha-Loo tee Vana-Narva mnt-st kuni Narva mnt 
liiklussõlmeni ja Saha-Loo tee ja Vana-Narva mnt ristmiku piirkond. Projekteeritakse jalgratta- ja 
jalgtee Narva mnt 217 kinnistu ulatuses ja samale lõigule jääb ka uus bussipeatus. Kavandatakse ka 
mahasõit käesoleva parkla tarbeks koos vasakpöörde aeglustusrajaga.  

4. GEODEETILINE MÕÕDISTUSVÕRK 

Projekteeritud ehitustööde alasse ei jää geodeetilise põhivõrgu punkte. 

5. UURINGUD 

5.1. Geodeetilised uuringud 

Uuringu koostaja: EXACT Geomark AS 
Töö nimi: Uus-Käspre, Narva mnt 217 
Töö nr: 9647 
 
Geodeetiline alus 
Mõõdistamine tugineb geodeetilise põhivõrgu punktidele: 
PP4169 (X=6591870.751; Y=551779.683; H=38.45), 
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PP4168 (X=6591861.841; Y=551975.264; H=38.233). 
Koordinaadid on L-EST97 süsteemis. Kõrguslik alus on EH2000 süsteemis. 
 
Välitööd: 
Mõõdistatud maa-ala suurus: 1.3ha. Kasutatud mõõdistusmetoodika ja –seadmed: Tahhümetriline 
mõõdistamine. Elektrontahhümeeter Leica TCRA 1205 R300 (nurgamõõtmise täpsus 5”ja 
joonemõõtmise täpsus 2mm+2ppm). 
 
Kameraaltööd: 
Plaani koostamisel kasutatud tarkvara: ZWCad 2015. Tehnovõrkude kontrollimine ja kooskõlastamine 
toimus digitaalselt. Tehnovõrkude kooskõlastuste tabel asub maa-ala plaani lehel. Aruanne Tellijale ja 
linnaarhiivi antakse materjalid üle digitaalselt. 

5.2. Geoloogilised uuringud 

Geoloogilist uuringut eraldi teostatud pole, vaid on tuginetud varem tehtud töödele. Vastavalt OÜ REI 
Geotehnika poolt koostatud tööle (töö nr 1334-05) on aluspinnaseks lubjakivi, mis jääb maapinnast ca 
30 cm sügavusele. Seega platsi ehitamiseks on tingimused soodsad ja katendid ehitatakse paekivi peale. 

6. PROJEKTLAHENDUS 

6.1. Plaanilahendus 

Parkla paigutus ja parkimiskohtade arv on vastavalt detailplaneeringule. Parkimiskohtade paigutamisel 
on juhindutud „Linnatänavad“ standardis toodud nõuetest. Kuna põhjapoolne järsak jääb parklale kohati 
päris lähedale, siis seetõttu on 10 vasakpoolset parkimiskohta 75 kraadise nurga alla paigutatud. 
Turvalisuse eesmärgil on joonisel toodud ulatuses näidatud piire, mis on paigutatud 0,75 – 0,90 meetri 
kaugusele katte servast. Juurdepääs parklasse ja Narva mnt 217 kinnistule on kavandatud perspektiivse 
maanteeprojektiga.  
 
Parkla ja maantee äärse kraavi vahele on projekteeritud 2,5 meetri laiune jalgratta- ja jalgtee lõik, mis 
saab tulevikus olema üks osa pikemast Vana-Narva mnt äärsest jalgratta- ja jalgtee lõigust. Parkla 
servast jääb jalgratta- ja jalgtee 0,5 meetri kaugusele. 

6.2. Vertikaalplaneering 

Parkla kalded jäävad vahemikku 0,7 % kuni 1,4 %. Haljastatud tugipeenardele on projekteeritud 
põikkalle 4,0%. Jalgratta- ja jalgtee le on projekteeritud ühepoolne põikkalle 2,0% perspektiivse kraavi 
suunas. 
 
Antud projektiga on tehtud ettepanek maantee põhiprojekti koostajale veidi korrigeerida parkla 
mahasõidu ja Narva mnt 217 äärse jalgratta- ja jalgtee vertikaalplaneeringut. Seetõttu jääks tulevane 
mahasõit projekteeritava parkla suhtes mõistlikum ja parklat ei pea liialt tõstma ümbritseva maapinna 
suhtes. 
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6.3. Muldkeha 

6.3.1. Mulded ja nõlvad 

Projekteeritava parkla servas ehitada nõlvad 1:1,5 kaldega. Laiema parklaosa loodenurgas, kus mulde 
nõlv jääb järsaku peale, kasutada erosioonitõkkematti. Erosioonitõkkematid paigaldada vahetult peale 
muruseemne külvi.  
 
Nõuded erosioonitõkkemattidele: 

 100% kookoskiud 
 Siduselemendiks PP-võrk 
 Tihedus: 350 g/m2 

 
Erosioonitõkkematt tuleb paigaldada vastavalt tootja või tarnija soovitustele ja juhistele. 

6.4. Katend 

Aluspinnaseks on lubjakivi, mistõttu eraldi katendiarvutust tehtud pole ning parkla ning jalgratta- ja 
jalgtee katendite projekteerimisel on lähtutud heast tavast. Objektil tuleb pealmine mullakiht kuni 
paekivini eemaldada ja selle peale laotada killustikalus, millele omakorda peale laotada asfaltkate. 
Parkla põhjaservas, kus olemasolev maapind langeb rohkem, tuleb maapinda tõsta täitepinnasega. Kui 
täitepinnasena kasutatakse liiva, siis tuleb sellel alal paekivi peale laotada geotekstiil, et liiv paekivi 
pragude vahele ei valguks, ega tekiks seetõttu järelvajumisi.  

6.4.1. Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 
 
 Konstruktsioon 1. Sõidutee katend 

 AC 12 surf 70/100        h = 6 cm 
 killustikust alus        h = 25 cm / muutuv 
 täitepinnas (vajadusel)   
 olemasolev aluspinnas 

 
 Konstruktsioon 2. Jalgratta- ja jalgtee katend 

 AC 8 surf 70/100        h = 5 cm 
 killustikust alus         h - muutuv 
 olemasolev aluspinnas 

 
 Konstruktsioon 3. Nõlvade murukate 

 Murukülv (klass III) 
 Kasvualus         h = 6 cm 
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6.4.2. Sillutiskivid 

Ülekäigukohtade juures, on ette nähtud paigaldada kaks 
rida, ohutussaarel üks rida reljeefseid plaate 
(300x300x60mm). Reljeefse osa kõrgus peab olema 
5,0mm. Plaadid paigaldada betoonist alusele (h=3cm). 
Reljeefsed plaadid (kasutada on lubatud analoogset 
toodet) paigalda vastavalt juhendile: 
http://pimedateliit.ee/wp-
content/uploads/2017/04/EPL_juhend_august2016.pdf 
 
Sillutiskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338. 

6.5. Tee-ehitusmaterjalid  

6.5.1. Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 
NÕUDED: 

Materjal 

Kihi 
paksus, 

[cm] 
Konstruktsiooni 

nr Materjali minimaalsed nõuded 

Asfaltbetoonsegud 
AC 8 surf 5 2 Jalgratta- ja jalgteed EVS 901-3 

AC 12 surf 6 1 Parkimisplatsid EVS 901-3 

Killustik 
Paekillustik fr 

4/63 varieerub 1, 2 AKÖL 20 <500 (KKEJ) 

Täitepinnas  
 muutuv 1  Mitte külmakerkeline pinnas 

 
Märkused: 

 Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2009 toodud 
vastava segulehe tingimusi. 

 Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2009 peatüki 5 nõudeid. 
 Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-

1:2009 tabelis 12. 
 KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 
 Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 
 Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt 

juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  
 Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. Lubatud  

 
Vajadusel geotekstiilina kasutada spetsifikatsiooniprofiil nr 2. Projekteerija on lähtunud NorgeoSpec 
spetsifikatsioonist. Geotekstiil tuleb paigaldada vastavalt tootja või tarnija soovitustele ja juhistele. 
Projekti mahud ei sisalda geotekstiili paigaldamiseks vajalikke ülekatteid. 
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6.5.2. Äärekivid 

Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (150x290 mm, peab olema valmistatud tardkivimi baasil (klass 
3) (vastavalt EVS-EN 1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” Tabel 2.2 
nõuetele).  
 
Üldised nõuded projekteeritud äärekivi paigaldamisele ja materjalidele on toodud määruses „Tee 
ehitamise kvaliteedi nõuded“.  
 
Lisaks määruses esitatud nõuetele tuleb projektis juhinduda järgnevast:  

 Äärekivide esiservad tuleb faasida ning äärekivide vaheline vuuk ei tohi olla suurem kui 5 mm.  
 Kaarjaid äärekive tuleb kasutada siis, kui kõverusraadius on väiksem kui 6m. Kui raadius on 6-

12m võib kasutada 0,5m pikkuseid sirgeid äärekive, mille otsad on lõigatud nurga all.  
 Kõveratel ei tohi äärekivide vaheline vuuk olla suurem kui 10 mm.  
 Äärekivid rajada kogu pikkuses täis betoonalusele h≥5cm, betooni klass C16/20 (nn. pätsikeste 

kasutamine pole lubatud).  
 
Betoonist äärekivide (150x290mm) kõrgused on projekteeritud järgnevalt: 

 8 cm – lõigul, kus jalgratta- ja jalgtee kulgeb paralleelselt parkla servaga 
 
Äärekivide kõrgused on näidatud projekti plaanijoonistel. Üleminekud madaldatud äärekivile teostada 
kahe kivi ulatuses. 

6.6. Veeviimarid 

6.6.1. Sademevee ära juhtimine ja kraavid 

Jalgratta- ja jalgtee pealt valgub sadevesi maantee äärsesse kraavi. Parkla sadevesi juhitakse 
restkaevudesse, kust need omakorda läbi õlipüüduri suunatakse olemasolevasse Käspre haljak kinnistul 
paiknevasse kraavi. Olemasolevat kraavi tuleb puhastada ja vajadusel profileerida selliselt, sadevesi 
jõuaks Lilleoru põik tänava otsas olevasse kraavikaevu. Kraavikaev on omakorda ühendatud tänava 
sadeveevõrku.  

6.7. Konstruktsioonid 

Käesoleva projekti puhul ei kohaldu. 

6.8. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

Kuna jalgratta- ja jalgtee ei täida peale välja ehitamist esialgu oma funktsiooni (tegu on lühikese 
lõiguga, mida mööda hetkel kuskile ei saa), siis jalgratta- ja jalgtee alaseid liiklusmärke mahasõidu 
piirkonda pole hetkel projekteeritud. Tulevikus, kui sellele lõigule tekib kasutatavus, siis tuleb 
kindlasti teeomaniku poolt vastavad liiklusmärgid lisada.  
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6.8.1. Liiklusmärgid 

 
Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi I. Liiklusmärkide alused sõiduteel 
valmistada alumiiniumist. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-klassi 
valgustpeegeldavat kilet.  
 
Liiklusmärkide materjalinõuded: 
Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 
kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud Riigiteede liikluskorralduse juhise 
tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 206-1 nõuetele vastavat betooni. 
Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt Riigiteede liikluskorralduse juhise punktile 1.5.6. Kasutatava 
liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. 
 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud: 
Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 
liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise otsaga 
postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti.  
 
Liiklusmärkide paigaldamine: 
Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende 
kasutamine”. Arvesse tuleb võtta ka nimetatud standardi muudatusi, mida tuleb vaadata koos 
esmaväljaandega: 

 EVS 613:2001/A2:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. 
 EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. 

 
Lisaks on arvestatud ka määruse „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ 
05.08.2019 jõustunud redaktsiooni. 
 
Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib 
paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest. 
 

6.8.2. Teekattemärgistus 

Teekattele kantavad teekattemärgistus teostada termo valuplastikuga (TVP). Projekteeritud 
teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2008/A1:2016 Teemärgised ja nende 
kasutamine”. 

6.8.3. Piirded 

Parkla loodepoolsemasse serva on projekteeritud metallpiire. Tegu ei pea olema ühelegi standardile 
vastava piirdega, vaid see peab olema korralikult maasse ankurdatud. Piirde eesmärk on veenduda, et 
ükski sõiduk manööverdamisel ei satuks kallakule.  
 
Põrkepiire on projekteeritud 0,75 – 0,90 meetri kaugusele sõidutee asfaltkatte servast. Projektis on 
näidatud põrkepiirde kogupikkus. 
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6.9. Tehnovõrgud 

6.9.1. Sademeveesüsteem 

Parkimisplatsi sademeveed on ette nähtud kokku koguda ning juhtida Käspre haljak kinnistul algavasse 
kraavi. Parklaala sademevee kogumiseks on projekteeritud restkaevud (2 kaevu). Parkimisplatsi 
sademevete arvutuslik vooluhulk on 9 l/s. Vete puhastamiseks on platsi serva projekteeritud I klassi 
muda-õlipüüdur jõudlusega 10 l/s. Projekteeritud muda-õlipüüdur on näiteks AS Fertil püüdur või 
analoogne.  
Püüduri andmed: 
sisend- ja väljundtoru De200 ja De200 
pikkus 2300 mm, läbimõõt 1200 mm 
hoolduskaev 600/800 mm.  
Sissevoolutoru kõrgus maapinnast ca 1,72 m. 
Püüduri õhutustoru viia haljasalale. Muda-õlipüüduri signaalkaabel viia planeeritava maja tehnoruumi. 
Püüduri õli-bensiinikihi taseme alarmseaded ühendada andmeedastusseadmega SMS-alarm. Järgida 
püüdurite tootja paigaldamis- ja hooldusjuhendeid.  
 
Detailplaneeringuga tulevikus planeeritava hoone katuseveed on võimalik juhtida sademeveetorustikku 
peale muda-õlipüüduri. Torustiku lõigu (alates SK-3 kuni kraavini) läbilaskevõime 80% täituvusega on 
35 l/s. Toru väljavoolu juures tuleb kraavi nõlvad kindlustada munakividega. Munakivide läbimõõduks 
on 5...15 cm. Kivide alla tuleb paigaldada II klassi geotekstiil. Kivide varguse ennetamiseks on 
soovitatav paigaldada munakivid B10 betoonisegule. 
 
Sademeveetorustik on projekteeritud PP muhvtorudest. Torude rõngasjäikuseks on SN8. Restkaevu ja 
vaatluskaevu vaheline ühendustoru välisläbimõõt on De 200mm ja lang 2...4%. Torustikule on 
projekteeritud PE kontrollkaevud De 560/500 ja 400/315. Restkaevude läbimõõt on Ø560/500mm, 
settepesa maht 300 liitrit. Tee alla jäävate kanalisatsioonikaevude kaante tugevusklass peab olema 40t, 
haljasalale jäävatel 25 t. Kaevud peavad olema veetihedad. Kaane kalle peab olema võrdne tee pinna 
kaldega. Restkaevu luugi raam ei tohi äärekivist olla kaugemal kui 50mm, ega ulatuda äärekivi sisse. 
Sõidutee restkaevudele on projekteeritud kandilised restid kandevõimega 40t. Luugid on „ujuva“ 
paigaldusega. Restide ribide suund ei tohi ühtida (ei tohi olla paralleelne) sõidusuunaga.  
 
Kaevud tarnitakse tehasest tervikuna vajalike harude muhvühendustega. Kõik ühendused peavad olema 
veetihedat. Malmist kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124-2:2015 standardile.  
 
Torustiku, kaevude ja kapede paigaldamine 
Paigaldusel jälgida RIL 77-2013, MaaRYL 2010 ja tootja nõudeid. 
Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 
0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustamispaiga 
tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal 
ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise. Aia sisse jäävate tehnovõrkude haldajatel peab olema võimalik 
ööpäevaringselt pääseda tehnorajatistele juurde.  Aia eemaldamine on lubatud peale ehituskaeviku 
tagasitäitmist kuni maapinnani. 
 
Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute toestamise eest, 
mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku kokkuvarisemist Täitepinnast tihendatakse 



11/18 

Parkla  Töö nr 21013 
TEEDEEHITUSLIK OSA / PÕHIPROJEKT  Road-Expert OÜ 

tihenduskoefitsendiga vähemalt 0,95. Enne torustiku aluse ehitamist tuleb läbivajumise ärahoidmiseks 
kontrollida kaeviku põhja tihendusastet (näiteks sammuga 2 m kaeviku põhjas). Koostada kaeviku 
põhjade ülevaatuse aktid ja tihedusmõõdistuse protokollid. 
Isevoolsel torustikul lubatakse vastavalt tabelile kõrvalekaldeid projekteeritud kõrgusasendist ja kaldest 
eeldades, et kaevu suubuva toru põhi ei ole väljamineva toru põhjast madalam ja toru pikikalle 
järjestikuste kaevude vahel on >0. Kalle või kõrgus ei tohi kumbki erineda lubatud väärtusest rohkem 
ka siis, kui üks neist täidab etteantud täpsusnõudeid. 
 

Projekteeritav kalle 
(o/oo) 
 

Kaldele lubatav 
maksimaalne hälve (o/oo) 

Kõrgusele lubatav 
maksimaalne hälve (mm) 

>5 1,5 50 

3-5 1,0 30 
<3 1,0 20 

 
Kaevud ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevukaant oleks võimalik paigaldada vastavalt 
projektis antud kõrgusele ja kaldega. Kaevud paigaldatakse vertikaalselt. Hälve tohib olla maksimaalselt 
10 mm 1 m kohta. Kaevude paigaldamisel on lubatav maksimaalne horisontaalne hälve 100 mm. 
Plastmasskaevudena kasutatakse teleskoopilisi tehases valmistatud kaevusid. Kaevu ja 
kanalisatsioonitorude ühendamisel kasutatakse samasugust ühendusviisi nagu kanalisatsioonitorude 
ühendamisel. 
 
Mullatööd 
Kaevikud tuleb kaevata sellise sügavusega, et oleks võimalik ehitada ka ettenähtud torustike alused. 
Kaevikut peab hoidma kuivana ja sulana, et teostada töid ja täitematerjale tihendada kuni nõutud 
tasemeni. Külmade ilmadega tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist. Projekteeritud vee-, reovee- ja 
sademeveetorustik on ette nähtud rajada kaevikut toestamata. Kaevikud tuleb toestada kohtades, kus see 
osutub vajalikuks vältimaks kaeviku külgede sisselangemist või kaitsmaks olemasolevaid 
kommunikatsioone.  
 
Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast 
mõõdetuna on vähemalt 150 mm (muhvi osa alla peab jääma 100 mm). Tasanduskihina tuleb kasutada 
liiva või peenkillustikku.  
 
Tasanduskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon dmax sõltub paigaldatava 
toru välisläbimõõdust De.  
 Kui 200 <= De <= 600 mm, siis dmax = 0,1 De.  

 Kui De > 600 mm, siis dmax ei või ületada 60 mm.  

 Kui toru läbimõõt on väiksem kui De200 mm, siis on suurim lubatud fraktsioon 20 mm.  
 
Peenefraktsioonilist killustikku võib kasutada De110 mm ja suuremate torude korral. Tasanduskihina 
kasutatava killustiku fraktsiooni suurus ei tohi olla suurem kui 16 mm. 
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Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm, peab 
olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi 
(kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav.  
 
Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäide tehakse liivast või 
killustikust. Täitematerjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui 
0,02 mm, peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning 
savi või liivsavi rohkem kui 15% materjali kaalust. Materjal peab olema tihendatav. 
 
Lõpliku tagasitäite tegemisele võib asuda peale seda, kui on korraldatud vajalikud testimised ja nende 
tulemused heaks kiidetud. Tagasitäitekihis (toru ülemisest pinnast mõõdetuna) ei tohi olla üle 300mm 
läbimõõduga kive ega kamakaid. Väljakaevatavat pinnast võib tagasitäiteks kasutada juhul, kui selle 
omadused vastavad materjalide omadustele, mis on toodud EVS-EN 1610:2007 „Dreenide ja 
kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine”. Teede alla paigaldatava täitematerjali sobivuse 
hindamisel tuleb lähtuda EVS 1997-1:2003 kriteeriumitest ja tee ehitusprojektis täitematerjalidele 
esitatud nõuetest. Kui kaevikust väljakaevatud pinnas on sobiv, võib väljakaevatud pinnast kasutada 
lõpptäiteks ka liikluspiirkonnas. Sõidu- ja kõnniteedel asuvate torude kaeviku täitmine on üldjuhul tee-
ehitaja ülesanne. 
 
Kaeviku täitmisel tuleb arvestada teepinna kõrgustega ning kattekonstruktsiooniga. Torustike 
paigaldamisel tuleb järgida kasutatavate materjalide valmistajatehase poolt kindlaks määratud 
paigaldusnõudeid ja ettekirjutusi. Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja 
poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele.  
 
Kaevude ja muude seadmete kohal kaevatakse kaevikutele piisavad laiendused. Kaevude kohal 
kaevatakse kaevik nii lai, et kaevu ümber saaks teha vähemalt 400 mm laia tagasitäite. Kaev 
paigaldatakse kaevikusse, mille põhi on täidetud ühtlaselt 30cm paksuselt peenkillustikuga fr.16mm. 
Kaevu ümbrus polsterdatakse 30 cm paksuste kruusa või killustikukihtide kaupa, igat kihti tihendades 
95%-ni pinnase looduslikust tihedusest. Vältimaks tühikute jäämist toruühenduste- ja jalgade alla, tuleb 
sealt väga hoolikalt tihendada.  
 
Muda-õlipüüduri paigaldamisel tuleb lähtuda eelkõige tootja ettekirjutustest. Killustiku osakeste 
suurus peab olema fraktsiooniga 4...20 ning materjal tohib läbida 2,4mm avadega sõela ainult kuni 3% 
ulatuses. Liiv peab olema korralikult sorteeritud ja materjal tohib läbida 75 μm avadega sõela ainult kuni 
8% ulatuses, fraktsiooniga 0...2. Kaevise põhjale tuleb paigaldada vähemalt 200mm paksune 
horisontaalne kruusa- või killustikutaidise kiht. Seejärel tuleb asetada mahuti kihile ning ankurdada. 
Püüduri ümbrus tuleb täita 300mm tihendatud liiva- või kruusakihtide kaupa kuni sissevoolutoruni. 
Täidis tuleb korralikult tihendada, eriti mahuti külgedele, jalgade vahelt, otse ja toruühenduste alt ning 
ümbert. Täidise tihendamiseks tuleb kasutada 50 x 100mm puidust lauda. Mahutisse tuleb valada 
paralleelselt tagasitäitetöödega vett kuni hetke tagasitäite tasemeni.  
 
Käesoleva projektiga kavandatud rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus tuleb 
koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses 
(ka kõrguslikult). Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. 
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6.9.2. Sidevarustus 

Vastavalt kaevu nr 8023 kaevuandmetele jääb olemasolev sidekanalisatsioon maapinna suhtes ca 1 
meetri sügavusele. Tee ehitusega nii sügavale ei minda, mistõttu eraldi kaitsemeetmeid ette ei nähta.  

6.9.3. Valgustus 

Lahendatakse eraldi eriosa projektiga. 

6.10. Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.  
 
Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 
olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda 
veekogule lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul 
vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla 
keskkonnale ohtlikud. 
 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 
juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb 
koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 
ettevõtetele.  
 
Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 
 
Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 
Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 
hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

6.11. Maastikukujundustööd 

6.11.1. Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Tee maa-ala tuleb puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Langetada tuleb asendiplaanil 
näidatud võsa, põõsad ja üksikud puud. Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ning utiliseerida. 
Jäätmete utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. 
 
Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja põõsad tuleb asendada sama liiki 
hekkide ja põõsastega. Istutatavad taimed peavad vastama Eesti standardile EVS 939-2:2020. 
Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

6.11.2. Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid 
vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei 
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vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 
iseloomulik võra kuju.  
 
Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 
alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 
 
Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 
sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  
 
Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse 
liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 
ladustamiseks.  
 
Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

6.11.3. Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud mulde ja kraavide nõlvad haljastada murukülviga (klass I). Lubatud on mulde 
ja kraavide nõlvade haljastamine hüdrokülviga.  
 
Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on minimaalselt 6 cm, kuid keskmiselt 
15 cm. Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab 
kasvualusele esitatud nõuetele.  
 
Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld 
ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja 
kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  
 
Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 
aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel savimaadel 
võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks istutusauku, kuid 
kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  
 
Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise 
või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 
 
Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

7. TÖÖDE TEOSTAMINE  

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel, kooskõlastuste koondtabelis ja/või 
ehitusloal märgitud kolmandate osapoolte võimalike täiendavate tingimustega.  
 
Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  
 



15/18 

Parkla  Töö nr 21013 
TEEDEEHITUSLIK OSA / PÕHIPROJEKT  Road-Expert OÜ 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud 
punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida.  
 
Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 
konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust 
leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste 
laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne 
ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida 
vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 
 
Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 
kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 
 
Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 
täpne asukoht surfimise teel. 
Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 
tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 
ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.  
 
Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirestamisel lähtuda “ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”.  
 
Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist kohustub koostama 
Töövõtja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille kohustub kooskõlastama kohaliku omavalitsuse 
liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab kooskõlastatud 
skeemile. 
 
Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 
ehitusobjektiga. 
 
Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde 
algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul. 
Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. 
Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma 
kuludega taastama. 
 
Objekti pildistamine 
Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 
põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste pildistamine. 
Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb 
fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud 
jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude 
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maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, 
säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 
 
Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud digitaalsele andmekandjale (nt. CD/DVD, USB, väline 
kõvaketas), need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja 
pildistuse asukoht üheselt määratletav. 
 
Üks eksemplar igast digitaalsest andmekandjast tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde alustamist 
vastaval lõigul. 
 
Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning 
kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) 
õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra 
fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate 
ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning 
defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 
 
Vajumisvaatlused 
Töövõtja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, müüridele ja muudele rajatistele, mis asuvad 
projekteeritud sõiduteele lähemal kui 5m. Selleks peab sellistel hoonetel nähtaval kohal tähistama 
piisaval hulgal kontrollpunkte, mis tuleb mõõdistada enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde 
lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha kontrollmõõdistusi ehitustööde ajal. 
Esmase kontrollmõõdistuse aruanne peab olema esitatud Järelevalve insenerile enne ehitustööde algust, 
lõplik kontrollmõõdistus esitada koos teostusmõõdistusega. 
 
Nii esmane kui ehitustöödele järgnev kontrollmõõdistus tuleb siduda ehitustööde mõjualast väljaspool 
asuva kõrgusvõrgu reeperiga. Hoone omaniku pretensioonide korral otsustab Järelevalve insener 
vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud fotode põhjal ehitustööde mõju hoonele. 
 
Kontrollmõõdistuse aruanne tuleb esitada digitaalselt USB-l Järelevalve insenerile ja Tellijale. 

7.1.1. Teetööde lühikirjeldus 

 Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 
 Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 
 Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 
 Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 
 Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  
 Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv pinnas.  
 Puhastada kraavid. 
 Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 
 Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 
 Rajada killustikalused. 
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 Paigaldada asfaltbetoonkate. 
 Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru. Kindlustada 

nõlvad, kus see on ette nähtud.  
 Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 
 Puhastada teemaa-ala. 
 Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

7.1.2. Nõuded mulde ja aluse tihendustegurile ning kandevõimele 

Kandevõime: 
 Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

dtäitekihi peal peab olema ≥ 65 MPa. 
 Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema sõiduteel ≥ 170 MPa. 
 Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema jalgratta- ja jalgteel ≥ 140 MPa. 
 
Tihendustegur:  

 tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 
tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

7.2. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille 
kohustub kooskõlastama kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne 
liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud skeemile. 

8. HOOLDUSJUHEND  

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri määrusega „Tee 
seisundinõuded. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik või 
teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nõuetele vastavas seisukorras. 
Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus osas kehtivad 
üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest lepingust. 
 
Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid, tähispostid, 
piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete 
hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 

8.1. Suvihoole 

 Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 
eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

 Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, pindamise 
vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

 Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.  
 Teostada süstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused 

likvideerida. 
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 Teostada süstemaatiliselt kontrolle sademevee restluukide seisukorra hindamiseks. Avastatud 
puudused (ummistused vms) likvideerida koheselt. 

8.2. Talihoole 

 Bussipeatused, ülekäigukohad ning jalgratta- ja jalgteed tuleb hoida lumevabad. 
 Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 

liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada. 

8.3. Liikluskorraldusvahendite hoole 

 Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast peab olema 
vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb märgid korrastada või välja 
vahetada. 

8.4. Haljastuse hoole 

 Muru tuleb regulaarselt niita. Niitmiskõrgus valida vastavalt muru klassile juhendist 
„Riigiteede haljastustööde juhis“. 

 Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise. 
 Jalgratta- ja jalgtee de kohalt tuleb puu oksad likvideerida, kui nende kõrgus on alla 300 cm 

maapinnast; 
 Sõiduteede kohalt tuleb puu oksad likvideerida, kui nende kõrgus on alla 500 cm maapinnast; 
 Teedelt ei tohi lükata soolatud lund teeäärsetele puudele ja põõsastele. 
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