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LÄHTEÜLESANNE 

 

1. KOOSTADA: metsatee rekonstrueerimise projekt. 
1.1. Objekti andmed:  

1.1.1. Objekti nimi (käbenimi): Tondinõmme tee. 
1.1.2. Objekti asukoht: Tagassaare küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Vändra metskond, Edela regioon, Edela Pärnu piirkond.  
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 1.3 

ja p 1.4.  

2. UURIMISTÖÖD:  
2.1. Objekti üldandmed:  

2.1.1.  Teed: 
Tee nimi Teeregi

stri nr 
MPS 
teenindav 
tee ja/ei 

Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

Rek. pikkus  
km 

Ehit. pikkus 
km 

Kokku   
km 

Tondinõmme  tee  9300543 ei 4   0,986   0,86 - 0,86 

    Kokku:   0,86 - 0,86 

 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaskeem, digitaalsed andmekihid, 
KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2. Uurida lähteülesande p 2.1.1 ja p 3.1 kirjeldatud tee ja rajatiste  ehitamise vajadust ning võimalusi. 
2.2.3. Uurida teekraavide või nõvade rajamise vajadust ja võimalusi. 
2.2.4. Teedel määrata maha- ja tagasipööramiskohad  (asukohad täpsustatakse täiendavalt Tellijaga). 
2.2.5.  Uurida olemasolevate keskkonnakaitseliste rajatiste seisundit ja uute rajatiste ehitamise vajadust. 

 

3. PROJEKTEERIDA: 

 
3.1. Tee uuendamine ja rekonstrueerimine kokku ca 0,86 km, sellest: 
 

• Tondinõmme tee  – rekonstrueerimine: 
- tee pikkus ca 0,86 km; 
- tee järk nr 4; 
- tagasipööramiskoht – ja; 
- tee katendi laius võimalusel 4,5 m; 
- ristumiskoht riigiteega - ei; 
- maaparandussüsteemi teenindav tee – ei. 

 

3.1.1. Teede ehitamine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 
hooldamise juhendile (Versioon 2.0). 

3.1.2. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 
2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 

3.1.3. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt Tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 
täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, muuta mahasõitude tüüpi jne. 

3.1.4. Lähteülesandes kirjeldatud teede asukohta ja pikkust, tagasipööramiskoha asukohta ja tüüpi, võib 
muuta ainult kooskõlastatult Tellijaga. 

3.1.5. Teedele projekteerida vajadusel teekraavid ja/või nõvad ning vajadusel teekraavide eesvoolud. 

 

4. ERITINGIMUSED:  
Objektil ja sellega piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt järgmised keskkonna- ja 
looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb objekti rekonstrueerimise ja 
ehitamise käigus arvestada: 

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 
projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map. dwg. dgn). Piirangute 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018053?leiaKehtiv
https://media.rmk.ee/files/RMK%20metsateede%20juhis_%202020.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK%20metsateede%20juhis_%202020.pdf
https://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=412
https://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=412
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lisandumist projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti 
looduse infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK st. 

4.2. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide, rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused, selgitab välja 
projekteerija. 

 
5. TINGIMUSED PROJEKTILE: 
5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. Rajatiste projekteerimisel, mis ei ole seotud maaparandusehitistega, tuleb lähtuda 
Ehitusseadustikust. 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMAst tulenevate meetmetega. 

5.3. Projekti lähteülesandes olevate ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja 
muud piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projekti keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

5.4. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama Tellija esindajatega töökoosoleku. Töökoosolek 
projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti. 

5.5. Projekti kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastus antakse viimasena, peale 
valminud projekti esitamist metsaparandusosakonna (edaspidi MPO) kavandamisspetsialistile. Projekti 
kooskõlastamine maaomanike ja objektiga vahetult piirnevate kinnistute omanikega korraldada projekti 
koostamise ajal, et projektis oleks võimalik arvestada kooskõlastustes esitatud tingimustega 
(mahasõidud, truubid, liikluspiirangud jne). Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse 
projekteerijale üle koos projektala lähteandmetega esimesel võimalusel, peale projekteerija vastava 
soovi esitamist. 

5.6. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevad üldandmed (p 1.1, p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe 
lähteülesande koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.7. Projekt tuleb enne lõplikku valmimist (kooskõlastamisele saatmist) esitada digitaalselt lähteülesande 
koostanud MPO kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese 
kooskõlastamise, KMA ja teede tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus 
võib muuta projektlahendust ja projekti koosseisu. 

5.8. Koostatud projektlahendus peab Tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.9. Projektile tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asendiplaan,  digitaalsed andmekihid (mapinfo, dwg, dgn).  

7. PROJEKT ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Karl Ruukel’ ile 2 eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt vastavalt 
näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKT KOOSKÕLASTADA: 
RMK Edela regioon,  Keskkonnaamet,  Telia, Elisa, Omavalitsus, võimalikud infrastruktuuride 

omanikud, maaomanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Karl Ruukel. 

           (digiallkirja kuupäev)                                              (allkirjastatud digitaalselt) 

 

https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071
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Karl Ruukel 
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Teie  19.05.2023 nr 3-2.1/2023/3228 

Meie kuupäev digitaalallkirjas nr 4-8/964-1 

 

Lähteülesande kooskõlastamine 

 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus kavandab Pärnu maakonnas Tagassaare küla 

haldusterritooriumil  9300543 Tondinõmme metsatee rekonstrueerimist. Palute oma 

pöördumises (Põhja-Pärnumaa dokumendiregister 4-8/964) lähteülesande kooskõlastamist. 

 

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on tutvunud esitatud materjalidega ning kooskõlastab 

lähteülesande. Palume kindlasti võtta kooskõlastus ka Elering AS-lt, kellele kuuluv T440 

Navesti LKS - Kalmaru LKS gaasitorustik läbib rekonstrueeritavat teeosa.  
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(allkirjastatud digitaalselt) 
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abivallavanem 
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KOKKULEPE nr 3-1.33/2023/29 
ISIKLIKU KASUTUSÕIGUSEGA KOORMAMISE TINGIMUSTE KOHTA  

 

 (hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

 

 
Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK või ka kasutaja, keda esindab juhatuse 

esimehe 28.09.2021 käskkirja nr 1-5/74 alusel Vändra metsaülem Aliis Kevvai, ühelt 

poolt, 

 

ja Osaühing Jürmets, keda esindab juhatuse liige Mihkel Jürisson, edaspidi omanik, 

teiselt poolt, 

 

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled, 

 

sõlmisid käesoleva kokkuleppe, edaspidi kokkulepe, alljärgnevas: 

 

1. Kokkuleppe eesmärk 

Kokkuleppe eesmärgiks on tingimuste kokkuleppimine omanikule kuuluval kinnisasjal 

nimetusega Lapi  (Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Tagasaare küla, kinnistu 

registriosa number 892006, katastritunnus 93004:002:0162, pindala 13,18 ha, 

sihtotstarve maatulundusmaa 100%), edaspidi kinnistu, asuva eratee kasutamiseks. 

 

2. Kasutusõiguse tingimused 

2.1. Kinnistu koormatakse isikliku kasutusõigusega selliselt, et kasutajal on õigus 

kasutada kinnistut läbivat erateed ja sellel paiknevaid rajatisi, edaspidi 

kasutusõiguse ala. Skeem kasutusõiguse ala paiknemise kohta on lisatud 

kokkuleppele.  

2.2. Kasutusõiguse ala pikkus Tondinõmme teel on 0,031 km.   

2.3. Kasutajal on õigus kasutusõiguse ala tasuta kasutada ööpäevaringselt kõikide 

sõidukite ja tehnikaga, sealhulgas metsaveotraktorite ja metsaveokitega. 

2.4. Isiklik kasutusõigus seatakse kasutaja kasuks tähtajatult. 

 

3. Kasutaja õigused ja kohustused 

3.1. Kasutajal on õigus kasutusõiguse ala kasutada sihipäraselt ning teostada oma 

vahenditega kõiki töid, mis on vajalikud kasutusõiguse ala rekonstrueerimiseks, 

korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks.  

3.2. Kasutaja kohustub: 

3.2.1. tagama kasutusõiguse ala hoolduse ja korrashoiu;  

3.2.2. tagama, et isikliku kasutusõiguse teostamisest ei tekiks kahju ega kahjulikke 

mõjutusi keskkonnale ega kasutusõiguse alale; 

3.2.3. tagama, et kokkuleppe lõppemisel oleks kasutusõiguse ala kokkuleppe kohasele 

kasutamisele vastavas seisundis; 

3.2.4. tasuma isikliku kasutusõiguse seadmisel tasumisele kuuluva notari tasu ja 

riigilõivu; 

3.2.5. kooskõlastama omanikuga projekteerimisprotsessis kasutusõiguse alaga 

seonduvate tee-ehitus- või maaparandustööde projektdokumentatsiooni.  
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4. Omaniku õigused ja kohustused 

4.1. Omanikul on õigus teha kasutajale ettepanekuid vajalikel juhtudel kasutusõiguse 

ala ajutiseks piiramiseks või sulgemiseks, teatades sellisest vajadusest telefoni teel 

või e-postiga kasutajale ette 10 (kümme) päeva. 

4.2. Omanik kohustub:  

4.2.1. mitte tegema takistusi kasutusõiguse ala haldamiseks ja kasutamiseks, sealhulgas 

eratee kasutamiseks ja metsamaterjali ladustamiseks omanikuga eelnevalt 

kokkulepitud kohta.  

4.2.2. tagama kasutajale kasutusõiguse ala takistamatu kasutamise vastavalt 

kokkuleppe tingimustele; 

4.2.3. kasutama kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja tagama, et tema tegevusest ei 

tekiks kasutusõiguse alale kahju ega kahjulikke mõjutusi keskkonnale; 

4.2.4. teatama kasutajale kirjalikult posti või e-posti teel kinnistu võõrandamisest, 

samuti kolmandate isikute õigustest kasutusõiguse alale ühe kuu jooksul alates 

vastava lepingu sõlmimisest;  

4.2.5. garanteerima, et kui kinnistu võõrandatakse kolmandatele isikutele ja/või 

koormatakse asjaõigusega kolmanda isiku kasuks, kohustub ta kokkuleppes 

sisalduvad õigused ja kohustuse üle andma ostjale ning informeerima ostjat või 

isikuid, kelle kasuks kinnistu asjaõigusega koormatakse, kokkuleppe 

olemasolust. Leping, millega kinnistu võõrandatakse või seatakse sellele 

hüpoteek või koormatakse see asja- või muude õigustega mistahes muul viisil, 

peab sisaldama sätet, mille alusel tunnustatakse isikliku kasutusõiguse olemasolu 

vastavalt kokkuleppe tingimustele ning lepinguga ei tohi kasutaja õigusi ei 

kahjustada, muuta ega mõjutada; 

4.2.6. tasuma jätkuvalt kasutusõiguse ala maamaksu. 

 

5. Kokkuleppe kehtivus 

5.1. Kokkulepe kehtib kuni kinnistu koormamiseni isikliku kasutusõigusega kasutaja 

kasuks, s.t sellekohase kande tegemisega kinnistusregistrisse. 

5.2. Kokkuleppe täitmise enne punktis 5.1. nimetatud kande tegemist võib lõpetada 

poolte kokkuleppel. 

5.3. Kasutajal on õigus nõuda kokkuleppe täitmise lõpetamist, kui omanik ei täida 

kokkuleppest tulenevaid tingimusi, mille tulemusena on takistatud kasutusõiguse 

ala kasutamine kasutaja poolt vastavalt kokkuleppe tingimustele.  

 

6. Poolte esindajad ja kontaktandmed 

6.1. Kasutaja esindaja on RMK Vändra metsaülem Aliis Kevvai, tel +372 5303 1010, 

e-post vandra@rmk.ee 

6.2. Omaniku on Mihkel Jürisson te, tel +372 505 6815, e-post jyrmets@gmail.com 

 

7. Poolte vastutus 

7.1. Pooled vastutavad kokkuleppe mittetäitmise või osalise mittetäitmise eest 

õigusaktidega ettenähtud korras. 

7.2. Kokkuleppe mittetäitmise eest, kui mittetäitmine põhjustas teisele poolele kahju, 

vastutavad pooled põhjustatud kahju eest täies ulatuses. 

 

8. Lõppsätted 

8.1. Kõik kokkuleppe muudatused sõlmitakse kirjalikult ja vormistatakse kokkuleppe 

lisana. 
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8.2. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt. 

 

 

 

Poolte andmed ja allkirjad 

 

RMK Omanik 

  

Riigimetsa Majandamise Keskus Osaühing Jürmets 

Registrikood 70004459 Registrikood 10248511 

Sagadi 3/ .Sagadi küla, Haljala vald Uus tn 1, Vändra, Põhja-Pärnumaa vald 

45403 Lääne-Viru maakond 87701 Pärnu maakond 

Tel 676 7500 Tel +372 505 6815 

E-post rmk@rmk.ee E-post jyrmets@gmail.com 

  

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

  

  

Aliis Kevvai Mihkel Jürisson 
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Riigimetsa Majandamise Keskus 

rmk@rmk.ee 

Teie 17.05.2023 nr 3-2.1/ 2023/3229 

 

Meie 06.06.2023 nr 6-2/23/11707 

 

Arvamus Tondinõmme tee rekonstrueerimise 

kohta 

Esitasite Keskkonnaametile1 seisukoha andmiseks projekteerimistööde kohta Tondinõmme tee 

rekonstrueerimise projekti lähteülesande koos asendiskeemi ja keskkonnamõju analüüsiga. Objekt asub 

Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Tagassaare külas Vändra metskond 18 kinnistul2. Eesmärk on 

rekonstrueerida ja uuendada 0,86 km pikkusel lõigul Tondinõmme tee ning vajadusel teekraavid ja 

nõvad. 

 

EELIS-e3 andmetel ei asu projekteeritud tööd kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse 

üksikobjekti kaitsevööndis. Juhime järgnevalt tähelepanu asjaoludele, millega palume arvestada: 

 

1. Tee rekonstrueerimine ulatub ida pool Tondinõmme peakraavi (VEE1135600) ületava osani. 

Peakraav kuulub riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude nimistusse. Lähteülesandest ei selgu, 

kas peakraavi läheduses teostatakse ka töid või mitte. Juhul, kui tee rekonstrueerimistööd hõlmavad 

ka tegevusi seoses peakraaviga, tuleks tegevus kooskõlastada Põllumajandus- ja Toiduametiga. 

 

2. Peakraavil kehtib ka veeseaduse (VeeS) § 118 alusel 10 m laiune veekaitsevöönd, mille piires on 

keelatud VeeS §-s 119 välja toodud tegevused. Samuti on oluline ette näha veekaitsemeetmed, nagu 

tehniliselt korras seadmete ja masinatega töötamine, masinate parkimine, hooldamine ja tankimine 

väljaspool peakraavi veekaitsevööndit. Töid veekaitsevööndis on soovitatav teostada madalvee 

perioodil.  

 

3. Juhul kui on plaanis tööd peakraavis endas (veekogu süvendamine, tahkete ainete (nt truupide) 

paigutamine veekogusse), võib olla vajalik veekeskkonnariskiga tegevuse registreering (VeeS § 

196 lg 2 p 2 ja 5). 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Helen Manguse 

juhataja 

keskkonnakorralduse büroo 

 

Karl Markus Wahlberg 5885 7049 

karl.wahlberg@keskkonnaamet.ee 

                                                 
1 Registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 17.05.2023 nr 7-9/23/10105 all. 
2 Katastritunnus 93004:002:0142. 
3 Eesti looduse infosüsteem, Keskkonnaagentuur. 
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TABEL 1 TEE TEHNILISED ANDMED  

 

Mõõtühik

Uue 

ehitise 

või 

lisanduv

a osa 

andmed

Likvi. osa 

andmed

uuend. 

osa 

andmed

km 0,86

km 0,63

km 0,76

km 0,80

tk 5

tk

tk 1

tk 3

Sõiduki möödasõidukohtade arv

Teetruupide arv

Tee andmed

Teenõva pikkus

Sõiduki mahasõidkohtade arv

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv

Tee number teeregistris

Tee nimetus

Tee järk

Tee pikkus

Kuivenduskraavi pikkus

Teekraavi pikkus

EH1Ehitise lühitähis

Tehniliste andmete nimetus

Tondinõmme tee

IV
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TABEL 2. TEE EHITUSE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

Maht

sealhulgas

EH1

1 2 3 4

1 I.Ettevalmistustööd

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,46

3 Madala võsa vedu 600 m  (MV) ha 0,46

4 Kõrge võsa raie (KV) ha 0,09

5 Kõrge võsa vedu 600 m (KV) ha 0,09

6 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0,25

7 Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,25

8 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,43

9 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 300m ha 0,43

10 Kraavitrasside ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 1,23

11
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide 

siseservad) m 815

12 Tee rajatiste mahamärkimine tk 6

13 III.Mullatööd / teemulde kujundamine

14 Uute nõvade mahamärkimine m 795

15 Veejuhtmete kaeve ja settest puhastamine, I-II gr. pinnas m³ 2145

16

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga ja tasandamine 

(10% põhikaevest) m³ 215

17 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m³ 1287

18

Kraavilaiendi  kaeve koos täiendava puhastamisega (3m³) töö lõpetamisel ja 

pinnase laialiajamine tk 3

19 IV Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine 

20 Truupide mahamärkimine tk 3

21 Veeviimarite paigaldus kraavi mullavalli alla (DN300, L=8m) tk 4

22  Ø 40 cm plasttruubi torustiku ehitus 40-PT SN8 m 30

23 40cm truubi mattotsak a ( tüüp MAO) 2 otsakut 3

24 Kruus teekatte taasatamiseks m³ 7

25  Tee koondpikkus m 860

26 Olemasoleva teepinna töötlemine profiili koos  mulde tihendamisega m² 4603

27 V.Kattekonstruktsiooni rajamine

28

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 

paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m² 2400

29

 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, kruus fr 0/63 mm (Pos 4) 

ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 619

30

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega,  kruus fr 0/32 mm (Pos 6) 

ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 463

31 V.Teede rajatised

32

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  

(L=10 m, R=10 m) tk 4

33 Mulle juurdevetavast pinnasest h= 20cm  (k≥0,5m/24h) 24 m³ 96

34
         sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 

paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 104 m² 416

35
       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=35cm 36 m³ 144

36

Mahasõidukoht M7  katendi ehitamine koos tihendamisega  (L=20 m, 

R=12,5 m) tk 1

37
       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=15cm 47 m³ 188

38

TP-L - L-kujuline tagasipööramise  muldkeha ja katendi ehitamine koos 

tihendamisega tk 1

39 Mulle juurdevetavast pinnasest h= 20cm  (k≥0,5m/24h) 190 m³ 190

40
       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 

paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 730 m² 730

41
       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=25cm 237 m³ 237

42
       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=10cm 70 m³ 70

43 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed". II suurusgrupp 1 kompl. 1

44 Märk tee nimetusega 1 kompl. 1
45 II. Muud tööd

46 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine tk 1

Jrk. nr MõõtühikEhitustöö kirjeldus
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TABEL 3 VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED 

1 2 3 4

1

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid 

ja kindlustised

2
Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 veeviimar m

32

3 Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 30

4 Kivid Ø 15-30 cm m
3

1,2

5 Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2) m
3

7

6 Huumusmuld m
2

7

7 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m
3

132

8 Heinaseeme kg 3,9

9 Puuvaiad kg 660

10 Kruus teekatte taasatamiseks m³ 7

11 Tee ja tee rajatiste materjalid

12 Kruus fr 0/32 (pos 6) m
3

721

13 Kruus fr 0/63 mm (pos 4) m
3 1000

14

NGS4 Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD 

≥20 kN/m,

mittekootud, 5,0 m lai)
m

2

3546

15 juurdeveetav pinnas ( (k≥0,5m/24h) m³ 286

16 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed". II suurusgrupp tk 1

17 Märk tee nimetusega tk 1

Mõõtühik Kogus
Jrk. 

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus
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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Tondinõmme tee rekonstrueerimise projekt on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt. 

Rekonstrueeritava tee asukoht: Tagassaare küla Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond. 

RMK kavandamisspetsialist Karl Ruukel väljastas lähteülesande 04.04.2023.a. 

Tondinõmme tee ei ole maaparandusüsteemi teenindav tee. Tee on avalik RMK metsatee. 

Tondinõmme tee algab Joe-Tammsaare teelt ja lõpeb kvartalis VD306 eraldises 23 L-kujulise tagasipööramise 

kohaga. Tee pikkus 860 m. Esimesed 355m uuendatakse tee kruuskatend ja viimasel 505m lõigul teekatend 

rekonstrueeritakse.  

Tee asukoht vaata Asukoha plaan lk. 18. 

Tee on IV järgu tee ning teekatendi projekteeritav laius 4,5m. 

Tabel 4. Rekonstrueeritava tee üldandmed 

nimetus Tee järk
rek tee 

(m)

uuendatud 

tee (m)

EH1 Tondinõmme tee IV 505 355

505 355

Kokku 860

Kokku:

Ehitise 

lühi-

tähis

Ehitise

 

 

Teed läbib piketaažil 1+95 D kategooria gaasitorustik T440 Navesti LKS -Kalmaru LKS valdaja Elering AS. 

Tee alguses ristub tee Tondinõmme peakraaviga ja selle paikneva tehniliselt korras torutruubiga tähisega 

100TT13KOK. Tondinõmme peakraav töid ei teostata, sest on tee asukohas heas olukorras. 

Kavandatava rekonstrueeritava tee asukohas ei asu Keskkonnaregistri andmetel tegevustega hõlmatud ala 

kaitsealuseid loodusobjekte, s.h. kaitsealuste liikide kasvukohti ega püsielupaiku. 

Vältimaks häiringud looduslikule linnustikule nende peamisel pesitsusajal, raietööd on keelatud 

ajavahemikul 15.03.- 31.07. 

Kõik olemasolevad piirimärgid tuleb säilitada või nende hävimisel vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 

Alusplaanina ja looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust 

Microstation dgn failis.  

Tee rekonstrueerimise käigus tuleb jälgida projekti kooskõlastustes esitatud nõudmisi. Küsimuste korral pöörduda 

projekti autori poole telefonil 5087176. 

 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu 

• 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

• 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded”; 

• 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende 

taotluste sisu nõuded”; 

• 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

• 10.12.2018 määrus nr 64  „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”; 
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• 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

• 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning 

ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

Projekti rakendamiseks aluseks on võetav tüüpjooniste loetelu (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Tallinn 2019):  

1.7. Vallialune veeviimar VV-200 ja VV-300 

1.8 Mullete ristumine 

1.9 Kraavitrasside mahamärkimine 

3.1-1 ;3.1-2 Truubi mattotsak (MAO) – Di30, Di40 ja Di50 cm 

6.4 T-kujuline tagasipööramise koht – TP-T 

6.8. Mahasõit põllule M3 ja M4 

Mahasõidukoha M7 skeem 
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1.1. ASUKOHA PLAAN 

M 1:70000 
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2. UURIMISTÖÖD 

Väliuuringute tööde kirjeldused on koondatud tabelisse 5 Uurimistööde loetelu. 

Uurimistööde käigus tehti teetrassi trasseerimine (määrati piketi kohal mulde kõrgus, maapinna kõrgused tee 

tsoonis,) raadamise mahtude hindamine, uute teenõvade, teekraavide, mahasõidukohtade ja truupide 

vajaduse hindamine. 

Foto 1. Tondinõmme tee algus 

 

 

Foto 2. Tondinõmme tee gaasitrassi piirkonnas
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Foto 2. Tondinõmme tee peale viimast kurvi, kruuskatend puudub.

 

Uuritaval teel teostati pinnase sondeerimine. Sondeerimisandmed on märgitud tee pikiprofiilile. Tee asetseb 

liivastes pinnastes. Liiva peal paikneb 20-50 cm toorhuumuse või turba kiht.  

Tee mõõdistustööd viidi läbi kasutades Spectra Precision SP 80 RTK GNSS seadet. Kõrgusarvud on EH 2000 

kõrgussüsteemis. 

2.1. Tabel 5 Uurimistööde loetelu  

maht

sealhulgas

EH1

1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 28.10.2023 Tõnu Torim

2

Tee, mõõdistamine, sondeerimine. 

Kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised 

teel
m 860 860 28.10.2023 Tõnu Torim

kokku

Jrk. 

nr

Uurimistööde

nimetus

mõõt-

ühik

tegija nimi

tegemise algus- ja 

lõppkuupäev

 

Ajutised reeperid on esitatud Tabelis 6 Reeperite loetelu. 

 
 

2.2. Tabel 6 Reeperite loetelu  

x y

1 1 teh. märk 
Truubitoru (100TT) peal väljavool,

Tondinõmme tee alguses
6497461.3 568283.4 28,88

2 2 teh. nael

Männis, Tondinõmme tee ääres

vasakul, tee lõpu ristmikust 88m kagu

suunas 

 6497319.4 567674.8 30,63

Jrk. 

nr

Reeperi

number klass kirjeldus

asukoha
kõrgusarv 

mkirjeldus
koordinaadid

 

 

Uurimistööde maht on piisav võimaldamaks projekti koostamist ning vastab lähteülesandes sätestatule. 

Algandmed säilitatakse ehitustööde lõpuni. Välitööde materjalid on üle antud RMK metsaparandusspetsialistile 

Karl Ruukelile. 
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Tee asetseb liivastes pinnastes. Liiva peal paikneb 20-50 cm toorhuumuse või turba kiht.  

Pikiprofiilile on peale kantud pinnase lõimised. 

Tee asetseb tasasel maa-alal, lang ühtlane läänesuunaline.  

Ehitatava tee maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

 

  

Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

jänesekapsa-mustika  (JM) 4,19 7,85

mustika              (MS) 4,68 8,77

karusambla-mustika   (KM) 22,26 41,72

karusambla           (KR) 0,41 0,77

angervaksa           (AN) 5,38 10,08

tarna-angervaksa     (TA) 14,57 27,31

tarna                (TR) 1,11 2,08

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 0,75 1,41
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4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD. 

4.1. TRASSI ETTEVALMISTUSTÖÖD 

 

Trassiraie mahud on esitatud tabelis 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud. Seal on 

toodud metsa ja võsa likvideerimise, metsakändude juurimise mahud. Tee trassilaiused vaata tee pikiprofiililt. 

Teetrass puhastatakse võsast ja metsast vastavalt teed pikiprofiilil esitatud trassi laiustele. Teede rajatiste 

kohtades tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tüüpjoonistel toodud ulatuses. 

Teede trasside laiendamisel väljajuuritavad kännud on ette nähtud paigutada teekraavide metsapoolsele 

servale. Kännud juuritakse kogu teetrasside laiuse ulatuses.  

Uurimistöödel tehti kindlaks, kui lai on teede ja veejuhtmete trasside lage osa. Projekteeritud trasside laiuse ja 

lageda osa vahena on ettevalmistustööde tabelis 8 arvutatud teede ja veejuhtmete trassil  

tehtavate raietööde mahud. 

Üldjuhul on tee trassilaiuste määramisel lähtutud tingimusest, et puhas peab olema tee ja teenõva ja teekraavi 

vaheline ala + veejuhtme perimeeter + 1m laiune vöönd nõva metsapoolsest servast. Lõikudes, kus tee servas 

puudub kraav või nõva, peab peale tee rekonstrueerimist jääma mulde alumisest servast vähemalt 2m laiune 

raiutud vöönd metsani. 

 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

 

Teetrassi laiused märgitakse tee pikiprofiilile. Trassiraie tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“. nõudeid arvestades. 

Enne võsa ja metsa raiumist peab olema selge kuidas trass juuritakse. Kõik puud saetakse maha võimalikult 

madalalt. Lahtiraiutud trass vastab nõuetele, kui kasvav mets ja tööd takistav põõsastik on raiutud, varutud 

metsamaterjal on kas ära veetud või erandina virnastatud väljaspool trassi mullavalli- poolsele servale. Kändude 

kõrgus juurekaelalt on kuni 30 cm läbimõõdu korral 10 cm ja jämedamate korral kuni 1/3 kännu läbimõõdust. 

Projekt näeb ette kändude juurimist trassil. Töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia.  

Trassiserva kaugus tee teljest Lapi kinnistu poolelt 4 meetrit. Sellel trassialalt likvideerida võsa ja peenmets. 

Olemasolev trass üldjuhul 4-5m laiuselt vaba. 

Veejuhtmel 101 Toasaare maaüksuse pool lahti raiuda kuni veejuhtme parempoolse kaldani. Kännud asetada 

mulde vasaku poolele RMK maa-alale. 

Töövõtja peab tööde teostamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis 

tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt nõuetele, juhistele ja projekti 

kooskõlastusele.  
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5 TEEMAA KUIVENDUS. 

Kuivendussüsteemi ehitamisel, rekonstrueerimisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 

2 ja 3 nõuetest 

Tee asukohas maaparandusehitisi ei asetse. 

Puhastatakse setetest olemasolev teekraav 102 ja vee äravoolu tagamiseks puhastatakse setetest ja 

puittaimestikust kuivenduskraavid 101 ja 103. vt. Tabel 8. Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme 

kaevetööde mahud. Veejuhtmed puhastada setetest madalvee perioodil. 

Veejuhe 101 suubub olemasolevasse maaparandusehitise 6113560020220/001 Veskisoo eesvoolu mis on 

rahuldavas olukorras ja ei takista 101 äravoolu. 

Veejuhe 103 puhastatakse eramaade piirini ja see tagab uue teenõva N3 äravoolu. 

Käesoleva projekti raames on ette nähtud ehitada veejuhtmete mullavallidele kokku 4 veeviimarit MAO-otsakuga 

(ehk kindlustatud erosioonitõkkematiga, DN 300 mm, L=8 m) (vt tabel 8). Metsakuivenduskraavi mullavalli taha 

kogunev vesi tuleb vallist läbi juhtida vähemalt 30 cm läbimõõduga toruga (veeviimar) ja nende asukoht 

täpsustatakse ehitustööde käigus. Veeviimarid paigaldatakse mullavalli juhul, kui kõrgematelt aladelt valguv 

pinnavesi jääb kaevatud kraavide valli taha ja võib alal põhjustada liigniiskust/soostumist. 

Rekonstrueeritava teekraavi puhul paigutatakse väljatõstetud sete teekraavi metsapoolsesse kaldasse, kihi 

paksusega maksimaalselt 0,50 m. Kaevetööd teostatakse üldjuhul tee poolt. 

Veejuhtmetest väljakaevatav pinnas tasandatakse buldooseriga või ekskavaatoriga liiklemist võimaldavaks 

muldeks (mullavalli laialiajamine metsamaal on 60% kaevamahust) ja kaevetööde käigus taassettinud 

veejuhtme lõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks arvestatakse keskmiselt 10% põhikaevest. 

Vältimaks suublatesse ja eesvooludesse settekoormuse liigset suurenemist ,suurendades kraavide eriilmelisust, 

pakkudes mitmekesisemaid ja stabiilsemaid elupaiku ning suurendades seeläbi ka elustiku liigirikkust on ette 

nähtud ühe kraavilaienduse ehitamine veejuhtmele 101 ja kahe kraavilaienduse ehitust veejuhtmele 103.  

Tondinõmme peakraavil töid ei teostata, sest on tee asukohas heas olukorras. 

. 

6. TRUUBID. 

Tee alguses tee ristub Tondinõmme peakraaviga ja selle paikneva tehniliselt korras torutruubiga tähisega 

100TT13KOK. 

6.1.TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitatakse kolm uut truupi. 

Truup Ø40 cm ehitatakse plasttorutruubina, rõngasjäikusega SN 8. Andmed ehitatavate truupide kohta on 

esitatud Tabel 9 Ehitatavate truupide töömahud. 

Antud tabelis kajastuvad ka truupidele rajatavate otsakute tüübid ja tüüpjooniste kohaste otsakute rajamiseks 

vajalik materjalide mahud ning rajatavate truupide sissevoolu põhja kõrgused. 

Truupide materjalide mahud on esitatud Tabelis 10. 

Truupide dimensioneerimise aluseks on võetud 3% kevadine maksimaalne vooluhulk ja truupide minimaalne 

languga 0,5%.  

Kõikidele truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustused järgneva 

tüüpotsakuga(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019): MAO, vt tabel 9 ja 10). 

Ehitatavatele teealustele truupidele tuleb paigaldada mõlemale poole teed muldele tähispostid. 
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6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 4 

nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatavate truupide vähim pikikalle peab olema 1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang on 

väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide paigaldamisel lähtuda 

maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad 

plasttorud“ paigaldusjuhendist. Sõltuvalt olukorrast, on truupide ehitamisel ette nähtud veejuhtme täiendav 

kaeve või täide mineraalpinnasega. Osadele truupidele, mis asuvad teedel, on ette nähtud kruusa vedu katte 

taastamiseks (vt tabel 8). Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused. Selle puudumisel lähtuda oleva 

kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse 

kasvumullaga, kuhu külvatakse heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud 

pinnasele. Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke 

ega kive suuremaid kui 60 mm. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torudele 

selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega muid 

jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav kaevik tuleb 

korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru ühel ajal. Toru alus 

peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei tohi 

truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 

Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud.  

Truubi nõutav eluiga 50 aastat. 

Truubi ehitamise korral on rekonstrueerimisprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

• truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

• truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

• truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

• truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 

 

7. TEE REKONSTRUEERIMINE JA UUENDAMINE 

7.1. TEE KIRJELDUS JA PROJEKTEERIMINE 

Tee rekonstrueerimise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine. 

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2,0” Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

Teed on projekteeritud vastavalt vastavat 4. järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Tondinõmme tee .Tee pikkus 860m , IV järk ja pealtlaius 4,5 m. 

Tondinõmme tee algab Joe-Tammsaare teelt ja lõpeb kvartalis VD306 eraldises 23 L-kujulise tagasipööramise 

kohaga. 

Esimesed 355m uuendatakse tee kruuskatend ja viimasel 505m lõigul teekatend rekonstrueeritakse.  
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Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil. 

Tee paikkonna tüüp niiske. Muldkeha materjal F. Tee aluspinnase elastsusmoodul 30MPa. 

Teenõvade kaeve ja olemasolevate teekraavide ja kuivenduskraavide puhastamine setetest Vt. joonised 1. ja 

2. ja Tabeli 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud. 

 

7.1.1. TEEKATEND JA TEE RAJATISED 

Teekatendi konstruktsioonid on esitatud tee pikiprofiilil joonisel 2. 

Olemasoleva teemulle tasanda, tihendada ja profileerida vähemalt uuendataval teel 5,0m laiuseks ning 

rekonstrueeritaval teel 5,6m laiuseks. 

Teekatendi uuendamiseks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6, kihi paksus teel 15 cm. 

Rekonstrueeritava Tondinõmme tee aluskihi ehk kandva kihi ehitamiseks kasutatakse kruusa pos.4. kihi paksus 

25 cm. Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse purustatud kruusa pos. 6. Kulumiskatendi paksus teel 10 cm. Tee 

rekonstrueeritav lõik ehitatakse geotekstiilile NGS4. 

Mahasõidukohtade ja tagasipööramisekohtade ehitusel juhinduda MP rajatiste tüüpjoonistest 2019.a. 

Teede rajatiste rajamiseks vajalike materjalide mahud on üle arvutatud tulenevalt ehitatavate teede 

katendikonstruktsioonidest.  

Ehitatava tee töömahud ja tee rajatiste mahud on esitatud tabelites 2, 7 ja 11. 

Tabel 7 Tee rajatised 

Tondinõmme tee

EH1

1 2 3 4

1
M3 - mahasõidukoht 

(L=10m, A=4,5 m, R=10 m)
4 4

2

M7 - mahasõidukoht 

(L=20m, A=4,5 m, R=12,5 

m)

1 1

3
TP-L - L-kujuline 

tagasipööramise koht
1 1

Jrk. 

nr
Tee rajatis Kokku

 

 

 

Tabelis 11 on esitatud tee konstruktsioonide parameetrid ja mahud ristprofiili lõikes. 

Ristprofiil tähisega 4,5-10-25-NGS4 lahti kirjutatult: 

4,5 m tee laius,  

10 kruus segu pos.6 paksus cm-tes. 

25- kruus segu pos.4  paksus cm-tes. 

NGS4- geotekstiil (NorGeoSpec spetsifikatsiooni profiil 4) laius-5m. 

Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 

03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10, vt tabel all). 

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised, 

veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.  
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7.2. TEE EHITUSTÖÖD 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 “Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, 

samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, 

Tallinn 2020.  

Tee ehituse ja ehitamise käigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec sertifikaati ning 

geotekstiili piki- ja ristisuunalised tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile 

kehtestatud tõmbetugevusele. 

Geosünteetika paigaldamine tuleb teha jälgides tootjapoolseid juhendeid. Geosünteetika 

paigaldamise üldnõuded: 

• Enne geotekstiilide ja -võrkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad 

kivid. Vältida tuleb geotekstiilide ja -võrkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist 

• Geosünteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või 

täitepinnasega. Minimaalsed nõuded on ülekate pikisuunas 30cm ja põiksuunas 50cm kui 

projektlahenduse osas pole määratud teisiti.  

• Mehhanismidega liikumine otse geosünteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. 

Liikudes geosünteetide peal, tuleb vältida manööverdamist.  

• Geosünteedid kaetakse täitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vähemalt 15 cm 

(parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus väiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest. 

• Geosünteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui ühes vahetuses jõutakse seda katta.  

Teekatendi ehitamise üldised nõuded: 

• Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud, 

antud vastav põikkalle ja hästi tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb teekattematerjali veoga 

viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.  

• Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm. 

•   Tihendamine toimub 2…3 etapis, kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, 

ebatasasused planeeritakse autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva 

liiva ja kruusa tuleb kuival ajal planeerimisel ja tihendamisel veega kasta 

• Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust 

• Talvel võib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade saabumist. Enne 

aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul tööalal puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral 

tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 

4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on üle 3%, tuleb seda 

enneaegse külmumise vältimiseks töödelda 0,3-0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist 

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt.  

• Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse 

(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 
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• Külmunud muldkehale teekatendi rajamise korral järgitakse järgmisi nõudeid:  

o muldkeha pind peab olema enne külmumist tihendatud ja tasandatud  

o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud  

o liikluse võib teekattel avada pärast selle täielikku tihendamist 

Teekatted on projekteeritud eeldusel, et metsa väljavedu toimub keskmiste ilmastikutingimuste korral. Kevadise 

teelagunemise ja kestvate sadude ajal tuleb raskeveokite liiklus peatada katte ja mulde kuivamiseni. 

Koondamise käigus pole soovitav teekraavidele puitu asetada. Kui see on möödapääsmatu, tuleb puit väljaveo 

käigus täielikult kõrvaldada. Teekatte risustamine laadimiskohtades ja veejuhtmetest läbisõidud pole lubatud. 
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8. KESKKONNAKAITSE 

Juhindutud lisa 2. RMK keskkonnamõjude analüüsist. 

EELIS-e andmetel ei asu rekonstrueeritav tee kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse 

üksikobjekti kaitsevööndis. 

Vältimaks häiringud looduslikule linnustikule nende peamisel pesitsusajal, raietööd on keelatud ajavahemikul 

15.03.- 31.07. 

 

8.2. EBSOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

8.2.1. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED TEE EHITUSEL 

1. Kaevetööd teha madalvee perioodil.  

2. Ehitus – ja hooldetööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  

3. Tööde täitmisel rangelt täita tuleohutusnõudeid.  

4. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) 

lähemal kui 10 meetrit.  

5. Masinate kasutamine töös, millel on  visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud. Töökohas 

peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

8.2.2.KRAAVILAIENDITE RAJAMINE 

Kraavilaiendid on vajalikud selleks, et suurendada kraavide eriilmelisust, pakkudes mitmekesisemaid ja 

stabiilsemaid elupaiku ning suurendades seeläbi ka elustiku liigirikkust. Suurema sügavuse tõttu säilib 

laiendites vesi ka siis, kui kraavid ära kuivavad. 

Kraavilaiendid vähendavad kiire kuivamise mõju elustikule. 

Kraavilaiendeid on ette nähtud rajada kokku 3 tk. Asukohad vt. joonis 1. ja ehitada vastavalt joonisele Lisa 

8 Kraavilaiend. Kraavilaiendid veejuhtmetel ei tohi takistada liiklust kraavimuldel. 
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9.EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

 

9.1 TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID  

Tehnovõrkude ja kommunikatsioonide valdajate kooskõlastused ning tingimused on esitatud lisale 1a. 

Ametiasutuste kooskõlastusete koondtabel ja kooskõlastused. 

Ehitustööde algust tuleb töövõtjal teha täiendavad päringud vältimaks olukorda, kus vahepeal on rajatud 

täiendavaid kommunikatsioone projektiga hõlmatud maa-alale. Samuti tuleb enne ehitustööde alustamist koos 

kommunikatsiooni valdajaga täpsustada maakaablite (olemasolu korral) täpsed asukohad ning reaalsed 

sügavused vältimaks nende kahjustamist ehitustööde ajal. 

9.1.1. Teed läbib piketaažil 1+95 D kategooria gaasitorustik T440 Navesti LKS -Kalmaru LKS valdaja Elering 

AS. Gaasitrassi tsoonis kaevetöid ei kavandata , olemasolev kruusakatend uuendatakse, s.t. ehitatakse 15 

cm paksune segu 6 kruusa kiht. Tee liikluskoormus ei suurene, tee on tupiktee. 

Ristumiskoha asukoht: Pärnu, maakond, Põhja-Pärnumaa vald Tagassaare küla  Vändra metskond 18 

93004:002:0142. Ristumiskoha koordinaadid x=6497341.8 y=568152,7 

Gaasitorustiku projekteeritud töörõhk on 54 bar. . Gaasitorustiku kaitsevööndi ulatus on 10 m torustiku 

teljest mõlemale poole (MTM määrus nr 73, vastu võetud 25.06.2015, § 13); Gaasitorustiku paiknemisel 

projektialas on vajalik tagada standardi EVS 884 põhinõuded; 

Teega ristumisel peab gaasitoru sügavus gaasitoru pealt olema vähemalt 1,2m. teekatte aluseni. 

Gaasitoru paigaldamise sügavust tee all mõõdetakse maapinna tasandist teetammi jalamil; 

Gaasitorustiku kaitsevööndis Elering AS kooskõlastamata kaevetööd keelatud; Vähemalt viis (5) tööpäeva 

enne ehitustööde algust Gaasitorustiku kaitsevööndis peab ehituse Töövõtja teavitama ja kohale kutsuma 

Elering AS-i esindaja, kes tähistab looduses Gaasitorustiku asukoha, määrab täpse paigaldussügavuse ja 

kooskõlastab Gaasitorustiku kaitsevööndis läbiviidavate ehitustööde järelevalve- ja tehnoloogia 

küsimused ning Gaasitorustiku kaitseks rakendatavad meetmed; 

Kõik kulud, Tee projekti realiseerimiseks vajatavate tööde läbiviimiseks Gaasitorustikul ja selle kaitseks, 

kuuluvad Tee projekti omaniku kanda. Pinnase ja ehitusmaterjalide ladustamine gaasitorustiku kaitsevööndis 

on keelatud. 

9.2 ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED  

Rekonstrueerimisprojekt on kooskõlastatud eraisikutega vt. lisa 1b. Maaomanike kooskõlastusete koondtabel. 

Maaomanike võimalikud kooskõlastuste tingimused on tood tabelis Lisa1b Maaoamanike kooskõlastused 

koondtabel. ja kooskõlastuslehtedel vt. lisas 4. 
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11. TÖÖMAHTUDE TABELID  

TABEL 8. KULTUURTEHNILISTE TÖÖDE JA VEEJUHTMETE KAEVETÖÖDE 

MAHUD.  

 

I-II III Kaevest
Vana 

mullavall

Madal       

h ≤ 3m 

(MV)

Kõrge       

h ≥ 3m    

(KV) 

Peen      

Ø=8-

15cm          

(PP)

Jäme 

Ø=15+cm     

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk tk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 N1 EH1 VD305 N 176 1,5 0,5 0,6 106 106 63 0,04 0,02 0,00 0,00 0,05

2 N2 EH1 VD305 N 134 1,5 0,5 0,6 80 80 48 0,03 0,01 0,00 0,00 0,04

3 N3 EH1 VD306 N 485 1,5 0,5 0,6 291 291 175 0,05 0,00 0,05 0,10 0,19

4 101 EH1 VD306 UK 221 0,6 1,5 0,5 1,2 265 265 159 0,04 0,04 0,07 0,09 0,24 2 1

5 102 EH1 VD305 UT 626 0,6 1,5 0,5 1,2 751 751 451 0,13 0,00 0,06 0,13 0,31

6 103 EH1 VD306 UK 543 0,6 1,5 0,5 1,2 652 652 391 0,11 0,00 0,05 0,11 0,27 2 2

7 EH1 355 TEETRASS ja teerajatised 0,07 0,01 0,02 0,01 0,11

2185 2145 2145 1287 0,00 0,46 0,09 0,25 0,43 0,00 1,23 0,00 4 3

Mullavalli 

laialiajamine m3

Kaevemaht m3

Täiendav 

kaeve

Pinnase 

paigalda-

mine tee-

mulde 

laiendusse

Ekskavaatoriga

Sh pinnasegrupp

Kokku
Käsitsi Märkused

Võsa Ø=2-8 cm Puistu

Juurimine

Üksikute 

puudega 

maa-ala

Ära 

vedamine

KändudePuittaimestiku raie ha

Vee-

viimarite 

rajamine

Kraavi-

laiend
Jrk. 

nr

Veejuhtme

Nõlvus-

tegur

Kaeve 

ristlõige
Sügavus

Põhja 

laius
Pikkus

Liigi tähisKvartali nrNimetus

Keskmine

Ehitise 

lühitähis

 

 

TABEL 9  EHITATAVATE TRUUPIDE TÖÖDE MAHUD 

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km
2 l/s m m m abs m m m tk m³

A B C D E F G H I J K L M O P R

EH1 Tondinõmme tee Ehitatav truup

1 T2 EH1 102 0,06 400 24 6+00 4,5 30,77 29,43 1,34 10 40 PT 10 MAO

2 T3 EH1 102 0,13 400 52 7+05 4,5 30,86 29,38 1,48 10 40 PT 10 MAO

3 T4 EH1 101 0,15 400 60 260 4,5 1,3 10 40 PT 10 MAO 7

30 30 0 7

Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus tee 

või kraavi 

algusest

Katte/mulde 

kõrgusarv
Jrk. 

nr

Truubi 

nr

Veejuhtme

Nimetus
Valgala        

Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Ehitise 

lühitähis

TAASATATUD PÕHJALE

kruusa 

teekatte 

taasatmiseks

Tähis-   

post

MärkusedPikkus

Proj. truubi / purde andmed

Katte/ 

mulde 

laius

Põhja 

kõrgusarv 

sv

N

Tähis

Sügavus 

teepinnast/

muldest   
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TABEL 10 TRUUPIDE KOGUSTE JA EHITUSMATERJALIDE KOGUSED 

Maht

sealhulgas Kokku

EH 1

1 2 3 4 5

1 Truupide kogused

2 Ehitatavad truubid tk 3 3

3 Projekteeritud truupide kogupikkused

4 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 30 30

5 Truubi otsakud

6 Ø40 MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 3 3

7 Muud mahud

8 Kruus teekatte taastamiseks segu 6 m³ 7 7

9 Veeviimarid

10 plasttoru Ø30 cm, L= 8 m tk 4 4

11 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

12 Truubi otsaku truupide

13 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

14 Ø30MAO x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

15 Ø40MAO 3 x x x 2,2 6,6 44 132 1,3 3,9 220 660

16 Ø50MAO x x x 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

17 Ø40MAOK 2,7 0,0 10 0 3,2 0,0 64 0 1,9 0,0 380 0

18 Ø50MAOK 2,7 0,0 12 0 3,2 0,0 63 0 1,9 0,0 380 0

19 Ø60MAOK 2,7 0,0 12 0 3,2 0,0 63 0 1,9 0,0 380 0

20 Ø80MAOK 4,6 0,0 21 0 3,2 0,0 62 0 1,9 0,0 375 0

21 Ø30KOK 2,4 0,0 11 0 1,5 0,0 29 0 0,9 0,0 145 0

22 Ø40KOK 3,1 0,0 14 0 1,4 0,0 27 0 0,8 0,0 135 0

23 Ø50KOK 3,5 0,0 16 0 1,3 0,0 25 0 0,75 0,0 125 0

24 Ø60KOK 5,9 0,0 26 0 2,4 0,0 48 0 1,5 0,0 240 0

25 Ø80KOK 9,0 0,0 41 0 2,2 0,0 43 0 1,3 0,0 215 0

26 Ø100KOK 12,1 0,0 55 0 1,7 0,0 33 0 1,0 0,0 165 0

27 Ø120KOK 16,0 0,0 73 0 4,7 0,0 93 0 2,8 0,0 465 0

28 Ø140KOK 18,7 0,0 85 0 4,0 0,0 79 0 2,4 0,0 395 0

29 Ø160KOK 22,0 0,0 110 0 3,2 0,0 65 0 1,9 0,0 315 0

30 Veeviimar VV-300 4 0,3 1,2 1,8 7

31 Kokku 7 1,2 7 7 132 3,9 660

Jrk. nr Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

puuvaiadkivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme
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TABEL 11. REKONSTRUEERITAVA TEE KATENDI MAHUD RISTPROFIILIDE LÕIKES 

 

Tee lõikude parameetrid                                                      

A B C D E F G H I J

1 EH 1:Tondinõmme tee

2 0+00 - 0+20 20

3  4,5-15        RP1 0+20 -3+55 335 0,71 238 0

4  4,5-10-25-G        RP2 3+55-8+35 480 0,47 226 1,29 619 2400

5 8+35-8+60 25 L-kujuline tagasipööramise koht

6 860 463 619 2400

Jrk. 

nr

M7-mahasõidukoht

Geotekstiil 

(b=5,0m)                               

NGS 4          

m²

(tee pealtlaius - katendi kihi paksused - 

geotekstiil)

m³/m Kogus           

m³

m³/m Kogus           

m³

Ristprofiili 

tüüp
Piketivahemik

Lõigu 

pikkus       

m

Kruus fr 0/32 mm. 

Pos 6

Kruus fr 0/63 mm. 

Pos 4
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TABEL 12. TEE REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE LIGIKAUDNE MAKSUMUS 

Maht

sealhulgas
Ühiku maksum. 

EUR

Hinde 

alus
Tondinõmme tee

EH1 EH1

€
1 2 3 4 5 6 7

1 I.Ettevalmistustööd

2 Madala võsa raie (MV) ha 0,46 343,60 H-1 158

3 Madala võsa vedu 600 m  (MV) ha 0,46 460,20 kalk 211

4 Kõrge võsa raie (KV) ha 0,09 429,50 H-7 37

5 Kõrge võsa vedu 600 m (KV) ha 0,09 460,20 kalk 39

6 Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP) ha 0,25 800,00 T-20-1* 201

7 Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) ha 0,25 460,20 kalk 116

8 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) ha 0,43 2 764,00 T-20-3 1186

9 Tüveste vedu, jämepuistu (JP) 300m ha 0,43 2 600,00 T-36-3 1116

10 Kraavitrasside ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga ha 1,23 512 A-42 628

11
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide 

siseservad) m 815 2,00 Kalk 1630

12 Tee rajatiste mahamärkimine tk 6 50,00 Kalk 300

13 III.Mullatööd / teemulde kujundamine

14 Uute nõvade mahamärkimine m 795 0,64 A-89 509

15 Veejuhtmete kaeve ja settest puhastamine, I-II gr. pinnas m³ 2145 0,80 Kalk 1716

16

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga ja tasandamine 

(10% põhikaevest) m³ 215 0,52 T-330 112

17 Kaeve laialiajamine (60% kaevest) m³ 1287 1,00 kalk 1287

18

Kraavilaiendi  kaeve koos täiendava puhastamisega (3m³) töö lõpetamisel ja 

pinnase laialiajamine tk 3 50,00 Kalk 150

19 IV Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine 

20 Truupide mahamärkimine tk 3 23,78 A-91 71

21 Veeviimarite paigaldus kraavi mullavalli alla (DN300, L=8m) tk 4 30,00 kalk 120

22  Ø 40 cm plasttruubi torustiku ehitus 40-PT SN8 m 30 41,80 S-72 1254

23 40cm truubi mattotsak a ( tüüp MAO) 2 otsakut 3 131,00 S-101 393

24 Kruus teekatte taasatamiseks m³ 7 19,0 Kalk 133

25  Tee koondpikkus m 860

26 Olemasoleva teepinna töötlemine profiili koos  mulde tihendamisega m² 4603 0,50 Kalk 2302

27 V.Kattekonstruktsiooni rajamine

28

Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 

paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale m² 2400 1,50 
T-959

3600

29

 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega, kruus fr 0/63 mm (Pos 4) 

ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 619 16 Kalk 9907

30

Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega,  kruus fr 0/32 mm (Pos 6) 

ja  geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 463 19 Kalk 8806

31 V.Teede rajatised

32

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  

(L=10 m, R=10 m) tk 4 208 Kalk 832

33 Mulle juurdevetavast pinnasest h= 20cm  (k≥0,5m/24h) 24 m³ 96 8 768

34
         sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 

paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 104 m² 416 1,5 624

35
       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=35cm 36 m³ 144 15 2160

36

Mahasõidukoht M7  katendi ehitamine koos tihendamisega  (L=20 m, 

R=12,5 m) tk 1 318 Kalk 318

37
       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=15cm 47 m³ 188 15 2820

38

TP-L - L-kujuline tagasipööramise  muldkeha ja katendi ehitamine koos 

tihendamisega tk 1 1460 Kalk 1460

39 Mulle juurdevetavast pinnasest h= 20cm  (k≥0,5m/24h) 190 m³ 190 8 1518

40
       sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, 

paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale 730 m² 730 1,5 1095

41
       sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=25cm 237 m³ 237 15 3559

42
       sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, 

pealelaadimise ja veoga, H=10cm 70 m³ 70 17 1190

43 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed". II suurusgrupp 1 kompl. 1 178 kalk 178

44 Märk tee nimetusega 1 kompl. 1 50,00 kalk 50

45 II. Muud tööd

46 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine tk 1 500 kalk 500

47 KÕIK KOKKU KÕIK KOKKU 53054

48 Käibemaks 20% Käibemaks 22% 11672

49 KÕIK KOKKU KÕIK KOKKU 64726

Jrk. nr MõõtühikEhitustöö kirjeldus
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