

Riigihange „TTJA e-teenuste keskkonna TARVIK arendus“
Viitenumber 291973

CV vorm

Spetsialisti ees- ja perekonnanimi: **Ian Nelis**

Spetsialisti roll: **Projektijuht**

Pakutud rolli eriala töökogemuse pikkus aastates: **12+ aastat**

Eesti keele kõneoskus: **emakeel**

Eesti keele kirjaoskus: **emakeel**

Kogemus nõutud rollis

1. Projekti nimetus:	Uue Kogumisrakenduse hange II
Tellija info (sh kontaktisiku nimi ja e-post):	RMIT, Statistikaamet Arne Puhlov, arne.puhlov@rmit.ee
Projekti toimumise aeg (alates-kuni):	07/2023 – tänaseni
Roll projektis:	Projektijuht
Teostatud tööde lühikirjeldus	Isik osales projektis vahmikus: 07/2023 – 06/2024 Projekti juhtimine, tööde koordineerimine, riskihaldus, analüüsi protsessis osalemine jm.
2. Projekti nimetus:	Uue kogumisrakenduse arendus
Tellija info (sh kontaktisiku nimi ja e-post):	RMIT, Statistikaamet Arne Puhlov, arne.puhlov@rmit.ee
Projekti toimumise aeg (alates-kuni):	11/2020 – 12/2022
Roll projektis:	Projektijuht
Teostatud tööde lühikirjeldus	Isik osales projektis vahmikus: 11/2020 – 12/2022 Projekti juhtimine, tööde koordineerimine, riskihaldus, analüüsi protsessis osalemine jm.
3. Projekti nimetus:	Javapõhiste PKI (Public Key Infrastructure) lahenduste arendus
Tellija info (sh kontaktisiku nimi ja e-post):	Primekey Solutions AB (Rootsi) Kontaktisik Magnus Andren/arendusjuht Magnus.andren@primekey.com
Projekti toimumise aeg (alates-kuni):	04/2018 – ...
Roll projektis:	Projektijuht
Teostatud tööde lühikirjeldus	Isik osales projektis vahmikus: 04/2018 – ...

	Projekti planeerimine ja läbiviimine, igapäevane Scrum tiimi juhtimine, projekti aruandlus ja riskide maandamine.
4. Projekti nimetus:	Uue menetlussüsteemi baas, kliendihaldus (CRM)- ja otsustusmooduli arendus
Tellija info (sh kontaktisiku nimi ja e-post):	Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet (PRIA) Ivo Tamm Ivo.Tamm@pria.ee
Projekti toimumise aeg (alates-kuni):	01/2017 – 03/2018
Roll projektis:	Projektijuht
Teostatud tööde lühikirjeldus	Isik osales projektis vahmikus: 01/2017 – 03/2018 Projekti juhtimine, tööde koordineerimine, riskihaldus, analüüsi protsessis osalemine jm.
5. Projekti nimetus:	Uue menetlussüsteemi baas, kliendihaldus (CRM)- ja otsustusmooduli arendus
Tellija info (sh kontaktisiku nimi ja e-post):	Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet (PRIA) Ivo Tamm Ivo.Tamm@pria.ee
Projekti toimumise aeg (alates-kuni):	03/2015 – 12/2016
Roll projektis:	Projektijuht/analüütik
Teostatud tööde lühikirjeldus	Isik osales projektis vahemikus: 03/2015 – 12/2016 Uue kliendihaldusmooduli (CRM) analüüs, arendus ja juurutus. Projekti planeerimine ja läbiviimine, igapäevane Scrum tiimi juhtimine – SCRUM Master, projekti aruandlus ja riskide maandamine, süsteemianalüüsi protsessis osalemine. Meeskonna suurus 7 inimest Projekti planeerimine ja läbiviimine, igapäevane Scrum tiimi juhtimine, projekti aruandlus ja riskide maandamine, süsteemianalüüsi protsessis osalemine.

Käesolevaga kinnitab pakkuja, et:

- spetsialist on tutvunud hangitava tööga ja andnud nõusoleku lepingu täitmisel osalemiseks;

- spetsialisti CV-s esitatud andmed on õiged;
- spetsialist valdab kõiki asjakohaseid riigihanke alusdokumentides kirjeldatud tehnoloogiaid ja metoodikaid ning on nõus neid lepingu täitmisel järgima;
- spetsialist vastab kõikidele esitatud nõuetele, sh keele nõudele;
- hankija võib kõiki siin esitatud andmeid igal ajal kontrollida.