

## Hinnaarvutus

Raieala juurde:

RD- Akimatsi II karjäär- 29301:001:0970

Koostamise kuupäev:

17.02.2026

Koostaja nimi ja allkiri:

Sven Soomets

Raieala lõpetamise tähtaeg:

Tööliik	Raskusaste	Möötüühik	Kogus	Ühikuhind, €	Summa, €
Töö korraldamise kulud	x	x	x	x	578,34
Raietehnika kolimine	x	x	x	x	652,80
Raiumine	x	m <sup>3</sup>	1450	1,28	1 856,00
Kokkuvedu	x	m <sup>3</sup>	1450	0,64	928,00
Võsa raiumine	kerge	ha	10,75	287,60	3 091,70
	raske	ha		383,47	0,00
	väga raske	ha		511,29	0,00
Raidmete ja tüveste kokkuvedu	kuni 1000m	m <sup>3</sup>	350	3,83	1 340,50
	1000+m	m <sup>3</sup>		5,75	0,00
Kändude freesimine	x	ha		639,12	0,00
Kändude juurimine ja kokkuvedu	x	ha		2 684,29	0,00

KOKKU

8 447,34 €