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1. OBJEKTI ASUKOHT

Joonis 1.1. Objekti asukoht. Patküla ja Roobe küla, Tõrva vald, Valga maakond.

2. SELETUSKIRI
2.1. Üldosa
Projekt on koostatud Elektrilevi OÜ tellimusel eesmärgiga rekonstrueerida Tõrva - Nuia 15 kV fiidri
amortiseerunud elektriliinid, mille raames asendatakse olemasolevad paljasjuhtmed kaetud
õhuliinijuhtmetega. Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi projekteerimisülesanne koos
lisadokumentidega.
Projekti koostamisel on lähtutud  ja elektrivõrgu ehitamisel tuleb arvestada järgmiste dokumentidega:
 Eesti riiklikest standarditest:
• EVS-EN 50341-1:2013 ELEKTRIÕHULIINID VAHELDUVPINGEGA ÜLE 1 KV Osa
1: Üldnõuded: Ühised eeskirjad
• EVS-EN 50341-2-20:2018 ELEKTRIÕHULIINID VAHELDUVPINGEGA ÜLE 1 kV Osa 2-
20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)
• EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded;
• EVS-EN 50522:2022 Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine ”.
• EVS-EN IEC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja
alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge
 Elektrilevi OÜ kehtivatest normdokumentidest ja ettevõtte standardist:
• 0,4 - 20 kV võrgustandard
• J352 „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“
• P339 „0,4 - 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“
• P340 „0,4 - 20 kV võrgustandard – mastalajaamad“
• P341 „0,4 - 20 kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“
• P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“
• P393 „Nõuded keskpinge mastlülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide,
lõpumuhvide, alajaamade ja madalpinge võrgu ma“
• J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“
 Ehitusseadustik ning teised kehtivad Eesti Vabariigi seadused, eeskirjad, normid ja standardid.
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Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja
nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega ja kohaliku omavalitsusega (vastavalt kooskõlastuse
tingimustele). Arvestada haritavatel maadel kultuuride kasvuperioodiga ning tööde ajad leppida
eelnevalt kokku maaharijaga.  Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud
korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse
koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja
probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse
töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.
Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja Eesti
Vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja
elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.
Kasutatud on järgmisi alusmaterjale:
 Geoalus, töö nr. GEO049_09-26, koostatud Leonhard Weiss OÜ poolt september 2026.a. EH2000

2.2. 15 kV õhuliinid
Tõrva - Kuigatsi 15 kV fiidri õhuliin rekonstrueerida lõikudes M38 - M65 ja M180 – M199 kaetud
õhuliinijuhtmega BLL-99. Asendada asendiplaanil välja toodud 15 kV õhuliinide mastid, paigaldada
toed ja tõmmitsad, paigaldada lisamast 50A ning tõsta osad mastid uude asukohta visangute
võrdsustamise eesmärgil. Ristumistel teedega tagada gabariit min 7 m.

Kaetud juhtmega rekonstrueeritavatel liinidel asendada kõik olemasolevad traaversid ja
kandeisolaatorid. Asendada kõik ankru-, nurga-, küna-, A- ja lõpumastid uute puitpostidega. 11 m ja
12 m mastide minimaalne paigaldussügavus on 2 m ning 13 m ja 14 m mastidel 2,5 m, kui asendiplaanil
ei ole teisiti märgitud. Kõigile lõpu-, ankru- ja nurgamastidele paigaldada riiglid.  Kui ehitaja märkab
kandemastide aukude puurimisel, et pinnas on halb tuleb kontakteeruda projekti kuraatoriga ning
kaaluda suuremate lisariiglite paigaldamist või kasutada kõrgemaid maste, mis paigaldada
sügavamale. Vajaduse korral asendada tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas
kividerohke kruusapinnasega, et tagada tõmmitsate parem püsivus. Mastide M45-M54 vahel oli
projekteerimise ajal märgala.

Õhuliinide paigaldamisel järgida ettenähtud normikohaseid liinijuhtmete ja liinide omavahelisi
vahekaugusi ning liinide minimaalseid vahekaugusi ristuvate liinidega, teedega ja looduslike
objektidega. Monteerimisel pingutada juhtmed vastavalt liinilõigu ankrupiirkonna taandatud
visangu pikkusele vastavate monteerimisjõududega. Monteerimisjõud erinevatel taandatud
visangute pikkustel ja paigaldustemperatuuridel on toodud normdokumendi J3301 lisades 2 ja
4. Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemele vähemalt 20 kV. Kõikide traaversite puhul
tuleb tõirisolaatorina kasutada vene-tüüpi isolaatoreid SHF20G1 ja isolaatori tõira mõõtudele
vastavaid plastist kattekoonuseid. Tõmbeisolaatorina tuleb nõutava lekkeraja pikkuse tagamiseks
kasutada ainult komposiitisolaatorit SDI190.280. Keskpinge piirikutega kaablimastidele ning kõigile
betoonmastidele ehitada uus tüüpne maanduspaigaldis – uus maandusjuht, pinnasesse minimaalselt
kaks vertikaalset varraselektroodi pikkusega 1,5 m vähemalt 1 m kaugusele masti tüvest ning
potentsiaalitasandusring. Masti tugede potentsiaaliühtlustus põhipostiga ei ole vajalik, kui toele ei ole
kinnitatud traaverseid, abiisolaatorite konkse või tõirasid. Potentsiaalitasandusring ehitada pinnases
0,2 kuni 0,3 m, kuid mitte üle 0,5 m (haritaval põllumaal kuni 1 m) sügavusele rõhtsa
maanduselektroodiga ligikaudu 1,0 kuni 1,25 m kaugusel liinimastist. Mastide maandused ehitada
tsingitud ümarterasest. Kui ristumine toimub madalpinge õhuliiniga, tuleb ristumisvisanguga seotud
madalpinge õhuliini mastidele projekteerida maandused (Rm≤100 Ω). Järgida normdokumente P393
ja P339 koos lisadega. Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud,
kõrgendiku tipus igasse masti. Ristumisel muu pingeklassi õhuliiniga paigaldada sädemikud
ristumisvisangu mastidele. Sädemike sädevahed tuleb ehitajal reguleerida 20 kV nimipingele
ettenähtud pikkusele 150 mm. Sädemikud võivad paikneda traaversist suvalisel pool kusjuures
keskmise faasi sädemik tuleks mastil paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest.
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Ankruklambrite paigaldamisel järgida tootja poolt ette antud pingutusmomenti. Pingutamisel kasutada
dünamomeetrilist võtit. Kogu tööde teostamiseks kasutatud ehitusala koristada ja korrastada.
Õhuliinide andmed on esitatud asendiplaanil, tabelites 2.1, 2.2 ning lisas TP_EL-8-01 (mastide tabel).

Tabel 2.1. 15 kV õhuliinide tabel

Tööde kirjeldus, lõik Mark Pikkus, m
(trass)

15 kV õhuliinid
Juhtmevahetus 38 – 65 BLL-99 2812
Juhtmevahetus 180 - 199 BLL-99 1347

Tabel 2.2. Ankrupiirkondade tabel

Ankrupiirkond Mark Pikkus, m
(trass)

Taandatud visang, m
(trass)

15 kV õhuliinid
Juhtmevahetus 38 – 51 BLL-99 1405 104
Juhtmevahetus 51 - 65 BLL-99 1407 101
Juhtmevahetus 180 - 199 BLL-99 1347 73

2.3. Drenaažitrassid
Maaparandussüsteemide maa-alal täpsustada lahtikaevamise teel drenaažitrasside täpsed asukohad
asendatavate mastide läheduses. Arvestada, et geoalusele kantud drenaažitorustike asukohad on
orienteeruva skemaatilise täpsusega näitamaks nende võimalikku paiknemisala ja ühendusskeemi.
Drenaažikollektori täpse asukoha määramiseks tuleb kopaga teostada risti kollektoriga proovikaeved.
Drenaaži asukoha reedab reeglina tume pinnasetriip pinnases.  Mullatööd drenaaži vahetus läheduses
teostada käsitsi. Dreenide/kollektorite vigastamise korral asendada vigastatud savitorud kaeve ulatuses
vähemalt sama siseläbimõõduga plasttorudega. Paigaldamisel järgida maaparandussüsteemi ehitamise
tehnilisi nõudeid. Dreeniotste vigastamise korral sulgeda torude sissevool pinnasetihedalt, et vältida
pinnase sattumist drenaažisüsteemi. Läbilõigatud drenaažitoru asendamisel jäiga toruga tuleb ehitada
tihe liidus muhvtoru, teleskooptoru või ühendushülsiga (liugmuhviga). Tagada uue ja olemasoleva toru
ühenduskohtade pinnasetihedus ja välistada asendatud toru läbi paindumine. Kui dreen lõigatakse
läbi/puruneb kogemata, parandada see kohe või hiljemalt paari päeva jooksul. Jälgida, et tööde käigus
ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse veevoolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses
tekkivaid jääke. Drenaažiga seotud tööd (drenaaži asukoha tuvastamine lahtikaevel, olemasolevate
torude asendamine, ühendamine jms) dokumenteerida ehitustööde päevikus ja/või kaetud tööde
aktides koos asukoha koordinaatidega fotodega. Peale ehitustöid peavad maaparandussüsteemid jääma
toimima. Ehitustööde käigus ei tohi rikkuda kraavide ristlõiget. Rikkumisel tuleb ristlõige taastada ja
peale ehitustöid ei tohi voolusängi jääda voolutakistusi.

2.4. Maastiku ja teede taastamine
Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada
ehituse käigus kahjustada saanud teed, pinnas ja kraavid, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud
jäljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas
seisundisse. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on
soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale
ehitustööde lõppu.
Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud
ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud ehitusjäätmed
taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas.
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2.5. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise
kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõik
kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning
fikseerida kirjalikult.
Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõuded teetöödel, mis on kehtestatud  majandus- ja
taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90, liiklejale ohutute liiklustingimuste loomiseks teel ja
töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. Vajalikud tööde mahud on
toodud töömahtude tabelis.

2.6. Käidujuhend
Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja
hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.

2.7. Demontaaž ja materjalide utiliseerimine.
Demonteerimisel ja utiliseerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ standardist J3106 „Mittevajaliku vara ja
tagastuvate elektriseadmete käsitlemine“. Demonteeritavate seadmete  info  on kantud tabelisse 2.3.

Tabel 2.3. Demonteeritav ja tagastatav materjal.

Nr Nimetus Kasutamine MÜ Kogus Märkused

1. Õhuliinijuhe AS-50 Utiliseerida vastavalt ELV
kehtestatud korrale. m/kg 12477/2433 M38-M65 ja

M180-M199

2. Bet. post + tugi Utiliseerida vastavalt ELV
kehtestatud korrale. tk 29+11

3. Puitpost + tugi Utiliseerida vastavalt ELV
kehtestatud korrale. tk 1+0 M43

4. Vanad jalandid Utiliseerida vastavalt ELV
kehtestatud korrale. tk 3 185, 188 ja 194

juures

5. Traavers Utiliseerida vastavalt ELV
kehtestatud korrale. tk 55
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