
Kaitsetoru(hülss): De110 PL

Veetoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

Kanalitoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

Kanalitoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.
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Etapis 1 proj. AJ10946

Vahetada liinil olevad isolaatorid välja
20 kV isolaatorite vastu (M1A-M5)

Demont. AJ Klubi ja AJ Haiba kuivati
vaheline KP ÕL M1-M3 (SAX-50), L=187 m

Kliendi ÕL, mis ei ole kasutuses
Demonteerida kuni esimese mastini

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Tarbija maakaabel, L=4+18+8(varu) m
Tarbijal maakaabel, mis läheb masti alt; lahti

kaevata masti alt, toide taastada JM-ga

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Kombaini kuur (hoone), L=4+25+10 m
Olemasoleva lahti kaevamine, asendamine uuega

AJ10891 -> M162
AHXAMK-W 3x120
KPL189941, L=4+901+16 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G50
Angaar, L=4+2+4 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Haljastuse
taastamine 19 m2

JM-1
(KPL189900)

AJ10892 -> JM-1
AHXAMK-W 3x120
KPL189900, L=4+11+4 m

KPL14724 (tööst välja viia)

AJ10946 J05 -> AJ Leelo M1A
AHXAMK-W 3x120

KPL191740, L=4+33+14 m

KPL14724 tööst välja viia
Haiba-Sooja VL1075 välja lülitada, kui AJ Leelo on viidud 20 kV-le
ja AJ Haiba 35/10 demonteerida
Demonteerida ol. olev jõutrafo 35/10 kV, 1800 kVA, TAM-1800/35
10 kV ol. olev omatarve demonteerida, leping lõpetada

M5-M28 Sooja:HAB demonteerida
AS-50, L=2020 m

L3530:(L35030) M133A-M162
Demonteerida, L=3338 m

Al 3x35

M28 -> AJ Sooja sisseviik demonteerida
AS-50, L=19 m

AJ Leelo
Trafo asendada 50 kVA 20(10)/0.4 kV trafoga, Un=20 kV

Asendada liigpingepiirikud AJ-s
KP kaitsmed asendada TGN-4A kaitsmetega

M1: Sooja LP demonteerida

M5 toestada kahe tõmmitsaga

Sooja:Hab M37-M49
Demonteerida, L=910 m

AJ Haiba töökoja demonteerida
Tarbijad üh. AJ10891 toitele

AJ Haiba töökoja F6 M1-M5 demonteerida
AMKA 3x70+95, L=122 m

AJ Sooja
Asendada KP jaotlad SafePlus CVVv jaotlaga

Ol. olevad trafod välja vahetada 20(10)/0.4, 250
kVA, Un=20 kV trafode vastu
Taastada 0,4 kV ühendused

J05 jääb NV-ks

AJ Haiba töökoja F6 M5 jääb püsti
Toestada lisatoega

JM-2 (KPL189900)

AJ Haiba töökoja F7 M1-M2 demonteerida
AMKA 3x70+95, L=51 m

M2 jääb püsti

JM-2 -> AJ Klubi (J07)
AHXAMK-W 3x120

KPL189900, L=4+228+4 m

JM-5 (MPL135697)

JM-1 -> JM-2
AHXAMK-W 3x120
Ol. olev KPL135318, L=881 m

AJ Klubi
Lülitada sisse KOL16
Asendada 10 kV liigpingepiirikud
Asendada KP sularid 20A sularitega
Asendada trafo 250 kVA, 20(10)/0.4 kV, Un=20 kV trafoga
Paigaldada 2 uut jadavinnaklülitit, kaitsmeplokk In=400 A

JK54805
Avanemissuund tee poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554479.30; Y=527238.29

JM-3 (MPL135698)
JM-4 (MPL135694)

AJ Klubi F5 -> JK54803
AXPK 4G240

MPL190079, L=4+159+4 m JK54803
Avanemissuund tee poole
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554481.56; Y=527156.56

JK54803 -> JK54805
AXPK 4G240

MPL190098, L=4+84+4 m

JK54804
Avanemissuund tee poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554413.18; Y=527156.33

Ol. olev vahekilp 1313VK demonteerida

Ol. olev PK ja arvesti ümber tõsta LK180026-sse
Tarbijale taastada ühendus

LK180026
Avanemissuund tee poole, sokliga
pinnases (JK54804 kõrval)
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=53.69
LK kõrgusmärk +53.99

JK54803 -> JK54804
AXPK 4G120
MPL190090, L=4+68+4 m

AJ Haiba kuivati F1
demonteerida M9 kuni M4, L=248 m
(M4 jääb püsti), AMKA 3x70+95

AJ Klubi F6 -> JK54802
AXPK 4G240
MPL190080, L=4+375+4 m

JK54804 -> LK180027
AXPK 4G50

MPL190091, L=4+33+4 m
LK180027
Avanemissuund sissesõidutee poole, sokliga pinnases
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=53.44
LK kõrgusmärk +53.74

Ol. olev 61200LK demonteerida

Olemasolev PK ja arvesti ümber tõsta LK180027-sse
Tarbijale taastada ühendusM4 asendada ol. olev tugi

ja 2 tõmmitsat

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=26 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=17 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=28 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=12 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=16 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=16 m

Paigaldus kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=26 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=7 m

JK54802
Avanemissuund platsi poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554658.53; Y=527190.06

LK180024, In=63 A, 1-kohaline
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=51.69

LK kõrgusmärk +51.99

LK180025 (voolutrafodega), In=250 A
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=51.69
LK kõrgusmärk +51.99

AJ Haiba lauda
Demonteerida Elektrilevi OÜ-le kuuluvad seadmed
Tarbijad ühendada AJ Klubi toitele

Demonteerida AJ Haiba lauda
sisseviik, M5 -> AJ, L=98 m, AS-50

Demonteerida M3-M5
õhuliin, L=102 m, SAX-50

AJ Haiba keskuse
Trafo asendada 250 kVA, 20(10)/0.4 kV,
Un=20 kV trafoga
Asendada 10 kV liigpingepiirik
Asendada AJ sularid TGN-20A sularitega

AJ Klubi (J01) -> AJ Sooja (J01)
AHXAMK-W 3x120
KPL189901, L=4+658+4 m

AJ Sooja (J05) -> AJ10891
AHXAMK-W 3x120

KPL189940, L=4+625+4 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=8 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=15 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=38 m

Ristumine 2x kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=10 m

Ristumine 2x kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=48 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=12 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=23 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=35 m

AJ10891 F3 -> M2
AXPK 4G120
MPL190095, L=4+45+14 m

AJ10891 F1 -> M5
AXPK 4G120

MPL190096, L=4+131+14 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25

Tänavavalgustus, L=4+11+3 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G25

Vana pumbamaja, L=4+56+10 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25
Uus pumbamaja, L=4+11+4 m

Tänavavalgustus
ühisriputusel. M1 jääb püsti

Olemasolevad LK-d
(Pumbamaja, TV)

LK180055

LK180056
(voolutrafodega)

AJ10891, HEKA1VM250
Trafo 20(10)/0,4 kV, 250 kVA, Un=20 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator teisaldada AJ Haiba töökojast

AJ -> JK, JK -> LK-vahelisi
MPL-tähiseid ja pikkuseid vt.
üldelektriskeemilt

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=27 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=13 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=10 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=19 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=14 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G95
Haiba lüpsilaut , L=4+3+10 m

AJ Haiba kuivati demonteerida
Tarbijad ühendada AJ Klubi toitele

Tarbijakaabel
AXPK 4G25
Lüpsifarm , L=4+3+10 m

AJ10891 F5 -> JK54823
AXPK 4G120
MPL190094, L=4+2+4 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Telia sidekapp ligidal!
Ettevaatust! Telia

sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Telia
sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ol. olev
liitumiskilp!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
SK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
K-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Telia
sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
K-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! ELA SA
sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
KP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
tarbijakaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
tarbijakaabliga!

Esimeses etapis
demonteeritud õhuliin

Asfalti taastamine
ca 7 m2

Sooja:Hab M37-M49
demonteerida, AS-50, L=910 m

Asfalti taastamine ca 22 m2

Asfalti taastamine ca 5 m2

Kruuskatte taastamine ca 3 m2

Kruusatee
taastamine ca 8 m2

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

TRANSPORDIAMETI MAAL LAHTINE KAEVE 750 N
KAITSETORUS. JÄLGIDA RISTUMISI!

Paigaldus kahe puurimise vahel
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=18 m

Paigaldus kahe puurimise vahel
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=42 m

Paigaldus kahe puurimistoru vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=98 m

Paigaldus alates AJ-st kuni M5-ni
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=131 m

Paigaldus puurimistorude vahel PVC 160
750 N kaitsetorus, L=54 m

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=61 m

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=61 m

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=130 m

Lõik puurimistorust kuni M162-ni
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=7 m

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=32 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Telia
sidetrass ligidal!

Läbimine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=38 m

Läbimine kinniselt PE 110 1250 N
kaitsetorus, L=89 m

Läbimine kraavi põhjas kinniselt
Madalpinge: PE 110 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Keskpinge:PE 160 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Paigaldus kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=172 m

Paigaldus kahe puurimistoru vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=213 m

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! ELA
SA sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Sooja:Hab M29-M36
demonteerida, AS-50, L=481 m

A

B

Paigaldus lõigus A-B ol.
oleva elektrikaabli kõrvalt

Minimaalsed maakaabli paigaldussügavused Transpordiameti
kinnistutel:

1. Tee alt min 1.5 m
2. Tee muldkehas min 1.2 m
3. Haljasaladel min 1.0 m

Ülejäänud kinnistutel min 1.0 m

Kui joonisel on teistsugune tekstiviide, lähtuda tekstiviidetest.

Ettevaatust! Ristumine
KP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Sidekaev
ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Haljastuse taastamine ca 4 m2

Haljastuse
taastamine ca 46 m2

Haljastuse
taastamine ca 114 m2

Haljastuse
taastamine ca 153 m2

Kruusatee taastamine
ca 2 m2

Haljastuse
taastamine ca 15 m2

Asfalti taastamine
ca 7 m2

Asfalti taastamine
ca 8 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Asfalti taastamine
ca 4 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Haljastuse
taastamine ca 23 m2

Haljastuse
taastamine ca 13 m2

Haljastuse
taastamine ca 5 m2

Haljastuse
taastamine ca 15 m2

Haljastuse
taastamine ca 29 m2

Haljastuse
taastamine ca 7 m2

Haljastuse
taastamine ca 20 m2

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Haljastuse
taastamine ca 64 m2

Haljastuse taastamine
ca 141 m 2

Haljastuse taastamine
ca 10 m2

Haljastuse taastamine
ca 14 m2

Haljastuse taastamine
ca 37 m2

Haljastuse taastamine
ca 88 m2

Haljastuse taastamine
ca 69 m2

Haljastuse taastamine
ca 9 m2

Haljastuse taastamine
ca 57 m2

Asfalti taastamine ca
5 m2

Haljastuse taastamine
ca 42 m2

Haljastuse taastamine
ca 25 m2

Haljastuse taastamine
ca 43 m2

Haljastuse taastamine
ca 134 m 2

Haljastuse taastamine
ca 83 m2

Haljastuse taastamine
ca 7 m2

M1A: paigaldada ÕL üh. ette liigpingepiirikud
Paigaldada uus mast KRE 12-3, 2x tõmmits

Ehitada maanduspaigaldis

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

TRANSPORDIAMETI MAAL LAHTINE KAEVE 750 N
KAITSETORUS. JÄLGIDA RISTUMISI!

Minimaalsed maakaabli paigaldussügavused Transpordiameti
kinnistutel:

1. Tee alt min 1.5 m
2. Tee muldkehas min 1.2 m
3. Haljasaladel min 1.0 m

Ülejäänud kinnistutel min 1.0 m

Kui joonisel on teistsugune tekstiviide, lähtuda tekstiviidetest.

M2-le ehitada
maanduspaigaldis

M5-le ehitada
maanduspaigaldis

M162 ehitada maanduspaigaldis
Paigaldada tõmmits 2x

Paigaldada liigpingepiirikud, Uc=24 kV

JK54823
Avanemissuund tee poole
Planeeritav maapinna 0.00=53.84
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554197.98; Y=526332.59
JK ja LK-de maanduskontuur
kokku ühendada AJ10891
kontuuriga

Tarbijakaabel teega ristumisel
PVC 50 750 N kaitsetorus, L=5 m
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Rait Valgma; 5855 9845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714
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00Y
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud
projekteerimisülesandele nr 27250.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana OÜ tööd nr. G_563_2020 "IK1276_Kohila-Riisipere 35 kV,"
15.12.2020 ja "IK1276_Kohila-Riisipere 35 kV (etapp 2)," 29.03.2021. Kõrgused on EH2000 süsteemis,
koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja
valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ning teiste elektripaigaldiste asukoht
looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.



M2

M1A

M1

M133A

M2A M133

Etapis 1 proj. AJ10946

Haljastuse
taastamine 19 m2

KPL14724 (tööst välja viia)

AJ10946 J05 -> AJ Leelo M1A
AHXAMK-W 3x120

KPL191740, L=4+33+14 m

KPL14724 tööst välja viia
Haiba-Sooja VL1075 välja lülitada, kui AJ Leelo on viidud 20 kV-le
ja AJ Haiba 35/10 demonteerida
Demonteerida ol. olev jõutrafo 35/10 kV, 1800 kVA, TAM-1800/35
10 kV ol. olev omatarve demonteerida, leping lõpetada

M1: Sooja LP demonteerida

Esimeses etapis
demonteeritud õhuliin

M1A: paigaldada ÕL üh. ette liigpingepiirikud
Paigaldada uus mast KRE 12-3, 2x tõmmits

Ehitada maanduspaigaldis
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E1 proj. AJ10947, vahetrafo

Etapis 1 proj. ÕL

Etapis 1 proj. MP KBL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Esimeses etapis proj. 20 kV kaabel

Esimeses etapis proj. 20 kV õhuliin (ol. olev 35 kV asendus)

Esimeses etapis proj. 0,4 kV kaabel

Esimeses etapis proj. alajaam

Demonteeritav õhuliin

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

X X
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Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Märkused (dubleeritud jooniselt 00Y):
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud
projekteerimisülesandele nr 27250.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana OÜ tööd nr. G_563_2020 "IK1276_Kohila-Riisipere 35 kV,"
15.12.2020 ja "IK1276_Kohila-Riisipere 35 kV (etapp 2)," 29.03.2021. Kõrgused on EH2000 süsteemis,
koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja
valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ning teiste elektripaigaldiste asukoht
looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.



M2

M1A

M1

M133A

M2A

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13A

M133

M134

M135

M136

M137

M138

M139

M140

M141

M142A

Suurendatud kujutis (M1:500)

Etapis 1 proj. AJ10946

Vahetada liinil olevad isolaatorid välja
20 kV isolaatorite vastu (M1A-M5)

Haljastuse
taastamine 19 m2

KPL14724 (tööst välja viia)

AJ10946 J05 -> AJ Leelo M1A
AHXAMK-W 3x120

KPL191740, L=4+33+14 m

KPL14724 tööst välja viia
Haiba-Sooja VL1075 välja lülitada, kui AJ Leelo on viidud 20 kV-le
ja AJ Haiba 35/10 demonteerida
Demonteerida ol. olev jõutrafo 35/10 kV, 1800 kVA, TAM-1800/35
10 kV ol. olev omatarve demonteerida, leping lõpetada

M5-M28 Sooja:HAB demonteerida
AS-50, L=2020 m

AJ Leelo
Trafo asendada 50 kVA 20(10)/0.4 kV trafoga, Un=20 kV

Asendada liigpingepiirikud AJ-s
KP kaitsmed asendada TGN-4A kaitsmetega

M1: Sooja LP demonteerida

M5 toestada kahe tõmmitsaga

Esimeses etapis
demonteeritud õhuliin

M1A: paigaldada ÕL üh. ette liigpingepiirikud
Paigaldada uus mast KRE 12-3, 2x tõmmits

Ehitada maanduspaigaldis
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E1 proj. AJ10947, vahetrafo

Etapis 1 proj. ÕL

Etapis 1 proj. MP KBL
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X

X

X

X

X

X

X

X
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X

M5

M136

M5-M28 Sooja:HAB demonteerida
AS-50, L=2020 m

AJ Leelo
Trafo asendada 50 kVA 20(10)/0.4 kV trafoga, Un=20 kV

Asendada liigpingepiirikud AJ-s
KP kaitsmed asendada TGN-4A kaitsmetega

M5 toestada kahe tõmmitsaga
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X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388
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12688881
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002
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. tõmmits

Demonteeritav õhuliin

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev katastriüksuse piir

X X
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M21

M12

M13A

M14

M15

M16
M17M18

M19M20
M22

M23

M23A

M24

M25

M25A

M26

M27

M28

M142A

M143

M144

M145

M146M147M148
M149

M150
M151

M30

M29

M31
M49

M1

M2
M3

M9

M8

M7

M4

M5

M6

2.0 m

3.3 m

Maantee teekaitsevöönd

2.7 m

4.0 m

3.3 m

2.5 m

2.1 m

2.3 m

2.9 m

Demont. AJ Klubi ja AJ Haiba kuivati
vaheline KP ÕL M1-M3 (SAX-50), L=187 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G50
Angaar, L=4+2+4 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

M28 -> AJ Sooja sisseviik demonteerida
AS-50, L=19 m

Sooja:Hab M37-M49
Demonteerida, L=910 m

AJ Sooja
Asendada KP jaotlad SafePlus CVVv jaotlaga

Ol. olevad trafod välja vahetada 20(10)/0.4, 250
kVA, Un=20 kV trafode vastu
Taastada 0,4 kV ühendused

J05 jääb NV-ks

JM-2 (KPL189900)

JM-2 -> AJ Klubi (J07)
AHXAMK-W 3x120

KPL189900, L=4+228+4 m

JM-5 (MPL135697)

JM-1 -> JM-2
AHXAMK-W 3x120
Ol. olev KPL135318, L=881 m

AJ Klubi
Lülitada sisse KOL16
Asendada 10 kV liigpingepiirikud
Asendada KP sularid 20A sularitega
Asendada trafo 250 kVA, 20(10)/0.4 kV, Un=20 kV trafoga
Paigaldada 2 uut jadavinnaklülitit, kaitsmeplokk In=400 A

JK54805
Avanemissuund tee poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554479.30; Y=527238.29

JM-3 (MPL135698)
JM-4 (MPL135694)

AJ Klubi F5 -> JK54803
AXPK 4G240

MPL190079, L=4+159+4 m JK54803
Avanemissuund tee poole
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554481.56; Y=527156.56

JK54803 -> JK54805
AXPK 4G240

MPL190098, L=4+84+4 m

JK54804
Avanemissuund tee poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554413.18; Y=527156.33

Ol. olev vahekilp 1313VK demonteerida

Ol. olev PK ja arvesti ümber tõsta LK180026-sse
Tarbijale taastada ühendus

LK180026
Avanemissuund tee poole, sokliga
pinnases (JK54804 kõrval)
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=53.69
LK kõrgusmärk +53.99

JK54803 -> JK54804
AXPK 4G120
MPL190090, L=4+68+4 m

AJ Haiba kuivati F1
demonteerida M9 kuni M4, L=248 m
(M4 jääb püsti), AMKA 3x70+95

AJ Klubi F6 -> JK54802
AXPK 4G240
MPL190080, L=4+375+4 m

JK54804 -> LK180027
AXPK 4G50

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=26 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=17 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=28 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=12 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=16 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=16 m

Paigaldus kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=26 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=7 m

JK54802
Avanemissuund platsi poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554658.53; Y=527190.06

LK180024, In=63 A, 1-kohaline
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=51.69

LK kõrgusmärk +51.99

LK180025 (voolutrafodega), In=250 A
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=51.69
LK kõrgusmärk +51.99

AJ Haiba lauda
Demonteerida Elektrilevi OÜ-le kuuluvad seadmed
Tarbijad ühendada AJ Klubi toitele

Demonteerida AJ Haiba lauda
sisseviik, M5 -> AJ, L=98 m, AS-50

Demonteerida M3-M5
õhuliin, L=102 m, SAX-50

AJ Haiba keskuse
Trafo asendada 250 kVA, 20(10)/0.4 kV,
Un=20 kV trafoga
Asendada 10 kV liigpingepiirik
Asendada AJ sularid TGN-20A sularitega

AJ Klubi (J01) -> AJ Sooja (J01)
AHXAMK-W 3x120
KPL189901, L=4+658+4 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=8 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=15 m

Ristumine 2x kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=10 m

Ristumine 2x kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=48 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G95
Haiba lüpsilaut, L=4+3+10 m

AJ Haiba kuivati demonteerida
Tarbijad ühendada AJ Klubi toitele

Tarbijakaabel
AXPK 4G25
Lüpsifarm, L=4+3+10 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Telia sidekapp ligidal!
Ettevaatust! Telia

sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Telia
sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ol. olev
liitumiskilp!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
K-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
KP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
tarbijakaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
tarbijakaabliga!

Asfalti taastamine
ca 7 m2

Asfalti taastamine ca 22 m2

Asfalti taastamine ca 5 m2

Kruusatee
taastamine ca 8 m2

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

TRANSPORDIAMETI MAAL LAHTINE KAEVE 750 N
KAITSETORUS. JÄLGIDA RISTUMISI!

Paigaldus kahe puurimise vahel
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=18 m

Paigaldus kahe puurimise vahel
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=42 m

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

A

B

Paigaldus lõigus A-B ol.
oleva elektrikaabli kõrvalt

Minimaalsed maakaabli paigaldussügavused Transpordiameti
kinnistutel:

1. Tee alt min 1.5 m
2. Tee muldkehas min 1.2 m
3. Haljasaladel min 1.0 m

Ülejäänud kinnistutel min 1.0 m

Kui joonisel on teistsugune tekstiviide, lähtuda tekstiviidetest.

Ettevaatust! Ristumine
KP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Sidekaev
ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Haljastuse
taastamine ca 46 m2

Haljastuse
taastamine ca 114 m2

Haljastuse
taastamine ca 153 m2

Kruusatee taastamine
ca 2 m2

Haljastuse
taastamine ca 15 m2

Asfalti taastamine
ca 7 m2

Asfalti taastamine
ca 8 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Asfalti taastamine
ca 4 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Haljastuse
taastamine ca 23 m2

Haljastuse
taastamine ca 5 m2

Haljastuse
taastamine ca 15 m2

Haljastuse
taastamine ca 29 m2

Haljastuse
taastamine ca 7 m2

Haljastuse
taastamine ca 20 m2

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Haljastuse
taastamine ca 64 m2

Haljastuse taastamine
ca 10 m2

X

X X X X X X X
X

X

X

X
X
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XXXXXX
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X
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X
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Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Demonteeritav õhuliin

Ol. olev katastriüksuse piir

X X



Veetoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

Kanalitoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.
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4.0 m

1.0 m

3.2 m

2.5 m

2.7 m

3.3 m

3.5 m

2.9 m

4.1 m

Kliendi ÕL, mis ei ole kasutuses
Demonteerida kuni esimese mastini

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Tarbija maakaabel, L=4+18+8(varu) m
Tarbijal maakaabel, mis läheb masti alt; lahti

kaevata masti alt, toide taastada JM-ga

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Kombaini kuur (hoone), L=4+25+10 m
Olemasoleva lahti kaevamine, asendamine uuega

AJ10891 -> M162
AHXAMK-W 3x120
KPL189941, L=4+901+16 m

L3530:(L35030) M133A-M162
Demonteerida, L=3338 m

Al 3x35

AJ Haiba töökoja demonteerida
Tarbijad üh. AJ10891 toitele

AJ Haiba töökoja F6 M1-M5 demonteerida
AMKA 3x70+95, L=122 m

Asendada KP jaotlad SafePlus CVVv jaotlaga
Ol. olevad trafod välja vahetada 20(10)/0.4, 250

AJ Haiba töökoja F6 M5 jääb püsti

AJ10891 F3 -> M2
AXPK 4G120
MPL190095, L=4+45+14 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25

Tänavavalgustus, L=4+11+3 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25
Uus pumbamaja, L=4+11+4 m

Tänavavalgustus
ühisriputusel. M1 jääb püsti

Olemasolevad LK-d
(Pumbamaja, TV)

LK180055

LK180056
(voolutrafodega)

AJ10891, HEKA1VM250
Trafo 20(10)/0,4 kV, 250 kVA, Un=20 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator teisaldada AJ Haiba töökojast

AJ -> JK, JK -> LK-vahelisi
MPL-tähiseid ja pikkuseid vt.
üldelektriskeemilt

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=13 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=19 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=14 m

AJ10891 F5 -> JK54823
AXPK 4G120
MPL190094 , L=4+2+4 m

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! ELA SA
sidetrass ligidal!

Paigaldus alates AJ-st kuni M5-ni
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=131 m

Paigaldus puurimistorude vahel PVC 160
750 N kaitsetorus, L=54 m

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=130 m

Lõik puurimistorust kuni M162-ni
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=7 m

Läbimine kinniselt PE 110 1250 N
kaitsetorus, L=89 m

Läbimine kraavi põhjas kinniselt
Madalpinge: PE 110 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Keskpinge:PE 160 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Paigaldus kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=172 m

Paigaldus kahe puurimistoru vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=213 m

Ettevaatust! Ristumine

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Sooja:Hab M29-M36
demonteerida, AS-50, L=481 m

Ettevaatust! Ristumine
V-trassidega!

Haljastuse taastamine
ca 69 m2

Asfalti taastamine ca
5 m2

Haljastuse taastamine
ca 134 m2

Haljastuse taastamine
ca 83 m2

Haljastuse taastamine
ca 7 m2

M162 ehitada maanduspaigaldis
Paigaldada tõmmits 2x

Paigaldada liigpingepiirikud, Uc=24 kV

JK54823
Avanemissuund tee poole
Planeeritav maapinna 0.00=53.84
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554197.98; Y=526332.59
JK ja LK-de maanduskontuur
kokku ühendada AJ10891
kontuuriga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:2000 A2

27.11.2021

004
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Demonteeritav õhuliin

Ol. olev katastriüksuse piir

X X



Veetoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

Kanalitoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

Kanalitoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.
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Demont. AJ Klubi ja AJ Haiba kuivati
vaheline KP ÕL M1-M3 (SAX-50), L=187 m

Kliendi ÕL, mis ei ole kasutuses
Demonteerida kuni esimese mastini

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Tarbija maakaabel, L=4+18+8(varu) m
Tarbijal maakaabel, mis läheb masti alt; lahti

kaevata masti alt, toide taastada JM-ga

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Kombaini kuur (hoone), L=4+25+10 m
Olemasoleva lahti kaevamine, asendamine uuega

Tarbijakaabel
AXPK 4G50
Angaar, L=4+2+4 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

M28 -> AJ Sooja sisseviik demonteerida
AS-50, L=19 m

Sooja:Hab M37-M49
Demonteerida, L=910 m

AJ Haiba töökoja demonteerida
Tarbijad üh. AJ10891 toitele

AJ Haiba töökoja F6 M1-M5 demonteerida
AMKA 3x70+95, L=122 m

AJ Sooja
Asendada KP jaotlad SafePlus CVVv jaotlaga

Ol. olevad trafod välja vahetada 20(10)/0.4, 250
kVA, Un=20 kV trafode vastu
Taastada 0,4 kV ühendused

J05 jääb NV-ks

JM-2 (KPL189900)

AJ Haiba töökoja F7 M1-M2 demonteerida
AMKA 3x70+95, L=51 m

M2 jääb püsti

JM-2 -> AJ Klubi (J07)
AHXAMK-W 3x120

KPL189900, L=4+228+4 m

JM-5 (MPL135697)

JM-1 -> JM-2
AHXAMK-W 3x120
Ol. olev KPL135318, L=881 m

AJ Klubi
Lülitada sisse KOL16
Asendada 10 kV liigpingepiirikud
Asendada KP sularid 20A sularitega
Asendada trafo 250 kVA, 20(10)/0.4 kV, Un=20 kV trafoga
Paigaldada 2 uut jadavinnaklülitit, kaitsmeplokk In=400 A

JK54805
Avanemissuund tee poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554479.30; Y=527238.29

JM-3 (MPL135698)
JM-4 (MPL135694)

AJ Klubi F5 -> JK54803
AXPK 4G240

MPL190079, L=4+159+4 m JK54803
Avanemissuund tee poole
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554481.56; Y=527156.56

JK54803 -> JK54805
AXPK 4G240

MPL190098, L=4+84+4 m

JK54804
Avanemissuund tee poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554413.18; Y=527156.33

Ol. olev vahekilp 1313VK demonteerida

Ol. olev PK ja arvesti ümber tõsta LK180026-sse
Tarbijale taastada ühendus

LK180026
Avanemissuund tee poole, sokliga
pinnases (JK54804 kõrval)
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=53.69
LK kõrgusmärk +53.99

JK54803 -> JK54804
AXPK 4G120
MPL190090, L=4+68+4 m

AJ Haiba kuivati F1
demonteerida M9 kuni M4, L=248 m
(M4 jääb püsti), AMKA 3x70+95

AJ Klubi F6 -> JK54802
AXPK 4G240
MPL190080, L=4+375+4 m

JK54804 -> LK180027
AXPK 4G50

MPL190091, L=4+33+4 m
LK180027
Avanemissuund sissesõidutee poole, sokliga pinnases
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=53.44
LK kõrgusmärk +53.74

Ol. olev 61200LK demonteerida

Olemasolev PK ja arvesti ümber tõsta LK180027-sse
Tarbijale taastada ühendusM4 asendada ol. olev tugi

ja 2 tõmmitsat

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=26 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=17 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=28 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=12 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=16 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=16 m

Paigaldus kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=26 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=7 m

JK54802
Avanemissuund platsi poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554658.53; Y=527190.06

LK180024, In=63 A, 1-kohaline
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=51.69

LK kõrgusmärk +51.99

LK180025 (voolutrafodega), In=250 A
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=51.69
LK kõrgusmärk +51.99

AJ Haiba lauda
Demonteerida Elektrilevi OÜ-le kuuluvad seadmed
Tarbijad ühendada AJ Klubi toitele

Demonteerida AJ Haiba lauda
sisseviik, M5 -> AJ, L=98 m, AS-50

Demonteerida M3-M5
õhuliin, L=102 m, SAX-50

AJ Haiba keskuse
Trafo asendada 250 kVA, 20(10)/0.4 kV,
Un=20 kV trafoga
Asendada 10 kV liigpingepiirik
Asendada AJ sularid TGN-20A sularitega

AJ Klubi (J01) -> AJ Sooja (J01)
AHXAMK-W 3x120
KPL189901, L=4+658+4 m

AJ Sooja (J05) -> AJ10891
AHXAMK-W 3x120

KPL189940, L=4+625+4 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=8 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=15 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=38 m

Ristumine 2x kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=10 m

Ristumine 2x kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=48 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=12 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=23 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=35 m

AJ10891 F3 -> M2
AXPK 4G120
MPL190095, L=4+45+14 m

AJ10891 F1 -> M5
AXPK 4G120

MPL190096, L=4+131+14 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25

Tänavavalgustus, L=4+11+3 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G25

Vana pumbamaja, L=4+56+10 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25
Uus pumbamaja, L=4+11+4 m

Tänavavalgustus
ühisriputusel. M1 jääb püsti

Olemasolevad LK-d
(Pumbamaja, TV)

LK180055

LK180056
(voolutrafodega)

AJ10891, HEKA1VM250
Trafo 20(10)/0,4 kV, 250 kVA, Un=20 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator teisaldada AJ Haiba töökojast

AJ -> JK, JK -> LK-vahelisi
MPL-tähiseid ja pikkuseid vt.
üldelektriskeemilt

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=27 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=13 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G95
Haiba lüpsilaut, L=4+3+10 m

AJ Haiba kuivati demonteerida
Tarbijad ühendada AJ Klubi toitele

Tarbijakaabel
AXPK 4G25
Lüpsifarm, L=4+3+10 m

AJ10891 F5 -> JK54823
AXPK 4G120
MPL190094, L=4+2+4 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Telia sidekapp ligidal!
Ettevaatust! Telia

sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Telia
sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ol. olev
liitumiskilp!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
SK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
K-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! ELA SA
sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
KP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
tarbijakaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
tarbijakaabliga!

Asfalti taastamine
ca 7 m2

Sooja:Hab M37-M49
demonteerida, AS-50, L=910 m

Asfalti taastamine ca 22 m2

Asfalti taastamine ca 5 m2

Kruuskatte taastamine ca 3 m2

Kruusatee
taastamine ca 8 m2

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

TRANSPORDIAMETI MAAL LAHTINE KAEVE 750 N
KAITSETORUS. JÄLGIDA RISTUMISI!

Paigaldus kahe puurimise vahel
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=18 m

Paigaldus kahe puurimise vahel
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=42 m

Paigaldus kahe puurimistoru vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=98 m

Paigaldus alates AJ-st kuni M5-ni
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=131 m

Paigaldus puurimistorude vahel PVC 160
750 N kaitsetorus, L=54 m

Läbimine kinniselt PE 110 1250 N
kaitsetorus, L=89 m

Läbimine kraavi põhjas kinniselt
Madalpinge: PE 110 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Keskpinge:PE 160 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Sooja:Hab M29-M36
demonteerida, AS-50, L=481 m

A

B

Paigaldus lõigus A-B ol.
oleva elektrikaabli kõrvalt

Minimaalsed maakaabli paigaldussügavused Transpordiameti
kinnistutel:

1. Tee alt min 1.5 m
2. Tee muldkehas min 1.2 m
3. Haljasaladel min 1.0 m

Ülejäänud kinnistutel min 1.0 m

Kui joonisel on teistsugune tekstiviide, lähtuda tekstiviidetest.

Ettevaatust! Ristumine
KP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Sidekaev
ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Haljastuse taastamine ca 4 m2

Haljastuse
taastamine ca 46 m2

Haljastuse
taastamine ca 114 m2

Haljastuse
taastamine ca 153 m2

Kruusatee taastamine
ca 2 m2

Haljastuse
taastamine ca 15 m2

Asfalti taastamine
ca 7 m2

Asfalti taastamine
ca 8 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Asfalti taastamine
ca 4 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Haljastuse
taastamine ca 23 m2

Haljastuse
taastamine ca 13 m2

Haljastuse
taastamine ca 5 m2

Haljastuse
taastamine ca 15 m2

Haljastuse
taastamine ca 29 m2

Haljastuse
taastamine ca 7 m2

Haljastuse
taastamine ca 20 m2

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Haljastuse
taastamine ca 64 m2

Haljastuse taastamine
ca 141 m2

Haljastuse taastamine
ca 10 m2

Haljastuse taastamine
ca 14 m2

Haljastuse taastamine
ca 37 m2

Haljastuse taastamine
ca 88 m2

Haljastuse taastamine
ca 69 m2

Haljastuse taastamine
ca 9 m2

Haljastuse taastamine
ca 57 m2

Asfalti taastamine ca
5 m2

M2-le ehitada
maanduspaigaldis

M5-le ehitada
maanduspaigaldis

JK54823
Avanemissuund tee poole
Planeeritav maapinna 0.00=53.84
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554197.98; Y=526332.59
JK ja LK-de maanduskontuur
kokku ühendada AJ10891
kontuuriga

Tarbijakaabel teega ristumisel
PVC 50 750 N kaitsetorus, L=5 m
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Maantee teekaitsevöönd

JM-1
(KPL189900)

AJ10892 -> JM-1
AHXAMK-W 3x120
KPL189900, L=4+11+4 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! ELA
SA sidetrass ligidal!

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

TRANSPORDIAMETI MAAL LAHTINE KAEVE 750 N
KAITSETORUS. JÄLGIDA RISTUMISI!

Minimaalsed maakaabli paigaldussügavused Transpordiameti
kinnistutel:

1. Tee alt min 1.5 m
2. Tee muldkehas min 1.2 m
3. Haljasaladel min 1.0 m

Ülejäänud kinnistutel min 1.0 m

Kui joonisel on teistsugune tekstiviide, lähtuda tekstiviidetest.
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1W1

Etapis 1
demonteeritav ÕL

Etapis 1 proj. AJ10892

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. jätkumuhv

Esimeses etapis proj. 20 kV kaabel

Esimeses etapis proj. 0,4 kV kaabel

Esimeses etapis proj. alajaam

Demonteeritav õhuliin

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

1W1 1W1

1W2 1W2

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:250 A2

27.11.2021

006
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Märkused (dubleeritud jooniselt 00Y):
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud
projekteerimisülesandele nr 27250.
2. Alusplaanina on kasutatud Guvana OÜ tööd nr. G_563_2020 "IK1276_Kohila-Riisipere 35 kV,"
15.12.2020 ja "IK1276_Kohila-Riisipere 35 kV (etapp 2)," 29.03.2021. Kõrgused on EH2000 süsteemis,
koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja
valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ning teiste elektripaigaldiste asukoht
looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

2N

2U

2V

2W1W

1V

1U

+KP

+KPS +.K01

+TR

+.K03

+.K05

+.K07

-T1

+MP

-MEB
+MPS



PE De110 PN10

M48

M49

M1

M2
M3

M9

M8

M7

M6M5
M4

M4

M5

2.0 m

2.7 m

3.3 m

2.5 m

2.1 m

2.3 m

2.9 m

Demont. AJ Klubi ja AJ Haiba kuivati
vaheline KP ÕL M1-M3 (SAX-50), L=187 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G50
Angaar, L=4+2+4 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Sooja:Hab M37-M49
Demonteerida, L=910 m

JM-2 (KPL189900)

JM-2 -> AJ Klubi (J07)
AHXAMK-W 3x120

KPL189900, L=4+228+4 m

JM-5 (MPL135697)

JM-1 -> JM-2
AHXAMK-W 3x120
Ol. olev KPL135318, L=881 m

AJ Klubi
Lülitada sisse KOL16
Asendada 10 kV liigpingepiirikud
Asendada KP sularid 20A sularitega
Asendada trafo 250 kVA, 20(10)/0.4 kV, Un=20 kV trafoga
Paigaldada 2 uut jadavinnaklülitit, kaitsmeplokk In=400 A

JK54805
Avanemissuund tee poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554479.30; Y=527238.29

JM-3 (MPL135698)
JM-4 (MPL135694)

AJ Klubi F5 -> JK54803
AXPK 4G240

MPL190079, L=4+159+4 m JK54803
Avanemissuund tee poole
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554481.56; Y=527156.56

JK54803 -> JK54805
AXPK 4G240

MPL190098, L=4+84+4 m

JK54804
Avanemissuund tee poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554413.18; Y=527156.33

Ol. olev vahekilp 1313VK demonteerida

Ol. olev PK ja arvesti ümber tõsta LK180026-sse
Tarbijale taastada ühendus

LK180026
Avanemissuund tee poole, sokliga
pinnases (JK54804 kõrval)
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=53.69
LK kõrgusmärk +53.99

JK54803 -> JK54804
AXPK 4G120
MPL190090, L=4+68+4 m

AJ Haiba kuivati F1
demonteerida M9 kuni M4, L=248 m
(M4 jääb püsti), AMKA 3x70+95

JK54804 -> LK180027
AXPK 4G50

MPL190091, L=4+33+4 m
LK180027
Avanemissuund sissesõidutee poole, sokliga pinnases
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=53.44
LK kõrgusmärk +53.74

Ol. olev 61200LK demonteerida

Olemasolev PK ja arvesti ümber tõsta LK180027-sse
Tarbijale taastada ühendus

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=26 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=17 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=28 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=12 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=16 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=7 m

Demonteerida M3-M5
õhuliin, L=102 m, SAX-50

AJ Klubi (J01) -> AJ Sooja (J01)
AHXAMK-W 3x120
KPL189901, L=4+658+4 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G25

Vana pumbamaja, L=4+56+10 m

AJ Haiba kuivati demonteerida
Tarbijad ühendada AJ Klubi toitele

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Telia sidekapp ligidal!
Ettevaatust! Telia

sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Telia
sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
KP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
tarbijakaabliga!

Asfalti taastamine
ca 7 m2

Kruuskatte taastamine ca 3 m2

Kruusatee
taastamine ca 8 m2

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

TRANSPORDIAMETI MAAL LAHTINE KAEVE 750 N
KAITSETORUS. JÄLGIDA RISTUMISI!

Paigaldus kahe puurimise vahel
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=18 m

Paigaldus kahe puurimise vahel
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=42 m

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga! Ettevaatust! Ristumine

KP-kaabliga!

Haljastuse taastamine ca 4 m2

Haljastuse
taastamine ca 46 m2

Haljastuse
taastamine ca 114 m2

Haljastuse
taastamine ca 153 m2

Kruusatee taastamine

Haljastuse
taastamine ca 5 m2

Haljastuse
taastamine ca 15 m2

Haljastuse
taastamine ca 29 m2

Haljastuse
taastamine ca 7 m2

Haljastuse
taastamine ca 20 m2

Tarbijakaabel teega ristumisel
PVC 50 750 N kaitsetorus, L=5 m
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. tarbijakaabel

Proj. jaotuskilp

Proj. liitumiskilp (koos tarbijakaabliga)

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev katastriüksuse piir

Asfalti taastamine

Killustiku taastamine

X X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

27.11.2021

007
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:



M4

M5

M6

AJ Klubi F6 -> JK54802
AXPK 4G240
MPL190080, L=4+375+4 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=16 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=16 m

Paigaldus kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=26 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=7 m

JK54802
Avanemissuund platsi poole

Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554658.53; Y=527190.06

LK180024, In=63 A, 1-kohaline
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=51.69

LK kõrgusmärk +51.99

LK180025 (voolutrafodega), In=250 A
Ol. olev arvesti ja PK ümber tõsta
Planeeritav maapinna 0.00=51.69
LK kõrgusmärk +51.99

AJ Haiba lauda
Demonteerida Elektrilevi OÜ-le kuuluvad seadmed
Tarbijad ühendada AJ Klubi toitele

Demonteerida AJ Haiba lauda
sisseviik, M5 -> AJ, L=98 m, AS-50

Demonteerida M3-M5
õhuliin, L=102 m, SAX-50

AJ Haiba keskuse
Trafo asendada 250 kVA, 20(10)/0.4 kV,
Un=20 kV trafoga
Asendada 10 kV liigpingepiirik
Asendada AJ sularid TGN-20A sularitega

Tarbijakaabel
AXPK 4G95
Haiba lüpsilaut, L=4+3+10 m

Tarbijakaabel
AXPK 4G25
Lüpsifarm, L=4+3+10 m

Ettevaatust! Ristumine
tarbijakaabliga!

Asfalti taastamine ca 5 m2

Kaitsetorude valik:
1. Madalpingekaablid paigaldada PVC 110 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide
2. Keskpingekaablid paigaldada PVC 160 450 N
torudesse, v.a. kohad, kus on vastupidine viide

TRANSPORDIAMETI MAAL LAHTINE KAEVE 750 N
KAITSETORUS. JÄLGIDA RISTUMISI!

Minimaalsed maakaabli paigaldussügavused Transpordiameti
kinnistutel:

1. Tee alt min 1.5 m
2. Tee muldkehas min 1.2 m
3. Haljasaladel min 1.0 m

Ülejäänud kinnistutel min 1.0 m

Kui joonisel on teistsugune tekstiviide, lähtuda tekstiviidetest.

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Haljastuse
taastamine ca 20 m2

Haljastuse
taastamine ca 48 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
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X
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X
X

X
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X
X

X
X

X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

27.11.2021

008
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. jaotuskilp

Proj. liitumiskilp (koos tarbijakaabliga)

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Demonteeritav trass

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev veetrass

Ol. olev katastriüksuse piir

Asfalti taastamine

X X



PE
 D

e3
2 

PN
16

PE De110 PN10

M49

M1

M4

2.0 m

3.3 m

2.7 m

4.0 m

3.3 m

M4 asendada ol. olev tugi
ja 2 tõmmitsat

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=26 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=17 m

AJ Klubi (J01) -> AJ Sooja (J01)
AHXAMK-W 3x120
KPL189901, L=4+658+4 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=8 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=15 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ol. oleva MP-kaabliga!

Ettevaatust! Ol. olev
liitumiskilp!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
KP-kaabliga!

Paigaldus kahe puurimise vahel
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=18 m

Paigaldus kahe puurimistoru vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=98 m

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

A

B

Paigaldus lõigus A-B ol.
oleva elektrikaabli kõrvalt

Ettevaatust! Ristumine
KP-kaabliga!

Ettevaatust! Sidekaev
ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Haljastuse
taastamine ca 153 m2

Kruusatee taastamine
ca 2 m2

Haljastuse
taastamine ca 15 m2

Asfalti taastamine
ca 7 m2

Asfalti taastamine
ca 8 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Asfalti taastamine
ca 4 m2

Haljastuse
taastamine ca 19 m2

Haljastuse
taastamine ca 23 m2

Haljastuse
taastamine ca 13 m2

Haljastuse
taastamine ca 5 m2

Haljastuse
taastamine ca 15 m2

Haljastuse
taastamine ca 64 m2

X

X

X

X

X X X X X X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

27.11.2021

009
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. tõmmits/tugi

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev soojatrass

OÜ Termopilt proj. kaugküttetorustik, töö nr 747

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

T2 T2

X X



PE De110 PN10

PE De110 PN10

2.2 m
AJ Sooja (J05) -> AJ10891

AHXAMK-W 3x120
KPL189940, L=4+625+4 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=38 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=12 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=23 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=35 m

Ettevaatust! Ristumine
SK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
K-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Haljastuse taastamine
ca 141 m2

Haljastuse taastamine
ca 14 m2

Haljastuse taastamine
ca 37 m2

Haljastuse taastamine
ca 88 m2

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

27.11.2021

010
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev SK-trass

Ol .olev soojatrass

OÜ Termopilt proj. kaugküttetorustik, töö nr 747

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

T2 T2



PE De110 PN10

M27

M28

M30

M29

M31

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

M28 -> AJ Sooja sisseviik demonteerida
AS-50, L=19 m

AJ Sooja
Asendada KP jaotlad SafePlus CVVv jaotlaga

Ol. olevad trafod välja vahetada 20(10)/0.4, 250
kVA, Un=20 kV trafode vastu
Taastada 0,4 kV ühendused

J05 jääb NV-ks

Ristumine 2x kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=10 m

Ristumine 2x kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=48 m

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
K-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassiga!

Asfalti taastamine ca 22 m2

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
T-trassiga!

Haljastuse taastamine
ca 10 m2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388
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12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan
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27.11.2021

011
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev soojatrass

OÜ Termopilt proj. kaugküttetorustik, töö nr 747

Ol. olev katastriüksuse piir

Asfalti taastamine

X X

T2 T2



Veetoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

Kanalitoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

PE
 D

e6
3 

PN
10

PE De110 PN10

M35

M36

M38

M39

M40

M2

M3

2N

2U

2V

2W
1W

1V

1U

+KP

+KPS+.K01

+.K03

+.K05

+.K07

+TR

-T1

+MP
-MEB

+MPS

M1

M4

M2

M1

M37

2.5 m

2.7 m

Kliendi ÕL, mis ei ole kasutuses
Demonteerida kuni esimese mastini

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Tarbija maakaabel, L=4+18+8(varu) m
Tarbijal maakaabel, mis läheb masti alt; lahti

kaevata masti alt, toide taastada JM-ga

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Kombaini kuur (hoone), L=4+25+10 m
Olemasoleva lahti kaevamine, asendamine uuega

AJ Haiba töökoja demonteerida
Tarbijad üh. AJ10891 toitele

AJ Haiba töökoja F6 M1-M5 demonteerida
AMKA 3x70+95, L=122 m

AJ Haiba töökoja F7 M1-M2 demonteerida
AMKA 3x70+95, L=51 m

M2 jääb püsti

AJ10891 F3 -> M2
AXPK 4G120
MPL190095, L=4+45+14 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25

Tänavavalgustus, L=4+11+3 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25
Uus pumbamaja, L=4+11+4 m

Tänavavalgustus
ühisriputusel. M1 jääb püsti

Olemasolevad LK-d
(Pumbamaja, TV)

LK180055

LK180056
(voolutrafodega)

AJ10891, HEKA1VM250
Trafo 20(10)/0,4 kV, 250 kVA, Un=20 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator teisaldada AJ Haiba töökojast

AJ -> JK, JK -> LK-vahelisi
MPL-tähiseid ja pikkuseid vt.
üldelektriskeemilt

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=13 m

AJ10891 F5 -> JK54823
AXPK 4G120
MPL190094, L=4+2+4 m

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! ELA SA
sidetrass ligidal!

Paigaldus alates AJ-st kuni M5-ni
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=131 m

Paigaldus puurimistorude vahel PVC 160
750 N kaitsetorus, L=54 m

Läbimine kinniselt PE 110 1250 N
kaitsetorus, L=89 m

Läbimine kraavi põhjas kinniselt
Madalpinge: PE 110 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Keskpinge:PE 160 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
V-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Haljastuse taastamine
ca 88 m2

Haljastuse taastamine
ca 69 m2

Haljastuse taastamine
ca 9 m2

Haljastuse taastamine
ca 57 m2

Asfalti taastamine ca
5 m2

M2-le ehitada
maanduspaigaldis

JK54823
Avanemissuund tee poole
Planeeritav maapinna 0.00=53.84
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554197.98; Y=526332.59
JK ja LK-de maanduskontuur
kokku ühendada AJ10891
kontuuriga
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Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

27.11.2021

012
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

X X



Kaitsetoru(hülss): De110 PL

Kanalitoru kaitsetoru(hülss):
De325 Met.

PE De40 PN16

PE
 D

e3
2 

PN
16

M35

M36

M2M5

M3

2N

2U

2V

2W
1W

1V

1U

+KP

+KPS+.K01

+.K03

+.K05

+.K07

+TR

-T1

+MP

-MEB

+MPS

M1

M4

M2

M1

M37

2.4 m
5.5 m

2.5 m

5.3 m

2.7 m

3.8 m

3.8 m

Kliendi ÕL, mis ei ole kasutuses
Demonteerida kuni esimese mastini

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Tarbija maakaabel, L=4+18+8(varu) m
Tarbijal maakaabel, mis läheb masti alt; lahti

kaevata masti alt, toide taastada JM-ga

Tarbijakaabel (LK180056-st)
AXPK 4G50

Kombaini kuur (hoone), L=4+25+10 m
Olemasoleva lahti kaevamine, asendamine uuega

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

AJ Haiba töökoja demonteerida
Tarbijad üh. AJ10891 toitele

AJ Haiba töökoja F6 M1-M5 demonteerida
AMKA 3x70+95, L=122 m

AJ Haiba töökoja F6 M5 jääb püsti
Toestada lisatoega

AJ Haiba töökoja F7 M1-M2 demonteerida
AMKA 3x70+95, L=51 m

M2 jääb püsti

AJ10891 F3 -> M2
AXPK 4G120
MPL190095, L=4+45+14 m

AJ10891 F1 -> M5
AXPK 4G120

MPL190096, L=4+131+14 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25

Tänavavalgustus, L=4+11+3 m

Tarbijakaabel (LK180055-st)
AXPK 4G25
Uus pumbamaja, L=4+11+4 m

Tänavavalgustus
ühisriputusel. M1 jääb püsti

Olemasolevad LK-d
(Pumbamaja, TV)

LK180055

LK180056
(voolutrafodega)

AJ10891, HEKA1VM250
Trafo 20(10)/0,4 kV, 250 kVA, Un=20 kV
MP jaotla In=400 A
Ol. olev kontsentraator teisaldada AJ Haiba töökojast

AJ -> JK, JK -> LK-vahelisi
MPL-tähiseid ja pikkuseid vt.
üldelektriskeemilt

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=27 m

Ristumine kinniselt PE 110
1250 N kaitsetorus, L=13 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=10 m

AJ10891 F5 -> JK54823
AXPK 4G120
MPL190094, L=4+2+4 m

Ettevaatust! Telia
sidetrass ligidal!

Ettevaatust! Ristumine
K-trassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Paigaldus alates AJ-st kuni M5-ni
PVC 110 750 N kaitsetorus, L=131 m

Paigaldus puurimistorude vahel PVC 160
750 N kaitsetorus, L=54 m

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=61 m

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=32 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Telia
sidetrass ligidal!

Läbimine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=38 m

Läbimine kinniselt PE 110 1250 N
kaitsetorus, L=89 m

Läbimine kraavi põhjas kinniselt
Madalpinge: PE 110 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Keskpinge:PE 160 1250 N kaitsetorus, L=44 m

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Haljastuse taastamine
ca 69 m2

Haljastuse taastamine
ca 9 m2

Haljastuse taastamine
ca 57 m2

Asfalti taastamine ca
5 m2

Haljastuse taastamine
ca 42 m2

Haljastuse taastamine
ca 25 m2

M2-le ehitada
maanduspaigaldis

M5-le ehitada
maanduspaigaldis

JK54823
Avanemissuund tee poole
Planeeritav maapinna 0.00=53.84
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6554197.98; Y=526332.59
JK ja LK-de maanduskontuur
kokku ühendada AJ10891
kontuuriga
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Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

27.11.2021

013
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. 0.4 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. tugipost

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Demonteeritav trass

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev 0,4 kV õhuliin

Ol. olev madalpingekaabel

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

X X



Kaitsetoru(hülss): De110 PL

PE De40 PN16

PE
 D

e3
2 

PN
16

2.4 m

3.3 m

3.5 m

Ettevaatust! Telia
sidetrass ligidal!

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=61 m

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=32 m

Läbimine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=38 m

Paigaldus kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=172 m

Ettevaatust! Ristumine
VK-trassidega!

Haljastuse taastamine
ca 43 m2

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

27.11.2021

014
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev veetrass

Ol. olev kanalisatsioonitrass

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine



M159

M160

M161

3.3 m

2.9 m

4.1 m

L3530:(L35030) M133A-M162
Demonteerida, L=3338 m

Al 3x35

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=19 m

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=130 m

Paigaldus kahe puurimistoru vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=213 m

Haljastuse taastamine
ca 134 m2

Haljastuse taastamine
ca 83 m2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

27.11.2021

015
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Demonteeritav trass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

X X



M161

M162 4.0 m

1.0 m

3.2 m

2.9 m

4.1 m

AJ10891 -> M162
AHXAMK-W 3x120
KPL189941, L=4+901+16 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=19 m

Ristumine kinniselt PE 160
1250 N kaitsetorus, L=14 m

Ettevaatust! Ristumine
Telia sidetrassiga!

Paigaldus kahe puurimiskaeviku vahel
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=130 m

Lõik puurimistorust kuni M162-ni
PVC 160 750 N kaitsetorus, L=7 m

Ettevaatust! Ristumine
ELA SA sidetrassiga!

Haljastuse taastamine

Haljastuse taastamine
ca 83 m2

Haljastuse taastamine
ca 7 m2

M162 ehitada maanduspaigaldis
Paigaldada tõmmits 2x

Paigaldada liigpingepiirikud, Uc=24 kV

X

X

X

X

X

X

X

X

Rait Valgma; 58559845

Enefit Connect OÜ

+372 5534119

20-97 (E2)TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Päevalille 2-2 , Ülenurme
Tartumaa, 61714

Asendiplaan

M1:500 A2

27.11.2021

016
Kiisa-Haiba-Riisipere-Laitse 35kV alternatiiv
Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond. IK1276.
Tööprojekt

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress:

MTR:
Reg nr:
Telefon:
e-mail:
Projekteerija:

Kontrollis:

Kuupäev:

Töö nr:

Joon nr:

Mõõtkava:

Proj. 20 kV kaabel (esimene nr tähistab kaablite arvu kaevikus)

Proj. kaitsetoru koos puurimiskaevikuga (PE 110 või 160, 1250 N)

Demonteeritav trass

Ol. olev sidekaabel

Ol. olev katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine

X X


