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1. ÜLDOSA 

1.1 Projekti üldosa ja töö eesmärk 

Kambja Vallavalitsuse tellimusel on AS TREV-2 Grupp koostanud käesoleva töö: „Kambja aleviku 
veevõtukohtade ehitusprojekt,“ vastavalt Tellija poolt esitatud soovidele, varasemale 
eskiislahendusele ning lähteülesandes esitatud nõuetele. AS TREV-2 Grupp on peaprojekteerijaks 
kahest köitest (projektiosast) koosnevale projektile: teede ja liikluskorralduse projektiosa (TL) ja 
tuletõrjeveetorustike projektiosa (VK). Käesolev seletuskiri puudutab hüdrantide ehitust ning nende 
juurde kuuluvate imitorustike ehitust. Peamine eesmärk vastavalt käesolevale projektiosale on 
täpsustada hüdrantide ja imitorustike ehitust detailselt viisil, et oleks võimalik hinnata selle ehituse 
maksumust. 

Projektdokumentatsiooni koostamisel on kasutatud alljärgnevaid lähtematerjale: 

 Geodeetiline alusplaan: „Kambja järve hüdrantide projekteerimise topo-geodeetiline 
alusplaan,“ töö nr. EGA 21/24, Armgal OÜ; 

 Kambja Vallavalitsuse poolt saadud lähteülesanne ja suunised; 

 Kirjavahetus Tellijaga; 

 Objektil tehtud fotod ja video; 

 Maa-ameti kaardirakendused. 

1.2 Tööde piiritletus 

Käesolev köide käsitleb tuletõrjeveetorustike projektiosa.   
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1.3 Olemasoleva olukorra kirjeldus 

1.3.1 Projektala 

Projektala asub  Kambja alevikus, Kambja järve ääres kolmel erineval positsioonil. Kaks uut 
kuivhüdranti on projekteeritud riigitee 22137 Kambja – Reolasoo tee äärde km. 0.040 ja km. 0.280 
positsioonidele. Kahe olemasoleva hüdrandi likvideerimine on ette nähtud Pargi tänav T1 kinnistul 
Kambja järve ääres. 

Projektala on iseloomulik aleviku keskel asuva järve olustikule, mida piirab ida poolt 
kõrvalmaantee 22137 Kambja – Reolasoo tee, lehtpuude allee, kirik, lasteaed ja elamuhooned. 
Kambja järvest lõuna pool on kõrvalmaantee 22136 Kambja – Rebase tee, mis eraldab Kambja 
paisjärve Kambja järvest. Projektala lääneküljel (lääne pool Kambja järve) paigutuvad Kambja 
Coop, elamuhooned ja kaldaäärne kõrghaljastus. Projektala ei paigutu looduskaitseala 
kaitsevööndisse, kuid veekogule omaselt asub projektala ranna või kalda piiranguvööndis, 
veekaitsevööndis ja ehituskeeluvööndis. Kambja järve lähtub vesi lõunast paisjärve poolt ning 
edasisilt on vesi läbi Kambja järve suunatud põhja poole ojasse, mis juhib vee Tatra jõkke. 

1.3.2 Tehnovõrgud 

Projektalal ei ole palju läbivaid tehnovõrke. 

Perspektiivsetele kaevetöödele lähedolevalt läbib elektrimaakaabelliin 12 kV olemasolevate 
hüdrantide läheduses projektala Kambja järve läänekaldal (Maa-ameti kaardirakenduse viide 
222830695). 

1.3.3 Piiranguvööndid 

Projektala kuulub alljärgnevatesse piiranguvöönditesse: 

 Riigitee 22136 Kambja – Rebase tee teekaitsevöönd; 
 Riigitee 22137 Kambja – Reolasoo tee teekaitsevöönd; 
 Kambja järv, avalikult kasutatav paisjärv (VEE2094300); 
 Kambja järve ranna või kalda veekaitsevöönd 10 m (VEE2094300); 
 Kambja järve ranna või kalda ehituskeeluvöönd 25 m (VEE2094300); 
 Kambja järve ranna või kalda piiranguvöönd 50 m (VEE2094300); 
 Muud tehnovõrkude kaitsevööndid. 

Muus osas  puuduvad perspektiivselt töid puudutava ala osas kultuurimälestised, pärandkultuuri 
objektid, kaitstavad maaparandussüsteemid ning lisaks ei kuulu objekti projektala Natura 2000 
kaitsealasse. 
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1.4 Projekteerimisel kasutatud määrused, standardid ja juhendid 

 Planeerimisseadus (vastu võetud 28.01.2015) ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 
 Ehitusseadustik (vastu võetud 11.02.2015) ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 
 Majandus- ja taristuministeeriumi 17.07.2015.a. määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 
 Siseministri 30.03.2017.a. määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“; 
 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 
 EVS 843:2016 Linnatänavad; 
 EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk; 
 EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses; 
 EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon; 
 EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk; 
 RIL 77-2013 – Plasttorude paigaldamise juhend projekteerijale ja ehitajale; 
 Maa RYL 2000 Ehitiste üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 
 Kambja valla kaevetööde eeskiri; 
 Kambja valla heakorra eeskiri; 
 Kambja valla valla jäätmehoolduseeskiri;  
 Üldkehtivad reeglid ja tavad. 
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1.5 Objekti asukoht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerofoto 1 , Objekti asukoht Kambja alevikus 

1.6 Fotod 

 

Fotod 1 ja 2 ,Puiestee 3a ette projekteeritava kuivhüdrandi asukoht 

Kambja järv (28203:005:0283), Kambja 
alevik, Kambja vald, Tartumaa M1:5000 

Kavandatavad hüdrandid 

Riigitee 22137 

Likvideeritavad hüdrandid 

Riigitee 22136 



 
„Kambja aleviku veevõtukohtade ehitusprojekt“ 
Töö nr 24-101-007, Tuletõrjeveetorustike projektiosa (VK), Staadium: PP  

 
AS TREV-2 Grupp Objekti aadress: Fail: 
Reg. nr. 10047362 22137 Kambja-Reolasoo tee // Puiestee tn 2a // Kambja järv, Kambja  24101007_PP_VK-3-

01_v01_seletus.pdf KMKR: EE100280335 alevik, Kambja vald, Tartumaa 
02.10.2024 Vastutav VK-projektiosa projekteerija: Magnar Mäekivi (175395)  

  9 /22 

 

Fotod 3 ja 4 ,Kesk 4 ette projekteeritava kuivhüdrandi asukoht 

 

Fotod 5 ja 6 ,Likvideeritavad hüdrandid  

 

2. UURINGUTE TULEMUSED 

2.1 Geodeetilised uuringud 

Objekti nimetus/asukoht: „Kambja järve hüdrantide projekteerimise topo-geodeetiline alusplaan.“; 

Tööde täitmise aeg: september, 2024; 

Töö number: EGA 21/24; 

Välitööd: september, 2024; 

Tööde teostaja: Armgal OÜ; 

Tellija: AS TREV-2 Grupp 
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Katastriüksuste piirid on saadud Maa-Ametist septembrikuu, 2024 seisuga ning digitaalselt plaanile 
kantud. Katastriüksuse piirid on informatiivsed. 

2.2     Geoloogilised uuringud 

Geoloogilised uuringuid käesoleva projekti jaoks pole teostatud. 

3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1 Üldosa 

Tuletõrjevee vajalik hulk on valitud vastavalt Eesti Standardi EVS 812-6:2012+A1:2013, „Ehitiste 
tuleohutus“ Osa 6: „Tuletõrje veevarustus“. 

Vaadeldavas piirkonnas ja kavandatavate tuletõrjeveehüdrantide mõjualas on tuleohutuse järgi 
tegemist I-V kasutusviisiga hoonetega (elamuhooned, lisaks kirik, kool, lasteaed jms). 
Põlemuskoormust võib hinnata suuremaks kui 600 MJ/m2, mistõttu tuleks arvestada tulekustutusvee 
vooluhulgaga 30 l/s kolme tunni jooksul. Sellest johtuvalt tuleks arvestada tulekustutusvee kasuliku 
mahuga Vkasulik=324 m3 vähemalt ühe intsidenti kohta. 

Hinnanguline vee hulk Kambja järves vastavalt veepiiri pindalale (A) ja vee sügavusele järvemudani 
geodeetilistes mõõdistuspunktides on ligikaudu ~ 76000 m3. Imisõel on projekteeritud 
absoluutkõrgusele 79,65 m, järve mõõdistusaegsest veepinnast on maha arvestatud 0,5-meetrit 
imisõela kohale paigutuv veehulk (mitte kasulik veehulk). Seetõttu tuleks arvestada järve 
koguveehulgast maha nn mitte kasulik vee hulk. Sellisel juhul võime arvestada kasuliku veehulgaga 
30000 m3 (veepinna 81.71 juures), mis peaks tagama vajaliku tulekustutusvee. Selline hulk on olemas 
kõrguste vahemkus 80,15...81,21. 

Vastavalt projektile on projekteeritud imisõela paigaldamine kõrgusele 79.65 Imisõel kinnitatakse järve 
põhja vardaga, mis kinnitakse toruklambri abil imitoru külge. Varras paigaldatakse läbi järve põhja 0,7-
meetri sügavusele. 

Tuletõrjehüdrandiks on valitud kuivhüdrant DN200 äärikuga STORŽ 5“ ning Bogdanov 3“ tüüpi 
liitmikega, imitarnetoru on läbimõõduga De160mm. STORŽ 5“ liitmik ja sulgurliitmik peavad vastama 
NFPA 1963 standardile. Kuivhüdrant on spetsiaalselt välja töötatud survestamata sambakujuline 
tuletõrjehüdrant, mis on otse ühendatud mittesurvelise veeallikaga - antud juhul Kambja järvega. 

Soojuskiirgusest eemal olemiseks peab tagama vahemaa tuletõrje veevõtukohast (hüdrandist) lähima 
ehitiseni 30 m. Lähim hoone on sellisest vahemaast natuke kaugemal. 

Projekteeritud veetorustik paigaldatakse lahtisel kaevemeetodil. Ebapüsiva pinnase puhul tuleb 
ehituskaevik toestada. Maa-aluseid tehnovõrke rajatava tuletõrjeveetorustiku piirkonnas teadaolevalt 
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ei ole. Torustiku paiknemine on näidatud asendiplaanil VK-4-01, tuletõrjeveevõtutorustiku ja hüdrandi 
paiknemine pikilõikel on nähtav joonisel VK-6-01. Kuiva hüdrandi kõrgus veepinnast H=3,29 m, 
maksimaalne võimalik veega täitmata osa pikkus tõusutorus 4,5 m. Veetoru kinnitatakse(toestatakse) 
järve põhja happekindlast - roostevabast terasest (AISI 316) kanduri abil. Kanduri klamber tuleb 
valmistada tuletõrjeveetoru välisläbimõõtu arvestades. Kanduri vardad peavad ulatuma järve põhjast 
vähemalt 70 cm võrra sügavamale. 

Torustik ühendatakse kuivhüdrandiga kasutades tõmbekindlat kiirliiteäärikut DN200. Maapealsest 
kuivhüdrandist võetakse vesi tuletõrjepumbaga imemise teel. Vooliku ühendus peab vastama 
GOST28552-89 nõuetele. Äärikud ja poldiaugud peavad vastama ISO7005-2 (BS4504, DIN2501) 
nõuetele. Konstruktsioon peab olema toodetud vastavalt standardile EVS 812-6:2013.  

Olemasolevad hüdrandid Kambja järve läänekaldal likvideeritakse. Hüdrandid kaevatakse välja 
liitekohani ning üleval pool eemaldatakse hüdrandi korpus. Imitoru suletakse pimeäärikuga ning kaevik 
täidetakse mineraalse pinnasega. Imitorud jäetakse maha. 

3.2 Arvutuslik vooluhulk 

Arvutuslik vajalik tulekustutusveehüdrantidest võetav vooluhulk vastavalt projektile on 30 l/s, mis 
tuleb tagada kolme tunni jooksul. 

3.3 Torustikud 

Veetorustikud on ette nähtud plasttorudest (polüetüleentorud PE surveklassiga minimaalselt PN10). 
PE toru ühendused tuleb teha veekindlate surveliitmikega. Kasutada ei tohi mehaanilisi PE liitmikke 
(Polyfast / iJoint ja analoogsed). PE-torud ja -liitmikud peavad vastama minimaalselt PN10 
surveklassile. PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN 12201-2:2003 või 
ISO4427 või mõnele teisele samaväärsele standardile. Standardi tähis peab olema kantud torule. 
Joogiveetorustikuna kasutatavad torud peavad olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib EV 
Sotsiaalministeeriumi Terviseamet. Paigaldustööde tegemisel järgida kõiki ohutusnõudeid. 
Veetorustik paigaldada vastavalt toru tootja poolsetele nõuetele. Enne paigaldamist tuleb torud 
puhastada. Torud ei tohi kokku puutuda söövitavate ainetega. Kinnituste vahekaugused peavad 
vastama kehtivatele normidele ja toru tootja soovitustele. Torustiku ja seadmete paigaldamisel järgida 
RYL 2002 nõudeid. Torustikud monteerida selliselt, et nende soojuspikenemine ei oleks takistatud. 
Toestus peab vastama LVI RYL 92 ning torutarnija nõuetele. Enne ekspluatatsiooni võtmist tuleb 
torustik katsetada proovisurvega ning seejärel läbi pesta. 

3.4 Poldid, seibid ja mutrid 

Vastavalt käesolevale projektile peavad kõik kasutatavad poldid, seibid ja mutrid olema happekindlast 
roostevabast terasest (AISI316). Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga. 
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3.5 Nõuded paigaldusele 

Kõik veetorude ja liitmike vahelised ühendused tuleb teha elektrikeevisliitmike abil või põkk-keevisega. 
Veetorud peavad olema minimaalse surveklassiga PN10 (kannatab koormust 10 kN/m² kohta) ning 
paigaldatud minimaalselt 1,80 m sügavusele toru laest arvestatuna (va. järvekalda nõlval). Kõrgemale 
paigaldamisel tuleb veetoru soojustada vastavalt joonisele VK-6-02. Veetoru materjalina on ette 
nähtud polüetüleentorud PE. Maa all veetoru kohal 300-400 mm kõrgusel selle laest peab olema 
paigaldatud sinine märkelint kirjaga „VESI.“  

3.6 Tuletõrje veevõtukohtade hooldamine 

Imitarne(veevõtu)toru nõuetekohane hooldus tagab vee imemise piisava vooluhulga juures ning 
kuivhüdrandi töö. 

Tuletõrjeveetorustiku hooldamise all on mõeldud, et imitarnetoru ots järves ning sõel oleks puhas 
võimalikest setetest (voolutakistustest). Hooldada tuleks torustikku ja sõela kuid mitte harvemini kui 
kaks korda aastas. 

Lisaks tuleb jälgida ka järve põhja olukorda. Imisõela ümber olev sõel tuleb järvesetetest hoida puhas. 
Regulaarse ja nõuetekohase hoolduse korral on projekteeritud ehitise kavandatav eluiga 50 aastat. 

3.7 Sildid ja viidad 

Veevõtukohtade viidad peavad vastama Eesti Vabariigi Standardile EVS 812-6:2012+A1:2013, viit  peab 
olema valgust peegeldav ning mõõtmetega 200 mm x 400 mm ( vaatekaugus 20 m).  

Veevõtukoha tähistamise nõuded on täpsustatud siseministri 18.02.2021 määrusega 10 „Veevõtukoha 
rajamise, katsetamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ja kord“. Vajalik 
info on olemas lisas 2. 

3.8 Juurdepääs 

Mõlema kavandatava veevõtukoha ligipääsuks on võimaldatud juurdepääs riigiteelt 22137 
Kambja – Reolasoo tee km. 0.040 ja km. 0.280 positsioonilt. 
Puiestee 3a ette kavandatava veevõtukoha tarbeks ehitatakse tee äärde tasku / parkimiskoht 
hüdrandi teenindamiseks vastavalt käesoleva projekti teede- ja liikluskorralduse projektiosale.  
Kesk 4 ees jääb kasutusele olemasolev tasku / parkimiskoht. 
Hüdrantide ümbrust tuleb talvelisel perioodil regulaarselt lumest puhastada, et tagada 
ööpäevaringne takistusteta juurdepääs tuletõrjehüdrantidele. Seejuures ei tohi hüdrandile 
lund peale lükata, vaid hüdrant tuleb hoida lumest puhtana.  
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3.9 Ehituskorraldus, teostusdokumentatsioon, katsetused 

Ehitustöid teostav ettevõte peab omama vastavat tegevusluba ja spetsialiste. Kaetud tööde kohta 
tuleb koostada kaetud tööde aktid. Töövõtja tagab, et objektil oleksid olemas ehitustöödeks vajalikud 
tehnoloogilised seadmed  ja materjalid. Töövõtja peab ette valmistama kasutusloa väljastamiseks 
vajalikud dokumendid vastavalt majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusele nr 3 „Ehitamise 
dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning 
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. Teostusmõõdistus peab 
vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Paigaldatud survetorustikule tuleb teha survekatse, kui 
Insener seda nõuab. Survekatse saab teostada enne imisõela perforeerimist ja torustike paigaldamist 
kaevikusse. 

3.10 Keskkonnakaitse, tööohutus 

Ehitustööde käigus tuleb vältida setete sattumist järve. Tuletõrjeveetorustiku ehitamisel tuleb vältida 
ebavajaliku / reostuse sattumist pinnasesse. Tööde teostamisel tuleb juhinduda “Töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuetest ehituses” nõuetest. (VV määrus nr. 377 08.12.1999.a.) Juhul kui tekib oht pinnase 
(muda jms) kandumiseks avalikele teedele, tuleb kasutusele võtta leevendavad meetmed (sõidukite 
puhastamine). Ehitusalal tuleb peale tööde teostamist taastada endine olukord. Ehitaja (Töövõtja) 
peab teavitama piirkonna elanikke ja tellijat (Kambja Vallavalitsus) teavitama ehitustööde algusest 
nädal enne tööde algust. Ehitusala tuleb ehituse ajaks hoiatuslindiga (taraga) piirata ja varustada 
liiklust suunavate (hoiatavate) liiklusmärkidega. 

4. EHITUSTÖÖD 

4.1 Seadusandlus ja standardid 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, 
samuti  projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega.  

Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde 
teostaja vastutusel. 

4.2 Üldised nõuded ja juhised tööde teostamiseks 

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde 
teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb tööde teostajal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud 
kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega. 
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4.3 Tööde teostamise aeg 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja/Ehitaja vahelises lepingus. 

4.4 Aruandlus 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute 
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise 
aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga. 

4.5 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega 
rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate 
poolt esitatavaid nõudeid (näit toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate 
kommunikatsioonide (kaablite, torustike, õhuliinide jne) kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende 
valdajatelt saada vastav luba. 

Töövõtja peab rakendama kõik meetmed hoonete ja rajatiste kaitsmiseks mistahes vigastuste 
tekitamise eest.  Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika (näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju vältimiseks). 
Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Inseneri. Ehitise 
kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga.  Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele 
kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks 
vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne 
asukoht, kõrgus ja läbimõõt pole ka valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, 
veetorustikud, survekanalisatsioonitorustikud jms). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, 
teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on 
projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike 
ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. 

Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate 
torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

4.6 Ettevalmistustööd 

Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava 
isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil. Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima 
olemasoleva olukorra ehituseelsete fotode abil.  Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade 
kogu ehitusala ja seda ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukorrast.  Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata järgmiste objektide fotografeerimisele – teekatted ja äärekivid, tehnovõrkude 
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maapealsed osad, kraavid ja truubid, piirdeaiad, väravad ja hekid, torustike läheduses asuvate hoonete 
fassaadid, sillutusribad, välistrepid ja – pandused, liikluskorraldusvahendid, kõrghaljastus.  Fotod tuleb 
failinime kaudu arusaadavalt identifitseerida asukoha mõttes ning paigutada eraldi kataloogidesse 
tänavate ja nende lõikude kaupa.  Fotod esitatakse Insenerile kahes eksemplaris digitaalselt Inseneriga 
kokkulepitaval andmekandjal. Fotod tuleb üldjuhul teha vahetult enne tööde alustamist, et fikseerida 
võimalikult täpselt ehituseelne olukord.  Juhul, kui mingis töölõigus planeeritakse tööde alustamist 
talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel (olemasoleva olukorra muutumisel 
pärast fotode tegemist) teha lisaks täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist. Lisaks fotode 
tegemisele tuleb kinnispunktide (õhuliinide postid, aiapostid, puud) suhtes üles mõõta teekatte serva 
asukoht nendel tänavatel, kus kaevetööde tulemusena likvideeritakse olemasolev teekatte serv.  
Mõõdud fikseeritakse skeemil, mille kaks eksemplari antakse üle Insenerile. 

4.7 Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on vajalik 
tööde teostamiseks.  Kaevetööd on lubatud Omanikult saadud kaeveloa alusel. 

Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku 
laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada.  
Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt 
sõltuvalt geoloogilistest tingimustest võttes aluseks EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 kriteeriumid. Kõik 
võimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega ehitusplatsil, on arvestatud Töövõtja 
pakkumise hinna sisse. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde (α) määrab Töövõtja konkreetsel 
töölõigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.  

Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 0,7 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru 
läbimõõdust.  Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,0 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem 
toru läbimõõdust kummalegi poole toru. Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded 
oleksid tagatud. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks välditud 
olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus läheduses 
kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi. 

Kaevetööde käigus tuleb arvestada kultuuriväärtuste leidude ilmsikstuleku võimalusega väljaspool 
mälestisi või nende kaitsevööndit. Kultuuriväärtuste leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist 
teatama Muinsuskaitseametile ning säilitama leiukoha muutumatul kujul. 
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4.8 Ehituskaevikust välja kaevatud pinnas 

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste materjal 
tuleb koheselt ära vedada ja ladustada kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud kohas. Ehituskaevikust 
väljakaevatav pinnas, mis sobib tagasitäiteks, tuleb ladustada koha peal. Pinnase vaheladustamise 
kohad tuleb leida (vahetult enne töödega alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning 
kokkuleppele Omanikuga. 

4.9 Ehituskaeviku toestamine 

Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde 
teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik 
ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui 
alumine tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks 
pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ette nähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe 
ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb 
lähtuda EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 juhistest. 

4.10 Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitseks kaevetöödel 

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste tööde aruandes esitatud informatsioon 
olemasolevate insener-tehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tõene. Kõik ehitustööd tuleb 
läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, projektlahendusest tulenevate 
teiste normide ja standarditega ning üldkehtivate põhimõtete ja arusaamadega kvaliteetsest tööst. 

Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega 
rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada.  

Ehitajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) 
rajatise vahetus läheduses töötamisel.  Ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigaldatakse ümber vastavalt 
projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kaevetööde tegemisel olemasolevate 
kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustööde 
jooksul või neid ei vigastataks.  Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab 
vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Kommunikatsioonid peab enne 
ekskavaatoriga kaevamist vajalikes kohtades käsitsi välja kaevama, et näha kaablite kulgemise suunda 
ja sügavust. Ekskavaatoriga kaevamine ei või ilma eelpool mainitud meetmete kasutamist ulatuda 
lähemale kui 2 m märgistatud kaablitele. 

Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase 
sulatamisega. 
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4.11 Keskkonnakaitse 

Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsi ja selle kõrval oleval alal vastavalt 
Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, nõuetele ja Tellija poolt antud juhistele. 

Ehitustööde käigus tekkivad ehitusjäätmed tuleb käidelda vastavuses Kambja valla  
jäätmehoolduseeskirja nõuetega.  Ehitamise käigus tekkivate jäätmete käitlemine tuleb kooskõlastada 
Kambja valla keskkonnaspetsialistiga. Ehitusjäätmeid vedav isik peab olema registreeritud ja omama 
vastavat litsentsi. 

Ehitusjäätmed tuleb liigiti koguda eraldi vastavalt sorditavatele jäätmeliikidele tähistatud mahutitesse 
nende tekkekohal, lähtudes jäätmete taaskasutusvõimalustest. Eraldi tuleb sortida puit, kiletamata 
paber ja kartong, metall (eraldi must- ja värviline metall), mineraalsed jäätmed (kivid ehituskivid ja 
tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas, raudbetoon- ja betoondetailid, tõrva mittesisaldav asfalt, kile.  
Torustike ehituses tekkivad metalli, puidu, kile ja paberi/kartongi käitlemiseks tuleb näha ette eraldi 
konteinerid ehitusobjektil. Pinnase ladustamiseks ning jäätmete konteinerite paigaldamiseks vajalik 
asukoht objektil tuleb Töövõtjal leida enne ehitustööde algust.  Pinnase ladustamiseks ning jäätmete 
konteinerite paigaldamiseks vajalik asukoht peab olema maaomanikuga enne ehitustööde algust 
kooskõlastatud kirjalikult. Ehitus- ja hooldustööd tuleb teha selliselt, et negatiivne mõju elanikkonnale 
ja ümbritsevale keskkonnale oleks minimaalne. Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid.  

Pinnas ja objektil tekkinud üle jäävad jäätmed tuleb viia jäätmekäitluse luba omavale isikule. Töövõtja 
peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning vältima keskkonna 
reostamist.  

Pärast teatud ehitusetapi lõppu ja testimist (vajadusel) koristab Töövõtja antud ehitusetapi käigus 
tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kõrvaldab kõik ajutised rajatised, platsitähistused, 
töövahendid, tellingud, materjalid, tarnitud seadmed ja ehitusmasinad ning –seadmed, mida tema ise 
või mõni tema alltöövõtjatest on antud etapis kasutanud.  Lõpp-koristus toimub seitsme (7) päeva 
jooksul pärast pinnase taastamist. Tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Peale tööde lõppu 
taastatakse tööplatsil endine heakord.  Tööde tsoonis ennistatakse heakord ja haljastus.  Lõhutud muru 
ja teekatted (asfalt, killustik) tuleb taastada.  

Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb koguda 
muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele.  
Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 

4.12 Veetõrje kaevikust 

Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal ning pinnase omadustest 
konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool 
võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 
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4.13 Toru aluse, tasanduskihi rajamine 

Ehituskaeviku põhja tehakse tasanduskiht, mis peab olema vähemalt 0,4 m laiem kui toru läbimõõt 
kummalegi poole.  Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine peab olema 
tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning 
osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada 
orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali 
kaalust. Materjal peab olema tihendatav. Tasanduskihi tihendamine peab olema tehtud 
mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. Ehitustööde käigus täpsustada tasanduskihi alla ja kõrvale 
geotekstiili paigaldamise vajadus ja ulatus, lähtuvalt pinnasetingimusest ja pinnasevee tasemest 
konkreetsetel töölõikudel. 

4.14 Algtäide 

Algtäite all mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi peal kasutatavat materjali. Algtäide peab 
torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale.  Algtäidet ei tohi torule ja kaevule valada 
nii, et see toru või kaevu paigast nihutaks. Toru peal olevat täitekihti võib tihendada mehhanismidega 
alles siis, kui kihi paksus on vähemalt 300 mm. Algtäite materjalina kasutada liiva 
filtratsioonimooduliga min 0,5 m/ööp, tera suurus max 4 mm. 

4.15 Lõpptäide / ehituskaeviku tagasitäide 

Ehituskaeviku tagasitäitmisel ja materjali valikul tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77. 

Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sõidu- ja jalakäijate teede all) tagasi täita liivaga, väljaspool 
liikluspiirkonda kohapeal väljakaevatud, tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul kui 
kaevikust väljakaevatud pinnas on hästi tihendatav ja sobib kasutamiseks liikluspiirkonnas lõpptäitena, 
kasutatakse seda, muudel juhtudel tuleb kasutada juurde veetavat lõpptäiteks sobivat pinnast.  

Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses lõpptäitekihis 
ei tohi olla üle 300 mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäite ülaosas ei tohi kivide läbimõõt 
ületada 2/3 ühekorraga tihendatava kihi paksusest. Täitematerjal peab olema mitmekesise teralise 
koostisega, et täitesse ei jääks tühimikke. Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna 
endine olukord. 

4.16 Tagasitäite tihendamine 

Liikluspiirkonnas (teede ja platside all) tuleb tagasitäide tihendada 98 % maksimumtiheduseni 
(Proctorini), väljaspool liikluspiirkonda (haljasaladel) 95% maksimumtiheduseni (Proctorini). 
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4.17 Torustiku paigaldus, lubatud kõrvalekalded 

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja 
paigaldusjuhenditest. 

Torude paigaldamisel tuleb järgida järgmisi paigaldusnõudeid ja nende kõrvalekaldeid: 

• Torustike vahekaugused näidatakse projektis ning peavad vastama Tellija Tingimustes 
esitatud nõuetele. Lubatud kõrvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100 mm; 

• Torustiku lubatud horisontaalne kõrvalekalle projekteeritud asukohast ±100 mm; 

• Torustiku lubatud kõrvalekalle projekteeritud kõrgusest -50/+200 mm (isevoolse 
torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nõuded kaldele); 

Kõrvalekalded projektlahendusest on lubatud järgmistel eeldustel: 

  teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud; 

  tagatud on minimaalne projektis märgitud paigaldussügavus. 

4.18 Maakraani kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine 

Sulgsiibrite kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

  asfaltkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada teekattega samale 
tasapinnale; 

  kruusa- ja killustikkattega tänavatel tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 15-20 cm 
madalamale teepinnast; 

  betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel tuleb kape, kaevu 
kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole; 

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele. 

4.19 Ehitustegevuse peamised negatiivse keskkonnamõju valdkonnad ja 
leevendavad meetmed 

Ehitusaegne keskkonnamõju on ajutise iseloomuga. Mitmeid keskkonnamõjusid on võimalik 
vähendada, kui töötatakse tehniliselt korras masinate ja seadmetega ning kasutatakse neid ettenähtud 
otstarbel tööajal. Peamised  lammutus-  ja  ehitustegevuse  tagajärjed,  mis  võivad  eeldatavalt  kaasa  
tuua  negatiivseid keskkonnamõjusid on:   

  heitmed välisõhku (sh tolm);   
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 müra ja vibratsiooni teke.   

Alljärgnevalt on toodud mõned soovitused nendest tagajärgedest tuleneda võivate keskkonnamõjude 
võimalike leevendusmeetmete kohta: 

 Välisõhu heidete peamisteks allikateks on veokite ja teiste ehitusmehhanismide mootorid. 
Heitgaaside mõju on võimalik vähendada, lühendades võimaluse korral nende 
mehhanismide tööaega. Häiringuid vähendab ka see, kui ei töötata väljaspool tööaega ning 
alati kasutatakse töökorras seadmeid: 

 Tolmu eraldumise vähendamiseks vältida väga kuiva ilmaga tolmu tekitavaid tegevusi, 
tuleks vältida suure hulga peenefraktsiooniliste materjalide (liiv, muld) hoidmist 
territooriumil vähendamaks või vältimaks nende lendumist, vajaduse korral tuleb tolmust 
tööala tolmu lenduvuse vähendamiseks kasta, väiksema kiirusega sõitmine (soovitavalt 25 
km/h) vähendab tolmu õhku paiskumist koormast; 

 Müra mõju  on  võimalik  vähendada  töötades  ainult  tööpäevadel  ning  päevasel  ajal,  
samuti  käitada mehhanisme ainult siis, kui see on vajalik mingi töö läbiviimiseks, mitte 
lasta mootoritel asjata töötada, võimalusel  kasutada  võimalikult  väikese  müratasemega  
seadmeid, kindlasti  peavad  seadmed  olema töökorras; 

 Vibratsiooni mõju vähendamiseks tuleb samuti valida vibratsiooni põhjustavate 
mehhanismidega töötamise aega nii, et häiringud oleksid võimalikult väikesed; 

 Jäätmete negatiivne keskkonnamõju sõltub suures osas nende lõppkäitlemise viisist, 
seega tähendab mõju leevendamine siinkohal, et välditakse jäätmete lõppladestamist 
prügilasse, jäätmete tekkekohas sortimine ning  üleandmine  kordus-  või  taaskasutuseks  
aitab  vähendada  jäätmete  tekkest tulenevat  negatiivset keskkonnamõju;   

 Jäätmekäitlusalaste  nõuete  ja  tingimuste  järgimisel  tuleb  lähtuda  selleks  ette  nähtud  
ja  koostatud objektipõhisest jäätmekavast, töövõtja peab kontrollima seatud nõuete 
täitmist; 

 Kõiki kemikaale tuleb käidelda nende ohutuskaartidel toodud nõudeid järgides, et vältida 
hädaolukordi ning nendest tulenevat negatiivset mõju nii inimese tervisele kui 
keskkonnale; 

 

Mõju sotsiaalsele keskkonnale (sh inimese tervisele) on võimalik vähendada:   

• mitte töötada nädalavahetustel, pühade ajal jne; 

•  võimaldada  ettevõttel  läbipääs ja ligipääs ladustusplatsidele  ettevõtte  territooriumi alal  (ka 
sõiduautodega) koos üheselt mõistetava märgistuse ja vajadusel liikumiskoridori loomisega; 

• teavitada mürarikkamatest tegevustest Balti Elektrijaama meeskonda ette, et soovi korral oleks 
võimalik planeerida tegevusi teistes asukohtades.    
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5. VEETORUSTIKE KONTROLLIMINE 

5.1 Üldist 

Tööde tegemiseks vajaliku(d) loa(d) hangib Töövõtja, kes kannab ka selleks tehtavad kulutused. 
Töövõtja hangib omal kulul kõik kohalikus ja riiklikus seadusandluses ette nähtud load ja nõusolekud 
nii ajutistele kui põhitöödele. 

Kaeveluba jt load peavad olema väljastatud vähemalt üks nädal enne ehitustööde algust.  

Töövõtja peab arvestama ehitustööde planeerimisel aja kuluga ja lubade tasudega, mis on vajalik 
kohalikel omavalitsustel ja tehnovõrkude valdajatel nõusolekute või lubade väljastamiseks. 

5.2 Hüdraulilised katsetused 

Paigaldatud survetorustikele (s.h kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 

Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et 
oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 

Survekatse tuleb Töövõtjal korraldada Omanikujärelevalve juuresolekul. Katse teostamisel ei tohi 
ehituskaevikus töötada. Samuti ei tohi survekatset teha avatud ehituskaevikuga. 

• Survetorustike survekatse tehakse kõikidele rajatud survetorustikele (sh 
survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vähemalt 10 m; 

• korraga testitava torustiku kogupikkus ei tohi olla üle 500 meetri ja/või testitavas torustikus sisalduv 
veemaht ei ületa 7500 m³; 

• Tellija ei aktsepteeri õhuga teostatavaid survekatseid;  

• Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud vastavalt seadusandluses kehtestatud 
nõuetele, skaala peab ulatuma vähemalt 12 baarini ja olema vähima jaotusega 0,2 baari või väiksem. 

5.3 Mehaanilised katsed 

Teostatakse järgnevad katsed: 

- kontrollitakse kõikide klappide ja siibrite nõuetekohast funktsioneerimist ning lekkekindlust; 

- kontrollitakse kõikide torustike liidete veekindlust;  
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- survesüsteemide ja kaevude kindlust, stabiilsust ja veekindlust kontrollitakse testrõhul. 

5.4 Torustike läbipesemine, desinfitseerimine 

Pärast katsetuste lõppu tuleb veetorustikule teha läbipesu. Torustiku läbipesu peab toimuma lõikude 
kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast veetorustiku läbipesu tuleb 
torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud 
joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad 
vastama sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määrusele nr. 61 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid (ja eelpool nimetatud määruse muudatustele). 

6. TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised tuleb peale väljaehitamist 
teostusmõõdistada.  

Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks. 
Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 14.04.2016. a 
määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. 
Töövõtja peab koguma vajalikku informatsiooni teostusjooniste koostamiseks kogu ehitusperioodi 
vältel. Taoline informatsioon peab olema kättesaadav Töövõtja kohapealses kontoris ning Inseneri 
nõudmisel esitatama kontrolliks. Omanikul on õigus nõuda teostusjoonistele ja teostusmõõdistuse 
aruandesse nii sisulisi kui ka vormilisi täiendusi ja täpsustusi ning töö vastavusse viimist 
eelpoolmainitud nõuetele. Teostusjoonis peab võimaldama nõutud täpsusega kindlaks määrata 
ehitatud  rajatiste asukohti looduses (sealhulgas kõrgusi). Teostusjoonisele lisatud tehnilised andmed 
peavad kajastama ehitist iseloomustavaid parameetreid (mõõdud, materjalid jne.) Lahtise kaevikuga 
pinnasesse paigaldatud objektid tuleb teostusmõõdistada enne kaeviku tagasitäitmist.  

Teostusmõõdistus peab olema registreeritud kohalikus omavalitsuses vastavalt kohapeal kehtivatele 
nõuetele. 


