
LEONHARD WEISS OÜ  Vesse 8 Tel +372 601 2285 estonia@leonhard-weiss.com 
Registrikood 12083348 11415 TALLINN EL12083348-0001 www.leonhard-weiss.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELLIJA: Elektrilevi OÜ TÖÖPROJEKT 

 IP7146-K1  

 EPP-904169  

   

  

  

 

 

 

Võru-Leevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine (I etapp) 

Puusepa külas Võru vallas 

Võrumaal 

 

 
 

  

Projekteerija  Kunnar Kangro 

Vastutav isik Kaupo Maaten 

  

Projekteerija:  

  

  

  

 

Nr IP7146-K1 
  
  

 
 
 
 

Tartu 

  Juuni 2024 
 



LEONHARD WEISS 
OÜ 

Tööprojekt 
Nr IP7146-K1 

Võru-Leevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine (I etapp) 
Puusepa külas Võru vallas Võrumaal 

06.2024 Lk 2/9 

 

 

Sisukord 
 

PROJEKTI KOOSTAJAD ...................................................................................................... 2 
1. Asukoht ................................................................................................................................ 3 
2. Seletuskiri ............................................................................................................................. 3 

2.1. Üldosa ............................................................................................................................... 3 
2.2. Tehniline lahendus ............................................................................................................ 4 

2.2.1. KP maakaabelliin............................................................................................................... 4 
2.2.2. Alajaam ............................................................................................................................. 4 
2.2.3. MP maakaabelliin .............................................................................................................. 5 
2.2.4. Maandamine ja maanduspaigaldised ................................................................................ 5 
2.2.5. Tähistused......................................................................................................................... 5 
2.2.6. Demontaaž ........................................................................................................................ 6 
3. Maastiku ja teede taastamine ............................................................................................... 6 
4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve ....................................................................... 6 
5. Käidujuhend .......................................................................................................................... 6 
6. Andmetabelid ja spetsifikatsioonid ........................................................................................ 7 

6.1. Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon ........................................................................... 7 
6.2. Tööde mahud .................................................................................................................... 7 

LISAD ................................................................................................................................... 8 
Lisa A. Lähteülesanne ....................................................................................................... 8 
Lisa B. Kooskõlastused ..................................................................................................... 8 

JOONISED ........................................................................................................................... 9 
Joonis IP7146-K1-1. Asendiplaanid ................................................................................... 9 
Leht 1  Situatsiooni üldplaan........................................................................................ 9 
Leht 2  Asendiplaani vaated 1-2 .................................................................................. 9 
Leht 3  Asendiplaani vaated 3-4 .................................................................................. 9 
Leht 4  Asendiplaani vaated 5-6 .................................................................................. 9 
Joonis IP7146-K1-2. Elektriskeemid .................................................................................. 9 
Leht 1  AJ16406 elektriskeem ..................................................................................... 9 
Leht 2  AJ16406 arvutusskeem ................................................................................... 9 
Leht 3  AJ16407 elektriskeem ..................................................................................... 9 
Leht 4  AJ16407 arvutusskeem ................................................................................... 9 
Leht 5  Normaalskeem ................................................................................................ 9 
Leht 6  Komplektalajaama maanduspaigaldise skeem ................................................ 9 
Joonis IP7146-K1-3. Seadmete paigutused....................................................................... 9 
Leht 1  AJ16406 paigutusjoonis ................................................................................... 9 
Leht 2  ÕL M26 põhimõtteline paigutusjoonis .............................................................. 9 
Leht 3  ÕL M3 põhimõtteline paigutusjoonis ................................................................ 9 
Leht 4  AJ16407 paigutusjoonis ................................................................................... 9 
Leht 5  ÕL M38 põhimõtteline paigutusjoonis .............................................................. 9 

 
PROJEKTI KOOSTAJAD 
Projekti koostamisel osalesid: 
 

Projekteerija    Kunnar Kangro 
     Tel. +372 53045971 
     k.kangro@leonhard-weiss.com 
     Pädevustunnistus nr EL-252-19 
 

Kontrollija    Kaupo Maaten 
     Tel. +372 5127053 

Pädevustunnistus nr EL-073-21 
 
 
 

 



LEONHARD WEISS 
OÜ 

Tööprojekt 
Nr IP7146-K1 

Võru-Leevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine (I etapp) 
Puusepa külas Võru vallas Võrumaal 

06.2024 Lk 3/9 

 

 

1. Asukoht 

 
Joonis 1.1. Projekteeritud Võru-Leevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine Puusepa külas Võrumaal 
 
 
 
 

2. Seletuskiri 

2.1. Üldosa 

Käesoleva projektiga on lahendatud Võru maakonnas Võru vallas Puusepa külas Võru-Leevi 10 kV 
fiidri rekonstrueerimine. Demonteeritakse kasutuseta jäävad õhuliinid. Kaablitrasside projekteeritud 
(trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaanilt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) 
on esitatud asendiplaani joonistel, elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis. 

Projekteerimistöö aluseks on võetud Elektrilevi OÜ lähteülesanne (lisa A), Elektrilevi OÜ 
„Elektripaigaldise projekti koostamise juhend J352“, „Elektrilevi OÜ (0,4…20) kV 
võrgustandard“ ning Eesti Vabariigi  seadused “Ehitusseadustik“, “Seadme ohutuse seadus”, 
õigusaktid ja standardid:  
o EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele; 
o EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest; 
o EVS-HD 60364-4-42:2011/A1:2015 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 

kuumustoime eest;  
o EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse; 
o EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 
o EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded; 
o EVS-HD 60364-4-443:2016 “Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häiringute eest”; 
o EVS-EN 50522:2022 Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine; 
o EVS-EN 61936-1:20121 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega 

üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge. 

 

Seitse päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 
nõudmistega ning Telia Eesti AS -ga ning Connecto Eesti AS -ga (vastavalt kooskõlastuse 
tingimustele) sidekaabli asukoha täpseks määramiseks ning tähistamiseks. Tööd teostatakse 
kooskõlastatult Elektrilevi OÜ Võrumaa piirkonna arendus-ehitusosakonna projektijuhiga. Meetmed 
ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul 
enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud 
käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja 
tellijaga.  
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Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividele ja seadustele ning kinni pidada 
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest. Järgida häid töötegemise tavasid. 

Tööde tegemiseks sideliinide kaitsetsoonis (1 m kummalegi poole) vormistada kirjalik 
tegutsemisluba ja kutsuda kohale järelvalvetöötaja sideliini asukoha kindlakstegemiseks ja 
mahamärkimiseks ning kaetud tööde akti viseerimiseks. 

Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr. 12001G) 
05.2024. 

Ehitustööd toimuvad tee nr 65 kaitsevööndis ja teemaal. 

 

2.2. Tehniline lahendus 

Olemasolevad õhuliinid asendatakse projektis ettenähtud mahtudes maakaablitega. 
Amortiseerunud alajaamad asendatakse uute komplektalajaamadega. 

 

2.2.1. KP maakaabelliin 

Kaabelliinid ehitada vastavalt joonisele IP7146-K1-1 lehed 2-4  

                

Tabel 2.1. KP maakaablid 

Kaabli nr Algus Lõpp Mark 
Pikkus 

m (trass) 
Märkused 

KPL238556 
AJ16406 
K03KOL 

ÕL M26 Al 3x240 46 Lahtine kaeve 46 m. Paigaldus torus 2 m. 

KPL238558 
AJ16406 
K07KOL 

HK2229 Al 3x240 428 
Ühises kaevises 20 m. Lahtine kaeve 346 
m. Paigaldus torus 64 m, sh kinnine 
läbindamine 62 m. 

KPL241257 HK2229 ÕL M3 Al 3x240 42 
Lahtine kaeve 23 m. Paigaldus torus 19 
m, sh kinnine läbindamine 19 m. 

KPL238563 HK2229 
AJ16407 
K03KOL 

Al 3x240 445 
Lahtine kaeve 395 m. Paigaldus torus 52 
m, sh kinnine läbindamine 50 m. 

KPL238562 
AJ16407 
K07KOL 

ÕL M38 Al 3x240 627 
Ühises kaevises 3 m. Lahtine kaeve 433 
m. Paigaldus torus 444 m, sh kinnine 
läbindamine 191 m.  

 

Kaabel paigaldada pinnasesse 1,0 m sügavusele ja tähistada lahtise kaeviku ulatuses pinnasesse 
paigaldatava märkelindiga. Joonisel IP7146-K1-1 näidatud kohtades ja alajaamast välja toomisel 
paigaldada kaabel kaitsetorru (teemaal täielikult kaitsetorru), mujal katta C-klassi kaitselindiga.  

Kaabli paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 

Drenaažkuivendusega kõlvikute puhul võtta maaomaniku allkiri kaetud tööde aktile enne kaeviku 
sulgemist. 

Ristumisel sidekaablitega kaitsta sidekaabel lõhestatud toruga 1,5 m ulatuses kummalegi poole, 
kaevetööd sidekaabli läheduses teostada käsitsi. Kinnisel läbindamisel tagada elektrikaabli 
paiknemine vähemalt 0,5 m allpool sidekaablit. Selleks teha eelnevalt kindlaks sidekaabli tegelik 
paiknemissügavus ristumiskohas. 

 

2.2.2. Alajaam 

AJ16406 (KAJ630, 50 kVA) paigaldada vastavalt joonisele IP7146-K1-1 leht 2 vaade 1. Alajaama 
paigutusjoonis joonisel IP7146-K1-3 leht 1. Alajaama elektriskeem joonisel IP7146-K1-2 leht 1.  
AJ16407 (KAJ630, 50 kVA) paigaldada vastavalt joonisele IP7146-K1-1 leht 3 vaade 4. Alajaama 
paigutusjoonis joonisel IP7146-K1-3 leht 4. Alajaama elektriskeem joonisel IP7146-K1-2 leht 3. 

Komplektalajaama väliskesta ümber tuleb paigaldada kiviplaadid minimaalse küljepikkusega 0,6 m 
tasandatud ja plaatvibraatoriga tihendatud mineraalsele aluspinnale killustikpadjal. Kiviparketist 
omakorda vähemalt 0,2 m ulatuses peab olema plaatvibraatoriga tihendatud mineraalne pind 
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kiviparketiga analoogse kõrgusmärgiga, tagamaks pinnase püsivuse ning alajaama ja kiviparketi 
püsimise sellel. Kiviparketi ülemine serv peab olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel. 

 

2.2.3. MP maakaabelliin 

Kaabelliinid ehitada vastavalt joonisele IP7146-K1-1 leht 1 vaade 1, leht 3 vaade 4 ja leht 4 vaade 
5.  

              

Tabel 2.2. MP maakaablid 

Kaabli nr Algus Lõpp Mark 
Pikkus 

m (trass) 
Märkused 

MPL425934 AJ16406 F1 ÕL M3 Al 4G120 20 Lahtine kaeve 20 m. Paigaldus torus 2 m. 

MPL425935 AJ16406 F3 ÕL M3 Al 4G120 20 
Ühises kaevises 20 m. Paigaldus torus 2 
m. 

MPL425936 AJ16406 F5 ÕL M3 Al 4G120 20 
Ühises kaevises 20 m. Paigaldus torus 2 
m. 

MPL426805 AJ16407 F1 ÕL M3 Al 4G120 167 
Ühises kaevises 128 m. Lahtine kaeve 11 
m.  Paigladus torus 30 m, sh kinnine 
läbindamine 28 m. 

MPL426806 AJ 16407 F3 ÕL M3 Al 4G120 167 
Ühises kaevises 167 m. Paigaldus torus 
30 m, sh kinnine läbindamine 28 m (sellest 
28 m ühist kinnist läbindamist). 

 

Kaabel paigaldada pinnasesse 0,7 - 1,0 m sügavusele ja tähistada lahtise kaeviku ulatuses 
pinnasesse paigaldatava märkelindiga. Joonisel IP7146-K1-1 näidatud kohtades paigaldada kaabel 
kaitsetorru, mujal katta C-klassi kaitselindiga.  

Kaabli paiknemine looduses kanda teostusjoonisele. 

Kinnisel läbindamisel tagada elektrikaabli paiknemine vähemalt 0,5 m allpool sidekaablit. Selleks 
teha eelnevalt kindlaks sidekaabli tegelik paiknemissügavus ristumiskohas. 

 

2.2.4. Maandamine ja maanduspaigaldised 

Lähtuvalt mahtuvuslikust maaühendusvoolust 10 A oleks alajaama vajalik maandustakistus < 5,0 
oomi. PEN-juhi maandamine toimub mitmes kohas. Keskpingekaablitega ühendatud alajaamade 
maandusi vaadeldakse terviksüsteemina, mis tagab nõuetele vastava puutepinge taseme. Lähtuvalt 
ELV normdokumentidest peab alajaamapiirkonna resulteeriv maandustakistus jääma alla 4 oomi. 

Alajaamale ehitada 2-kiireline töömaandus takistusega mitte üle 4 oomi. Maanduri kiired ehitada piki 
kaablitrasse. Maanduri ehitamisel on soovitav kasutada 4-5 m pikkusi varrasmaandureid, mis 
ühendada omavahel vaskjuhtmega Cu 25. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt 
kahekordne varda pikkus. 

Ümber alajaama 1 m kaugusele ja 0,3 m sügavusele rajada potentsiaaliühtlusti vaskjuhtmega Cu 
25. Maandusseadme erinevad kiired ja potentsiaaliühtlusti ühendada peamaanduslatile eraldi. Maa 
sees olevad maandusseadme ühendused teha keevitamisega või pressliidetena. 

KP õhuliini mastidele nr 26, 3 ja 38 ehitadada maandused liigpingepiirikute jaoks. Maanduse suurus 
on normeerimata. 

Keskpinge jaotuskapile HK2229 ehitada maandus takistusega 16 oomi koos 
potensiaaliühtlustusringiga. 

 

2.2.5. Tähistused 

Tähistuste paigaldamisel pidada kinni Elektrilevi Võrgustandardi nõuetest (P346).  
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2.2.6. Demontaaž 

Demonteerida Võru-Leevi 10 kV õhuliin AS-50 mastist 26 kuni mastini 38 kokku ca 1351 m. 

Demonteerida Puusepa alajaama haruliin AS-25 mastini 24 kokku ca 11 m. 
Demonteerida Puusepa alajaama haruliin AS-50 mastist 24 mastini 25 kokku ca 81 m. 
Demonteerida Puusepa alajaama haruliin AS-35 mastist 25 mastini 26 kokku ca 25 m. 
Demonteerida Puusepa alajaam. 
Demonteerida Heinu haruliin AS-35 mastist 30 mastini 3 kokku ca 160 m. 
Demonteerida Heinu haruliini lahkkaitse. 

Demonteerida Puura haruliin AS-35 mastist 34 kuni Puura alajaamani kokku ca 213 m. 
Demonteerida Puura haruliini lahkkaitse. 
Demonteerida Puura mastalajaam. 

 

Tabel 2.3. Demonteeritav ja tagastuv materjal. 

Nr Nimetus Kõlblikkus MÜ Kogus 

1 Raudbetoonmast Utiil tk  

2 Raudbetoontugi Utiil tk  

3 Puitmast Utiil tk  

4 Puittugi Utiil tk  

5 Traavers Utiil tk  

6 Lahkkaitse (Heinu HL LK, Puura HL LK) 
Täpsustada 
kuraatoriga 

kmpl  

7 Kiosk alajaam (Puusepa alajaam) Utiil kmpl  

8 Trafo 160 kVA Utiil tk  

9 Trafo 50 kVA (AJ Puura) 
Taaskasutus 

objektil 
tk  

10 Alumiiniumjuhe Utiil kg  

 
Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile Mittevajaliku 
vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur (J3106) ning utiliseeritav ja tagastuv 
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 
 

3. Maastiku ja teede taastamine 
Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub 
kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt 
tekitatud jäljed ning demonteeritud liini mastiaugud, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kõlvikult 
koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms.) 
Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime sobiva läbimõõduga PVC toru kasutamisega. 
 

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu varahaldur 
ja Elektrilevi projektijuht. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning 
fikseerida kirjalikult. 
 

5. Käidujuhend 
Käesoleva projekti järgi ehitatavate elektripaigaldiste käidul kasutada Elektrilevi OÜ varem 
kehtestatud käidujuhendeid. 
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6. Andmetabelid ja spetsifikatsioonid 

6.1. Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon 

Spetsifikatsioon on eraldi fail. 
 

6.2. Tööde mahud 

Tööde mahud esitatakse ka eraldi vormikohase failina. 
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LISAD 
 

Lisa A. Lähteülesanne 
Lähteülesanne on eraldi fail. 
 
 

 

Lisa B. Kooskõlastused 
 

Kooskõlastuste koondtabel kontaktandmetega ja kooskõlastused on eraldi failid. 
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