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1 ULDINE

Projekti andmed

ehitise aadress

TO6 nimetus Kaarepere-Tabivere JV KM 395,449 - Tabivere jaam — Tabivere-Karkna JV
KM 410,777 CCS
T66 number 1151P-TP
Staadium Tooprojekt (TP)
Tapa-Tartu 395,3-401,8 km, Mullavere kila, Jogeva vald, Jogeva maakond
Laiendatud 57801:002:1090

Tapa-Tartu raudtee R14, Mullavere kila, Jogeva vald, Jogeva maakond
24701:001:1601

Tapa-Tartu raudtee R15, Mullavere kiila, Jégeva vald, J6geva maakond
24701:001:1607

Tapa-Tartu raudtee R16, Mullavere kila, Jégeva vald, Jogeva maakond
24701:001:1604

Tapa-Tartu raudtee R17, Mullavere kila, Jégeva vald, Jogeva maakond
24701:001:1609

Tapa-Tartu raudtee R10, Nava kila, Jégeva vald, J6geva maakond
24701:001:1673

Tapa-Tartu raudtee R12, Nava kila, Jégeva vald, J6geva maakond
24701:001:1669

Tapa-Tartu raudtee R8, Nava kula, Jégeva vald, Jogeva maakond
24701:001:1678

Tapa-Tartu raudtee R9, Nava kila, Jégeva vald, J6geva maakond
24701:001:1675

Tapa-Tartu raudtee R5, Pikkjarve kila, J6geva vald, J6geva maakond
24701:001:1619

Tapa-Tartu raudtee R6, Pikkjarve kila, Jégeva vald, J6geva maakond
24701:001:1632

Tapa-Tartu raudtee R7, Pikkjarve kila, J6geva vald, J6geva maakond
24701:001:1626

Liivanurga, Visusti kila, Jégeva vald, J6geva maakond
24701:001:1756

Tapa-Tartu raudtee R18, Visusti kila, Jogeva vald, Jégeva maakond
24701:001:1574
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Tapa-Tartu raudtee R20, Visusti kila, Jogeva vald, Jégeva maakond
24701:001:1596

Tapa-Tartu raudtee R21, Visusti kila, Jogeva vald, Jégeva maakond
24701:001:1593

Tapa-Tartu raudtee R22, Visusti kila, Jogeva vald, J6geva maakond
24701:001:1589

Tapa-Tartu raudtee R23, Visusti kila, Jogeva vald, Jégeva maakond
24701:001:1590

Tapa-Tartu raudtee R24, Visusti kiila, Jogeva vald, J6geva maakond
24701:001:1577

Tapa-Tartu 401,8-404,5 km, Tormi kila, Tartu vald, Tartu maakond
77301:002:3140

Jaama tee 3, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartu maakond
77301:002:3150

Tapa-Tartu 406,5-409,5 km, Voldi kila, Tartu vald, Tartu maakond
77301:002:3160

Tapa-Tartu 409,5-415,1 km, Kastli kiila, Tartu vald, Tartu maakond
79401:002:0004

Tapa-Tartu raudtee R25, Voldi kila, J6geva vald, Jégeva maakond
79601:001:2635

Tapa-Tartu raudtee R26, Voldi kila, J6geva vald, Jégeva maakond
79601:001:2638

Projektmeeskond
Tellija / AS Eesti Raudtee

Projektijuht Argo Liiv
Argo.Liiv@evr.ee

Projekteerija / AllSpark OU

Projekteerimise Andro Jarvemets

valdkonna juht andro.jarvemets@allspark.ee

+372 5366 5528
Erki Kimber
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Projektijuht erki.kimber@allspark.ee
+372 5340 2315

Dmitri Morozov, Raudteeinsener, tase 6 187115

Projekteerija dmitri.morozov@allspark.ee
+372 509 1702
Karl-Eric Médemurd

Projekteerija karl-eric.maemurd@allspark.ee
+372 5693 4322
Lea Toomet

Projekteerija

Janeli Toomet
Projekteerija

Tambet Land
Projekteerija tambet.land@allspark.ee
+372 5685 8333

Jaanus Ojangu

Projekteerija jaanus.ojangu@allspark.ee
+372 5028 390

2 SISSEJUHATUS

Kaesoleva projekti eesmark on lahendada Tapa-Jégeva CCS projektlahenduse koostamine
vastavalt riigihanke , Turvangususteemide (CCS) ehitustdédde tooprojektide koostamine ja
ehitustodéd  (JOgeva)-Tartu“  lahtedlesandele ja  tehnilises  kirjelduses  ning
hankedokumentatsiooni lisades toodud nduetele.

Kaesolevas koites kasitletakse alloleva 18igu projekteerimist ja ehitus:

Kaarepere-Tabivere JV KM 395,449 — Tabivere jaam — Tabivere-Karkna JV KM 410,777
CcCs.

Antud koide on Uks osa laiemast Tapa-Jogeva CCS Ehitustédd projekti tervikust, mis

koosneb seitsmest koitest, mis omakorda kasitlevad CCS trasside projekteerimist alates

Allspark OU / 115104P_TP_AA-3-01_v03_TAB-SELETUSKIRI T66 nr: 115104P, Tooprojekt

www allspark.ee Kuupdev: 26.02.2025 AS Eesti Raudtee - Jdgeva-Tartu CCS, Tabivere jaamavahe CCS



ALLSPARK

Jogeva-Kaarepere jaamavahest KM-l 385,151 kuni Tartu-Ropka jaamavaheni KM-|
432,250.

Projekti koostamisel on olnud aluseks:

e Hankedokumentatsiooni (edaspidi HD) lisa 5 AS Eesti Raudtee Jogeva-Tartu CCS rajatiste
tehnilised tingimused ,12 14442 2 Liinid_ 1 3 6 CCS TTY, mis on valjastatud
19.10.2023.

e HD lisa 1, mis satestab td6émaa piirid.

e HD lisa 7 dokument ,Projekteerimise nbuded*
Projekti koostamisel on kasutatud alusmaterjale (jooniseid):

e Raxoest OU topo-geodeetiline alusplaan t66 nr ,GE24002“, mis on koostatud 04.2024.

o Toovdtja B (Siemens Mobility Oy Eesti filiaal (14474701) ja GRK Suomi Oy (2810844-3)
poolt projekteeritud Kaarepere jaama kaheniidiline plaan ,15208TAB_EP_ EA-5-
03_V02_Kaheniidiline-plaan®

3 NOUDED JA JUHISED

Projekteerimisel on arvesse vdetud asjaolu, et CCS-slisteem peab arvestama rongide

maksimaalse kiirusega 160 km/h.

Trasside ehitamisel ja seadmete paigaldamisel I|ahtuda tootja juhistest ja

paigaldusnduetest.

1. Tehnovdrgu ristumised ré0basteega kinnisel meetodil, kaitsehllsis, sigavusel vahemalt 1,0
m maapinnast, 1,5 m rédpatallast ja 1,5 m kraavi pdhjast.

2. Tehnovdrgu ristumised rodbasteega lahtisel meetodil, kaitsehilsis, sigavusel vahemalt 1,0
m maapinnast, 1,0 m rédpatallast ja 1,5 m kraavi pdhjast.

3. Projekteeritud kaablikanalisatsiooni (ja nende kaitsetorude) paigaldamisstigavus on
minimaalselt 0,7 m maapinnast (paepinnases 0,5 m).

4. Karbikud paigalda maaga tasaselt vastavalt tlilpldigete joonisele
115104P_TP_EN-6-01_v03_TAB-TYYPLOIKED

5. Projekteeritud magistraalvaskkaabel paigaldada minimaalselt 0,9 m stgavusele.
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6. Paepinnases ja/voi raskes pinnases (rahk-klibu-) paigaldada magistraalvaskkaablid
kaitsetorusse min 0,5m slgavusele. Kaitsetorus paigaldust kasutada olukorras kui
paepinnasest vdi raskest pinnast tingituna ei ole kindmisega voimalik ndutud kaablite
paigaldussugavust saavutada tagamaks sealjuures kaablite nduetekohane sailivus.
Vajadusel kasutada paepinnases kaablite kaitsmisel betoonplaate.

7. Projekteeritud mikrotorustiku, kaablikanalisatsiooni, maakaablite paigaldus teede all
minimaalselt 1,0 m tee pinnast, kui joonisel ei ole margitud teisiti.

8. Ristumisel kraaviga paigaldada kaablid kaitsetorus 1,5 meetrit kraavi pdhjast. Juhul kui

kraavi péhi on paas, siis paigaldada 0,5 meetri stigavusele.
Kaablitrass on kavandatud vahemalt 5 m raudtee teerajatiste konstruktsioonidest eemale.

Kaablikanalisatsiooni/maakaablite/mikrotorustiku  ehitamiseks kinnisel meetodil (nt.
suundpuurimisega) kasutada A-tugevusklassiga (1250N) toru PE Opto 110x6,6mm (voi

samavaarne).

Juhul, kui trassi paigaldamine toimub kinnisel meetodil (suundpuurimisega), tuleb enne
ehitustddde alustamist maarata tapselt trassi rajamise tsooni jadvate olemasolevate
tehnovorkude slgavus ja asukoht. Kinnised I|abiminekud soovitavalt teostada

olemasolevate tehnovorkude alt.

Maa-alused plastkaevud peavad paiknema piisaval stigavusel, et kaevu on vdimalik katta

vahemalt 30cm paksuse pinnasekihiga.

Kaablikanalisatsioonis paigaldatavate raudteeseadmete kaablitele jatta kaablivaru ca 2-3m.
Varu jatta véimalusel seadme juurde voi seadmele ldhimasse kaablikaevu. Valikappidest

valjuvatele kaablitele jatta vahemalt 2m varu kapi juures asuvasse kaevu.

Gaasivork

1. AS-i Gaasivork gaasipaigaldise kaitsevoondis kaevetdode teostamiseks on vajalik
eelnevalt taotleda AS-ilt Gaasivork kaitsevoodndis tegutsemise luba ning kutsuda

objektile kohale AS-i Gaasivork jarelevalve.
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2. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, t66vétteid ja —meetodeid, mis valistavad
gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kdigi ehitusperioodil tédmaal

tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustddde teostaja ja vastutaja kulul.

3. Gaasipaigaldise kaitsevoondis ehitustoid tehes gaasilekke tuvastamisel tuleb sellest
koheselt teavitada AS-i Gaasivork helistades gaasiavarii telefoninumbrile 13404.

4. Gaasipaigaldise ja/vdi katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja tapse asukoha
tuvastamisel tuleb kaitsevoondis kaevata labidaga.

5. Kui ehitustddde kaigus muutub pinnase tasapind gaasivérgu armatuuri kaitsekapede
ja gaasireguleerkappide Umbruses, siis tuleb gaasivorgu armatuuri kaitsekaped ja
gaasireguleerkapid tosta Oigele tasapinnale. Selleks tellida taiendavad t66d AS
Gaasivork poolt aktsepteeritud ettevotte kaest.

6. Peale t00de teostamist peavad AS Gaasivork gaasitorud jaama nduetekohasele
stugavusele. Naha ette kdik meetmed olemasolevate AS Gaasivérk gaasitorude
kaitseks tagamaks nende sailivus ehitustddde kaigus, tagada nduetekohased
stigavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843 “Linnatanavad” standardi
nduetega. Tegevuse Kkorraldamisel gaasitrassi kaitsevodndis  juhinduda
ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nduetest ning Majandus- ja taristuministri maarusest nr
73

7. Toode teostamine gaasipaigaldise kaitsevoondis voib toimuda kooskdlastatult AS-I
Gaasivork jarelevalvega ja ainult to6- voi pdhiprojekti alusel.

8. Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette ndidata AS Gaasivork
jarelevalve esindajale.

9. Peale pinnase taastamise t6id peavad olema gaasikaped terve ja ndhtavad ning need
tuleb ndidata ette AS Gaasivork jarelevalvele.

10. Ehitaja peab arvestama projektile antud seisukohtadega.

4 PROJEKTEERIMIS- JA TOOVOTUPIIRID

Projekteeritud rajatised jadvad AS Eesti Raudtee omandisse.
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5 JUHISED EHITAMISEKS

Enne kaevetodde alustamist tuleb taotleda raudteemaal to6tamise luba. Té6de teostamisel
juhinduda AS Eesti Raudtee poolt 21.12.2021 kinnitatud kaskkirjast nr. 622/10.2 ,AS EESTI
RAUDTEE RAUDTEEMAAL TOODE TEOSTAMISEKS TOOLOA TAOTLEMISE JA
VALJASTAMISE KORD* (vt www.evr.ee -> Arikliendile -> Eeskirjad ja tasud).

Tddd raudtee ehitusgabariidis voi vahetus 1aheduses teostada raudtee teemehaanik tase 4

vOi tase 5 kutsekvalifikatsiooni omava vastutava t66juhi juuresolekul.

Todde teostaja kohustub teavitama AS Eesti Raudtee Elektrivorkude ametit dhuliinist ja

kontaktvdrgust pinge valjalUlitamise vajadusest enne t60de algust.

Ehitamine tuleb planeerida selliselt, et kaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne ja ei piiraks
labipaase. Juhul kui see ei ole vdimalik, tagada alternatiivne liikumistee. Ehitustédde ala
peab kogu tdédperioodi valtel olema tahistatud. Ehitamine ei tohi tekitada ohtu piirkonda
Iabivate vdi seal tddtavate inimeste elule ja tervisele ning varale. Ajutiselt mittekasutatavad
masinad ja ladustatud materjalid tuleb paigutada téémaal nii, et nad ei segaks liiklust ning
ei takistaks ligipdasu hoonetele. Masinate kasutamisel ja materjalide ladustamisel tuleb
arvestada olemasolevate t60s olevate kaablite kaablikaitsevdodndiga, vajadusel tuleb ette

naha taiendavad kaitsemeetmed.

Ehitus/puurimistéode ajal tuleb valtida liigse mira tekitamist ja potentsiaalselt murarikkad
t66d planeerida maksimaalselt paevasele ajale (ajavahemikul 07.00-23.00), vastavalt

kehtivatele Sotsiaalministeeriumi mira normtasemete regulatsioonidele.

Kaeve- ja ehitustddde ajal reostustunnustega pinnase voi pinnasevee ilmnemisel teavitada
koheselt Keskkonnaametit ja tegutseda vastvalt edasistele juhistele. Vdimalusel peatada

reostuse levikut soodustavad tegevused.
Ehitus- ja kaevetddde teostamisel lahtuda KOV-ide kaevetdodde eeskirjadest .

Raudtee ehitusgabariiti jadvate kaeve- ja paigaldustddéde tegemise ajaplaanid

kooskdlastada AS Eesti Raudteega.

Kaablikaevude paigaldusel, lahtiste kaevikute tegemisel, kinniste labiviikkude tegemisel

(puurimistédde stardi- ja vastuvdtu kaevikud) teha kaevetddd viisil, et ei paigaldataks

valjakaevatud pinnast vahetult raudtee ballastile (killustikule), nimetatud olukorras pinnase
8
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ladustamisel ndha ette kaitsva tekstiili paigaldus. Valjakaevatud pinnase jaagid vedada ara

parast tddde 16ppu ja maa-ala korrastada.

Enne kaevetdid tapsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad
looduses ja vajadusel kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetddde kaigus
ilmnenud asjasse puutuvate kommunikatsioonide teisitipaiknemisest informeerida taristu

valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevddndis kaevetddde teostamisel
juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a maarusest nr 73 ,Ehitise kaitsevoondi
ulatus, kaitsevodndis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded” (RT
[, 28.06.2015, 4). Samuti t6dde tegemisel tuleb juhinduda kinnistuomanike ja teiste

tehnovorkude valdajate nduetest.

Kommunikatsioonitrasside kaitsevoondis teostada kaevetddd kasitsi (valjaarvatud kinnisel
meetodil ehitatavad 16igud), vt arakirjad kooskdlastusest. Mehhanismide kasutamine
kommunikatsioonide kaitsevoondis on lubatud kokkuleppel kommunikatsiooni (trassi-)

valdajaga.

Kaevetdode kaigus tuleb tagada olemasolevate tédtavate tehnovdérkude t6ovoime sailimine.
Valjakaevatud trassid (sidekaablid, elektrikaablid, torud jne) kaitsta toruga voi karbikuga -

toestada, riputada vajumise ja vigastuste valtimiseks.

Vajadusel raudtee seadmed ja liikluskorraldusvahendid (mis jaavad tddsse parast
liklusjuhtimissisteemi moderniseerimist) teisaldada ja vahetult péarast ehitustddde
teostamist paigaldada tagasi. Kui trassi paigaldamine ei ole véimalik ilma teemargistuseks
kasutatavat tahisposti kahjustamata, asendada tahispostid. Vahetult parast toodde
teostamist tuleb taastada ka paigaldustdode tottu kahjustada saanud vdi eemaldatud

liikluskorraldusvahendid ja seadmed (tahispostid, liiklusmargid, foorid jne).

Kui geodeetilisele alusplaanile margitud trassid on orienteeruvad ja kaevetdodde ajal ei
avastata eelnimetatud trasse, siis liinirajatise tahistamine I6ikumiskohtades ei ole vajalik,

kuna see ei pruugi kajastada reaalset situatsiooni.
Toode teostamisel kasutada keskkonnasodbralikke meetodeid.

Kasvavate puude tugijuuri kaevetdoode kaigus mitte vigastada ega labi I6igata.

9
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Puud, nende juured ja vorad

Puude kahjustamise valtimiseks tuleb ehitustodde ajaks sailitatavate puude tuvesid, vérasid
ja ka juuri kaitsta. Tuvede Umber paigaldada laudadest kaitsekilbid, mille kdrgus peab olema
selline, et valditud oleks vdimalikud vigastused mehhanismide ja muude sarnaste
toomasinate tdstekdrgusel. Laudise all vdib kasutada pehmenduseks taiendavaid materjale
kui on oht, et laudis ei kaitse puud vdimalike vigastuste eest piisavalt vdi voib ise puuttvele
kahjustusi pdhjustada. Laudis peab olema paigaldatud viisil, mis valdib selle nihkumise

kontaktil ehitusmehhanismidega.

Pinnase koorimisel arvestada puu liigist tuleneva puu juurekava iseloomuga. Okaspuude
juurestik asub kohe pinnase pealmistes kihtides ja ka mitteolulisena tunduv pinnase

koorimine vaib juurestikku oluliselt kahjustada.

Vérade kaitse seisneb okste kaitsmises ehitusmehhanismide ja masinate poolt tekitavate

vigastuste eest. Puudele on lubatud teha kujundusldikust vastavalt kehtivale regulatsioonile.

Trasside tahistamine ja korvalekalded

Enne ehitustéode algust tuleb projekteeritud trassid maha markida tapses vastavuses
projektile. Ehitustééde kaigus ilmnevate ettendgematute asjaolude puhul on Ilubatud
projekteeritud trassist kdrvale kalduda lldreeglina ~0,5 m piirides. Uhelgi juhul ei tohi
kdrvalekalle ulatuda kdrvaloleva maatuksuse piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete
kommunikatsioonide olemasolul trasside piirkonnas peavad olema tagatud normikohased

kaugused (kujad).

Trassi asukoht pinnases tahistatakse selle kohale 20-30 cm kdrgemale paigaldatud
hoiatuslindiga. Trasside paiknemist keskkonnas vdi muude rajatiste suhtes tahistatakse
kahte meetodit rakendades. Trassi kaanupunktid, kaitse- ja puurtorude otsad ja
Iikumiskohad teise tehnovdrguga (valjaarvatud kinnisel meetodil ehitatavad 16igud)
tahistatakse markerpallidega. Markerpall paigaldatakse tahistatava objekti peale, kinnitades
selle tahistatavale objektile; maa-aluste plastkaevude puhul paigaldatakse markerpall
kaevu keskkohale kaevu sisse. Trasse tahistatakse ka tahispostidega, mida rakendatakse
ristumistel teedega ja kraavidega, sirgtrassidel 700. meetrise sammuga ning trassi

jarskudes kaanupunktides.
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Demonteerimine, utiliseerimine ja lammutamine
Demonteerimise ja utiliseerimise eest vastutab objektil ehitust teostav ettevéte.

Ehitaja on kohustatud AS Eesti Raudteega kooskdlastatult ule andma kdik vana CCS-
susteemi kasutuselt kdrvaldamisel lle jaavad komponendid ning seadmed (foorid, releed,

kodeerimisseadmed, valiseadmed jne, mida ER peab kasutamiseks sobivaks).

Tagastamisele mittekuuluvad seadmed ja materjalid (seadmete vundamendid, postid vms)

tuleb utiliseerida.

Utiliseeritav ning tagastatav materjal dokumenteeritakse vastavalt AS Eesti Raudtee poolt

kehtestatud korrale.

Taastamised

Parast kaevetdid ja ehitustédde |16ppu taastada t6dmaa vahemalt tdddele eelnevasse
seisundisse; muuhulgas tuleb taastada ehituse kaigus kahjustada saanud pinnas ning
siluda ja taita mehhanismide poolt tekitatud jaljed. Koristada t66de kaigus tekkinud

ehitusjaatmed ja muu ehitustegevuse tagajarjel tekkinud prugi (traadi jupid, r/b tikid vms).

Drenaazi kahjustamise korral taastada selle t6ovdime. Tagada maaparandusehitiste
drenaazisisteemi elementide (dreenid, drenaazikaevud ja drenaazisuudmed)
nduetekohane toimimine. Ehitustédde kaigus drenaazislisteemi juhusliku vigastamise
korral asendada vigastatud savitorud kaeve ulatuses vahemalt sama labim&édduga savi- voi

plasttorudega.

Paigaldustdéddega rikutud nélvade, kindlustuste ja kraavide pikikalded tuleb taastada ja
maa-ala korrastada. Kaablitrassiga kulgnev looduslik haljastus ja pdllud tuleb taastada

jalgede tasandamise teel.

LIKLUSKORRALDUS

Vajadusel ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised
ehitusobjektil korraldab t66vdtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate t66de etappidele.
Umberséiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tdéde algust

kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega.
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7 TOODE DOKUMENTEERIMINE JA JARELVALVE

Teostatud t6dde kohta koostada teostusjoonised L-EST-97 koordinaatsusteemis .DWG
formaadis ja teostusdokumentatsioon vastavalt kehtivale regulatsioonile. Kdrvalekalded
projektist fikseerida Kkirjalikult ja kooskdlastada koigi huvitatud instantsidega s.h.

ehitusjarelevalvet teostava isikuga, projektijuhiga ning maa valdajatega.

8 TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS

Toode teostamisel jargida Eesti Vabariigi todtervishoiu- ja tddohutusalaste digusaktide

ndudeid.

9 TOODE KVALITEEDINOUDED

Ehitustddde teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, maarustest ja

normidest ning AS Eesti Raudtee tehnilistest ja ehitusnduetest.

10 JAATMEKAITLUS

Ehituse kaigus tekkivate jaatmete utiliseerimise ja ladustamise eest vastutab objekti ehitust
teostav ettevote. Ehitusel tekkivate jaatmete kaitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse

jaatmekaitluse eeskirja nduetes ning konkreetse ehitusettevotja jaatmekaitluse kavast.

11 PROJEKTLAHENDUS

Trass rajatakse alates 395,799 KM kuni 410,817 KM. Selles vahemikus lahendatakse CCS
trasside ehitus ja paigaldustodd (projekteeritud foorid, valikapid, isoleerlukud,
pddrmeajamid, sidekaevud, karbikud, trassid, kaablid ja muud elemendid). Projekteeritud

ehitised ja trassid on esitatud allpool kujutatud asendiplaanil M1:1000 (joonis nr AS-4-01).
115104P_TP_AS-4-01_v03_TAB-CCS-ASENDIPLAAN

Rajada trass alates paigaldatavast teekastist ,B40/B42KAAR* kuni mastifoorini ,3“, mis on
vastavate |6ikude otste viimased projekteeritud seadmed. Rajada valjavotted kuni CCS
seadmeteni (foorid, pddrangute seadmed jne) kasutades kaitsetorusid, vdimalusel

kasutada poolitatavaid kaitsetorusid. Rajatakse raudbetoonist (tais- ja poolkaevud) ja/voi

12

Allspark OU / 115104P_TP_AA-3-01_v03_TAB-SELETUSKIRI T66 nr: 115104P, Tooprojekt

www.allspark.ee Kuupdev: 26.02.2025 AS Eesti Raudtee - Jdgeva-Tartu CCS, Tabivere jaamavahe CCS



ALLgpARK

plastist kaablikaevusid vdi jatkukaevusid. Ristumisi on kujutatud allpool nimetatud I6igete

joonistel.
115104P_TP_EN-6-01_v03_TAB-TYYPLOIKED

CCS valikapid paigaldatakse ettenahtud kohtadesse kaablikaevude juurde vastavalt

asendiplaanile.
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