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1. JOONISED JA ASUKOHT 
 

Asendiplaan               001-064 

Keskpinge normaalskeem             065 

AJ14772 Üldelektriskeem         066 

AJ14772 0,4kV Üldelektriskeem        067 

AJ14772 Paigutusjoonis         068 

AJ14772 Maanduspaigaldise skeem        069 

AJ14773 Üldelektriskeem         070 

AJ14773 Paigutusjoonis         071 

AJ14773 Maanduspaigaldise skeem        072 

AJ14774 Üldelektriskeem         073 

AJ14774 0,4kV Üldelektriskeem        074 

AJ14774 Paigutusjoonis         075 

AJ14774 Maanduspaigaldise skeem        076 

AJ14775 Üldelektriskeem         077 

AJ14775 0,4kV Üldelektriskeem        078 

AJ14775 Paigutusjoonis         079 

AJ14775 Maanduspaigaldise skeem        080 

AJ14776 Üldelektriskeem         081 

AJ14776 0,4kV Üldelektriskeem        082 

AJ14776 Paigutusjoonis         083 

AJ14776 Maanduspaigaldise skeem        084 

AJ14777 Üldelektriskeem         085 

AJ14777 0,4kV Üldelektriskeem        086 

AJ14777 Paigutusjoonis         087 

AJ14777 Maanduspaigaldise skeem        088 

AJ14780 Üldelektriskeem         089 

AJ14780 Paigutusjoonis         090 

AJ14780 Maanduspaigaldise skeem        091 

AJ6866 KP seadmete paigutusjoonis        092 

AJ6866 0,4kV Üldelektriskeem        093 

AJ Pähkli 0,4kV Üldelektriskeem        094 

AJ7388 KP seadmete paigutusjoonis        095 

AJ Tammiku suvila 0,4kV Üldelektriskeem       096 

KP ÕL M36 Paigutusjoonis         097 

KP ÕL M36 Paigutusjoonis         098 

KP ÕL M53 Paigutusjoonis         099 

KP ÕL M158 Paigutusjoonis         100 
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2. TEHNILISED NÄITAJAD 
 

Põhilised seadmed ja trassi pikkused (horisontaalprojektsioon) 

Projekteeritud komplektalajaam 1VM250 3 kpl 

Projekteeritud komplektalajaam 1VM630 2 kpl 

Projekteeritud komplektalajaam 1SB1600 1 kpl 

Projekteeritud jaotuspunkt tüüp 5, SB 1 kpl 

Projekteeritud liitumiskilp vundamendil 1-kohaline 8 kpl 

Projekteeritud 24 kV maakaabel 18581 m 

Projekteeritud 1 kV maakaabel 29 m 

Projekteeritud KP lüliti 2 kpl 

Demonteeritud KPMK 2 kpl 
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3. SELETUSKIRI 
 

3.1. ÜLDOSA 
 

Käesolevas projektis on lahendatud SEIREPOSITSIOONIDE LIITUMINE ELEKTRIVÕRGUGA 

VASKNARVA, JAAMA, KAROLI, MUSTANINA NING AUVERE KÜLA, PERMIS- JA KUNINGAKÜLA 

ALUTAGUSE VALD JA NARVA-JÕESUU LINN IDA-VIRU MAAKOND. Projekt on teostatud 

digitaliseeritud alusplaanile vastavalt projekteerimisülesandele nr. 439383. Projektis on 

lahendatud lisaks tellija projektikoodid LR9178, LR9179, LR9180, LR9181, LR9182, LR9183, 

LR9184 JA IP6253. 

Projekti koostamisel on lähtutud järgnevatest normdokumentidest (millest peab kinni pidama 

nii ehitusel kui hilisemal käidul): 

• “Ehitusseadustik” 

• “Asjaõigusseaduse AÕS” 

• “Seadme ohutuse seadus" 

• Enefit Connect OÜ ettevõttestandardid, juhendid 

• EVS-EN 61140:2016/AC:2017 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: 

Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest” 

• EVS-HD 60364-4-42:2011/A1:2015 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4- 42: 

Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest” 

• EVS-HD 60364-4-43:2010 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse” 

• EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: 

Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest” 

• EVS-HD 60364-5-51:2009+A11:2013 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised“ 

• EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: 

Kaitseviisid" Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest" 

• EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud” 

• EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid” 

• EVS-EN 50110-1:2013 „Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded” 

• EVS-EN 61936-1:2010+A1:2014 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 

kV Osa 1: Üldnõuded“ 

• EVS-EN 50522:2010 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste 

maandamine“ 

• Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja õigusaktid 
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Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud kinnistu(te) 

omanikke töödega alustamisest tähitud kirjaga allkirja vastu vähemalt 3 päeva enne töödega 

alustamist (kui kooskõlastuste koondtabelis pole määratud pikemat tähtaega), teavitades 

neid tööde teostamisest nende maaüksustel ning arvestama nende tingimuste, nõudmiste ja 

kooskõlastuste tingimustega. Samuti teavitada 3 päeva enne ehitustöid Tellija projektijuhti, 

kohaliku omavalitsust, tehnovõrkude valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende 

tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal 

taotleda luba kohalikult omavalitsuselt kaevetööde läbiviimiseks ning võtta tööülesanne 

Elektrilevi OÜ vastavast piirkonnast. Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal projekteeritud 

kaablitrassid looduses maha märkida. Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude 

valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda 

kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud maaalune kommunikatsioon 

tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada. Pärast trassi mahamärkimist võtta ühendust 

projektijuhiga, kellega objekti avakoosolekul leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. 

Ehitustööd teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed 

ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 

koosolekul enne tööde alustamist. Pidada kinni töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse 

nõuetest ning headest tavadest. 

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- 

ja taristuministri 01.01.2018 määrusega nr 43, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks 

teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanil ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja 

projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute 

madalpingeliinide pingestamise käigus kontrollida faasijärjestuse sobivust kõigile 

kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti asendiplaanil ja töömahtude tabelis on toodud 

kaablitele projektsioon väärtused. Seletuskirjas ja elektrilisel skeemil antud 

arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning materjalide spetsifikatsioonis 

arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

Geoalusena on kasutatud järgnevat materjali: Kirjanurk OÜ töö nr 10643G 23.10.2023. 

Koordinaadid L-Est’97, kõrgused EH2000 süsteemis. 

NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 

projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö 

tellijaga. 

 

 

 

 



SEIREPOSITSIOONIDE LIITUMINE ELEKTRIVÕRGUGA VASKNARVA, JAAMA, KAROLI, 
MUSTANINA NING AUVERE KÜLA, PERMIS- JA KUNINGAKÜLA ALATAGUSE VALD JA NARVA-

JÕESUU LINN IDA-VIRU MAAKOND. LR9177. 

Stromtec OÜ. Töö number 23-95. Tööprojekt.  05.12.2023 

8 
 

3.2. TEHNILINE LAHENDUS, TEOSTATAVAD TÖÖD 
 

3.2.1. PROJEKTEERITUD KOMPLEKTALAJAAM 
 

Komplektalajaama ja jaotuspunkti ehitamisel juhinduda juhendist P358. Vastavalt 

asendiplaanil näidatud kohale paigaldada uus komplektalajaam või jaotuspunkt: 

• AJ14772 1VM250 50kVA trafoga. 

• AJ14773 1SB1600 1600kVA trafoga. 

• AJ14774 1VM630 50kVA trafoga. 

• AJ14775 1VM630 50kVA trafoga. 

• AJ14776 1VM250 50kVA trafoga. 

• AJ14777 1VM250 50kVA trafoga. 

• AJ14780 JP tüüp 5, SB 

Enne komplektalajaama ja jaotuspunkti paigaldamist valmistada ette alajaama või 

jaotuspunkti aluspõhi vastavalt paigaldusjoonisele. Eemaldada pinnas, alus täita killustikuga 

ning tihendada. Alajaamale ja jaotuspunktile rajada kupits ning ümber alajaama või 

jaotuspunkti paigaldada kõnniteeplaatidest riba 0,6m ulatuses. Kaablite alajaamast võo 

jaotuspunktist sisse/väljaviiguks paigaldada vundamendi avadesse kaitsetorud. Torude 

ümbrus müürida kinni, kaablid torudes tihendada. Alajaama KP ja MP ning jaotuspunkti 

sokliosa täita alajaama sees kergkruusaga. Alajaamale ja jaotuspunktile paigaldada 

sarjastatud lukud S1. 

Antud komplektalajaamale ja jaotuspunktile panna järgmised märkesildid: 

• Alajaama nimetus: “AJxxxxx” H50 

• Traforuumide märkesildid traforuumide uste väliskülgedele „T1“ H25  

• 20 kV jaotusseadmete märkesildid ustele „20 kV JS“ H25 

• 0.4 kV jaotusseadmete märkesildid ustele „0.4 kV JS“ H25 

• Hoiatusmärgid „ELEKTRIOHT“ alajaamade igale välisuksele 

• 20 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivoolud 

• 0.4 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivoolud 

• Alajaamade ustele paigaldada alajaama elektrilised skeem 

 

3.2.2. OLEMASOLEVAD 20 KV, PROJEKTEERITUD 20 JA 0.4 KV KAABELLIINID 
 

Kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid 

koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud üldelektriskeemil, kaablite kulgemine looduses on 

esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis ning tööde mahud on 

esitatud tööde mahtude tabelis. 
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3.2.3. TÖÖDE KIRJELDUS 
 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse 

tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja 

andmetest. Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) 

tuleb kohale kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 450N 

või 750N (kaabel on ristumiskohast mõlemale poole vähemalt 2 m ulatuses paigaldatud 

torusse) ning juhinduda normide-kohastest püst- ja horisontaalvahekaugustest ning 

kooskõlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb tihendada ehitusvahuga. Kinnise 

läbindamise meetodil kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga 1250N, sügavus vähemalt 1,0 m. 

Ristumisel kraavi ja truubiga paigaldada kaabel kraavi/truubi põhjast minimaalselt 1,0m. 

Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid ja teisi 

paigaldustingimusi. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada käsitsi, 

(vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste 

rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele 

kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada 

kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna ning 

otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja 

olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks. Kaevamistööde käigus selgunud maaaluste 

kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide 

esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. 

Pärast kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Riigitee nr 13182 Jaama-Kuningaküla teel on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist 

keelatud. Ristumine riigiteega teostada kinnise läbindamise meetodil, kaabel kaitsta 

kaablikaitsetoruga 1250N, sügavus katte ja mulde all minimaalselt 1,5m; mulde nõlvast kuni 

1m kaugusele 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m. Riigitee maa 

tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada, haljastus taastada kasvumulla ja 

murukülviga vastavalt Transpordiameti dokumendi „Teetööde tehnilise kirjelduse“ viimasele 

redaktsioonile peatükis – „Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele.” 

Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud 

pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidu- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada 

teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule. 

Tabel 3.1 Projekteeritud kaabelliinid 

Kaabli nr. Algus Lõpp Kaabli parameetrid Pikkus, [m] 

(trass/kaabel) 

MPL410903 AJ6866 F1 LK221743 AXPK 4G50 3/9 

KPL223025 AJ6866 AJ14772 
AXLJ-TT 

3x50+16Cu 
3628/3650 
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MPL410902 AJ14772 F1 LK221742 AXPK 4G50 3/9 

KPL223029 AJ14773 AJ14774 
AHXAMK-W 

3x120+35Cu 
4108/4130 

KPL223028 AJ14773 AJ14780 
AHXAMK-W 

3x120+35Cu 
11/17 

KPL223026 AJ14780 KP ÕL M36 
AHXAMK-W 

3x120+35Cu 
34/50 

KPL223027 AJ14780 KP ÕL M36 
AHXAMK-W 

3x120+35Cu 
23/39 

Tarbija AJ14780 KPMK1 KP JM1 
AHXAMK-W 

3x120+35Cu 
18/24 

Tarbija AJ14780 KPMK2 KP JM2 
AHXAMK-W 

3x120+35Cu 
20/26 

MPL410904 AJ14774 F1 LK221744 AXPK 4G50 6/12 

KPL223030 AJ14774 AJ14775 
AHXAMK-W 

3x120+35Cu 
3796/3820 

MPL410910 AJ14775 F1 LK221746 AXPK 4G50 6/12 

KPL223031 AJ14775 KP ÕL M158 
AHXAMK-W 

3x120+35Cu 
5036/5070 

MPL410911 AJ Pähkli F2 LK221747 AXPK 4G50 1/8 

KPL223032 KP ÕL M53 AJ14776 
AXLJ-TT 

3x50+16Cu 
669/690 

MPL410912 AJ14776 F1 LK221748 AXPK 4G50 3/9 

KPL223033 AJ7388 AJ14777 
AXLJ-TT 

3x50+16Cu 
1238/1260 

MPL410913 AJ14777 F1 LK221749 AXPK 4G50 3/9 

MPL410914 
AJ Tammiku 

suvila F2 
LK221750 AXPK 4G50 4/10 
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Kaablite paigaldusel pidada kinni allolevas tabelis välja toodud vähimatest vahemikest. 

Järgida kaabli tootja poolt nõutud vähimaid painderaadiusi. 

Tabel 3.2 Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste 

kommunikatsoonidega ristumisel (torus/ilma toruta) 

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 

Vee-, drenaaži- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1,0 / > 1,0 ≥ 0,2 / ≥ 0,3 

Sidekaabel ≥ 0,25 / ≥ 0,5 ≥ 0,1 / ≥ 0,3 

Gaasitoru ≥ 1,0 / > 1,0 - / ≥ 0,3 (kaabel 
terashülsis) 

Kaugküttetorustik, kanali pealispind - / ≥ 2 - / ≥ 0,2 

Elektrikaabel - / ≥ 0,5 ≥ 0,1/ ≥ 0,3 

 

Kaablitrassid paigaldada haljasalal minimaalselt 0,7 m (kaevise ülapinnast kaabli ülapinnani), 

põllul ja heinamaal minimaalselt 1,0 m kui asendiplaanil pole kirjeldatud teisiti. Riigiteemaal 

sügavus katte ja mulde all minimaalselt 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m kaugusele 1,2m; teemaal 

ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m. 

 

3.2.4.  PROJEKTEERITUD LIITUMISKILBID 
 

Liitumiskilpide väljaehitusel juhinduda Elektrilevi OÜ ettevõttestandardist P343 „0,4 kV 

liitumispunkt”. Projekteeritud kilbi asukoht looduses on esitatud asendiplaanil. Projekteeritud 

kilbi parameetrid on välja toodud elektriskeemidel. Kilp paigaldada sokliga pinnasesse. Kilbi 

paigaldamisel pinnasesse peab arvestama kohalikke ja planeeritavaid olusid. Sokli osa peab 

jääma maapinnast 0,3m kõrgemale. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa täita 

kergkruusaga. 

Valitud kilp peab vastama tellija nõuetele. Kilpi paigaldada järgmised seadmed: 

• Energiaarvestussüsteem vastavalt liitumiskilbi elektrilisele põhimõtteskeemile 

• Peakaitse (standardile EVS-EN 60947-2:2017 vastav kaitselahutust tagav kaitselüliti, 

mis vastab 8 kV impulsstaluvuspingele (vastavalt P343) vastavalt liitumiskilbi 

elektrilisele põhimõtteskeemile, peakaitse peab vastama kaitselahutuse nõuetele ja 

olema vastavalt märgistatud 

Kilpi paigaldada kilbiskeem koos Liituja aadressiga. Alumiiniumkaabli ühendamisel 

kaitselahutuslüliti klemmidele, tuleb paigaldada üleminekuklemmid Al->Cu. Kilpide 

paigaldamine teostada Liituja juuresolekul või Temaga kooskõlastatult. Tarbijale ettenähtud 

kilbi võti peab olema metallist. Kilpidele paigaldada Elektrilevi logod. NB! Elektriehitustööde 

hanke käigus paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid paigaldab hanketöö võitnud 

partner. 
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Tabel 3.3 Projekteeritud liitumiskilbid 

Kilbi nr. Tarbija nimi 
Peakaitse/ 

nimivool 
Objekti ID Märkused 

LK221742 Narva metskond 17 
In=3x40A 

Inkilp=63A 
38ZEE-00791881-Q 

Vundamendil, paigaldada 

reservtoru Tarbija kaablile 

LK221743 Narva metskond 55 
In=3x40A 

Inkilp=63A 
38ZEE-00791884-H 

Vundamendil, paigaldada 

reservtoru Tarbija kaablile 

LK221744 Uusnova 
In=3x40A 

Inkilp=63A 
38ZEE-00791878-9 

Vundamendil, paigaldada 

reservtoru Tarbija kaablile 

LK221746 Permisküla metskond 9 
In=3x40A 

Inkilp=63A 
38ZEE-00791880-T 

Vundamendil, paigaldada 

reservtoru Tarbija kaablile 

LK221747 Permisküla metskond 160 
In=3x40A 

Inkilp=63A 
38ZEE-00791863-S 

Vundamendil, paigaldada 

reservtoru Tarbija kaablile 

LK221748 Permisküla metskond 130 
In=3x40A 

Inkilp=63A 
38ZEE-00791883-K 

Vundamendil, paigaldada 

reservtoru Tarbija kaablile 

LK221749 
Struuga maastikukaitseala 

10 

In=3x40A 

Inkilp=63A 
38ZEE-00791877-C 

Vundamendil, paigaldada 

reservtoru Tarbija kaablile 

LK221750 Permisküla metskond 82 
In=3x40A 

Inkilp=63A 
38ZEE-00791861-Y 

Vundamendil, paigaldada 

reservtoru Tarbija kaablile 

 

 

3.3. KAITSE JA MAANDAMINE 
 

Liitumiskilbile ehitada maanduspaigaldis, mille korral on tagatud lubatav puutepinge 0,4 kV 

võrgus ühefaasilisel maaühendusel ≤50V. 

Lõpukilbile ehitada potentsiaalitasandusringiga maanduspaigaldis (1m kilbi korpusest), mille 

korral tagab maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4kV võrgus ühefaasilisel maaühendusel 

≤50V. Vajaliku maandustakistuse saavutamiseks on projektis arvestatud 10m maandurit 

maapinda kilbi kohta (Ø10mm). 

Alajaama maanduspaigaldis ehitada välja vastavalt alajaama maanduspaigaldise joonisele. 

Alajaama maanduse ehitusel lähtuda Elektrilevi OÜ poolt koostatud juhendist P393 (kehtiv 

alates 21.04.2016). Kõik ühendused teostada poltliite, pressliite või mõne muu töökindla 
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ühenduse teel. Vältida maa sees oleva maandusseadme ümbritsemist liivaga, vajadusel katta 

savikihiga. Ristumisel kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m. 

Maandustakistuse arvutamisel on lähtutud rikke mittekiirest väljalülitamisest ning sellest 

tulenevalt maksimaalselt lubatavast puutepingest UTP = 50 V, madalpinge- ja keskpinge-

maanduspaigaldiste ühendamisel. Arvutuses võetakse olemasoleva KP võrgu 

maaühendusvoolu väärtuseks 10 A (kompenseeritud). ZE<2x50V/10A=10 Ω. 

Komplektalajaamale on projekteeritud maanduspaigaldis arvutusliku maandustakistusega 

Rm≤10Ω. 

Ehituse käigus mõõta alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi väärtust. Juhul, 

kui ei suudeta kogu alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi väärtust saavutada 

Ze≤4Ω tuleb alajaama kontuurile lisada maanduselektroode või rajada süvamaandur. 

Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. 

Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. 

Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi 

minimaalselt 0,7m sügavusele pinnasesse. 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 

1. PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja 

pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist 

2. RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos 

maandatud kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse 

elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. 

Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s jooksul, vastavalt 

EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpinge elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid, Kaitse 

elektrilöögi eest” punktis 411.3.2.3 toodud nõuetes 

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Ωm. 

Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus 

ei anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode. Vajaduse 

korral ehitada süvamaandur. 

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada võrgustandardi juhendist. 

 

3.4. TÄHISTUSED 
 

Tähistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OÜ (0,4…20kV) juhendist P346 

„Identifitseerimine ja tähistamine“. Paigaldada operatiivtähised, kaablite suunad ja skeemid. 

Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised 

andmed: kaabli number, tootemark ja ristlõige.  
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Lisaks tuleb järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardeid tähistuste osas. Välitingimustes 

kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ja peavad olema kinnitatud 

kilpidele ning metallkonstruktsioonidele neetidega või kruvikinnitusega puitmastidele. 

Kasutada musta kirjet kollasel taustal va. maandusseadme tähised mis peavad olema punast 

värvi. 
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4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
 

4.1. EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS 
 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu 

kohaselt. Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, 

materjali, tööjõu, transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid 

tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud 

nimetatud tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, 

kuid mis kuuluvad Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud 

tööde maksumus sisaldub Töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, 

jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult 

omavalitsuselt ja teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme 

asukoht, jms tellijaga üle vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme 

asukoht, jms kooskõlastada täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama 

omapoolse tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab 

sisaldama ka ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate 

kaitseks, ajutiste kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

 

4.2. OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSKORRALDUS 
 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. 

Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 

tähistamisest tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide 

säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Kõik ehitusplatsil 
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töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste isikute 

juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

 

4.3. OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE 
 

Kõik elektritööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja 

normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides. 

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning 

Tellija poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus 

määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või 

ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

 

4.4. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUSNÕUDED 
 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 

 

4.5. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE JA JÄRELEVALVE 
 

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema 

ehitusplats koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast 

väljaõpet omavat personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi 

Ehitusseadusest ja Tellija elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. 

Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 

kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise 

kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde 

kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada Töövõtja või mõni teine ettevõte 

tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritöid ei loeta 
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valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad 

nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab 

sisaldama: 

• Abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm 

• Liikluskorraldust 

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse 

alustamise loa. 

 

4.6. TÖÖDE KVALITEEDINÕUDED 
 

Ehitustööde kvaliteedinõuete puhul juhinduda Elektrilevi OÜ poolt välja töötatud eeskirjadest 

ja normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 

 

4.7. TEEDEEHITUSE OSA 
 

4.7.1. TEETÖÖDE ÜLDISED TEHNOLOOGIANÕUDED 
 

Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid 

võetakse Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule. 

Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele: 

• Maanteeameti koguleheküljel www.mnt.ee rubriigi „Juhendid ja juhised” 

alarubriikides Projekteerimisjuhendid; ehitus, remont, hoole; liikluskorralduses 

toodud juhised, juhendid, nõuded, teede projekteerimisnormide 

muudatusettepanekud ja ministri määrused 

• „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded,“ Majandus- ja taristuminister 16.11.2020 määrus 

nr 101 

• “Tee projekteerimise normid,” Majandus- ja taristuminister 03.01.2022 

• “Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis,” kinnitatud Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015 käskkirjaga nr 0314 

• “Killustikust katendikihtide ehitamise juhend,” kinnitatud 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43 

• “Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis,” kinnitatud 

Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001. 
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Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS). 

Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab 

ehitaja kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades 

vajadusel ajutisi truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist 

kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt Transpordiameti poolt kehtestatud 

dokumendile “Teetööde tehnilised kirjeldused (2019)”. 

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama 

tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtte proove vastavalt Teede- ja sideministri 

määrusele nr 55 “Tee projekteerimise normid.” Teised kattekonstruktsioonikihid peavad 

vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Asfaltbetoonkattel peab vastama projektile 

katte projektjoon, katte laius ja tasasus ning põikkalle. Katte tihedus peab olema piisav. 

Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune 

muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab 

olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide 

ehitus läbi viia kuival aastaajal. 

Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb 

kõlbmatu pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kõigi teedeehituslike tööde 

tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama Maanteeameti poolt esitatud 

nõuetele ja materjalid peavad olema tõendatavad. 

 

4.7.2. LIIKLUSKORRALDUS EHITUSE AJAL 
 

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma kehtiva majandus- ja 

taristuministri määruse „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ nõudeid. Ajutiste ehitusaegsete 

ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja 

vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde algust 

kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab 

olema tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist 

liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele 

isikutele kohalikes vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd 

takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
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