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1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Hanke iildinfo ja eesmark

Hanke eesmark on sdlmida arendusressursi soetuseks, kahe arendaja naol,
hankeleping Uhe edukaks tunnistatud pakkujaga Avaliku e-toimiku arendamiseks.

Leping joustub allkirjastamise hetkest ja kehtib 18 kuud arvestades td66dega
alustamise algusest. Pakkujal peab olema valmisolek alustada lepingujargsete
todde teostamisega Uhe kuu jooksul lepingu sélmimisest, eelduslikult detsember
2025. Tapsem kuupaev lepitakse kokku hankijaga.

Hanke eeldatav maksumus on 250 000 eurot (km-ta).

Hankija jatab endale diguse hankemenetlus tunnistada kehtetuks, kui pakkumuste
maksumused Uletavad eeldatavat maksumust vdi kui hankemenetluse toimumise
ajal on hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis valistavad v6i muudavad
ebaotstarbekaks hankemenetluse Idpuleviimise hanke alusdokumentides
satestatud tingimustel.

Iga viidet, mille hankija teeb kaesolevas dokumendis mdnele riigihangete seaduse
paragrahvi 88 I6ikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele
vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on taiendatud markega ,voi
sellega samavaarne®.

Iga viidet, mille hankija teeb kaesolevas dokumendis ostuallikale, protsessile,
kaubamargile, patendile, tulbile, paritolule vdi tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt,

et see on taiendatud markega ,vodi sellega samavaarne®.

2. Avaliku e-toimiku keskkonna liihitutvustus

2.1.

2.2.

2.3.

Avaliku e-toimiku infoststeem (edaspidi AET) on loodud juriidilistele- ja fUusilistele
isikutele kohtu- ja suuteomenetluses osalemiseks. See on veebipdhine
infosisteem, mille kaudu saab elektrooniliselt osaleda tsivil- ja
halduskohtumenetluses, kriminaal- ja vaarteomenetluses ning jalgida endaga
seotud menetluste kaiku.

Arhitektuurilt ei sarnane AET tadpilisele infoslisteemile, millel on oma rakendus ja
andmebaas. Lahtuvalt E-toimiku kontseptsioonist hoitakse kdik AETi kaudu
sisestatud menetluse andmeid vastavalt liigile E-toimikus vbi Maksekasu
kirmenetluse infosisteemis. AET hoiab E-toimiku avaliku liidesena enda
andmebaasis ainult neid andmeid, mis on vajalikud tema enda toimimiseks
(kasutajate andmed, logid, mustandid jne).

Edasiarenduste puhul peab lahtuma samast printsiibist, et kdiki andmeid tuleb
kisida E-toimikust vb6i Maksekasu kiirmenetluse infosusteemist (kasutaja

tegevustest Iahtuvalt) ning andmete muutmisel v6i uute andmete loomisel tuleb



24.

need vastavalt E-toimikusse vdi Maksekasu kiirmenetluse infoslisteemi edastada.
Suhtlus E-toimiku ja Maksekasu kiirmenetluse infosusteemiga toimub x-tee
teenuste vahendusel.

Avalik e-toimik siseneb uude tehnoloogilisse ajastusse — kasutusele vodetakse
kaasaegne React raamistik ja luuakse menetlusvormid, mis viivad andmepdhise

menetlemise ja kohtupidamise uuele tasemele.

3. Projekti tehniline kirjeldus

3.1.

3.2.

3.3.

Kaesoleva peatiiki eesmargiks on teada anda hankest huvitatud isikutele séimitava
kdsunduslepingu eset puudutavatest peamistest tehnilistest tingimustest, mis ei
asenda lepingu taitmisel kohalduvaid taiendavaid mittefunktsionaalseid néudeid
jmt. Tegemist ei ole seega I6plike nduetega, vaid sisendiga naitamaks huvitatud
isikutele tarkvarade, tehnoloogiate, programmeerimiskeelte ja keskkondade
nimetusi, millega igapaevaste todllesannete taitmisel eelkdige kokku puutuda
tuleb.

Avaliku e-toimiku keskkond jaguneb kaheks — front-end ning back-end. Front-end’i
puhul on kasutusel React ja Knockout.js ning back-end’i puhul kasutatakse .NET
framework raamistikku ja programmeerimiskeeleks on C#, andmebaasisiisteemina
Oracle.

Infoststeemi arendamisel tuleb [ahtuda jargnevatest tingimustest:

3.3.1. arendamiskeel on eesti keel;

3.3.2. arendusi teostatakse olemasolevasse suUsteemi paralleelselt teiste

3.4.

3.5.

3.6.

projektidega.
Ari- ja susteemianaliiis dokumenteeritakse Confluence’i keskkonnas. Prototliip
(klikitav, testitav) luuakse Figma tarkvaralist lahendust kasutades.
Igapdevaseks t6dde prioriteetide seadmiseks, aja raporteerimiseks ning
toéodulesannete jalgimiseks kasutatakse Jira keskkonda.

Arendamisel kasutatakse agiilset arendusmetoodikat Scrum.

4. Tookorraldus

41.

4.2.

Toid viiakse labi RIK-i tiimijuhi juhendamisel koost6os E-toimiku tiimi likmetega,
kelleks vbivad olla nt tootejuhid, analttikud, arendajad, tehniline arhitekt, haldurid
ja testijad.

K&esoleva hanke eesmargiks on ressursi soetus kahe arendaja naol.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Kaks (2) arendajat peavad hankelepingu raames teostama tdid 18 kuu valtel kokku
5000 tootunni ulatuses. Kehtib eeldus, et mdélemad arendajad teostavad tdid
vordne arv tunde, s.0 mélemad ca 2500 tundi.

Arendajatelt eeldatakse taistddajaga tédtamist, arvestatud on puhkuste ja muude
puudumiste véimaldamisega.

Arendustoid teostavatelt arendajatelt eeldatakse aktiivset ja sisulist osalust
erinevate lahendusalternatiivide analtusil ja koodikvaliteedi tagamisel.

Arendajad on seotud 100% AETi infostusteemi arendustega.

Kokkuleppel hankijaga vdib hangitav ressurss teostada t6id Ule veebi (kaugtod).
Kui tekib vajadus, siis hankijal on digus nduda, et hangitav ressurss td6taks
osaliselt voi taielikult RIKi ruumides (Lubja 4, Tallinn). Minimaalne etteteatamise
aeg RIKi kontaktisiku poolt on Uks téopaev.

Arendajatel on kohustuslik osaleda toopaeviti RIKi tédajal (E-R 09:00-17:00)
toimuvatel koosolekutel, mille kutse on talle edastatud.

RIK tagab arendajatele vajaliku konfiguratsiooniga riistvara.

4.10. Pakkuja peab vajadusel olema valmis tagama oma arendajatele vajaliku riistvara.

Pakkuja riistvara kasutamise vajadusest teavitab hankija pakkujat ette vahemalt 2
tobpaeva enne tdddega alustamist. Riistvara konfiguratsioon peab vdimaldama
RIK slsteemidesse ligipdasu ning vajalikke seadistusi (nt Apple arvutid ei sobi).
Sisevdrgu ndudeid arvestades on vajalik, et riistvara jargiks jargmisi ndudeid:
4.10.1. Windows 10 pro voi Windows 11 operatsioonisiisteem (kdige uuem stabiilne
versioon turvaparandustega);
4.10.2. Kasutatav arvuti peab vdimaldada kompileerida rakenduse koodi x86
platvormile;
4.10.3.TPM 2.0 olemasolu ning krupteeritud andmekandja (millel projekti faile
hoitakse);
4.10.4. krupteerimiseks vdib kasutada Windows bitlockerit;

4.10.5. kaasaegne (kehtiv, tdétav ja voimalikult uus) viirustorje.

4.11. Arendus- ja testkeskkondades kasutatakse ainult testandmeid. Andmetdotiuse

vajaduse ilmnedes antakse toodeldavad andmed hagustatud véi muul viisil

anonumiseeritud kujul.

4.12. Teostatud tddde akteerimine ja arveldamine kaib 1 kord kuus (kuu alguses eelmise

kuu eest), t66d ja t66tunnid peavad olema raporteeritud igapdevaselt RIKi

projektijuhtimise keskkonnas (Jira).

5. Arendaja kompetentsin6uded



5.1 Pakkuja peab olema vdimeline hankelepingu taitmiseks pakkuma kahte (2) arendajat, kes
vastavad alljargnevalt valjatoodud kompetentsinduetele:
5.1.1 Vahemalt keskharidus;
5.1.2 Tdokogemus arendajana vahemalt 2 aastat (hdlmatud nii t66- kui kdsundusleping);
5.1.3 C# programmeerimiskeele kasutamise kogemus vahemalt 1 aastat;
5.1.4 Tookogemus .NET frameworkiga;
5.1.5 Arendajana nduetekohaselt teostatud projektides osalemise kogemus riigihanke
algamisele eelneva 7 aasta jooksul:
5.1.5.1 Relatsiooniliste andmebaaside (MySQL, MSSQL, PostgreSQL voéi Oracle)
kasutamine ja SQL lausete koostamine vahemalt kahes projektis, mis on
molemad kestnud kauem kui kuus kuud;
5.1.5.2 React raamistiku kasutamine vahemalt GUhes projektis, mis on kestnud kauem
kui kuus kuud. Kindel arusaam reacti funktsionaalsetest paradigmadest
(functional components, hooks);
5.1.5.3 Praktiline kogemus versioonihaldus tarkvaraga GIT vahemalt kahes projektis,
mis on mblemad kestnud kauem kui kuus kuud.
5.1.6 Eesti keele oskus heal tasemel:
5.1.6.1 hangitava isikute naol on tegemist vdétmeekspertidega, kes peavad olema
vBimelised taielikult aru saama projekti sisust ja dokumentatsioonist - seda
vajadusel kommenteerima ning selle kohta kusimusi esitama;
5.1.6.2 tegemist on infostusteemiga, mille arendamiskeel on eesti keel, mistbttu on eesti
keele valdamine nii sisteemi testimisel kui ka arendamisel vajalik;
5.1.6.3 projekti ajakava on aarmiselt tihe ja tempokas ning tolgi kaasamine igapaeva
téosse ohustaks projekti ajalist graafikut ja eesmarkide taitmist kokkulepitud
kuupaevadeks;

5.1.6.4 infosUsteemi kasutuskeeleks on vaid eesti keel.

Rollitdita kompetentsinduetele vastavuse tdendamiseks ja kontrollimiseks ning

pakkumuse hindamiseks vajalik teave esitatakse CV-s (CV vorm_arendaja).



