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S E L E T U S K I R I 

 

ÜLDIST 
 

Käesolevas tööprojektis 25116 on lahendatud Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas, Laulasmaa 
külas, kesk- ja madalpinge võrgude ümberehitus.  

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
3. Standardile EVS-EN IEC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega  

üle 1kV. Osa 1: Vahelduvpinge; 

4. Standardile EVS-NE 50341-1:2013/AC:2019 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1kV.  
Osa 1: Üldnõuded; 

5. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
6. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 

7. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
8. Elektrilevi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ P347;  
9. Elektrilefi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“ P341/2; 
10. Elektrilevi OÜ „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ J3301; 
11. Elektrilevi OÜ „Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele“ P355;  
12. Elektrilevi OÜ „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ P346; 
13. Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352;  
14. Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015); 
15. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesannele 492995 (09.04.2025). 

 
Projekti koostamisel arvestatakse järgmiste dokumentidega: 
1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, Geodeesia24 OÜ (töö nr 8917-24, 02.05.2023). 
 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Vähemalt kolm tööpäeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Elektrilevi OÜ 
vastava piirkonna käiduspetsialisti, projektijuhti ja võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades 
neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega, 
samuti arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses esitatud tingimustega (vt. 
kooskõlastuste koondtabelit). 
 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
kooskõlastama Elektrilevi OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja 
projekti dokumentide muutmise vajaduse. 
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OÜ 
nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Elektrilevi OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
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kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist. 



Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee L2 elektrivõrgu ümberehitus 
Hepta Group Energy OÜ elektritööprojekt, Töö nr. 25116;  

04.2025 

5 (7) 

 

 

 

1. PROJEKTLAHENDUS 
 

Keskpinge mastid 

• Paigaldada ümber olemasolev tugi mastile M4 lähemale. 

• Mastil M7 demonteerida olemasolev puittugi ja paigaldada 2 uut tõmmitsat.  
Mastijoonis E401. 

 
Madalpinge mastid 

• Demonteerida olemasolev puittugi ning paigaldada uus tõmmits mastil M9:F2:Mustika. 

• Asendada mast M7:F2:Heliküla-3 puitposti vastu, demonteerida olemasolev tõmmits, 
paigaldada uus puittugi. 

• Asendada mast M8:F2:Heliküla-3 puitposti vastu, demonteerida olemasolev tõmmits, 
paigaldada uus puittugi. 

 
2. MASTID 

 
Puitpostid peavad vastama standardile EVS-EN 14229. 
Puitmastide projekteerimisel eeldtakse, et need immutatakse Soomes või Rootsis ja seega tuleb 
normpaindetugevuse fmk = 31 N/mm2 asemel arvestada väärtusega 41,8 N/mm2. Seega 
arvestades puidu tugevuse osavaruteguriga 1,4 on saadava lubatava maksimaalse 
paindekandevõime fmd väärtuseks 29,8 N/mm2. 

 

3. MAASTIKU TAASTAMINE 
 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 
 

4. EHITUSJÄÄTMED 

 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 
5. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 
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6. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

• liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 
Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 

ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
7. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 
 

8. JOONISED JA ANDMETE TABELID 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

TÜÜP KOOD NIMI 

Asendiplaanid E200-E203 25116_TP_EL-4-01_Asendiplaan 

Mastijoonised E401 25116_TP_EL-4-02_Mastijoonised 

Materjalide spetsifikatsioon  25116_TP_EL-8-01_Spetsifikatsioon 

Demonteritavad materjalid 

Nr Materjali nimetus Ühik Kogus 

1 Puittugi tk 2 

2 r/b-mast tk 2 

3 Tõmmits tk 2 


