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A SELETUSKIRI 

1. SISSEJUHATUS 

 
Projekti eesmärk on projekteerida Circle K Eesti AS tellimusel Tartu 
vallas Raadi alevis Astelpaju tn 2a kinnistul paikneva Circle K 
Kvissentali teenindusjaama liiklusala servas elektriautode tüüpne 
kiirlaadimisjaam vastavalt Circle K ehitus- ja kujunduskontseptsioonile. 
Olemasolevat kinnistul asuvat teenindusjaama hoonet, varikatust,  
vertikaalplaneerimist, tänavavalgustust, platside katendeid, 
liiklusskeemi ega haljastust antud töö käigus ei muudeta. 
 

2. ÜLDOSA 

 
Käesolev projekt lähtub järgnevatest Eesti Vabariigi projekteerimisnormidest, 
standarditest jm asjakohastest õigusaktidest: 
●  Ehitusseadustik 
● Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 määrus  nr 97  Nõuded 
ehitusprojektile 
●  Eesti standard EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
● Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrus nr 3 Ehitamise 
dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 
esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele 
esitatavad nõuded. 
 
Projekteerimistööde tellijaks ja ühtlasi maaüksuse valdajaks on Circle K Eesti 
AS.  
Projekteerimise aluseks on tellijapoolsed soovid ja ettepanekud ning p.3 
toodud lähtematerjalid. 
 

3. LÄHTEMATERJALID 

 
3.1 Alpitronic HyperCharger (HYC) manual 
3.2 Circle K Building and Construction Guide 
3.3 Circle K Kvissentali teenindusjaama alusplaan (Aabenest OÜ töö nr 24148G, 

15.10.2024) 
3.4 Astelpaju tn 2a kinistu liitumine, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond 

(Enersense OÜ töö nr LC0696, 05.06.2024) 
3.5 Circle K Site layout guidelines (EO2.1) 

 
 

4. ARHITEKTUURNE LAHENDUS 

 
4.1   Rajatise põhilised tehnilised näitajad 
 

Ehitisealune pind  0.6 m² 
Rajatise kõrgus maapinnast  2.34 m 
Rajatise abs kõrgus  +46.94 
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4.2  Asendiplaan, haljastus ja heakord 
 

Circle K Kvissentali teenindusjaama kavandatav elektriautode kiirlaadimisjaam 
paikneb Tartu vallas Raadi alevis Astelpaju tn 2a tn kinnistul katastritunnusega 
79401:006:1560. Kinnistu on 100% ärimaa sihtotstarbega. Kavandatav 
kiirlaadimisjaam asetseb teenindusjaama kinnistu loodeosas.  
Kiirlaadija elektriga varustamiseks on Astelpaju tn 2a kinnistu loodenurka rajatud uus 
elektrivarustuse liitumiskilp (Enersense OÜ töö nr LC0696). 
Kinnistule sisse- ja väljasõit säilivad olemasolevana Astelpaju tänavalt ja Astelpaju 
2b kinnistult. 
Sissesõiduteed ja platsid on kaetud asfaltkattega, tankimis- ja laadimisalad osaliselt 
betoonkivisillutisega. Teede ja platside ning kinnistu piiri vaheline ala on osaliselt 
haljastatud. Krundi liikluskorraldus, vertikaalplaneerimine, tänavavalgustus, haljastus 
ja teekatete plaan jääb muutmata.  
Kinnistu projekteeritavas alas puudub kõrghaljastus. 
Ehitustööde käigus kahjustatud muru heakorrastatakse.  
Projektalasse jäävate trasside kaitsevööndis ehitamisel tuleb arvestada majandus- ja 
taristuministri 25.06.2015 määrusega nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 
Kaevamis- ja kaablite paigaldustööde järgselt asfalt- ja betoonkivikatendid 
taastatakse. 
Kinnistul puuduvad kaitsealused objektid ja kinnismälestised. 
 
 
4.3 Kujunduslik lahendus 
 
Projekteeritav kiirlaadija on Alpitronicu poolt spetsiaalselt Circle K jaoks disainitud, et 
see sobituks Circle K üldise kujunduskontseptsiooniga nii vormi- kui värvilahenduse 
poolest. 
 

5. KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS 

 
Kiirlaadija on r/b vundamendil paiknev monteeritav teraskonstruktsioon. 
Konstruktiivne lahendus põhineb Alpitronicu tüüplahendusel (HYC 150-300 
Fundament 01-02). Vundamendi plaani mõõdud on 800 x 800 mm, r/b C35/45 XC2, 
XD1, XF3. 
 

6. TEHNOVÕRGUD 

 

Tehnovõrgud säilivad olemasolevatena; lisandub kiirlaadijate elektrivarustus kinnistu 
loodeossa rajatava täiendava liitumiskilbiga. Olemasolevaid teenindusjaama 
liitumispunkte ei muudeta ning liitumisparameetreid ei suurendata. Kehtivad 
olemasolevad liitumis- ja tarbimislepingud, kiirlaadimisjaamale koostatakse eraldi 
liitumisleping Elektrilevi OÜ-ga. 
 
Käesoleva projekti mahus ehitatakse välja Circle K elektriautode kiirlaadimisjaama ka 
tüüplahendusega laadimispunkt, mis on mõeldud kahe auto üheaegseks 
laadimiseks. 
Elektriautode kiirlaadimisjaamale on Enersense OÜ (töö nr LC0696) poolt 
projekteeritud eraldi liitumispunkt läbilaskevõimega 500 A. 
Elektrienergia mõõtesüsteem asub liitumiskilbis LK227307. Liitumiskilbist kuni 
elektriautode kiirlaadimisjaamani rajatakse uus madalpinge toiteliin, topeltseinaga 
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kaablikaitsetorudes läbimõõduga 160 millimeetrit. Toitekaabliks kasutatakse 
koaksiaalselt paikneva kaitsejuhiga (vask) ja alumiiniumsoontega AMCMK tüüpi 
kaablit,näiteks AMCMK 4*240/72 mm².  
 
Tugevvoolupaigaldise põhiandmed on: 
 
Paigaldise liik:    2. 
Maandamisviis:  TN-C-S 
Juhistikusüsteem:  L1 L2 L3 PEN PE N 
Pingesüsteem:  3*400/230 VAC 50Hz 
Peakaitse:   3*500A 
Võimsustegur:   1,0 
Installeeritud võimsus:  300kW 
 
Elektriautode kiirlaadimisjaama tugevvoolu elektripaigaldis ehitatakse välja TN-S 
süsteemis, kasutades kolme ja viiesoonelisi vaskkaableid, milliste tuletundlikus on 
vähemalt Dca-s2,d2. Rikkekaitse tagatakse potentsiaaliühtlustuse ning toite kiire ja 
automaatse väljalülitamisega. Maksimaalsed lubatavad väljalülimisajad on 
jaotuskeskustel 5 sekundit ning kõigil seadmetel ja toiteliinidel 0,4 sekundit. 
Elektriautode Kiirlaadimisjaama jaotuskeskusena JK tuleb kasutada spetsiaalselt 
selleks ettenähtud metallkilpi, statsionaarseks paigaldamiseks välitingimustes 
pinnasesse, selleks spetsiaalselt ettenähtud muudetava kõrgusega vundamendile. 
Kilbi kaitseaste vähemalt IP34D. Valguspaigaldis ehitatakse välja vastavalt Circle K 
korporatsioonisisesele juhendmaterjalile. Kõikide väliselektripaigaldise rühmaliinide 
väljaehitamiseks tuleb kasutada kolme- või viiesoonelisi kaableid, milliste 
tuletundlikus on vähemalt Dca-s2,d2, ning ristlõike pindala elektroonikaseadmete 
korral vähemalt 1,5 ruutmillimeetrit jõupaigaldise ja valguspaigaldise korral vähemalt 
2,5 ruutmillimeetrit. Kasutatavateks kaabliteks on koaksiaalselt paikneva kaitsejuhiga 
MCMK tüüpi kaablid. Seadmed ning võimalusel ka valgustid tuleb tähistada neid 
toitva rühmaliini numbriga. Laadimisseadme tarnib tellija. Laadimisseade on firma 
Alpitronic HyperCharger 300. Kompaktseade ühendatakse elektripaigaldise 
ehitaja poolt. Kõik seadistus- ja käivitustoimingud teostab tehase esindaja. 
Elektriautode kiirlaadimisjaama tugevvoolupaigaldisele ja nõrkvoolupaigaldisele on 
ette nähtud ühine maandusseade. Teenindusjaama olemasolev maandusseade 
säilitatakse ning seotakse uue rajatava elektripaigaldisega, elektriautode 
kiirlaadimisjaama elektripaigaldisega. Maanduspaigaldist täiendatakse ringkontuuriga 
ümber  laadimispunktide. Kõik seadmed ja juhtivad osad ühendatakse 
maanduspaigaldisega. Olemasolev piksekaitsesüsteem säilitatakse.    
Elektriautode kiirlaadimisjaama nõrkvoolu elektripaigaldis ehitatakse välja uuena 
vastavat õigust omavate Tellija koostööpartnerite poolt. Olemasolev nõrkvoolu 
väliselektripaigaldis seotakse uue rajatava nõrkvoolupaigaldisega vajadusel. 
 
Käesoleva projekti mahus ehitatakse välja Circle K elektriautode kiirlaadimisjaama 
kohtvalgustus ja reklaamvalgustus. Olemasolevat platsivalgustust ei muudeta. 
Paigaldatakse ka valgustatud infoviit ja valgustatud reklaamtahvel (tellija tarne). Kogu 
kohtvalgustuse ja valgustatud reklaamide kaabeldus rajatakse uuena, topeltseinaga 
kaablikaitsetorudes läbimõõduga 75 millimeetrit. Välisvalgustitena kasutatakse 
analoogseid valgusteid olemasolevatele, mis vastavad Circle K 
korporatsioonisisesele juhendmaterjalile. Olemasoleva välisvalgustuse 
värvustemperatuur (e valgusvärvsus) on 4000° K, valgustite paiknemise ja 
kontrollitud optikaga on valgusreostuse võimalus viidud miinimumi. Valgustid 
vastavad standardile EVS-EN 62471:2008 (Lampide ja lampseadmete 
fotobioloogiline ohutus) ning standardi EVS-EN 12464-2:2014 (Valgus ja valgustus : 
töökohavalgustus. Osa 2, Välistöökohad) keskkonnatsooni E3 nõuetele. 
Uut valgustatud välireklaami (sh LED-ekraane) ei paigaldata. 
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Elektripaigaldise projekt koostatakse eraldi projektina tööprojekti etapis Erg 
Järva OÜ poolt. 
 

7. TERVISEKAITSE JA KESKKONNAKAITSE MEETMED 

 

Ehitustöödel tekkivad jäätmed utiliseeritakse ehitusjäätmete prügilasse  
Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab omama 
jäätmeluba või olema registreeritud Keskkonnaametis. 
Ehitustööde peatöövõtja peab kasutusloa menetluses esitama 
keskkonnateenistusega kooskõlastatud Jäätmeõiendi. 
 

8. EHITUSTÖÖDE ORGANISEERIMINE JA TEOSTAMINE 

 

Ehitustööd organiseeritakse töömaal Töövõtja peab juhinduma alljärgnevatest 
töödokumentidest: 

- tööde teostamise ja vastuvõtu eeskirjad 
- antud ehitustööde seletuskiri 
- ehituslikud tööjoonised ja standardid 
- eriosade tööjoonised 
- projekteerijate poolt töö käigus antud lisajoonised ja –seletused 
- tellija esindaja kirjalikud ja suulised juhised (ehituse tehniline järelvalve)  

Töövõtja, saades töödokumentatsiooni, on kohustatud seda võrdlema teiste asjasse 
puutuvate jooniste ja dokumentatsioonidega ning otsekohe teatama tellijale 
võimalikest vigadest või mittekokkulangevustest. 
Projekti koostamisel eeldatakse, et  

- ehitustööde läbiviimisel kasutatakse väljaõppinud ja kogemustega tööjõudu 
pädeva insenertehnilise personali juhendamisel. 

- lisaks ehitusprojektile lähtutakse ehitamise käigus olemasolevatest 
tüüplahendustest, mida ehitusprojektis ei pea kajastama. 

 
Ehitustööd organiseeritakse töömaal vastavalt peatöövõtja poolt koostatavale 
skeemile.  
Töövõtja peab enne pakkumise esitamist tutvuma tööobjektiga. Töö ajaks 
peatöövõtja käsutusse ehitamiseks antav ala (töövõtutsoon) on osa krundist. Tsooni 
ja selle aiaga piiramise osas lepitakse kokku ehitustellijaga. Töövõtutsoon antakse 
peatöövõtja käsutusse selles seisukorras, kui see oli lepingu sõlmimise ajal. 
Peatöövõtja peab oma kavad ehitusplatsi organiseerimiseks esitama ehitustellijale 
kinnitamiseks. Allesjäetava taimestiku ja allesjäetavate pindade ning pärast töö lõppu 
endisesse seisukorda viidavate pindade seisukord tuvastatakse enne ehitustööde 
alustamist tehtava ülevaatuse käigus. 
 
Töövõttu kuuluvad kõik lepingudokumentides mainitud vahendid, tellingud, toed ja 
näidised koos nendega seonduvate kohustustega sellises ulatuses, et tööd oleks 
võimalik teha kompleksselt. Alati enne järgmise tööetapi alustamist tuleb veenduda, 
et kõik töö tulemust mõjutavad tegurid ja tingimused on sellised, et tööd saab teha 
vastavalt dokumentidele ja antud juhistele. Peatöövõtja vastutab kõigi ka väljaspool 
töövõtutsooni ehitustööst johtuvate kahjustuste eest. Peatöövõtja peab hoolitsema 
selle eest, et kõik ametivõimude poolt nõutavad ülevaatused tehtaks õigeaegselt. 
 
Kõik ehitusmaterjalid ja tooted peavad olema varustatud saatelehe või valmistaja 
kaaskirjaga, mis tõestavad nende vastavust tellitud materjalidele. Tooted peavad 
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vastama dokumentide nõuetele ja olema veatud. Toodete kohta esitatakse piisavalt 
varakult vajalikud maketid ja näidised ehitustellijale heakskiitmiseks. Projektides 
mainitud tooteid võib asendada teistega ainult ehitustellija ja arhitekti kirjalikul 
nõusolekul. Muudatustest ja vastavuse väljaselgitamisest tulenevad projekteerijate 
võimalikud kulud tasub peatöövõtja. Tooted tuleb tellida nii vara, et tüübi ja värvuse 
vahetamine pika tarneaja tõttu ei oleks vajalik. Ehitusmaterjalidena kasutatakse 
tervisekaitse poolt aktsepteeritud materjale ning vastavaid sertifikaate omavaid 
materjale. 
 
Töövõtja hangib ja maksab kinni kõik tööks vajalikud töövahendid, masinad ja 
abiseadmed. Kasutatavad ehitusvahendid peavad olema asjakohased ja vastama 
tööohutusnõuetele. 
 
Töövõtja vastutab kõigi töövõttu puudutavate, seadusega nõutavate lubade eest. 
Töövõtja on kohustatud kasutama kvalifitseeritud töötajaid ja töödejuhatust. Vastutav 
töödejuhataja tuleb esitleda ehitustellijale heakskiitmiseks. Kui töövõtja kasutab töö 
tegemisel alltöövõtjaid, tuleb neid esitleda ehitustellijale heakskiitmiseks. Töövõtja on 
kohustatud töö tegemisel arvesse võtma ilmastikutingimusi puudutavaid juhiseid. Kui 
peatöövõtja tahab kasutada dokumentides toodud töömeetodist erinevat 
töömetoodikat, tuleb peatöövõtjal esitada see ehitustellijale ja vastavale 
projekteerijale ning saada soovitatud tööviisile ehitustellija nõusolek. Vastutus 
soovitatud tööviisi eest lasub siiski selle soovitajal. Muudatusest johtuvad võimalikud 
projekteerimiskulud kannab peatöövõtja. Töövõtja peab omaalgatuslikult tutvustama 
ehitustellijale eri tööetappide tulemusi ja ehitustoodete kvaliteeti, nii et ehitustellijal 
oleks selge teadmine ja kindlus ka kaetud töötulemuste asjakohasusest. Selline 
tööoperatsioonide konstateerimine ei vabasta aga peatöövõtjat lõplikust vastutusest. 
 
Ehitustööd organiseeritakse töömaal vastavalt peatöövõtja poolt koostatavale 
skeemile.  
Kogu ehitustööde aja töötab teenindusjaam tavalise töögraafikuga.  
Ehitusmaterjale ladustatakse ja ehitustehnikat hoitakse ainult oma kinnistul. 
Peatöövõtja paigaldab tööde juhtimiseks ja oma personali tarbeks ehitustööde ajaks 
nõuetele vastava soojaku. Ehitustööde õige läbiviimisega tagatakse, et 
ümbruskeskkonna tavapärast keskkonda ei häirita (müra, tolmu jms minimeerimine). 
Ehitustööde teostamisel peab ehitaja jälgima vastavate ehitusmaterjalide tootjate 
manuaale ning kasutama korrektseid tehnoloogilisi võtteid ja järgima kõiki Hea 
ehitustava ET-1 0207-0068 nõudeid. 
 

9. JÄÄTMEKÄITLUS 

 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja 
sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja 
nõuetele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. 
Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike 
jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest 
vastavalt jäätmeseadusele vastutab jäätmete valdaja.  
Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse sellekohase jäätmeloaga 
ehitusjäätmete käitluskohas. Selleks tuleb ehitusjäätmed liigiti sortida eraldi vastavalt 
sorditavatele jäätmeliikidele tähistatud mahutitesse nende tekkekohal, lähtudes 
jäätmete taaskasutusvõimalustest. Mahutid peavad olema tähistatud vastavalt 
kogutavatele jäätmeliikidele. 
Käesolevas projektis käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda Jäätmeseadusest ja Tartu 
valla jäätmehoolduseeskirjast. 
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Pinnase kaevetöödel reostuskolde leidmisel tuleb viivitamatult teavitada 
Keskkonnaametit. Reostuskolde likvideerimiseni tuleb muu reostuse levikut 
soodustav tegevus peatada. 
 

10. TEADMISEKS TELLIJALE 

 
Ehitise valmimisel esitada kasutusteatis.  
Kasutusteatise jaoks nõutava dokumentatsiooni koostamiseks peab tellijapoolne 
omanikujärelevalve esindaja tagama ehituse peatöövõtja poolse vastava ehitustööde 
protsessi dokumenteerimise. Selle jaoks vajalikud tööd hõlmavad: 

- Ehituspäeviku pidamist. 
Päevikusse märgitakse ilmastikuolud, tähtsamate tööoperatsioonide alustamis- ja 
lõpetamisajad, selliste nivelleerimiste, mõõtmiste ja vaatluste tulemused, mida ei ole 
võimalik töö hilisematel etappidel kontrollida; kontrollimised, ülevaatused, tehtud 
katsed ja nende tulemused, õnnetuse iseloomuga sündmused, töö ajal tehtud 
meeldetuletused, märkused ning saadud ja antud juhised. Tööde järelevalve kinnitab 
päeviku sissekanded oma allkirjaga. Ehituspäevik tuleb esitada ehitusplatsi 
järelevalvele, kes oma allkirjaga kinnitab, et on selle teadmiseks võtnud. Ehitusplatsil 
peetakse kokkulepitud ehitusplatsikoosolekud ja nende kohta koostatakse protokoll, 
mille allkirjastavad ehitustellija, protokollija ja peatöövõtja või nende esindajad. 
Ehitusplatsikoosolekul tehtud ja protokolli kantud märkus või teade, mis tuleks muidu 
teha kirjalikus vormis, loetakse vastavaks kirjalikule teatele. 

- Teostusjooniste koostamist. 
Peatöövõtjal tuleb selleks varutud joonistele märkida töö käigus tehtud täpsustused 
ja muudatused. Pärast ehitustööde lõppu antakse need joonised ehitustellijale. 
Joonistel peab olema märge tööde järelevalve heakskiidu kohta. 
Konstruktsiooniprojekti ei tohi teha muudatusi ilma konstruktori heakskiiduta. 
Töövõtja edastab muudatuste eskiisid konstruktorile, kes kannab need projekti. 
 
Ehitamine tuleb dokumenteerida (vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele  
nr 3/ 14.02.2020 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja 
üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja 
esitamisele esitatavad nõuded")“. 
 
 
 
 
 
Seletuskirja koostanud: 
 
Andres Orav 
arhitekt, MA 

 


