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A

SELETUSKIRI

1. SISSEJUHATUS

Projekti eesmark on projekteerida Circle K Eesti AS tellimusel Tartu
vallas Raadi alevis Astelpaju tn 2a kinnistul paikneva Circle K
Kvissentali teenindusjaama liiklusala servas elektriautode tidpne
kiirlaadimisjaam vastavalt Circle K ehitus- ja kujunduskontseptsioonile.
Olemasolevat kinnistul asuvat teenindusjaama hoonet, varikatust,
vertikaalplaneerimist, tanavavalgustust, platside katendeid,
liklusskeemi ega haljastust antud t66 kaigus ei muudeta.

2. ULDOSA

Kaesolev projekt lahtub jargnevatest Eesti Vabariigi projekteerimisnormidest,
standarditest jm asjakohastest Gigusaktidest:

e Ehitusseadustik

e Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 md&arus nr 97 Nouded
ehitusprojektile

e Eesti standard EVS 932:2017 Ehitusprojekt

e Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 mdaarus nr 3 Ehitamise
dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sailitamisele ja Uleandmisele
esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja tleandmisele
esitatavad nduded.

Projekteerimistodde tellijaks ja Uhtlasi maaiksuse valdajaks on Circle K Eesti
AS.

Projekteerimise aluseks on telljapoolsed soovid ja ettepanekud ning p.3
toodud lahtematerjalid.

3. LAHTEMATERJALID

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Alpitronic HyperCharger (HYC) manual

Circle K Building and Construction Guide

Circle K Kvissentali teenindusjaama alusplaan (Aabenest OU to66 nr 24148G,
15.10.2024)

Astelpaju tn 2a kinistu liitumine, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond
(Enersense OU t66 nr LC0696, 05.06.2024)

Circle K Site layout guidelines (EO2.1)

4. ARHITEKTUURNE LAHENDUS

4.1 Rajatise pohilised tehnilised néitajad

Ehitisealune pind 0.6 m?
Rajatise kdrgus maapinnast 2.34 m
Rajatise abs kérgus +46.94

Eelprojekt
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4.2 Asendiplaan, haljastus ja heakord

Circle K Kvissentali teenindusjaama kavandatav elektriautode kiirlaadimisjaam
paikneb Tartu vallas Raadi alevis Astelpaju tn 2a tn kinnistul katastritunnusega
79401:006:1560. Kinnistu on 100% &rimaa sihtotstarbega. Kavandatav
kiirlaadimisjaam asetseb teenindusjaama kinnistu loodeosas.

Kiirlaadija elektriga varustamiseks on Astelpaju tn 2a kinnistu loodenurka rajatud uus
elektrivarustuse liitumiskilp (Enersense OU t66 nr LC0696).

Kinnistule sisse- ja véljasoit sailivad olemasolevana Astelpaju tanavalt ja Astelpaju
2b kinnistult.

Sissesdiduteed ja platsid on kaetud asfaltkattega, tankimis- ja laadimisalad osaliselt
betoonkivisillutisega. Teede ja platside ning kinnistu piiri vaheline ala on osaliselt
haljastatud. Krundi liikluskorraldus, vertikaalplaneerimine, tdnavavalgustus, haljastus
ja teekatete plaan jaab muutmata.

Kinnistu projekteeritavas alas puudub korghaljastus.

Ehitustodde kaigus kahjustatud muru heakorrastatakse.

Projektalasse jaavate trasside kaitsevddndis ehitamisel tuleb arvestada majandus- ja
taristuministri  25.06.2015 maarusega nr 73 ,Ehitise kaitsevédndi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad néuded”.
Kaevamis- ja kaablite paigaldustéode jargselt asfalt- ja betoonkivikatendid
taastatakse.

Kinnistul puuduvad kaitsealused objektid ja kinnismalestised.

4.3 Kujunduslik lahendus

Projekteeritav kiirlaadija on Alpitronicu poolt spetsiaalselt Circle K jaoks disainitud, et
see sobituks Circle K tldise kujunduskontseptsiooniga nii vormi- kui varvilahenduse
poolest.

5. KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

Kiirlaadija on r/b vundamendil paiknev monteeritav teraskonstruktsioon.
Konstruktivne lahendus pd&hineb Alpitronicu tadplahendusel (HYC 150-300
Fundament 01-02). Vundamendi plaani mdddud on 800 x 800 mm, r/b C35/45 XC2,
XD1, XF3.

6. TEHNOVORGUD

Tehnovorgud sailivad olemasolevatena; lisandub kiirlaadijate elektrivarustus kinnistu
loodeossa rajatava tdiendava liitumiskilbiga. Olemasolevaid teenindusjaama
litumispunkte ei muudeta ning liitumisparameetreid ei suurendata. Kehtivad
olemasolevad liitumis- ja tarbimislepingud, kiirlaadimisjaamale koostatakse eraldi
litumisleping Elektrilevi OU-ga.

Kéesoleva projekti mahus ehitatakse vélja Circle K elektriautode kiirlaadimisjaama ka
tilplahendusega laadimispunkt, mis on mdeldud kahe auto Uheaegseks
laadimiseks.

Elektriautode kiirlaadimisjaamale on Enersense OU (t66 nr LC0696) poolt
projekteeritud eraldi liitumispunkt l&bilaskevéimega 500 A.

Elektrienergia mddtesisteem asub litumiskilbis LK227307. Liitumiskilbist kuni
elektriautode kiirlaadimisjaamani rajatakse uus madalpinge toiteliin, topeltseinaga
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kaablikaitsetorudes labimdédduga 160 millimeetrit. Toitekaabliks kasutatakse
koaksiaalselt paikneva kaitsejuhiga (vask) ja alumiiniumsoontega AMCMK tdpi
kaablit,naiteks AMCMK 4*240/72 mm?2.

Tugevvoolupaigaldise p6hiandmed on:

Paigaldise liik: 2.

Maandamisviis: TN-C-S
Juhistikusiisteem: L1 L2 L3PENPEN
Pingesiisteem: 3*400/230 VAC 50Hz
Peakaitse: 3*500A
Voimsustegur: 1,0

Installeeritud véimsus: 300kwW

Elektriautode kiirlaadimisjaama tugevvoolu elektripaigaldis ehitatakse vélja TN-S
slisteemis, kasutades kolme ja viiesoonelisi vaskkaableid, milliste tuletundlikus on
vahemalt Dca-s2,d2. Rikkekaitse tagatakse potentsiaalilihtlustuse ning toite kiire ja
automaatse vdljalulitamisega. Maksimaalsed lubatavad valjalilimisajad on
jaotuskeskustel 5 sekundit ning koigil seadmetel ja toiteliinidel 0,4 sekundit.
Elektriautode Kiirlaadimisjaama jaotuskeskusena JK tuleb kasutada spetsiaalselt
selleks ettendhtud metallkilpi, statsionaarseks paigaldamiseks valitingimustes
pinnasesse, selleks spetsiaalselt ettendhtud muudetava kdrgusega vundamendile.
Kilbi kaitseaste vahemalt IP34D. Valguspaigaldis ehitatakse valja vastavalt Circle K
korporatsioonisisesele juhendmaterjalile. Kdikide valiselektripaigaldise rihmaliinide
valjaehitamiseks tuleb kasutada kolme- v&i viiesoonelisi kaableid, milliste
tuletundlikus on vahemalt Dca-s2,d2, ning ristldike pindala elektroonikaseadmete
korral vahemalt 1,5 ruutmillimeetrit jdupaigaldise ja valguspaigaldise korral vahemalt
2,5 ruutmillimeetrit. Kasutatavateks kaabliteks on koaksiaalselt paikneva kaitsejuhiga
MCMK tuupi kaablid. Seadmed ning vdimalusel ka valgustid tuleb téhistada neid
toitva rihmaliini numbriga. Laadimisseadme tarnib tellja. Laadimisseade on firma
Alpitronic HyperCharger 300. Kompaktseade Uhendatakse elektripaigaldise
ehitaja poolt. Kdik seadistus- ja kdivitustoimingud teostab tehase esindaja.
Elektriautode kiirlaadimisjaama tugevvoolupaigaldisele ja ndrkvoolupaigaldisele on
ette nahtud Uhine maandusseade. Teenindusjaama olemasolev maandusseade
sdilitatakse ning seotakse uue rajatava elektripaigaldisega, elektriautode
kiirlaadimisjaama elektripaigaldisega. Maanduspaigaldist tdiendatakse ringkontuuriga
Uimber laadimispunktide. Ko&ik seadmed ja juhtivad osad (hendatakse
maanduspaigaldisega. Olemasolev piksekaitseslisteem sdilitatakse.

Elektriautode Kkiirlaadimisjaama ndrkvoolu elektripaigaldis ehitatakse vélja uuena
vastavat Oigust omavate Tellija koostbopartnerite poolt. Olemasolev ndrkvoolu
valiselektripaigaldis seotakse uue rajatava ndrkvoolupaigaldisega vajadusel.

Kaesoleva projekti mahus ehitatakse valja Circle K elektriautode kiirlaadimisjaama
kohtvalgustus ja reklaamvalgustus. Olemasolevat platsivalgustust ei muudeta.
Paigaldatakse ka valgustatud infoviit ja valgustatud reklaamtahvel (tellija tarne). Kogu
kohtvalgustuse ja valgustatud reklaamide kaabeldus rajatakse uuena, topeltseinaga
kaablikaitsetorudes labim6dduga 75 millimeetrit. Valisvalgustitena kasutatakse
analoogseid valgusteid olemasolevatele, mis vastavad Circle K
korporatsioonisisesele juhendmaterijalile. Olemasoleva valisvalgustuse
varvustemperatuur (e valgusvarvsus) on 4000° K, valgustite paiknemise ja
kontrollitud optikaga on valgusreostuse vdimalus viidud miinimumi. Valgustid
vastavad standardile EVS-EN 62471:2008 (Lampide ja lampseadmete
fotobioloogiline ohutus) ning standardi EVS-EN 12464-2:2014 (Valgus ja valgustus :
tookohavalgustus. Osa 2, Valistookohad) keskkonnatsooni E3 nfuetele.

Uut valgustatud valireklaami (sh LED-ekraane) ei paigaldata.
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Elektripaigaldise projekt koostatakse eraldi projektina t6dprojekti etapis Erg
Jarva OU poolt.

7. TERVISEKAITSE JA KESKKONNAKAITSE MEETMED

Ehitustoodel  tekkivad jadtmed  utiliseeritakse  ehitusjddtmete  prigilasse
Ehitusjgatmeid oma majandus- vOi kutsetegevuses vedav isik peab omama
jaatmeluba vai olema registreeritud Keskkonnaametis.
Ehitustoode peatoovotja peab kasutusloa menetluses esitama
keskkonnateenistusega kooskdlastatud Jaatmediendi.

8. EHITUSTOODE ORGANISEERIMINE JA TEOSTAMINE

Ehitustddd organiseeritakse t6dmaal Toov6tja peab juhinduma alljargnevatest
toodokumentidest:
- td6ode teostamise ja vastuvotu eeskirjad
- antud ehitustodde seletuskiri
- ehituslikud té6joonised ja standardid
- eriosade t66joonised
- projekteerijate poolt t6d kdigus antud lisajoonised ja —seletused
- tellija esindaja kirjalikud ja suulised juhised (ehituse tehniline jarelvalve)
Toovotja, saades tdddokumentatsiooni, on kohustatud seda vordlema teiste asjasse
puutuvate jooniste ja dokumentatsioonidega ning otsekohe teatama tellijale
vOimalikest vigadest v8i mittekokkulangevustest.
Projekti koostamisel eeldatakse, et
- ehitustddde labiviimisel kasutatakse véljadppinud ja kogemustega t66jéudu
padeva insenertehnilise personali juhendamisel.
- lisaks ehitusprojektile lahtutakse ehitamise kaigus olemasolevatest
titplahendustest, mida ehitusprojektis ei pea kajastama.

Ehitustddd organiseeritakse tdomaal vastavalt peatdovdtja poolt koostatavale
skeemile.

Toovotja peab enne pakkumise esitamist tutvuma tdodobjektiga. To66 ajaks
peatddvbtja kasutusse ehitamiseks antav ala (t66v6tutsoon) on osa krundist. Tsooni
ja selle aiaga piiramise osas lepitakse kokku ehitustellijaga. T66votutsoon antakse
peatbovotja kasutusse selles seisukorras, kui see oli lepingu sdlmimise ajal.
Peatoovotja peab oma kavad ehitusplatsi organiseerimiseks esitama ehitustellijale
kinnitamiseks. Allesjaetava taimestiku ja allesjaetavate pindade ning péarast t66 16ppu
endisesse seisukorda viidavate pindade seisukord tuvastatakse enne ehitustédde
alustamist tehtava Ulevaatuse kaigus.

Toovottu kuuluvad kdik lepingudokumentides mainitud vahendid, tellingud, toed ja
naidised koos nendega seonduvate kohustustega sellises ulatuses, et t66d oleks
vOimalik teha kompleksselt. Alati enne jargmise tboetapi alustamist tuleb veenduda,
et kdik t60 tulemust mdjutavad tegurid ja tingimused on sellised, et t66d saab teha
vastavalt dokumentidele ja antud juhistele. Peatdovotja vastutab kdigi ka véljaspool
toovotutsooni ehitustdost johtuvate kahjustuste eest. Peattovotja peab hoolitsema
selle eest, et kdik ametivimude poolt ndutavad ulevaatused tehtaks digeaegselt.

Kdik ehitusmaterjalid ja tooted peavad olema varustatud saatelehe vdi valmistaja
kaaskirjaga, mis tOestavad nende vastavust tellitud materjalidele. Tooted peavad
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vastama dokumentide nduetele ja olema veatud. Toodete kohta esitatakse piisavalt
varakult vajalikud maketid ja naidised ehitustellijale heakskiitmiseks. Projektides
mainitud tooteid vdib asendada teistega ainult ehitustellija ja arhitekti Kirjalikul
ndusolekul. Muudatustest ja vastavuse valjaselgitamisest tulenevad projekteerijate
vOimalikud kulud tasub peatddvotja. Tooted tuleb tellida nii vara, et tllbi ja varvuse
vahetamine pika tarneaja tottu ei oleks vajalik. Ehitusmaterjalidena kasutatakse
tervisekaitse poolt aktsepteeritud materjale ning vastavaid sertifikaate omavaid
materjale.

Toovotja hangib ja maksab kinni k8ik tooks vajalikud téévahendid, masinad ja
abiseadmed. Kasutatavad ehitusvahendid peavad olema asjakohased ja vastama
tooohutusnduetele.

Toovotja vastutab koigi t00vOttu puudutavate, seadusega ndutavate lubade eest.
Toovotja on kohustatud kasutama kvalifitseeritud to6tajaid ja téddejuhatust. Vastutav
toddejuhataja tuleb esitleda ehitustellijale heakskiitmiseks. Kui toé6votja kasutab t66
tegemisel alltddvatjaid, tuleb neid esitleda ehitustellijale heakskiitmiseks. To6vdtja on
kohustatud t60 tegemisel arvesse votma ilmastikutingimusi puudutavaid juhiseid. Kui
peatddvltja tahab kasutada dokumentides toodud t6Omeetodist erinevat
toometoodikat, tuleb peatbovotjal esitada see ehitustelljale ja vastavale
projekteerijale ning saada soovitatud tooviisile ehitustellija ndusolek. Vastutus
soovitatud tooviisi eest lasub siiski selle soovitajal. Muudatusest johtuvad vdimalikud
projekteerimiskulud kannab peatttvdtja. Toovotja peab omaalgatuslikult tutvustama
ehitustellijale eri té6etappide tulemusi ja ehitustoodete kvaliteeti, nii et ehitustellijal
oleks selge teadmine ja kindlus ka kaetud tdotulemuste asjakohasusest. Selline
todoperatsioonide konstateerimine ei vabasta aga peattovdtjat 16plikust vastutusest.

Ehitustddd organiseeritakse tdomaal vastavalt peat6ovotja poolt koostatavale
skeemile.

Kogu ehitustddde aja tootab teenindusjaam tavalise tddgraafikuga.

Ehitusmaterjale ladustatakse ja ehitustehnikat hoitakse ainult oma kinnistul.
Peatoovotja paigaldab todde juhtimiseks ja oma personali tarbeks ehitustédde ajaks
nduetele vastava soojaku. Ehitustbdéde Oige labiviimisega tagatakse, et
umbruskeskkonna tavaparast keskkonda ei hairita (mdra, tolmu jms minimeerimine).
Ehitustddde teostamisel peab ehitaja jalgima vastavate ehitusmaterjalide tootjate
manuaale ning kasutama korrektseid tehnoloogilisi voétteid ja jargima koéiki Hea
ehitustava ET-1 0207-0068 ndudeid.

9. JAATMEKAITLUS

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja
sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja
nbuetele. Tahelepanu tuleb poorata ehitustdddel tekkivate jaatmete kaitlusele.
Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jadtmetest eraldi ning Ule anda ohtlike
jaatmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele. Ehitusjgatmete kaitlemise eest
vastavalt jaatmeseadusele vastutab jgatmete valdaja.

Tekkinud ehitusjddtmed taaskasutatakse voi kbrvaldatakse sellekohase jadtmeloaga
ehitusjaatmete kaitluskohas. Selleks tuleb ehitusjaatmed liigiti sortida eraldi vastavalt
sorditavatele jaatmeliikidele t&histatud mahutitesse nende tekkekohal, l|dhtudes
jaatmete taaskasutusvBimalustest. Mahutid peavad olema tdhistatud vastavalt
kogutavatele jaatmeliikidele.

Kéesolevas projektis kasitlemata juhtudel tuleb juhinduda Jaatmeseadusest ja Tartu
valla jaatmehoolduseeskirjast.
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Pinnase kaevetdddel reostuskolde leidmisel tuleb viivitamatult teavitada
Keskkonnaametit. Reostuskolde likvideerimiseni tuleb muu reostuse levikut
soodustav tegevus peatada.

10. TEADMISEKS TELLIJALE

Ehitise valmimisel esitada kasutusteatis.
Kasutusteatise jaoks ndutava dokumentatsiooni koostamiseks peab tellijapoolne
omanikujarelevalve esindaja tagama ehituse peatoovotja poolse vastava ehitustddde
protsessi dokumenteerimise. Selle jaoks vajalikud t66d hdlmavad:

- Ehituspéaeviku pidamist.
Paevikusse margitakse ilmastikuolud, tahtsamate t66operatsioonide alustamis- ja
Idpetamisajad, selliste nivelleerimiste, mddtmiste ja vaatluste tulemused, mida ei ole
vOimalik t66 hilisematel etappidel kontrollida; kontrollimised, Ulevaatused, tehtud
katsed ja nende tulemused, Onnetuse iseloomuga stindmused, t66 ajal tehtud
meeldetuletused, mérkused ning saadud ja antud juhised. T66de jarelevalve kinnitab
paeviku sissekanded oma allkirjaga. Ehituspaevik tuleb esitada ehitusplatsi
jarelevalvele, kes oma allkirjaga kinnitab, et on selle teadmiseks vétnud. Ehitusplatsil
peetakse kokkulepitud ehitusplatsikoosolekud ja nende kohta koostatakse protokoll,
mille allkirjastavad ehitustellija, protokollija ja peat6ovétja vbi nende esindajad.
Ehitusplatsikoosolekul tehtud ja protokolli kantud markus vdi teade, mis tuleks muidu
teha kirjalikus vormis, loetakse vastavaks kirjalikule teatele.

- Teostusjooniste koostamist.
Peatoovotjal tuleb selleks varutud joonistele markida t66 kaigus tehtud tapsustused
ja muudatused. Parast ehitustddde I6ppu antakse need joonised ehitustellijale.
Joonistel peab olema marge to6ode jarelevalve  heakskiidu  kohta.
Konstruktsiooniprojekti ei tohi teha muudatusi ilma konstruktori heakskiiduta.
Toovotja edastab muudatuste eskiisid konstruktorile, kes kannab need projekti.

Ehitamine tuleb dokumenteerida (vastavalt majandus- ja taristuministri maarusele
nr 3/ 14.02.2020 "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sailitamisele ja

Uleandmisele esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja
esitamisele esitatavad nduded")".

Seletuskirja koostanud:

Andres Orav
arhitekt, MA
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