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ASUKOHA SKEEM 

 

Kaart 1. Tagametsa paisu asukoht (allikas: Maa- ja Ruumiamet, geoportaal)  
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KOONANDMED 

 
 

OBJEKTI ASUKOHA KOORDINAADID (L-Est ’97) 

 

 

GEODEETILINE ALUS 

 

 

 

 

X 6501250 

Y 577725 

 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Kobras OÜ 

poolt 2024. aastal. Koordinaadid L-Est'97 süsteemis, 

kõrgused EH2000 süsteemis, töö nr 2024-351 

„Tagametsa paisu geodeetiline mõõdistus“.  
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SISSEJUHATUS 

Tööprojekt on koostatud Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. Tööprojekti eesmärk on anda tehniline 

lahendus Tagametsa paisu rekonstrueerimiseks. Töö objektiks on Tagametsa paisule (PAIS020290) kalapääsu 

projekteerimine ning tööde üldine eesmärk on kalade rändetingimuste parandamine. Tagametsa pais asub 

Saarejõe jõel (VEE1134700) Järva maakonnas Türi vallas Rassi külas Tagametsa katastriüksusel (kü 

27101:001:0310). Varasemalt koostatud uuringuaruanne annab ülevaate läbiviidud uurimistöödest1.  

Projekti koostamisel on juhindutud Eest Vabariigis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest 

ja juhenditest.  

Projekti koostamisel on arvestatud ja kasutatud järgmisi materjale: 

1. RMK lähteülesande tehniline kirjeldus „Tagametsa paisule kärestik-kalapääsu projekteerimistööd“; 

2. Kobras OÜ töö nr 2024-351 „Tagametsa paisu geodeetiline mõõdistus“, mõõdistatud 20.11.-

13.12.2024. a, M 1:500, EH2000 kõrgussüsteemis, koordinaadid L-Est'97 süsteemis; 

3. Kobras OÜ töö nr 2025-007 „Tagametsa paisu uuringuaruanne“; 

4. Eesti Veeprojekt OÜ ja Inseneribüroo Urmas Nuhin, töö nr 2018011 „Pärnu jõestiku paisude avamine 

kalade rändeks: eelprojektide ja keskkonnamõju eelhinnangute koostamine. Järva maakond, Türi vald, 

Rassi küla. Tagametsa pais. Eelprojekt“. 

  

 

1 Kobras OÜ töö nr 2025-007 „Tagametsa paisu uuringuaruanne“. 
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1. PRAEGUSE OLUKORRA KIRJELDUS 
Kavandatav tegevus toimub Järva maakonnas Türi vallas Rassi külas Tagametsa kinnistul (kü tunnus 

27101:001:0310) asuvas veekogus Saarjõgi (VEE1134700). Saarjõe paisutamisega Tagametsa paisuga tekkinud 

paisjärvel pole ametlikku nimetust ja seetõttu kasutatakse tinglikult paisjärve kohta Tagametsa paisjärve 

nimetust. Tagametsa paisjärv ja pais on kantud ehitisregistrisse nimega  „Saarjõe veehoidla ja 

reguleerimispais“ (registrikood 220646098). Paisjärv rajati 1980-ndate keskpaigas. Tagametsa paisjärv on 

ca  200 m pikk, 30 m lai ja keskmine sügavus enne sette likvideerimist on 1,1 m. Paisjärve veepeegel koos L-

kujulise lisaharuga on 6150 m2. Käesoleval ajal kuulub pais koos paisjärve ja Tagametsa kinnistuga MTÜ-le Eesti 

Skautide Ühing. Paisjärve kasutatakse puhkuse ja virgestuse eesmärgil supluskohana ning paisu lammutamine 

ja paisjärve likvideerimine ei ole seetõttu reaalne. Tagametsa paisjärve paremkaldal paikneb kultuuripärandi 

objektina märgitud Tagametsa jahiloss. Tagametsa jahiloss ehitati 1914. aastal Kabala mõisniku parun Victor 

von Taube käsul Kabala ja Laupa mõisa linnujahilossiks. Pärast paruni surma 1914. aasta sügisel läksid mõisate 

riigistamise tagajärel hooned üle Kabala metskonnale. Jahilossi kasutati teise maailmasõja ajal ka algkoolina, 

metsatööliste majutuskohana ja ka Viljandi vangla üksusena. Nõukogude perioodil anti loss Tallinna Turgude 

Pealvalitsuse puhkebaasiks, hiljem Võhma sovhoosile ning lõpuks kolhoosile Leninlik Tee. 1999. aastal ostis 

kinnistu Eesti Skautide ühing. Jahiloss renoveeriti täielikult 2005. aastal. Eesti Skautide Ühingu Tagametsa 

laagriala peahooneks on jahiloss, kus on saal, täisvarustuses köök, magamistoad ja seminariruumid. Lisaks on 

metsa all suur telkimisala, kaks tare ning jõeäärne saun. Seda ala kasutatakse lisaks laagritele veel 

kokkutulekute, seminaride ja pulmade korraldamiseks. Maakivist laotud ja mustast marmorist nimetahvliga 

mälestusmärk Tagametsa skaudilaagri territooriumil põlistab mälestust Eestis II maailmasõjale järgnenud 

metsavendade vabadusvõitlusest. Paisjärvest lõunasse jääb 16. -17. sajandist pärit kalmistu “Kalmetinõmm”, 

mis omab arheoloogilist väärtust. 

Tagametsa pais koosneb pinnaspaisust ja liigveelasust. Pinnaspaisu peal paikneb ~2 m laiune kruuskattega 

sõidutee. Liigveelase on poolitatud sillasambaga kaheks lailäviülevooluks (sildregulaator), mille ette on 

paigaldatud puidust varjad/puitkilbid. Ülaveetaseme reguleerimine toimub vastavalt veetaseme 

tõusule/alanemisele käsitsi puitkilpide eemaldamisega/lisamisega. Sild toetub betoonist jõe- ja 

kaldasammastele. Silla põhikonstruktsiooniks on metallist I-talad, mille peale on paigaldatud ülesõiduks 

puidust prussid. Sild on suhteliselt heas seisukorras.  

Alaveepoolselt on silla külge kinnitatud elektrikaabel ja veetoru. Alaveepoolsed jõe nõlvad on kindlustatud 

betoonplaatidega. 

Paisjärve ületab Elektrilevi OÜ elektriõhuliin (alla 1kV, AMKA.3x50+70). Kaldal paikneb puurkaev (PRK0015511). 

Paisust allavoolu paremkaldal on filterpeenar. 

Tagametsa katastriüksus jääb Saarjõe maastikukaitsealale (KLO1000254), Saarjõe piiranguvööndisse 

(KLO1100897) ning piirneb Tagametsa sihtkaitsevööndiga (KLO1100898). Saarjõe maastikukaitsealal tuleb 
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arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 17.08.2006 määruses nr 187 

sätestatud erisustega. 

Tööde ala jääb ühtlasi Natura 2000 kaitsealade võrku kuuluvale Saarjõe loodusalale (RAH0000278), kus tuleb 

arvestada looduskaitseseaduses sätestatud nõuetega. 

Lisaks asub Tagametsa katastriüksus osaliselt projekteeritaval metsaelupaikade looduskaitsealal (977800148). 

Vastavalt keskkonnaministri 15.06.2004 määrusele nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja 

elupaikade nimistu“ kuulub Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke (KLO3002577) lõhe, 

jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude hulka, millel on 

vastavalt looduskaitseseaduse § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude 

rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset ning veekogu looduslikku sängi ja hüdroloogilise režiimi 

muutmine. 

Eesti Looduse infosüsteemi (edaspidi EELIS) alusel asub (seisuga 14.01.2025) Tagametsa kinnistul või selle 

lähialal II kaitsekategooriasse kuuluva linnu metsis (Tetrao urogallus), III kaitsekategooriasse kuuluva seeneliigi 

haavanääts (Junghuhnia pseudozilingiana) ja III kaitsekategooriasse kuuluva lehtsambla sulgjas õhik (Neckera 

pennata) leiukoht. Tööde alast ca 1,6 km kaugusele jääb I kaitsekategooriasse kuuluva must-toonekure (Ciconia 

nigra) leiukoht. Lisaks eelnevale on Tagametsa katastriüksusel inventeeritud Natura 2000 elupaigatüübid vanad 

loodusmetsad (9010*) ja lamminiidud (6450). 
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Kaart 2. Tagametsa paisu asukoht (allikas: Maa-ameti geoportaal) 

 

Foto 1. Vaade Tagametsa paisule 07.11.2024 

Objekti asukoht. 
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Foto 2. Vaade Tagametsa paisjärvele 07.11.2024 

 

Foto 3. Vaade Tagametsa paisu liigveelasule ja sõidutee sillale 07.11.2024 
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Foto 4. Vaade Tagametsa paisu silla sambale 07.11.2024 

 

Foto 5. Vaade paisust allavoolu 07.11.2024 
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2. UURINGUD 
2.1. VOOLUVEEKOGU VALGALA JA VEEVOOLUHULGA MÄÄRAMINE 

Hüdroloogilised andmed (vt lisa 7) on tellitud Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonnast. Andmed on 

saadud arvutuslikul teel. Valgala (F=75,2 km²) suuruste määramisel on Keskkonnaagentuur kasutanud „Eesti 

jõgede valglate kataloogi“, 1986. Vooluhulga arvutused on teinud hüdroloog Anna Põrh. Vooluhulgad on 

arvutatud Saarjõe Tagametsa paisu lõikes. Arvutuste teostamisel ei ole arvestatud majanduslikku tegevust 

selles piirkonnas ja arvesse on võetud tegelikud mõõtmisandmed. Saarjõe jõe vooluhulgad on esitatud tabelis 1 

ja aasta keskmise vooluhulga tõenäosuskõver graafikul 1 ning aasta maksimaalse vooluhulga tõenäosuskõver 

graafikul 2. 

Tabel 1. Saarjõe vooluhulgad 

Tõenäosus Q (m3/s) 

1% tõenäosusega aasta maksimaalne vooluhulk 13,4 

5% tõenäosusega aasta maksimaalne vooluhulk 11,2 

10% tõenäosusega aasta maksimaalne vooluhulk 10,1 

50% aasta keskmine vooluhulk 0,82 

90% kuu keskmine miinimumvooluhulk 0,021 

95% kuu keskmine miinimumvooluhulk 0,016 

10% suvine maksimaalne vooluhulk 0,95 
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Graafik 1. Saarjõe aastakeskmise vooluhulga tõenäosuskõver 

 

Graafik 2. Saarjõe aasta maksimaalse vooluhulga tõenäosuskõver 
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2.2. TOPO-GEODEETILISED UURINGUD 

Kobras OÜ poolt koostati geodeetiline alusplaan projekteerimiseks vajalikus mahus. Geodeetiliste mõõdistuste 

käigus mõõdeti Tagametsa paisu ülaveepoolsed settekihi paksused. Geodeetiline alusplaan (vt lisa 2)  on 

koostatud Kobras OÜ poolt 2024. aastal , töö nr 2024-351 „Tagametsa paisu geodeetiline mõõdistus“. 

Koordinaadid L Est'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 

2.3. SETTEKIHI PAKSUSE MÄÄRAMINE 

Tagametsa paisust ülesvoolu määrati paisjärve settekihi paksused. Vastavalt 08.11.2024 toimununud 

töökoosolekule otsustati, et paisjärve vajalike tööde piir ulatub ligikaudu skautide peamajani ja paisjärve 

ülaveepoolset vasakkalda soppi töös ei käsitleta. Seetõttu ei ole uuritud selle sopi settekihi paksuseid. Paisjärve 

sissevoolus oli keskmine settekihi paksus 0,25 m (vanast puitsillast ca 20 m kauguseni). Keskmine settekihi 

paksus kogu paisjärves on 0.50 m.  Maksimaalne settekihi paksus on 1,25 m. Ligikaudne settekogus töömaa 

ulatuses on ~1400 m3. 

 

Tekstijoonis 1. Settekihi paksused Tagametsa paisjärves 
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2.1. GEOLOOGILINE EHITUS JA UURINGUD 
Uuringuala asub Kõrvemaa maastikurajooni lõunaosas Saarjõe vasakkaldal. Lähima aluspõhja puuraugu, 

uuringualast ca 50 m kaugusele jääva Tagametsa katastriüksusele Saarjõe paremkaldale rajatud puurkaevu 

(VeKa tunnus PRK0015511) andmetel on pinnakattesetete (kasvukiht, saviliiv, saviliivmoreen) paksus alal 

12,8 m, nende all lamavad Siluri Adavere (S1AD) lade dolomiidid. Maa- ja Ruumiandmete 1:10 000 

mullastikukaardi andmetel asub uuringualal lammi-gleimuld (AG), mille mineraalosaderikas turbahorisont on 

kuni 30 cm tüsedune ja mille all lamab tolmne saviliiv.  

Välitööd kalapääsu alal geoloogilise ehituse väljaselgitamiseks toimusid 3. märtsil 2025. aastal. Uuringualale 

tehti käsipuuriga kolm puurauku (PA-1…3) sügavusega 0,80 – 2,20 m. Uuringu eesmärk oli selgitada välja 

täitepinnaste ja orgaaniliste setete paksus ning mineraalsete looduslike pinnaste esinemissügavus 

projekteeritava möödaviik-kalapääsu asukohas.  

Uuringuala pindmine osa on kujundatud erinevate tehis-täitepinnastega (Q2_t). PA-1 alal esines 0,10 m paksuse 

peale kasvanud huumuskihi all 0,25 m paksune täite-keskliiva kiht. PA-2 ja PA-3 alal esines pindmise kihina 

0,40 m paksune mullast, liivast ja prahist koosnev täitepinnas. Tehispinnaste all esines looduslik jõeline 

mudakiht (möll kuni savimuda, (Q2_a), mille paksus on 0,25 – 1,40 m ja mille paksus suureneb jõe suunas. PA-1 

alal oli geoloogilise uuringu käigus keeruline eristada looduslikku mudakihti ümbertõstetud mudakihist ning 

neid kihte käsitletakse koos. Jõelise muda all lamab saviliiva (PA-2) või liivsavi (PA-1 ja PA-3) kiht, mis avati 

uuringu käigus 0,15 – 0,45 m paksuselt. Saviliiva-liivsavi (Q1jrVr_lg) kompleks on konsistentsilt pehme kuni sitke 

ja kihti ei läbitud. Kvaternaari vabapinnaline põhjavee tase puuraukudes oli 0,6 – 1,1 m, abs. kõrgustel 33,90-

34,07 m. Põhjavee tase langeb jõe suunas. 
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3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1. PROJEKTEERITUD LAHENDUSE KIRJELDUS 
Tagametsa pais on EHR-is arvel Saarjõe veehoidla ja reguleerimispaisuna (EHR kood 220646098). Tagametsa 

paisu rekonstrueerimise vajadus tuleneb kohustusest rajada Tagametsa paisule kalapääs. Kalapääsu rajamisel 

peab säilima paisust ülesvoolu paiknev ujumiskoht. Samuti peab säilima Kallissaare TP-37 maaparandusehitise 

maa-alalt reguleerivast võrgust liigvee ärajuhtimiseks kasutatava kraavi 401 edasine toimimine. Pärast paisu 

peal olevat silla rekonstrueerimist peab silla kandevõime olema vähemalt 4 tonni. Ujumiskoha säilitamiseks 

tuleb paisjärve põhjast osaliselt sete likvideerida. Kalapääsu rajamisel tuleb tagada Saarjõe maksimaalse 

vooluhulga äravool. Varasemate projektlahendustega, oli ettenähtud rajada kärestikkalapääs jõesängi ja 

osaliselt paisjärve ning olemasolevat silda oluliselt laiendada. Varasemalt projekteeritud lahenduse 

realiseerimisest on loobutud majandusliku maksumuse ning paisjärve visuaalse ilme kadumise tõttu. Projektiga 

nähakse ette Tagametsa paisule möödaviik-kalapääsu rajamine (vt lisa 5). Kalapääs rajatakse 2% põhja languga 

ning olemasolev veelase ehitatakse ümber kaevülevooluks. Kaevülevool on vajalik kevadise suurvee 

läbilaskmiseks. Kaevülevoolu rajamiseks ei ole vaja oluliselt ümber ehitada olemasolevaid kalda- või 

jõesambaid. Pärast ehitustöid tuleb taastada ülekäigusild sarnaselt olemasolevale sillale. 

Tagametsa paisu kalapääsu selle tööprojekti versioon v02 erineb EHR-is kooskõlastatud versioonist v01 

paisjärve normaalpaisutuse kõrguse osas. Normaalpaisutustaset on muudetud madalamaks vastavalt 

Keskkonnaameti kirja (09.05.2025 nr 6-2/25/8782-2) punktile 2, mille alusel Keskkonnaamet teeb ettepaneku 

kaaluda võimalust rekonstrueerida pais selliselt, et paisutuskõrgus, veetasemete vahe paisul, jääks alla ühe 

meetri. Normaalpaisutustaset on langetatud ca 5 cm võrra ehk kõrguselt 34.46 m abs kõrgusele 34.41 m abs. 

Selleks alandatakse puidust varja kõrgust 5 cm võrra ehk kõrguselt 34.40 m abs kõrgusele 34.35 m abs. Sellisel 

juhul jääb paisutus alla ühe meetri. 

3.2. TÖÖDEAEGNE TEHNIKA TRANSPORT JA LIIKLUSKORRALDUS 

Ehitustehnika juurdepääs objektile on võimalik Valdmani teelt nr 2711014. Teede kasutamisel tuleb tagada 

kogu tööperioodi vältel nende puhtus. Ehitustöödega kaasnevate veoste transpordil ja teiste sõidukitega 

liiklemisel peab kindlustama, et ehitusobjektil tekkiv ehituspraht, pinnas, tolm ega vesi ei kanduks väljapoole 

ehitusala. Vajadusel tuleb tööde ajal ja ehitustööde lõpetamisel ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse 

rajada rehvide puhastamiseks hooldusala ning korraldada teehooldetööd (korraldab ehitaja). Töövõtja peab 

arvestama, et rikutud teekatted tuleb taastada tööde eelsele seisukorrale samaväärselt. Enne tööde teostamist 

tuleb tuvastada fotodega juurdepääsuteede tehniline seisukord. 

3.3. EHITUSTÖÖDE JÄRJEKORD 

Peatükis esitatakse ehitustööde põhilised etapid ning järjekord. Etappide sisu kirjeldus on esitatud järgnevates 

peatükkides. 
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Järgnevalt on esitatud planeeritud tööde järjekord: 

 eeltööd; 

 puit- ja võsataimestiku likvideerimine; 

 ajutise paisu I rajamine; 

 möödaviik-kalapääsu rajamine; 

 truup 1 ja truup 2 paigaldamine; 

 kindlustuste rajamine kalapääsu; 

 vee suunamine kalapääsu; 

 ajutise paisu II rajamine; 

 olemasoleva silla konstruktsiooni eemaldamine; 

 kaevülevoolu rajamine; 

 käigusilla rajamine; 

 silla taastamine; 

 ajutise pinnaspaisu eemaldamine; 

 paisjärvest sette likvideerimine; 

 varjade paigaldamine; 

 heakorratööd. 

3.4. EELTÖÖD 

Piirnevate kinnistute omanikke (piirinaabreid) tuleb teavitada kõikidest töödest, mis puudutavad otseselt nende 

huve (nt juurdepääsuteede kasutamine ja ehitus jms). Tööde teostamiseks on esmalt vajalik möödaviik 

kalapääsu ümbruses võsa ja puude likvideerimine, sh tööde teostamiseks vajalikus mahus juurimine. 

Veekaitsevööndis puu- ja põõsarinde raie nõusoleku saamiseks tuleb esitada taotlus Keskkonnaametile. 

Nõuded raietöödele: 

 raietööde käigus ei tohi kahjustada säilitatavat ning tööde ala kõrval olevat puittaimestikku; 

 võimalusel tuleb teostada raietöid külmunud või kuiva pinnase korral; 

 töid tuleb teostada tehniliselt korrasolevate seadmetega. Vee- ja pinnasereostuse tekkimise vältimiseks 

tuleb kütust tankida veekogudest eemal; 

 haljastusjäätmed tuleb kokku koguda ning anda üle vastavate jäätmete käitljetale;  

 tööde piirkond tuleb pärast raietööde lõppu korrastada;  

 eramaalt raiutud puit tuleb vedada maaomanikuga varasemalt kokkulepitud asukohta. 

Raie ja juurimise tehnoloogia valib töö teostaja. Ala pinnase iseloomu arvestades tuleks juurimisel eelistada 

kändude freesimist. 

Ehitustööde teostamise ajal tuleb vältida setete allavoolu kandumist. Vajadusel rajatakse paisust allavoolu sette 

püüdmiseks geotekstiilist filterekraan või põhupallidest/puitlaastudega filterkottidest setteekraan.  
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Enne ehitustööde alustamist tuleb paisjärve veetaset alandada. Selleks eemaldatakse ükshaaval kõik varjad. 

Veetaset võib alandada 30 cm ööpäevas. 

Pärast veetaseme alandamist rajatakse ajutine pais I rajatava kalapääsu ette. Ajutise paisu ligikaudne asukoht 

on näidatud joonisel AA-4-01. Ajutine pais rajatakse kohapealsest pinnasest/settest ja vajadusel kasutatakse 

juurdetoodavat pinnast ning vajadusel kaetakse paisjärve poolne külg geomembraaniga või liivakottidega. 

Ajutise paisu I abil suunatakse voolav vesi läbi olemasoleva liigveelasu. 

3.5. MÖÖDAVIIK-KALAPÄÄSU RAJAMINE 

Möödaviik-kalapääs tuleb rajada joonisel nr AA-4-01 näidatud asukohta. Looduslähedase möödaviik-

kalapääsu pikkus on projekteeritud ~77 m, millest sissevoolus olevad 5 m on projekteeritud 0% languga ning 

ülejäänud 71,8 m on projekteeritud languga 2%. Veekihi paksus kalapääsus on keskmise vooluhulga korral 

31 cm ning 1% aasta maksimaalse vooluhulga korral 78 cm. Kalapääsu põhi tuleb rajada 1 m laiune ning 

nõlvusega 1:2. Kivikindlustusega kalapääsu põhi tuleb rajada kõrgusele 34,15 m (abs). Kalapääsu põhi ja nõlvad 

tuleb kindlustada maakividest kivisillutisega (fraktsiooniga 200...300 mm). Kivide alla paigaldatakse geotekstiil 

NGS 3. Üksikute kivide üks mõõde võib olla kohati kuni 500 mm. Maakivide vahele tuleb paigaldada killustik 

fraktsiooniga 16-64 mm. Maakivide paigaldamise ajal tuleb koheselt killustik kivide vahele kiiluda. Ei tohi 

kasutada meetodit, kus maakividest kivide kiht ehitatakse valmis ning hiljem valatakse killustik kivide vahele. 

Kivisillutise vahed peavad olema täidetud killustikuga kuni 2/3 ulatuses, et ka miinimumvooluhulkade korral 

voolaks vesi kalapääsu põhjas olevate kivide peal, mitte kivide vahel. Kalapääsus kivikindlustuse pealiskihi 

rajamisel tuleb tagada võimalikult suure karedusega ja ebakorrapärane jõe põhi. Samasugune kividest 

kindlustus tuleb rajada ka kalapääsu sisse- ja väljavoolu ette/taha. Kivikindlustust ei pea rajama, kui on võimalik 

säilitada olemasolevat betoonplaatidest kalda ja põhja kindlustust. Kindlustuse ulatust vt joonis AA-4-01. 

Kalapääsus veevoolu rahustamiseks tuleb kalapääsu põhja paigutada voolurahustusrahnud (maakivid) 

fraktsiooniga 300...500 mm. Maakivid tuleb paigaldada kalapääsu põhja maleruudustikuna, kivide vahe peab 

olema 2,0-2,5 m. Kivid tuleb paigutada vastavalt RMK veeökoloogi juhendamisele. Möödaviik-kalapääs ristub 

Valdmani teega. Kalapääsu tee alt läbijuhtimiseks tuleb rajada eriprofiil terastruup HCPA 4S või samaväärne. 

Truubi kaitseks paigaldatakse truubi ümber geotekstiil NGS 2. Truup tuleb paigaldada kalapääsu põhjast ca 

150 mm madalamale, et truubi põhja oleks võimalik paigaldada maakividest kivisillutist (fraktsiooniga 200-

300 mm). Maakivide vahele tuleb paigaldada killustik fraktsiooniga 16-65 mm. Kivide ja truubi vahele tuleb 

truubi kaitsmiseks paigaldada geotekstiil NGS4. Geotekstiil tuleb korrektselt kividega katta. Geotekstiil ei tohi 

jääda kivide alt välja või „lehvima“. Truubi laius on 1,15 m, kõrgus 820 mm, ava pindala A=0,72 m² ja seina 

paksus 2,5 mm. Metalltoru kaetakse täielikult seest ja väljast 70 µm paksuse Zn kihiga ja 100 µm paksuse 

epoksiidkihiga (Teknos HS150, RAL 7035). Truup on projekteeritud 12 m pikkune ning rajatakse 2% pikilanguga 

nagu kalapääsu põhi. Tagametsa paisust vahetult allavoolu Saarjõe vasakkaldalt suubub jõkke Kallissaare TP-

37 maaparandusehitise maa-alalt reguleerivast võrgust liigvee ärajuhtimiseks kasutatav kraav 401. Selle 

edasiseks toimimiseks tuleb likvideerida olemasolev kraavikaev koos äravoolutorustikuga. Kraavist 401 

juhitakse vesi truubiga 2 kalapääsu. Truup tuleb rajada Di 300 mm siseläbimõõduga ja pikkusega 10 m. 
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Kalapääsu ja truubi 2 sissevoolu vahel täidetakse vähemalt 2,5 m ulatuses pinnasega. Truubid paigaldatakse 

vastavalt tootjapoolsetele nõuetele. Tööde teostamisel peab juhinduma RIL 77 – 2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ 2015. a ja EVS-EN 1610:2015 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike 

ehitamine ja katsetamine“ juhistest ja nõuetest.  

Kalapääsu sissevoolu ette paigaldatakse 7 m pikkune prahikogumise palk, mis kinnitatakse kettide ja vaiadega 

kaldasse (palk peab jääma kalapääsu ette vee pinnale ujuma). 

Kalapääsu sissevoolu puhastamiseks rajatakse 5 m pikkune puidust purre vastavalt 2024. aasta 

„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 4.1-1…4.1-3 joonistele. Kalapääsu väljavoolu puhastamise 

lihtsustamiseks on kalapääsu väljavoolu poole rajatud 10 m pikkune puidust purre. Purre tuleb rajada vastavalt 

2024. aasta „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 4.2-1…4.2-4 joonistele.  

Truubi II sissevoolu otsak kindlustatakse vastavalt 2024. aasta "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised" 3.4-1 ja 

3.4-2 joonistele. 

3.6. LIIGVEELASKME REKONSTRUEERIMINE 

Olemasolev liigveelase on poolitatud sillasambaga kaheks lailäviülevooluks (sildregulaator), mille ette on 

paigaldatud puidust varjad/puitkilbid. Suurveeaegse vooluhulga läbilaskmise tagamiseks vähima 

inimsekkumiseta tuleb olemasolev liigveelase ümberehitada kaevülevooluks, mille ees on veetaseme 

alandamiseks puidust varjad. Selleks tuleb likvideerida ajutine pinnaspais I ning rajada ajutine pinnaspais II ning 

juhtida vee vool läbi kalapääsu. Samuti tuleb likvideerida olemasoleva silla puidust osad, mis jäävad ette 

liigveelasu rekonstrueerimisele. 

Kaevülevool (nn regulaator) rajatakse olemasoleva liigveelasu ülaveepoolsele küljele. Selleks tuleb 

olemasolevad tugiseinad ning sissevoolupõhi likvideerida. Tugisein lõigatakse ühe vertikaalse sirge joonega. 

Betooni äralõikejoon on näidatud joonisel AA-6-03. Rajatav kaevülevool ühendatakse olemasoleva 

betoonseinaga ankrute abil. Ankrud tuleb paigaldada olemasoleva silla betoonosasse (16B500B, sammuga 400 

mm). Ankrute paigaldamiseks tuleb ette puurida ankru läbimõõdust 2 mm suuremad avad ning ankrud tuleb 

kinnitada keemilise ankurmassiga. Regulaatori alune pinnas tuleb tihendada tihendustegurini (Kt) 0,95 ning 

selle peale tuleb rajada 200 mm paksune killustikust alus fraktsiooniga 16-32 mm. Killustikust aluse peale tuleb 

rajada 500 mm paksune betoonalus (C16/20) mõõtmetega 6550x7956 mm. Betoonaluse peale tuleb rajada 

projekteeritud veelasu põhjaplaat mõõtmetega 6550x7956x300 mm. Põhjaplaadi peale tuleb rajada 

kaevülevool mõõtmetega 5956x5550 mm. Liigveelasu mõõte vt joonis AA-6-03 ja betoonelementide 

armeerimist joonis AA-6-04. Liigveelasu rajamisel tuleb kasutada 8-16B500B armatuuri ning C30/37 betooni, 

mille keskkonnaklass peab olema XC2, XF4 ning külmakindlusklass KK4. Paisu erosiooni vältimiseks tuleb 

liigveelasu tagumine sein rajada teistest seintest 1020 mm kõrgem. Ülevoolu kõrguseks on projekteeritud 

34,40 m (abs EH2000) ja varja kõrguseks on projekteeritud 34.35 m (abs). Madalaim paisutustase paisjärves on 

34,15 m (abs EH2000), normaalpaisutustase on 34.41 m (abs EH2000) ja kõrgeim paisutustase on 34,93 m (abs 
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EH2000). Paisjärve veetaseme alandamiseks kuni kõrguseni 32,00 m (abs EH2000) tuleb betoonseinte sisse 

paigaldada kaks paari UPN80 varjabaase. Puitžandoorvarjad (tugevusklass C24, immutusklass A) on 

mõõtmetega 50x1060x150 mm (15 tk) ja 50x1060x100 mm (1 tk). Nende külge tuleb kinnitada varja äärest 200 

mm kaugusele tõstekonksud.  

Liigveelasu teenindamiseks tuleb rajada metallist käigutee mõõtmetega 6400x1250 mm. Käigutee tuleb rajada 

tsingitud UNP 180 profiilist, 60x40x5 mm nurkterasest, 60x40x3 mm nelikanttorust, 60x60x3 mm nelikanttorust, 

70x70x4 mm nelikanttorust ning Lavinton P38 lehtvõrgust või samaväärsest. Käigutee paisjärvepoolsesse otsa 

tuleb paigaldada kolm 10 mm paksust tsingitud ketti, mida on võimalik posti küljest eemaldada mutriga 

karabiini abil. Käigutee mõlemale poole tuleb paigaldada ~1 m kõrgused metallist käsipuud. Käigutee mõõdud 

ja konstruktsioon on näidatud joonisel AA-6-05. Käigutee sillapoolne ots kinnitatakse olemasolevale 

jõesambale, selleks tuleb jõesambast välja lõigata 1290x1229x503 mm suurune tükk, mille põhja kõrgus on 

34.90 m abs (vt joonis AA-6-01). Samuti tuleb rajada kolme astmega metallist trepp silla peale astumiseks. 

Metallist trepp keevitatakse käigutee külge. Korrosiooni tõkestamiseks tuleb element kuumtsinkida (tsingikihi 

paksus peab olema vähemalt 55 µm). 

Liigveelasu ümbruses tuleb kasutada tagasitäiteks rasket liivsavi. Liigveelasu ümbrus tuleb kindlustada 

kivisillutisega 200-300 mm. Kivide vahed täidetakse killustikuga 16-64 mm. Kivikindlustuse asukohta vt 

joonis AA-4-01.  

3.7. ÜLDNÕUDED BETOONITÖÖDEL 

Kõik monoliitsed r/b-konstruktsioonid tuleb valmistada vastavalt tööjoonistele. Betooni tugevusklass, 

külmakindluse ja veetiheduse mark peavad vastama EVS 1992-1-1/NA:2007 ja EVS-EN 206:2014+A2:2021 

nõuetele. Töövõtja peab esitama insenerile iga betoonipartii kohta tootjapoolse sertifikaadi. Sarrus peab olema 

valmistatud EN armatuurterasest B500B. Vardad peavad olema puhtad, sirged, veatud ja roostest puhtad. 

Töövõtja peab esitama insenerile sertifikaadid sarruse materjali kohta. Sarrusvarraste lõikamisel, painutamisel 

ja keevitamisel tuleb juhinduda EVS-EN 13670:2010 nõuetest. Armatuuri lõikamine ja painutamine viiakse läbi 

kuumutamata. Painutuse siseraadius peab olema suurem või võrdne armatuurvarda 4-kordse diameetriga, kui 

armatuurterase valmistaja ei ole ette näinud suuremat painutusraadiust. Painutatud vardaid ei tohi sirgestada 

või uuesti painutada. Armatuurvardad kinnitatakse üksteise külge ning varustatakse vastavate fiksaatoritega 

armatuuri nihkumise vältimiseks betoneerimise ajal. Armatuurvardad tuleb omavahel ühendada 

sidumistraadiga või keevitades. Nõutava kaitsekihi saamiseks tuleb kasutada plastist distantselemente. 

Distantselementide maksimaalne vahekaugus on 600 mm. Distantselemente ei tohi naelutada raketise külge. 

Raketised peavad kindlustama betoontöödel nõutud täpsuse ning olema niisuguse tugevuse ja 

konstruktsiooniga, mis kannaks märja betooni koormust ning mistahes juhuslikke koormusi. Armatuuri ja 

ankurdusdetailid peab töövõtja paigaldama vastavalt joonistele ja fikseerima nii, et oleks kindlustatud nende 

paigal püsimine betoneerimise ajal ning tagatud betooni kaitsekiht täpsusega ± 5 mm. Betooni ei tohi 

paigaldada enne, kui omanikujärelevalve on raketise ja sarruse üle vaadanud ning heaks kiitnud. Selle kohta 
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peab olema koostatud kaetud tööde akt. Betooni paigaldamisel ja tihendamisel tuleb arvestada EVS-EN 

13670:2010 ja BLY 7 nõudeid. Betoonisegu ei tohi raketisse valada kõrgemalt kui 1 m. Betoon tuleb paigaldada 

horisontaalsete kihtide kaupa ilma vaheaegadeta, tihendades iga kihi vibraatoriga. Betoonisegu tuleb 

tihendada nii, et see täidaks kõik kohad raketises ja ümbritseks armatuuri. Töövõtja peab ehitustööde päevikus 

fikseerima betoneerimise aja, õhu temperatuuri, betoonipartii ja võetud proovikuubikute numbrid. Töövõtja 

peab tegema vähemalt kolm proovikuubikut iga betoonipartii kohta ja testima laboratooriumis nende tugevust 

normatiivdokumentides nõutud korras. Betoonkonstruktsioonide lahtirakestamist võib teha pärast betooni 

EVS-EN 13670:2010 nõuetekohase tugevuse saavutamist omanikujärelevalve nõusolekul. Vastutus raketise 

ohutu eemaldamise eest lasub töövõtjal. Betooni tugevusnäitajad määratakse vastavalt proovikuubikute 

laboratoorsete testimiste tulemusele. Ebarahuldavate tulemuste saamisel peab töövõtja esitama olukorra 

lahendamiseks ettepanekud ja tööde teostamise projekti. Praaktöö parandamine, tugevdamine või asendamine 

peab toimuma töövõtja kulul. 

Tagasitäidet ei tohi asetada betoonist konstruktsiooni vastu, kuni betoon pole saavutanud 90% oma 

projekteeritud tugevusest. 

3.8. OLEMASOLEVA SILLA TAASTAMINE 

Sild taastatakse sarnaselt olemasolevale konstruktsioonile. Joonisel AA-6-07 on näidatud põhimõtteline silla 

taastamise konstruktsioon. Täpsed kõrgused ja mõõtmed selguvad pärast olemasoleva silla puidust 

konstruktsiooni eemaldamist. Võimalusel tuleb olemasolev raudbetoontala, mille peale on paigaldatud puidust 

pruss, eemaldada. Kalda- ja sillasammaste sisse jäänud raudbetoontala auk tuleb täita armeeritud betooniga 

või kiudbetooniga, mis ankurdatakse olemasoleva betooni külge ankrutega. Ankrud tuleb paigaldada 

olemasoleva silla betoonosasse (16B500B, 4 tk). Ankrute paigaldamiseks tuleb ette puurida 2 mm suuremad 

avad ankru läbimõõdust ning ankrud tuleb kinnitada keemilise ankurmassiga. Betoonist ja puidust tala 

asendatakse IPE 240 metalltalaga. Võimalusel valatakse kalda- ja jõesammaste peale IPE talade alla üks 

tasanduskiht või paigaldatakse IPE talade alla metallist plaate, et tagada kõigi kolme metallist tala ühesugune 

kõrgus. Metalltala ja betooni vahele on soovitav panna kummiplaat vms. Täpne tehnoloogia selgub pärast 

detailide avamist. 

Metalltalade peale kinnitatakse 150x150x4800 mm puidust prussid. Metalltalade ja puidust prussi vahele on 

soovitav panna hüdrotõke (näiteks tõrvapapp vms). Prusside külge kinnitatakse puidust käsipuud ja ülesõidu 

ühtlustamiseks rataste asukohta  800 mm laiune sillaga paralleelne 50x100 mm prussidest laudis. Kõik kasutatav 

puitmaterjal peab olema süvaimmutatud (immutusklass A). Detailid ühendatakse omavahel ilmastikukindlate 

poltide ja mutrite abil.  

Liigveelasu käigutee laiuselt tehakse käsipuule katkestus, mis võimaldab inimesel liikuda mugavalt sillalt 

käiguteele. Vajadusel võib selle ava sulgeda keti ja lukuga. 
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3.9. PAISJÄRVE PUHASTAMINE 

Pärast silla taastamist likvideeritakse ajutine pinnaspais II ning alustatakse paisjärve osalist settest puhastamist. 

Settest puhastamise ala suurus on näidatud joonisel AA-4-01 ja vertikaalplaneering AA-4-02. Võimalusel 

juhitakse peale voolav vesi kaevealast eemale läbi rajatud veelaskme. Sete kaevatakse välja ekskavaatoriga, mis 

liigub mööda paisjärve põhja kuivas tsoonis. Setet liigutatakse paisjärve põhjas ekskavaatoriga ümberkantides 

ning tõstetakse olemasoleva silla lähistel veomasinale. Materjal tuleb vajadusel enne veomasinale tõstmist 

kohapeal nõrutada. Vedu veokastist väljanõrguva või üle kasti valguva materjali transport ei ole lubatud. 

Paisjärve kolm nõlva rajatakse nõlvusega 1:2,5, sarnaselt olemasolevate nõlvustega. Põhjakülje nõlv tuleb rajada 

nõlvusega 1:5. Väljakaevatud sete tuleb käidelda vastavalt nõuetele või utiliseerida. Pärast paisjärve settest 

puhastamist tuleb liigveelasu ette paigaldada puidust varjad. Puidust varjade mõõdud ja konstruktsioon on 

näidatud joonisel AA-6-06. Veetaseme tõstmisel tuleb tagada ökoloogiline miinimumvooluhulk või looduslik 

vooluhulk, kui see on ökoloogilisest miinimumvooluhulgast väiksem. Alavee pool paiknev ajutine sette 

püüdmise filterekraan tuleb likvideerida. Sette planeerimise asukoht või utiliseerimisviis tuleb töövõtjal tellijaga 

kooskõlastada enne tööde algust.  

3.10. HEAKORRATÖÖD 

Ehituse käigus tuleb tagada kõigi olemasolevate piirimärkide säilimine. Kui see osutub võimatuks, tuleb 

töövõtjal sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud 

piirimärgid omal kulul. Ehituse käigus rikutud haljasalad tuleb taastada. Enne kaevetöid eemaldatud või juurde 

hangitud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata muruseeme (külvinorm 20...30 g/m2). 

Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. 

Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive, juuri ja puuoksi suurusega üle 20 mm. Haljastustööd tuleb teha hiljemalt 

august – september või jätta külv kevadeks. Tööde käigus rikutud teekatted tuleb taastada tööde eelsele 

seisukorrale samaväärselt. 

3.11. ÜLDNÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEL 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt: 

 Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse otsustele; 

 kohaliku omavalitsuse ettekirjutustele; 

 kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele; 

 Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele; 

 üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst; 

 MAARYL 2000 p.11; 12; 15; 

 RIL 181-1989 Ehitiste kaeviste rajamise juhised; 

 RIL 126-1987 Ehituste ja ehitusplatsi aluste kuivendus; 

 MAARYL 2000 Tabel 17:T1 Looduslik muru; 
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 RT 89-10620 Haljastatavate alade mullatööd; 

 muru seemnesegud vastavalt RT 89-10639 Looduslik muru; 

 RYL 2.3 Raivaus. Ehitusplatsi raadamine; 

 tee taastamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 3. august 2015. a määruses nr 101 „Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded“ sätestatud nõuetest. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütuse ja 

määrdeainete sattumise pinnasesse ja veekogusse. Töövõtja vastutab kõikide ehitustegevuses tekitatud 

kahjustuste, ka ehitusplatsist väljaspool olevate eest. Ehitustööde teostamisel tuleb töövõtjal järgida 

ohutustehnilisi nõudeid. Töödel tuleb rakendada töökaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste turvalisus. 

Töökaitses tuleb juhinduda Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutuse seadusest.  

Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on välistatud. 

Kõik tööd peab ehitaja tegema vastavuses heade ehitustavadega ning viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat 

sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kõik ehituse käigus rikutud alad tuleb taastada. 

Raietöödel tuleb arvestada üldist lindude pesitsusperioodi, milleks on 15.03-31.07. Raietööd sellel ajavahemikul 

ei ole lubatud, samuti tuleb vältida nimetatud ajavahemikul mürarikkaid töid. 

3.12. KATENDITE TAASTAMINE 

Ehitustööde käigus rikutud teede katendid tuleb taastada. Katendi taastamist käsitletakse pikemalt 

tööprogrammis. Koos tee omanikuga fikseeritakse tee seisukord enne tööde alustamist. Katend taastatakse 

ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise tingimustest ja kvaliteedinõuetest. 

Tee taastamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 3. august 2015. a määruses nr 101 „Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded“ sätestatud nõuetest. Kui täpset tee konstruktsiooni ei ole võimalik määrata, siis kasutatakse 

järgmist konstruktsiooni (ülevalt alla): 

 purukruus (pos 5), h=120 mm; 

 purukruus (pos 4), h=200 mm; 

 drenaažikiht (kruusliiv, K≥0,5 m/ööp), h=200 mm. 

3.13. LOODUSKESKKONNA KAITSE 

Ehitaja vastutab looduskeskkonna kaitse eest ehitusplatsil. Looduskeskkonna kaitseobjektiks on pinnas, põhja- 

ja pinnavesi, õhk, taimestik ja loomastik. 

Ehituse käigus tuleb ehitajal juhinduda kehtivatest jäätmekäitluseeskirjadest. Objektil peab olema 

olmejäätmete kogumiskoht. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (kraavidele) lähemal kui 10 m. 

Tankimisalal peab olema vähemalt 200 l absorbenti (nt saepuru). Kõiki töötajaid tuleb informeerida tegevuse 
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eesmärkidest ning vajadusest vältida reostuse sattumist pinnavette. Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse 

tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust Päästeametit. 


