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TABEL 1. MAAPARANDUSEHITISTE TEHNILISED PROJEKTANDMED 

Tehniliste andmete nimetus
Mõõt-
ühik

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue 
ehitise või 
lisanduva 

osa 
andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Kraavkuivenduse maa-ala 
pindala

ha 8,2 50,9 43,1 - - - 102,2

Eesvool km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kuivenduskraavid km 0,00 0,07 0,00 2,93 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08
Sildade arv tk 0
Truupide arv tk 0 0 0 9 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Purrete arv tk 0

Settebasseinide arv tk 0
Tuletõrjetiikide arv tk 0

Tehniliste andmete nimetus
Mõõt-
ühik

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Uue ehitise 
või 

lisanduva 
osa 

andmed

Likv. 
osa 

andmed

Rek. 
osa 

andmed

Tee pikkus km 0,07 0,73 0,30 0,19 1,29
Teekraavi pikkus km 0,17 0,00 0,29 0,33 0,23 0,00 1,02
Sõiduki mahasõidukohtade 
arv

tk 8 3 11

Sõiduki 
möödasõidukohtade arv

tk 0 0 0

Sõiduki 
tagasipööramiskohtade arv

tk 1 1 2

Teetruupide arv tk 6 0 0 4 1 0 0 0 0 10

IV
4320303

Tee nimetus
Tee järk

Tee number teeregistris

Ristimetsa tee
IV

4320121

Kakumetsa tee 2
IV

EH2

Metsamaal paikneva 
kuivendussüsteemi maa-ala 

pindala

Eesvoolude ja 
kuivenduskraavide ning neil 
paiknevate rajatiste andmed

Keskkonnakaitserajatiste 
andmed

Kakumetsa tee

2102360010240
Kakumetsa tee

101
Aki 2020 rek; Kakumetsa 

tee 2

EH9

Maaparandusehitisi 
teenindava tee andmed

Maaparandusehitise lühitähis EH1

Maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise lühitähis EH7

2102360010240
 SIRGU

001
Aki 2020 rek; Kakumetsa 

tee 2
EH5

2104590020080
KÕIVUKÜLA

001
Aki 2020 rek; Kakumetsa 

tee 2
EH6

Maaparandushitise kood 101

EH8

Toimiku nimi

Maaparandushitise nimetus Ristimetsa tee Kakumetsa tee 2

2102360010240
AKI
002

Aki 2020 rek; Kakumetsa 
tee 2
EH3

Maaparandussüsteemi kood
Maaparandushitise nimetus

Toimiku nimi

2104590020080
AKI

Maaparandushitise kood 003
Aki 2020 rek; Kakumetsa 

tee 2

K
O

K
K

U
 (

U
U

S
+

R
E

K
)

K
O

K
K

U
 (

U
U

S
+

R
E

K
)

Aki 2020 rek; Kakumetsa 
tee 2

Aki 2020 rek; Kakumetsa 
tee 2

2104590020110 2104590020080

101

2104590020110
KÕIVUKÜLA

001
Aki 2020 rek; Kakumetsa 

tee 2
EH4

2104590020110
AKI
002

Aki 2020 rek; Kakumetsa 
tee 2
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TABEL 2a. EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

Jrk. 
nr 

Ehitustöö kirjeldus 
Mõõt-    
ühik 

Maht 
Kokku sealhulgas 

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 ETTEVALMISTUSTÖÖD                       

2 
Madala võsa langetamine, koondamine 
hunnikutesse ja väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 
cm 

ha 0,06 0,70 0,73 0,00 0,00 0,05 0,20 0,25 0,00 1,99 

3 
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse 
ja väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm 

ha 0,04 1,26 0,84 0,00 0,00 0,03 0,23 0,10 0,00 2,50 

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0,01 0,30 0,21 0,00 0,00 0,03 0,11 0,15 0,00 0,81 
5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,04 0,39 0,17 0,00 0,00 0,03 0,16 0,12 0,00 0,90 
6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0,01 0,30 0,21 0,00 0,00 0,03 0,11 0,15 0,00 0,81 
7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,04 0,39 0,17 0,00 0,00 0,03 0,16 0,12 0,00 0,90 
8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,12 2,67 1,95 0,00 0,00 0,08 0,56 0,63 0,00 6,00 
9 Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist tm 0,85 26,56 13,16 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 41,93 

10 
Veeviimarite paigaldus kraavi mullavalli alla (DN300, 
L=8m) 

tk 1 7 6 0 0 0 0 0 0 14 

11 R/b postide väljatõstmine ja utiliseerimine m³ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 

12 
Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus 
ja ehitustööde lõpus likvideerimine 

tk 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

13 VEEJUHTMED                       
14 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,29 0,23 0,69 

15 
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. 
täiendav kaeve), I-II gr. pinnas 

m³ 102 3271 2004 0 0 68 642 691 400 7177 

16 
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% 
põhikaeve mahust) 

m³ 10 327 200 0 0 7 64 69 40 718 

17 
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 
kraavivallid) 

m³ 71 2532 1923 0 0 82 230 405 36 5279 

18 TRUUBID                       
19 Truupide mahamärkimine tk 0 9 5 0 0 0 6 4 0 24 

20 
Ø 50-60 cm truubi torude väljatõstmine ja 
utiliseerimine 

m 0 0 6 0 0 0 0 6 0 12 

21 plasttruup Ø30 cm, tüüp 30 PT, SN8 m 0 8 0 0 0 0 38 0 0 46 
22 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 0 0 9 0 0 0 22 0 0 31 
23 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 0 44 27 0 0 0 0 21 0 92 
24 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 
25 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80 PT, SN8 m 0 0 10 0 0 0 0 20 0 30 
26 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5 
27 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
28 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8 
29 Ø50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
30 Ø60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
31 Ø40KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
32 Ø50KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
33 Ø80KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 
34 Veetõrje truubi ehitamisel tund 0 0 4 0 0 0 0 8 0 12 
35 MUUD MAHUD                       
36 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m3 0 30 0 0 0 0 26 60 0 116 
37 Truubi tähispostid tk 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
38 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 0 80 30 0 0 0 80 85 0 275 

39 
plast- ja betoontruup Ø20 cm ja 50 cm, setet kuni 
1/2 Ø 

m 0 0 0 9 0 0 22 0 0 31 

40 MUUD TÖÖD                       
41 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1   1 

42 
Tammetõru kinnistu piirimärkide taastamine juhul kui 
ehitustöödega neid puudutakse 

tk     2             2 
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TABEL 2b. TEEDE REKONSTRUEERIMISE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

Jrk. 
nr. 

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik 

Maht 
sealhulgas 

Kokku 
Ristimetsa 

tee 
Kakumetsa 

tee 2 
Kakumetsa 

tee 

EH7 EH8 EH9 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Tee koondpikkus m 799 301 192 1292 
2 Ettevalmistustööd 

3 
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine 
(telg, servad, kraavide siseservad) 

m 799 301 192 1292 

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 9 4 0 13 

5 Teealuse mahalükkamine/koorimine/tasandamine m3 144 722   867 

6 Mullatööd / teemulde kujundamine 

7 
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 
likvideerimisega ning mulde tihendamisega 

m2 5194 2408 1536 9138 

8 
Tee mulde ehitus kohapealsest pinnasest (ET-st 
saadud mineraalpinnas) koos tihendamisega 

m3 61 0 340 400 

9 
Tee mulde ehitus juurdeveetavast pinnasest (l/krl) 
koos tihendamisega 

m3 0 562   562 

10 Kattekonstruktsiooni rajamine 

11 
Geotekstiili NGS3 (MD/CMD ≥15kN/m), laiusega 
5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale 

m2 3245 1405 960 5610 

12 
Geotekstiili NGS3 (MD/CMD ≥15kN/m), laiusega 
6,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale 

m2 720 0 0 720 

13 
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/63 mm. Pos 3, H=20 cm 

m 799 301 192 1292 

14 
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga 
m3 811 287 196 1293 

15 
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm 

m 799 301 192 1292 

16 
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga 
m3 374 132 90 596 

17 Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega) 
18 M3 - Mahasõidukoht (R=10m, L=10m) tk 6 3 0 9 
19 Kruus fr 0/32 (pos 6), H=10 cm m3 54 27   81 
20 Kruus fr 0/63 mm (pos 3), H=20 cm m3 128 64   192 
21 Geotekstiil NGS3 (MD/CMD ≥15kN/m), 5,0 m lai m2 600 300   900 
22 Muldkeha (juurdeveetav l/krl), H=30 cm m3 108 108   216 
23 M5 - Mahasõidukoht (R=5m, L=10m) tk 2 0 0 2 
24 Kruus fr 0/32 (pos 6), H=10 cm m3 13 0   13 
25 Kruus fr 0/63 mm (pos 3), H=20 cm m3 30 0   30 
26 Geotekstiil NGS3 (MD/CMD ≥15kN/m), 5,0 m lai m2 140 0   140 
27 Muldkeha (juurdeveetav l/krl), H=30 cm m3 0 0   0 

28 
TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht (EH8 - 
harud pikkusega 30 m) 

tk 1 1 0 2 

29 Kruus fr 0/32 (pos 6), H=10 cm m3 70 51   121 
30 Kruus fr 0/63 mm (pos 3), H=20 cm m3 153 112   265 
31 Geotekstiil NGS3 (MD/CMD ≥15kN/m), 5,0 m lai m2 722 527   1249 

32 
Muldkeha: Ristimetsa teel kohapealne pinnas, 
H=20cm; Kakumetsa tee 2 - juurdeveetav l/krl, 

H=30 cm 
m3 173 212   385 

33 Muud tööd 
34 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 
35 Liiklusmärgi nr 221 ümbertõstmine tk 1     1 

36 
Liiklusmärgi "Eravaldus" ehitustööde ajaks 
likvideerimine ning tööde lõpus tagasi panek 

tk 1     1 
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TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED 

 

Jrk.
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 2 3 4
1

2
Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8 (sh 
veeviimarid, L=8m)

m 158

3 Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 31
4 Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 92
5 Ø 60 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 27
6 Ø 80 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 30
7 Kivid Ø 15-30 cm m³ 56
8 Geotekstiil NGS2 m² 275
9 Huumusmuld m³ 55

10 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 1149
11 Heinaseeme kg 34
12 Puuvaiad tk 5706
13 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m³ 116
14 Truubi tähispostid tk 2
15

16
1. profiili geotekstiil (MD ja CMD ≥ 7 kN/m)  
filtratsioonitõkke ekraanidele

m² 20

17 Kivid Ø 30-40 cm ekraanidele tk 6
18 Ümarpuit ∅10...15 cm, L=2,0 m ekraanidele tk 4
19 Hagupunutis või puitlaastuga filterkotid m3 5

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised

Filtratsioonitõkke ekraanid

Jrk.
nr

Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik
Ristimetsa 

tee
Kakumetsa 

tee 2
Kakumetsa 

tee
KOKKU

1 Kruus fr 0/31,5 (pos 6) m³ 511 210 90 811
2 Kruus fr 0/63 mm (pos 3) m³ 1121 462 196 1779

3 Geotekstiil NGS3, 5,0 m lai m² 4707 2232 960 7899

4 Muldkeha (juurdeveetav l/krl) m³ 108 882 0 990

5
Muldkeha (kohapealne ET-st saadud 
mineraalpinnas)

m³ 234 0 340 573

Märkus: Geosünteetide kogused on arvutatud ilma ülekatteta; Puistematerjali mahud on profiilsed

Teede ja teede rajatiste materjalid
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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Käesolev projekt on koostatud REK Projekt OÜ (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt 

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. 

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Aki maaparandussüsteemi maaparandusehitiste 

rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekti koostamine. 

Maaparandusehitised asuvad Tartu maakonnas Luunja vallas Kakumetsa külas ja Sirgu külas. Objektile 

pääseb 44 Aovere - Luunja tugimaanteelt, 4320046 Akimetsa teelt ja 4320303 Kakumetsa teelt. 

Rekonstrueeritavad maaparandusehitised jagunevad alljärgnevalt: 

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed  

 

Käesolevas projektis on ette nähtud korrastada veejuhtmed kogupikkusega 6,86 km, rekonstrueerida 

üks tee pikkusega 0,72 km ning ehitada uued teelõigud kogupikkusega 0,56 km. 

 Ristimetsa tee (nr 4320121; REK pikkus 0,72 km ning UUE lõigu pikkus 0,07 km; EH7) 

rekonstrueeritav lõik algab 4320046 Akimetsa teelt ja lõpeb ehitatava lõiguga kvartalil KS280 

eraldus 11, kuhu on tarvis projekteerida tagasipööramiskoht. 

 Kakumetsa tee 2 (UUS tee; 0,30 km; EH8). ehitatav lõik algab kvartal KS277 er 34 ja lõpeb 

kvartalite KS277 ja KS278 vahelisel kvartalisihil (kvartal KS 278 er 9), kuhu on tarvis projekteerida 

tagasipööramiskoht. 

 Kakumetsa tee  (nr 4320303; UUE lõigu pikkus 0,19 km; EH9) ehitatav lõik asub kvartalil KS277 

Riigi Kaitseinvisteeringu Keskuse (edaspidi RKIK) projekteeritava tee vahel. 

Teed projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

 

 

 

kood nimetus
rek 

pindala 
ha

Ristimetsa 
tee

Kakumetsa 
tee 2

Kakumetsa 
tee

1 2 3 4 5 6 7 8 9
EH1 2104590020080 003 AKI 8,2
EH2 2104590020110 002 AKI 50,9
EH3 2102360010240 002 AKI 43,1
EH4 2104590020110 001 KÕIVUKÜLA -
EH5 2102360010240 001  SIRGU -
EH6 2104590020080 001 KÕIVUKÜLA - 0,14
EH7 2104590020110 101 Ristimetsa tee - 0,80
EH8 2104590020080 101 Kakumetsa tee 2 - 0,30
EH9 2102360010240 101 Kakumetsa tee - 0,19

102,2 0,80 0,30 0,19 0,14

Ehitise 
lühi-
tähis

KOKKU

EESVOOL 
(hooldus), 

km

Maaparandussüsteemi 
kood

Maaparandusehitise Tee (REK+UUS), km
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Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud maapealsed- ja maa-alused tehnorajatised: 

 ELEKTRILEVI: 

a. Elektriõhuliin 1-20 kV, K256076525, PILKA:ANN 

b. Elektriõhuliin alla 1 kV, M21174302, ÕL M1 

c. Elektrimaakaabelliin, MKL47554068, 46379JK 

d. Elektrimaakaabelliin, KKL256076525, PILKA:ANN 

e. Elektrimaakaabelliin, MPL363887 AXPK 4G120 

 TELIA EESTI AS 

a. Sideehitis maismaal 46702730 ja 53937369 

Tehnorajatiste asukohad koos nimetustega on esitatud Projektplaanil (joonis 1) ning Ristimetsa tee 

pikiprofiilil (joonis 2). 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne (Lisa 3, 02.09.2020 koostatud 

lähteülesande juurde), RMK poolt koostatud Keskkonnamõjude analüüs, Keskkonnaameti seisukoht 

(08.10.2020 nr 7-9/20/15644-2), MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan 

(M 1:5000). 

Objekti maa-ala asukoha kaart on esitatud lk 36. Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti. 

Rekonstrueeritav maaparandussüsteem ning rekonstrueeritavad teed ja ehitatav teelõik ei asu 

kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis. Projekteerimisega 

hõlmatud alal ei ole registreeritud kaitstavate liikide elupaiku ega Loodusdirektiivi I lisas nimetatud 

elupaigatüüpe. Alale jääb III kategooria kaitsealuse liigi roheka käokeele (Platanthera chlorantha) 

kasvukoht. Projektalale jäävad vääriselupaigad VEP nr 141078, VEP nr 204655 ja VEP nr 206762, mida 

töödega ei tohi kahjustada. Keskkonnamõju analüüsis toodud meetmed (VEP-i alal ja sellele lähemal 

kui 50 m ei rajata uusi kraave ja olemasolevaid ei rekonstrueerita, trassi VEP-i arvelt ei laiendata ja 

trassiraiega VEP-i ei kahjustata) VEP-le mõju vähendamiseks ja selle säilitamiseks. 

Maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks on PTA (Põllumajandus- ja Toiduamet) Tartu keskus 

väljastanud 24.11.2020.a.  projekteerimistingimused nr 14.1-1/31824 ja 21.04.2021 nr 6.1-1/18562. 

EH1 ja EH2 aladele osaliselt ulatub RKIK-i poolt projekteeritav objekt, kuhu kuuluvad ka 

juurdepääsuteed ja kraavid. Objekti projekteerijate, RMK esindaja ja RKIK-i esindajaga koostöös on 

kindlaks tehtud RKIK-i objekti ulatus, juurdepääsuteede paiknemine, vajalikke rajatiste kõrgusarvud jm. 

Sellest tulenevalt, osad veejuhtmed jäävad kas täielikult puutumata või rekonstrueeritakse RKIK-i objekti 

välispiirini. Lisaks sellele, EH8 Kakumetsa tee 2 juurdepääs tagatakse põhja poolt, mitte lõunalt nagu 

lähteülesandes mainitud on. Täiendavalt projekteeritakse Kakumetsa tee uus lõik RKIK-i 

juurdepääsutee vahele, et tagada ligipääs EH1 ja EH3 aladele. 

Käesoleva projekti arutelu koosolekud toimusid 02.05.2022 ja 05.02.2022 veebi keskkonnas. 

Täiendused on protokollitud (vt lisa 3) ning projekti sisse viidud.
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MAA-ALA ASUKOHA KAART, M 1:25 000 
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2. Uurimistööd 

Uurimistööd objektil tehti REK Projekt OÜ inseneri Andrei Glazatševi poolt ajavahemikus 15-

19.11.2021.a. ja 12.05.2022. Tehtud uurimistöödest annab ülevaate tabel 5. Uurimistööde aruanne on 

üle antud Põllumajandus- ja Toiduameti Lõuna regioonile ja RMK-le ning säilitakse REK Projekt OÜ 

arhiivis. 

Uurimistööde käigus mõõdistati (GPS seadmega Spectra SP85; kõrgused on EVRS EH2000 

kõrgussüsteemis ja koordinaadid L-EST 97 koordinaatsüsteemis) ja sondeeriti 

maaparandussüsteemide teenindavaid teid (rekonstrueeritavad ja uued teelõigud) kogupikkusega 1,29 

km. Uue RKIK-i vahelise tee lõigu geodeetilised andmed on saadud RKIK-i objekti projekteerijalt. Lisaks 

sellele hinnati ka rekonstrueeritavate aladega piirnevate, läbivate ning alast väljaspoole paiknevate 

EH4, EH5 ja EH6 eesvoolude äravoolutingimusi ja tehnilist seisukorda, määrati rekonstrueerimise 

vajadust ning mõõdistati põhjakõrgusi. Objektile paigaldati kokku 3 reeperit (vt tabel 6). Pikettide tähised 

on paigaldatud 10-15 m mõõdistatud trasside teljest eemale. Töö käigus teostati ka kultuur- ja 

hüdrotehnilised uurimised: määrati olemasolevate truupide kõrgused ja põhjakõrgused (mõõdistatud 

teede ja eesvoolude aladel) ning sügavused, hinnati nende tehnilist seisukorda, määrati uute truupide 

rajamise võimalust, vajadust ja asukohti, veejuhtmete settekihi paksust, rekonstrueerimise vajadust ning 

puittaimestiku likvideerimise mahud, selgitati välja puuduliku kuivendusega alad, uuriti settebasseinide 

rajamise vajadust ja asukohta. Määrati uute tee- ja kuivenduskraavide rajamise vajadust, olemasolevate 

teerajatiste olemasolu ning uute rajatiste rajamise võimalust ja potentsiaalseid asukohti. 

Kuivenduskraavide võrk on keskmises seisukorras. Kuivenduskraavid on settinud, kaetud enamasti 

võsaga ning vähemal määral peen- ja jämepuistuga, lõiguti esineb lamapuitu, osade veejuhtmete 

mullavallid on künklikud ning vajavad tasandamist. Osadel veejuhtmetel on metsapoolsel kaldal vanad 

vallid, kus on tarvis teha katkendid pinnavee äravoolu tagamiseks. Kuivenduskraavide nr 206 ja 304 

mullavallipoolsetel kallastel tuvastati endise piirdeaia r/b postid, mis segavad korrastustööde teostamist 

ning vajavad väljatõstmis ja utiliseerimist. Koprapaise veejuhtmetel pole tuvastatud.  EH1 ja EH3 aladele 

ligipääs tagatakse RKIK-i poolt projekteeritava tee ja selle vahele uue Kakumetsa tee lõigu kaudu. 

EH4 eesvool nr 400 on heas tehnilises seisukorras. Eesvool on põllumaaga piirnev veejuhe, mis on 

kaetud enamasti madala võsaga ning mille veevool on takistamata. Veejuhe on keskmiselt 1,7 m sügav, 

keskmise põhja laiusega 1,0 m, settekihipaksus ei ületa 0,1 m, põhi on rähkne. Veejuhtmel asuv truup 

T10 on settinud (setet ½ toru läbimõõtu) ning vajab puhastamist. Tugimaantee all asuv truup T11 on 

puhas, suure läbimõõduga (120 cm) ning korrastamist ei vaja. Eesvoolu lang on ca 1,7 ‰. Tuginedes 

ülaltoodule eesvool korrastamist ei vaja.  

EH5 eesvool (Akimetsa kraav) on heas tehnilises seisukorras. Eesvool on põllumaaga piirnev veejuhe, 

mis on kaetud enamasti madala võsaga ning mille veevool on takistamata. Veejuhe on keskmiselt 2,0 

m sügav, keskmise põhja laiusega 0,6-1,0 m ja pealtlaiusega 7,0-8,0 m, settekihipaksus ei ületa 0,1 m, 

põhi on rähkne. Veejuhtmel asuv truup T12 on hiljuti rajatud plasttorutruup piisava läbimõõduga (80 cm) 

ning puhas. Tugimaantee all asuv truup T13 on puhas, suure läbimõõduga (100 cm) ning korrastamist 

ei vaja. Eesvoolu lang on ca 5,5 ‰. Tuginedes ülaltoodule eesvool korrastamist ei vaja. 
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EH6 eesvool nr 600 on heas tehnilises seisukorras. Eesvool on osaliselt põllumaaga piirnev veejuhe. 

Lõigul Kakumetsa teelt põhja poole kuni põlluni veejuhe on keskmiselt 1,3 m sügav, keskmise põhja 

laiusega 0,8 m, settekihi paksus ei ületa 0,2 m, esineb lamapuitu ning mullavall on tasandamata. 

Põllumaadega piirnevad lõigud (põhja – ja lõunapool) on veejuhe 1,4 m sügav, settimata, säng on 

väiksemal määral kaetud madala võsaga, veevool on takistamata. Veejuhtmel asuv truup T14 on 

plasttruup läbimõõduga 50 cm ning vahetamist ei vaja. Teealune truup T15 on betoontruup, mis 

vahetatakse RKIK-i poolt tehtud projekti realiseerimisel. Tuginedes ülaltoodule eesvool vajab vaid 

hooldamist lõigul alatest RKIK-i objekti välispiirist ülesvoolu kuni Reino kinnistu piirini. Ülejäänud lõigud 

jäävad puutumata. 

Ristimetsa tee (nr 4320121; REK pikkus 0,72 km ning UUE lõigu pikkus 0,07 km; EH7) rekonstrueeritav 

lõik algab 4320046 Akimetsa teelt ja lõpeb ehitatava lõiguga kvartalil KS280 eraldus 11, kuhu on tarvis 

projekteerida tagasipööramiskoht. Ristumiskoht asub Akimetsa teega ca 65° nurga all kuid on suunaga 

riigitee poole ning seega ümberprojekteerimist ei vaja. Tee on keskmises seisukorras olev kruusatee, 

kus kulumiskiht puudub ning aluskiht on osaliselt ära kulunud. Teel esineb löökauke. Tee ääres asuvad 

kraavid on heas tehnilises seisukorras, taimestikuga praktiliselt kaetamata, sete enamustes lõikudes 

puudub ning seetõttu vajavad nad vaid hooldamist. Tee asub liivsavi pinnasel. Lõikudel, kus kraav 

puudub, uusi veejuhtmeid rajada pole otstarbekas, kuna sellistel lõikudel maapind on teest madalam 

ning teekattelt vee ärajuhtimine on tagatud. Tee mulde pealtlaius varieerub vahemikus 5,2-7,0 m. PK6 

kuni PK7 mulde pealtlaius on ca 5,2 m ning seega tee vajab ülemise kihi koorimist kuni 5,5 m 

pealtlaiuseni.  

PK8 tee ääres kraavil 710 paikneb r/b drenaažikaev läbimõõduga 100 cm. Kaevu siss- ja väljavoolud 

on puhtad ja settimata. Ehitustöödega ei tohi kaevu rikkuda. 

Tee uue lõigu  (PK8 kuni PK9) asukoht ja täpne pikkus määratakse projekteerimise käigus, kuid tee 

rajamiseks kõige parem oleks kasutada selleks eesvoolu nr 400 olemasoleva mullavalli (kõrgem ja 

tugevam aluspinnas). Teetrass asub saviliiv ja liivsavi pinnastel. 

Teega paralleelselt jookseb maa-alune elektrikaabelliin lõikudel PK0 kuni PK6, mis paikneb 

vasakpoolsete teekraavide servast ca 1,0 m kaugusel. Lisaks sellele teega ristuvad madal- ja keskpinge 

elektriõhuliinid. Ehitustöödega ei tohi liine kahjustada! 

Tuginedes ülaltoodule, tee rekonstrueeritav lõik vajab uue katendikonstruktsiooni ehitamist (sh 

laiendamist kurvidel) ning uus lõik – uue muldkeha ja katendikonstruktsiooni ehitamist. Teele on 

koostatud pikiprofiil (joonis 2). 

Kakumetsa tee 2 (UUS tee; 0,30 km; EH8). ehitatav lõik algab kvartal KS277 er 34 ja lõpeb kvartalite 

KS277 ja KS278 vahelisel kvartalisihil (kvartal KS 278 er 9), kuhu on tarvis projekteerida 

tagasipööramiskoht. Teetrass asub Akimetsa kraavi mullavallil, mille pealtlaius on ca 5,0 m. Valli 

ülemine kiht on kaetud turbaga (horisondi tüsedus on ca 25-30 cm) ning selle all esineb rähkne saviliiv 

pinnas. Kõrval oleva maapinna turbakihi paksus on kuni 40 cm, mille all esineb liivsavi pinnas. Tee ääres 

asuv Akimetsa kraav on settinud, kaetud puittaimestikuga, nõlvad lõiguti alla vajunud ning seetõttu vajab 

ta rekonstrueerimist. PK0 juures Kakumetsa teega ristumiskoha ehitamiseks ning vajalikke 

pöörderaadiuste saavutamiseks  kraav vajab ümberkaevamist.  Tuginedes ülaltoodule, teetrass vajab 
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turbakihi koorimist ja valli tasandamist, uue mulde ja katendikonstruktsiooni ehitamist ning teise 

teekraavi rajamist. Teele on koostatud pikiprofiil (joonis 3). 

Kakumetsa tee  (nr 4320303; UUE lõigu pikkus 0,19 km; EH9) ehitatav lõik asub kvartalil KS277 Riigi 

Kaitseinvisteeringu Keskuse (edaspidi RKIK) projekteeritava tee vahel. Teetrass on tasane ning jääb 

RKIK-i raadamise alale. Uus lõik vajab uue mulde ja katendikonstruktsiooni ehitamist ning vähemalt ühe 

teekraavi rajamist, et saada mulde rajamiseks materjali. Teele on koostatud pikiprofiil (joonis 4). 

Vastavalt projekteerimistingimustele ja lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud teede 

rajatiste asukohad: mahasõidukohad, tagasipööramiskohad. 44 Aovere - Luunja tugimaanteega 

ristumiskoht projekteeritakse RKIK-ga. 

Uuritud teedele koostati pikiprofiilid koos pinnase lõimisega (vt joonised 2,3,4). 

Objektil tuvastati kokku 15 torutruupi, millest 1 tk vajavad rekonstrueerimist, 1 tk likvideerimist, 3 tk 

uuendamist (puhastamist) ning 10 tk jäävad puutumata ehk olemasolevasse seisundisse. 

Olemasolevate tuvastatud truupide andmed on esitatud uurimistööde aruande tabelis 4. Tuvastatud 

truubid on enamasti plasttorutruubid, kuid olid ka betoon- ja terastorutruubid. Puutumata jäetavad 

truubid on T1, T3, T5, T7, T8, T11, T12, T13, T14 ja T15  on piisava läbimõõduga (vastavalt valgalade 

pindaladele), settimata. Teealune truup T15 on betoontruup, mis vahetatakse RKIK-i poolt tehtud 

projekti realiseerimisel. 

Uuendatavate truupide (T2, T4, T10) läbimõõdud on piisavad vee läbilaskmiseks (vastavalt valgalade 

pindaladele), hiljuti rajatud, kuid on settega ning seetõttu vajavad puhastamist. Truubi T6 (Akimetsa 

kraav PK0) pikkus ei võimalda rajada teede ristumiskoht ning seega vajab ta likvideerimist. Truubi uus 

asukoht vajab nihutamist ristumiskoha pööreraadiuste lõppu. Rekonstrueerimist vajav truup T9 on lühike 

ning seega asendatakse uue plasttorutruubiga. 

Kuna Akimetsa kraavi (eesvoolu lõigu) korrastamine pole otstarbekas teostada, siis settebasseinide 

rajamine pole ka vajalik projekteerida. Enne ehitustööde algust on tarvis ehitada ehitusaegne 

filtratsioonitõkke ekraan Akimetsa kraavile enne EH5 eesvoolu algust.   

Uurimistööde ajal tuletõrjetiike pole tuvastatud.
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Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9
1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 1 3

2
Kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised 
(olemasolevate veejuhtmete sette maht, 
puittaimestik; veejuhtmetel asuvad truubid)

ha 27,7 50,9 53,6 - - - 132,2

3
Uute kuivenduskraavide ja truupide rajamise 
vajaduse uurimine

ha 27,7 50,9 53,6 - - - 132,2

4
Eesvoolu tehnilise seisukorra uurimine, 
rekonstrueerimise vajaduse määramine, 
põhjakõrguste mõõtmine

km 1,62 0,96 0,50 3,07

5 Keskkonnarajatiste ehitamise vajaduse uurimine ha 27,7 50,9 53,6 - - - 132,2

6
Tee trassi tehnilise seisukorra uurimine, 
mõõdistamine, piketeerimine, sondeerimine. 
Kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised teedel.

km 0,80 0,30 0,19 1,29

7

Uute teekraavide rajamise vajaduse uurimine, 
olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute 
rajatiste ja truupide rajamise võimaluse ja 
potentsiaalsete asukohtade uurimine

km 0,80 0,30 0,19 1,29

15-19.11.21; 
12.05.2022

 A
. 

G
la

za
tš

ev

Jrk.
nr

Uurimistöö

nimetus
mõõt-
ühik

tegemise 
algus- ja 

lõppkuupäev

tegija 
nimi

kokku
maht

sealhulgas
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

 

3. Geoloogia ja mullastik 

Uurimistööde käigus teostati mõõdistatavatel teedel pinnase sondeerimine (vt pikiprofiilid). EH9 

Kakumetsa tee uue lõigu (RKIK-i juurdepääsutee vahel) ala pinnase andmed on saadud RKIK-i objekti 

geodeedilt (andmed on toodud pikiprofiilil). Huumushorisondi tüsedus on 15 cm. Ristimetsa tee ja 

Kakumetsa tee 2  piirkonnas sondeerimissügavus jäi  vahemikku  1,0...2,0  m. Ristimetsa tee asub 

liivsavi pinnasel. Kakumetsa tee 2 valli (tee telje asukoht) ülemine kiht on kaetud turbaga (horisondi 

tüsedus on ca 25-30 cm ja lagunemisaste 30%) ning selle all esineb rähkne saviliiv pinnas. Kõrval oleva 

maapinna turbakihi paksus on kuni 40 cm (lagunemisaste 30%), mille all esineb liivsavi pinnas. 

Huumushorisont esines Ristimetsa teel ning jääb vahemikku 20-30 cm. Pinnase lõimis on toodud 

pikiprofiilil konkreetse piketi juures. 

Teedel reljeef on enamasti tasane, kuid Ristimetsa teel PK4-PK6 toimub tee tõus ja langus. Teede 

absoluutkõrgused jäävad vahemikku 44,25 m – 48,35 m. Liigniiskus esines metsakvartalil KS280 kraavi 

201b keskosas ning veejuhtme 303 ümbritseval alal. Liigniiskuse põhjuseks on veejuhtmete settimine. 

Teede uurimistööde käigus pinnase lõimise määramisel põhjavesi ilmnes: 

 Ristimetsa teel PK2 – 0,9 m sügavusel maapinnast ning lõigul PK8-PK9 – 1,8 m maapinnast. 

 Kakumetsa teel 2 – 0,8 m sügavusel maapinnast. 

Maa-ameti  mullakaardi  järgi  esineb  rekonstrueeritaval maa-alal enamasti järgmisi mullatüüpe: 

gleistunud kahkjas leetunud muld (LPg), väga õhuke madalsoomuld (M´) ja sügav siirdesoomuld (S´´´).  

Rekonstrueeritaval maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on 

järgmine: 

Kasvukohatüüp: pind ha osakaal % 
jänesekapsa          (JK) 55,91 42,22 
jänesekapsa-mustika  (JM) 46,12 34,82 
mustika              (MS) 0,76 0,57 
naadi                (ND) 9,94 7,51 
angervaksa           (AN) 1,39 1,05 
mustika-kõdusoo      (MO) 12,15 9,17 
jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 3,92 2,96 
siirdesoo            (SS) 2,25 1,7 

x y

1 RP1 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael lepa tüves Akimetsa tee ja 
Ristimetsa tee ristmikult ca 10 m 
eemal; PK0, Reinometsa

6474483.69 668906.98 47,04

2 RP2 tehniline
Nael puu 

tüves
Nael kase tüves Ristimetsa tee lõpus 
PK9, KS280

6475138.44 669320.56 48,22

3 RP3 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael kase tüves Kakumetsa tee 2 ja 
Kakumetsa tee ristmikult ca 20 m 
eemal; PK0, ks278

6473965.72 669438.72 44,61

Märkus: Kõrgused EVRS EH2000 süsteemis

Jrk. 
nr

Reeperi

number klass kirjeldus
asukoha

kõrgusarv 
mkirjeldus

koordinaadid
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4. Kultuurtehnilised tööd 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete ja teede trassid 

rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks. 

4.1. Trasside ettevalmistustööd 

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust 

annab ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja metsa likvideerimise, metsakändude juurimise ning 

veejuhtmete kaevamise mahud. Teede trasside laiendamisel väljajuuritavad kännud on ette nähtud 

paigutada teekraavide metsapoolsele servale. Kännud juuritakse kogu teetrasside laiuse ulatuses, 

hooldatavatel veejuhtmetel madala võsa kände ei juurita. Uurimistöödel tehti kindlaks, kui lai on teede 

ja veejuhtmete trasside lage osa. Projekteeritud trasside laiuse ja lageda osa vahena on 

ettevalmistustööde tabelis 8 arvutatud teede ja veejuhtmete trassil tehtavate raietööde mahud. 

Kuivenduskraavide puhul trassilaiused võrduvad 9-13 m (vt joonis 1). 

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde 

tegemise pool. Veejuhtmete trassilaiused on arvestatud veejuhtme teljest vasakule ja paremale. Teede 

puhul, lõikudes, kus tee servas puudub veejuhe, peab pärast tee rekonstrueerimist/ehitamist jääma 

mulde servast 1-2 m laiune raiutud ning juuritud vöönd metsani. Veejuhtmega lõigul puhastatakse tee 

ja veejuhtme vaheline ala + veejuhtme perimeeter + 1-2 m laiune vöönd veejuhtme metsapoolsest 

servast. Teede rajatiste kohtades tuleb  puittaimestik  eemaldada  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistel  

toodud ulatuses. Planeeritava settekihi paksus teekraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 

0,50 m. 

EH9 Kakumetsa tee uue lõigu (RKIK-i juurdepääsutee vahel) trassi raiemahud arvestatakse RKIK-i 

objekti mahutabelites. 

4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Lahti raiutud veejuhtme trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud 

puitmaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos 

raiejäätmetega tuleb trassilt ja kraavidest eemaldada sh ka jämedamõõduline lamapuit, et see ei 

takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände 

kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 

1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine tuleb teostada kogumiku 

„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. 

Veejuhtmetel tööde teostamisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb 

trassiraie ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne 

tööde alustamist võtta ühendust objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada tööde algusest ja 

kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega 

alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide 

hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. Raiejäätmed paigaldatakse 

veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus need takistavad kõige 

vähem maa sihtotstarbelist kasutamist, või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb 
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kooskõlastada Päästeametiga. Töövõtja peab tööde teostamisel juhinduma ka maaeluministri 

28.03.2019 määrusest nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega 

alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teostada 

ehitustööd vastavalt nendepoolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. 

5. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab 

perioodiliste üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa 

boniteedi paranemises ning lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali 

suurema väljatuleku. Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning 

loob sobiva keskkonna rekreatsiooniks. 

5.1. Kuivendussüsteemi projekteerimine 

Olulisemad kuivendajad liigvee äravoolu mõistes on eesvoolud nr 400, 600 ja Akimetsa kraav. Eesvool 

nr 600 on looduses umbkraav ning selle äravoolu ei ole. Eesvoolude ja kuivendusvõrgu seisukorrad on 

kirjeldatud peatükis 2. Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

 Kuivenduskraavid rekonstrueeritakse vastavalt tabelis 8 toodud mahtudele, kaitsealaga piirnevad 

või läbivad lõigud on ette nähtud kas hooldada, eemaldada ainult voolutakistused või jätta 

puutumata ehk olemasolevasse seisundisse. 

 Metsapoolse valli katkendid tuleb teha iga 20 m tagant Akimetsa kraavil (al. truubist T301 allavoolu 

kuni rekonstrueeritava lõigu lõpuni) ning kraavidel 204, 304, 305, 306, et vesi ei koguneks valli 

taha. 

 Kraavi 302 väljatõstetud sete paigutada ja laialiaja metsapoolsele kaldale (trassi laius 

suurendatud). 

 Kraavi 704 väljatõstetud sete paigaldada teisele poole teed 705 metsapoolse servale. 

 Hooldatavatel veejuhtmetel madala võsa kände ei juurita. 

 Kraavide 206 ja 304 kaldalt on ette nähtud endise aia r/b postide maast väljatõstmine ja 

utiliseerimine. 

 HE 600 ots viiakse RKIK-i poolt projekteeritud kraaviotsaga kokku ning veejuhe jääb umbkraavina. 

 Erakinnistuid läbivate rekonstrueeritavate veejuhtmete trassi laiused on lõiguti vähendatud kinnistu 

omaniku nõudmisel. 

 Kakumetsa tee 2 ristumiskoha ehitamiseks ja vajalikke pöörderaadiuste saavutamiseks on ette 

nähtud kraavi 303 ja Akimetsa kraavi osad lõigud ümberkaevata (vt tabel 8 ja joonis 1). 

 Kakumetsa tee 2 PK1 tee mulde laiuse ulatuses on ette nähtud kraavi 101 kinniajamine (maht 

arvestatud truubil T804). 

 Ristimetsa tee teatud lõikudel vajalikke pöörderaadiuste saavutamiseks on ette nähtud kraavi 701 

ja 705 osad lõigud ümberkaevata (vt tabel 8 ja joonis 1). 

 Tammetõru kinnistu maaomaniku kooskõlastamise tingimuste alusel, Akimetsa kraavi 

rekonstrueeritaval lõigul Tammetõru kinnistu ääres muudetakse telg, mille raames on ette nähtud 

10 m pikkuse ulatuses kinniajamine ning uue lõigu täiendav kaeve 20 m pikkuse ulatuses (vt tabel 

8 ja joonis 1). 
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5.2. Kuivendussüsteemi ehitamine 

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Enne kraavide setetest puhastamist tuleb rajada projektis etteantud kohta filtratsioonitõkke ekraan (vt 

joonised 1). 

Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt väliuurimistel määratud sette mahule 0,2-1,5 m³/m (vt tabel 

8). Veejuhtmed on projekteeritud nõlvusega 1,5 ja 1,75 ja põhja laiusega 0,2-1,0 m (vt tabel 8). 

Veejuhtmetel on ette nähtud vanade kraavivallide laialiajamine, olemasolevate mullavallide 

tasandamine (mahud on arvestatud tabeli 8 veerus nr. 17) ning lamapuidu eemaldamine (vt tabel 8). 

Töö teostaja valib juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele 

servale, välja arvatud eramaadel. Juhul, kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või 

vastaskaldal on eramaa, siis erandina võib asetada kännud mullavalli välisservale. Tuleb jälgida, et 

need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Planeeritava settekihi paksus 

kraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi teede ja 

kraavide mulletesse asetada. Mullete ristumine tuleb välja ehitada kogumiku „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. Veejuhtmete raiutaval trassil (pärast kändude 

juurimist) lõhutud mulded või vastav kallas tuleb tasandada. Kaeve käigus taassettinud kraavilõikude 

ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest. 

Vältimaks EH5 eesvoolusse (Akimetsa kraavi) allavoolu settekoormuse liigset suurenemist, on ette 

nähtud ajutise veetõkketammi (filtratsioonitõkke ekraanid) rajamine (Akimetsa kraavile enne EH5 

eesvoolusse suubumist). 

Käesoleva projekti raames on ette nähtud ehitada veejuhtmete mullavallidele kokku 14 veeviimarit 

MAO-otsakuga (ehk kindlustatud erosioonitõkkematiga, DN 300 mm, L=8 m) (vt tabel 8). Kõikide 

rajatavate veeviimarite täpne asukoht määratakse ehitustööde ajal. 

6. Truubid 

6.1. Truupide projekteerimine 

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud 

projektplaanidele ning teede pikiprofiilidele. Ehitatavate truupide nimekirjas on truupe kokku 23 tk, 

rekonstrueeritavaid – 1 tk (T9), likvideeritavaid – 1 tk (T6), uuendatavaid – 3 tk (T2, T4 ja T10 tuleb 

puhastada setetest) ning 10 tk jäävad olemasolevasse seisundisse (T1, T3, T5, T7, T8, T11, T12, T13, 

T14 ja T15). Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele. 

Likvideeritava truubi T6 järel truubi kaevik tuleb tagasitäita külgreservis oleva mineraalpinnasega, kuna 

tegemist on tee-aluse truubiga. 

Teealune truup T15 on betoontruup, mis vahetatakse RKIK-i poolt tehtud projekti realiseerimisel. 

Kui puutumata jäetavad truubid ummistuvad ehituse ajal, siis tööde lõpus need tuleb puhastada setetest. 
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Projekteeritud truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 30 cm kuni 80 cm. 

Plasttorutruubid peavad  vastama ringjäikusele  (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO  9969:2016)  ja  olema  

seest  siledaseinalised ning väljast gofreeritud. 

Torud ei tohi sisaldada ümbertöödeldud materjale. Truupide nõutav eluiga on 50 aastat.  

Kõikidele  truupidele on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused järgnevate tüüpotsakutega 

(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019): MAO, MAOK, KOK (vt tabel 9 ja 10).  

Tähispostid projekteeritakse teetruupidele kohtadesse, kus selle paigaldamiseks on piisavalt ruumi 

(teemulde alumisest servast kuni veejuhtme servani on min 0,5 m). 

Truupide vastava läbimõõdu projekteerimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse 

kev.max Q3% konkreetsel veejuhtme ristlõikel. Tulenevalt saadud tulemusest, valitakse nomogrammi 

abil vastav toru diameeter.   

 

 

 

6.2. Truupide ehitamine 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatavate  truupide  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme 

lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide  paigaldamisel  

lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Sõltuvalt olukorrast, on truupide ehitamisel ette nähtud 

veejuhtme täiendav kaeve või täide mineraalpinnasega (vt tabel 9). Tabelis on antud truupide sissevoolu 

kõrgused. Selle puudumisel lähtuda oleva kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. 

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb 

rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada 

voolutakistusi. 

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis et tohi olla jää tükke ega 

kive suuremaid kui 60 mm. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torudele 

Qp% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega p%

K0  - parameeter, mis iseloomustab kevadise suurvee moodustamise intensiivsust (kartogramm 1)

hp% - kevadise suurvee äravoolukiht (mm) ületustõenäosusega p%

μ - koefitsient, mis arvestab äravoolukihi ststistiliste parameetrite ebaühtlust

δ - koefitsient, mis arvestab veehoidlate ja tiikide ning läbivoolujärvede reguleerivat mõju

δ1 - koefitsient, mis arvestab metsade mõju maksimaalsele äravoolule

δ2 - - koefitsient, mis arvestab soode mõju maksimaalsele äravoolule

A - valgala pindala  (km²)

N - astendaja, Eestis 0,18
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selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega 

muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru 

ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast 

truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 

Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud. 

7. Teede rekonstrueerimine ja ehitamine 

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise eesmärk on maaparandusehitistel asuvate metsade 

majandamisvõimaluste parandamine ja kuivendussüsteemi hoolduse võimaldamine. Teekatendite 

projekteerimisel on aluseks võetud „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020). 

7.1. Teede projekteerimine 

Käesolevas projektis on ette nähtud rekonstrueerida ja ehitada alljärgnevad teed: 

 Ristimetsa tee (nr 4320121; REK pikkus 0,72 km ning UUE lõigu pikkus 0,07 km; EH7) 

rekonstrueeritav lõik algab 4320046 Akimetsa teelt ja lõpeb ehitatava lõiguga kvartalil KS280 

eraldus 11, kuhu projekteeritakse tagasipööramiskoht. 

 Kakumetsa tee 2 (UUS tee; 0,30 km; EH8). ehitatav lõik algab kvartal KS277 er 34 ja lõpeb 

kvartalite KS277 ja KS278 vahelisel kvartalisihil (kvartal KS 278 er 9), kuhu projekteeritakse 

tagasipööramiskoht. 

 Kakumetsa tee  (nr 4320303; UUE lõigu pikkus 0,19 km; EH9) ehitatav lõik asub kvartalil KS277 

Riigi Kaitseinvisteeringu Keskuse (edaspidi RKIK) projekteeritava tee vahel. Tee otsad viiakse 

RKIK-i poolt projekteeritud mahasõiduga kokku. 

EH9 Kakumetsa tee uus lõik on soovitatav rajada RKIK-i juurdepääsuteedega üheajaliselt, et vältida 

kõrguste omavahelist konflikti. 

Teed projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Teede katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, 

kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 

vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus 

on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal ajal. 

Teede piki- ja ristprofiilid on esitatud joonisel 2, 3 ja 4. Teede rajatistest annab ülevaate tabel 7.1, teede 

pikkustest, rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 2b ja 11. 

Ristimetsa tee PK0-PK1 lõigule on projekteeritud tee laiendus mõlemale poole teed vastavalt 

plaanikõverikele ning üleminek sujuvalt 10 m ulatuses sirgelt osalt plaanikõveriku raadiusele (vt tabel 
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11 ja Projektplaan). See on tingitud hiljuti paigaldatud maa-aluse elektrikaabelliiniga ning selle 

kaevetööde ja ümbertõstmise vältimaks. PK2-PK3 lõigu siseküljele on projekteeritud tee laiendus 

vastavalt plaanikõverikele ning üleminekud sujuvalt 10 m ulatuses sirgelt osalt plaanikõveriku raadiusele 

(vt tabel 11 ja Projektplaan). Plaanikõverikul pöörderaadiusega alla 200 m viraažikalle peab olema 5%.  

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (Ristimetsa tee 

puhul E = 35 MPa ning Kakumetsa tee 2 puhul E = 25 MPa) on võetud pinnase liigi ja 

sondeerimisandmete põhjal tabelist 11 trükises “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”. Teekatendi paksuse määramiseks on kasutatud maaeluministri 

määruses nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisa 2 olevat esimest graafikut joonisel 6. 

Teekatendi kandevõime arvutustulemused on välja toodud tabelis 7.2. 

Tabel 7. Teede rajatised 
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EH7 EH8 EH9
1 2 3 4 5 6
1 M1 - Mahasõidukoht (R=10m, L=20m) 0
2 M2 - Mahasõidukoht (R=10m, L=30m) 0
3 M3 - Mahasõidukoht (R=10m, L=10m) 6 3 9
4 M5 - Mahasõidukoht (R=5m, L=10m) 2 2
5 M7 - Mahasõidukoht (R=12,5m, L=20m) 0
6 M9 - Mahasõidukoht (R=12,5m, L=50m) 0
7 MM - Mahasõidukoht maanteelt 0
8 R-T- teede T-kujuline ristmik 0

9
TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht (EH8 - 
harud pikkusega 30 m)

1 1 2

10 MS - möödasõidukoht 0
11 TP-R - ringikujuline tagasipööramise koht 0
12 TP-S - silmusekujuline tagasipööramise koht 0
13 R - teede nelikristmik 0

9 4 0 13KOKKU

Jrk. nr Tee rajatis Kokku
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Tabel 7.2. Teede katendite kandevõime arvutus (Odemarki valem) 

 

Tee rajatiste katendikonstruktsioon vastab tee katendikonstruktsioonile konkreetsel lõigul. Osadele tee 

rajatistele vajalike pöörderaadiuste ja kõrguste saavutamiseks on ette nähtud mulde ehitus kihi 

paksusega Hmin=20-30 cm (vt tabel 2b).  

Ristimetsa tee uue lõigu ja TP-T puhul ning Kakumetsa tee uue lõigu puhul mulde ehitamiseks tuleb 

kasutada külgreservis olevat mineraalpinnast (veejuhtmete kaevamisel saadud sobiv mineraalpinnas). 

Kõikide ülejäänute teerajatiste mulded ning ka Kakumetsa tee 2 mulle rajatakse juurdeveetavast 

karjäärist saadud mineraalpinnasest (liiv/kruusliiv). Rajatised, mis rajatakse ilma muldeta, on märgitud 

pikiprofiilil teise värviga (rohelise värviga). 

7.1.1. Ristimetsa tee 

Tee pikkus on 0,80 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 4,0%. Teemulde kuivendamiseks on planeeritud tee 

ääres olemasolevate veejuhtmete korrastamine (hooldamine). Tee algusesse rajatakse mahasõidukoht 

(Tüüp M3), mis tuleb viia Akimetsa teega (asfaltkattega) sujuvalt kokku. Kvartalite/veejuhtmete muldele 

ning teistele teedele  ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 (R10, 

L=10m), M5 (R5, L=10 m). Tee lõppu rajatakse üheharuline tagasipööramise koht (tüüp TP-T). Tee 

katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos. 6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS3 (MD/CMD≥15 kN/m), 5,0 m lai; 

 Olemasolev tasandatav teekeha / uus mulle hkeskm=20 cm (PK8-PK9, kohapealne min. pinnas); 

 Olemasolev kooritav ja tasandatav alus (PK8-PK9). 

Ristimetsa tee

Kakumetsa tee 2

Kakumetsa tee

EA h E Emax Ep
Mpa m Mpa Mpa Mpa

50 0 50 300 50 Aluspinnas
50 0,2 150 300 81 Kruus (fr. 0/63 mm)
81 0,1 150 484 88 Kruus (fr. 0/32 mm)

Selgitus

EA h E Emax Ep
Mpa m Mpa Mpa Mpa

25 0 25 150 25 Aluspinnas
25 0,2 150 150 52 Kruus (fr. 0/63 mm)
52 0,1 150 315 69 Kruus (fr. 0/32 mm)

Selgitus

EA h E Emax Ep
Mpa m Mpa Mpa Mpa

50 0 50 300 50 Aluspinnas
50 0,2 150 300 81 Kruus (fr. 0/63 mm)
81 0,1 150 484 88 Kruus (fr. 0/32 mm)

Selgitus
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Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusameti trükisele “Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b. 

 Tee alguses olev liiklusmärk nr 221 on ettenähtud ümber tõsta M3 väljaehitamiseks. 

 PK7-PK8 vahel asuv liiklusmärk „Eravaldus“ on ette nähtud ehitustööde ajaks likvideerida ning 

tööde lõpus tagasi panna (kinnistu Ristimetsa tee 3 maaomaniku soov). 

 Tee alguses paiknev sidekaablite tähispost, piirikupits ja lehtpuu (märgitud plaanile) ning PK3 

juures asuv liiklusmärk nr 552a  jätta puutumata. 

 Elektriõhuliini K256076525 PILKA:ANN vahekaugus teepinnast kaablini peab jääma ehitustööde 

lõpus min 6,6 m 

7.1.2. Kakumetsa tee 2 

Tee pikkus on 0,30 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 4,0%. Teemulde kuivendamiseks on planeeritud tee 

ääres olemasolevate veejuhtmete rekonstrueerimine ja uue teekraavi kaevamine. 

Kvartalite/veejuhtmete muldele ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 

(R10, L=10 m). PK0 rajatakse T-kujuline tagasipööramise koht (TP-T) vähendatud harude pikkustega 

(30 m). PK3 kohal tee ots ühendatakse RKIK-i poolt projekteeritud mahasõidukohaga. Tee 

katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos. 6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS3 (MD/CMD≥15 kN/m), 5,0 m lai; 

 Uus mulle hkeskm=30 cm (juurdeveetav l/krl); 

 Olemasolev kooritav ja tasandatav alus 

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahutabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusameti trükisele “Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised” (Tallinn 2013). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b. 

 PK1 tee mulde laiuse ulatuses on ette nähtud kraavi 101 kinniajamine (maht arvestatud truubil 

T804). 

7.1.3. Kakumetsa tee 

Tee pikkus on 0,19 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 4,0%. Teemulde kuivendamiseks on planeeritud tee 

ääres uue teekraavi kaevamine. Tee otsad (PK0 ja PK3) viiakse RKIK-i poolt projekteeritud 

mahasõitudega kokku. Selleks on soovitatav rajada teed üheajaliselt, et vältida kõrguste omavahelist 

konflikti. Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

 Kruus (pos. 6), h=10 cm; 

 Kruus (pos.3), h=20 cm; 

 Geotekstiil NGS3 (MD/CMD≥15 kN/m), 5,0 m lai; 

 Uus mulle hkeskm=25 cm (kohapealne min. pinnas); 

 Olemasolev tasandatav/profileeritav alus. 
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7.2. Teede ehitamine 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020). 

Teetrass puhastatakse puittaimestikust vastavalt teede pikiprofiilidel esitatud trassi laiustele. Ehitataval 

teel tuleb kännud juurida lahtiraiutud teetrassi ulatuses. Teetrassilt eemaldatud takistused paigutada nii, 

et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa kasutamist. 

Enne tee muldekeha ehitamist tuleb rajada uued veejuhtmed. Enne teekatendi materjali kohalevedu ja 

laotamist muldele, peab mulde pealispind olema tihendatud ja profileeritud projektis ette nähtud 

põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud tuleb teekattematerjali veoga viivitada kuniks 

muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. Geosünteet tuleb paigaldada tootjapoolseid 

juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima paigaldatud geosünteedil masinatega otsest 

liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha vahetul tööalal lumest ja jääst puhastada. 

Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast 

aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb 

kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamisel. 

Teede rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja 

teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut. 

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised 

tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud 

tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. 

Ristimetsa tee plaanikõverikutele on lõiguti projekteeritud geotekstiil laiusega 6,0 m (laiendi pealtlaius 

on 5,7 m) (vt tabel 11). 

Katendi ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" 

toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele. 

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama 

tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalus ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide 

mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.  

8. Keskkonnakaitse 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne (Lisa 3), RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Maa-ameti kaardirakendus, Keskkonnaameti seisukoht (08.10.2020 nr 7-

9/20/15644-2). Ehitamisel tuleb arvestada RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsi järeldustega 

ja Keskkonnaameti seisukohtadega. 

Rekonstrueeritav maaparandussüsteem ning rekonstrueeritavad teed ja ehitatav teelõik ei asu 

kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis. Projekteerimisega 
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hõlmatud alal ei ole registreeritud kaitstavate liikide elupaiku ega Loodusdirektiivi I lisas nimetatud 

elupaigatüüpe. Alale jääb III kategooria kaitsealuse liigi roheka käokeele (Platanthera chlorantha) 

kasvukoht KLO9323400, mille välispiir asub rekonstrueeritavast kraavist nr 301 teljest ca 21 m kaugusel 

ning KLO9323399, mille välispiir asub rekonstrueeritavast kraavist nr 207 teljest ca 24 m kaugusel. 

Projektalale jäävad vääriselupaigad VEP nr 141078, VEP nr 204655 ja VEP nr 206762, mida töödega 

ei tohi kahjustada. Keskkonnamõju analüüsis toodud meetmed (VEP-i alal ja sellele lähemal kui 50 m 

ei rajata uusi kraave ja olemasolevaid ei rekonstrueerita, trassi VEP-i arvelt ei laiendata ja trassiraiega 

VEP-i ei kahjustata) VEP-le mõju vähendamiseks ja selle säilitamiseks. 

 Pärandkultuuri objekt - vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus. 

 VEP nr.141078, VEP nr.204655, VEP nr.206762 - VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 

kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata. 

 Veekogude piiranguvööndid: järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd 

teostada madalveeperioodil. 

Vältimaks EH5 eesvoolusse (Akimetsa kraavi) allavoolu settekoormuse liigset suurenemist, on ette 

nähtud ajutise veetõkketammi (filtratsioonitõkke ekraanid) rajamine (Akimetsa kraavile enne EH5 

eesvoolusse suubumist), mis rajatakse enne kraavide korrastustööde algust, jälgides veejuhtme 

veetaset. Filtratsioonitõkke ekraan püüab kaevetööde ajal liikuma hakanud pinnase peenema 

fraktsiooni kinni ning takistavad sette kandumist looduslikesse veekogudesse. Filtratsioonitõkke tuleb 

paigaldada selliselt, et suurema vooluhulga korral oleks filtratsioonitõkke püsiv (st ei läheks allavoolu) 

ning kataks kogu veejuhtme ristlõike (st kõrgema veetaseme korral ei tohi filtratsioonitõke kerkida kraavi 

põhjast kõrgemale, ujuda). Selleks tuleb filtratsioonitõkke ankurdada.  Pärast ehitustöid tuleb 

filtratsioonitõkke ja tema taha kogunenud sete eemaldada, et need ei takistaks vee äravoolu. 

Filtratsioonitõkke ekraani rajamise skeem ja asukoht on näidatud joonisel 1. 

Üldised ajalised ja ulatuslike setete liikumise vähendamise nõuded: 

 Parim aeg antud töid teostada on suvisel madalvee perioodil (töid ei tohi teostada märtsist-juunini). 

 Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja 

jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni. 

 Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toiteaine rikka 

vee valgumist tagasi veekogusse.  

 Veekogu äärde jätta maksimaalselt taimestikku, puittaimestikku, sh põõsad. Jätta veekogu äärde 

terved, elujõulised lepad, kuused, kased. Puittaimestik aitab vältida erosiooni ja valgaalalt 

(põllumaadelt) tulevaid toiteaineid.  

 Jätta alles ka võimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiljem aitab puhastamise (sette 

eemaldamise) käigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jõua seeläbi 

nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.  

 Setete eemaldamise/puhastamise käigus välja tulnud suuremad kivid tuleb kõik veekokku tagasi 

paigutada. 

 Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel. 
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Objektalal asuvad kaitse all olevad objektid ja kaasnevad piirangud on näidatud joonisel 1. 

Ehitatavate maaparandusrajatiste alused pindalad on järgmised: 

 ehitatavate teede alune pindala on 0,45 ha; 

 ehitatavate kraavide alune pindala on 0,32 ha; 

 ehitatavaid truupe on 23 tk. 

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 196 lg 2 punkti 2 kohaselt on veekeskkonnariski registreering vajalik, 

kui toimub muu veekogu kui mere süvendamine või sellise veekogu põhja 5–100 m3 mahuga 

süvenduspinnase paigutamine. Projekti suurima valgalaga rajatav truup on Ø 80 cm plasttorutruup 

T301, mis asub Akimetsa kraavil. Paigutatava truubi uputatavate tahkete ainete veealune osa maht 

võrdub 26 m3. 

Ehitustööde elluviimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 37 ja veeseaduse § 29 

sätestatud kitsendustega ning arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne 

kaitse võimaliku reostuskoormuse eest. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, 

kasvukohtade ja kaitstavate liikide seisundit. 

Projektis on arvestatud kõikide kaitseväärtustega, veejuhtmetele mõjudega. Keskkonnamõju on 

minimeeritud. Kooslustele avalduvad ajutised häiringud, va. muutused rekonstrueeritava 

metsakuivendusvõrgu veerežiimis, mis on vajalikud metsa kasvutingimuste parandamiseks. 

Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju looduskaitseväärtustele kui lähtutakse 

piirkonnas kaitseväärtustele määratud keskkonnameetmetest. 

Rekonstrueerimise käigus ei muudeta olemasoleva maaparandussüsteemi ehitiste pindala. 

8.1. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

8.1.1. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded kuivendussüsteemide 

ja teede rekonstrueerimisel/ehitamisel 

Maaparandussüsteemi  korrastustööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  

ning  maastiku  ökoloogilise  mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada 

järgmisi tehnoloogilisi meetmeid:  

 mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

 veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 

kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);  

 voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt;  

 rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis; 

 puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini;  

 vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine; 

 kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis 

eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe 
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korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle 

tagasivalgumine veejuhtmesse; 

 pärast veejuhtmest sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud 

nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus; 

 kui veejuhtmest eemaldatav sete sisaldab olulisel määral põhjaloomastikurikast muda, tuleb see 

jätta mõneks ajaks kaldale nõrguma, et väikesed organismid ja loomad saaksid naasta 

veekeskkonda; 

 ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt. 

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega 

sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis 

kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse 

põhimõtetest. 

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on 

visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse 

eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis 

eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe 

korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle 

tagasivalgumine veejuhtmesse. 

Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning 

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele. 

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Maaparandusehitiste 

hooldamisel tuleb juhinduda Maaeluministri 19.12.2018.a. määrusest nr 75  „Maaparandushoiutööde 

nõuded“. Tööde korraldamisel täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja ekspluatatsioonikindluse 

pikendamiseks. Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust 

puhtana. Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste 

jooksvat remonti. Tee ekspluatatsiooni käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 
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9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega 

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud maapealsed- ja maa-alused tehnorajatised: 

 ELEKTRILEVI: 

a. Elektriõhuliin 1-20 kV, K256076525, PILKA:ANN 

b. Elektriõhuliin alla 1 kV, M21174302, ÕL M1 

c. Elektrimaakaabelliin, MKL47554068, 46379JK 

d. Elektrimaakaabelliin, KKL256076525, PILKA:ANN 

e. Elektrimaakaabelliin, MPL363887 AXPK 4G120 

 TELIA EESTI AS 

a. Sideehitis maismaal 46702730 ja 53937369 

Tehnorajatiste asukohad koos nimetustega on esitatud Projektplaanil (joonis 1) ning teede pikiprofiilidel 

(joonised 2-3). 

Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja 

teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. 

 Telia Eesti AS-i tehnorajatise kaitsevööndis (4320046 Akimetsa tee ja Ristimetsa tee ristmik) 

kaevetöid ei toimu. 

Sideehitiste kaitsevööndis tegutsemine on lubatud sideehitise omaniku poolt väljastatud tegutsemisloa 

alusel. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM 

määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja 

kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku 

juhenditest ja nõuetest. Sideehitiste kahjustuste ja vigastuste likvideerimisega seotud kulud kannab 

nende põhjustamise eest vastutav isik. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada 

mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatiste täpne asukoht looduses. 

 Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid ristuvad rekonstrueeritava Ristimetsa teega PK0-PK1 ning PK4-PK5 

vahelistel lõikudel. Ristimetsa teega paralleelselt jookseb maa-alune elektrikaabelliin lõikudel PK0 

kuni PK6, mis paikneb vasakpoolsete teekraavide servast ca 1,0 m kaugusel. Tee ääres paiknevad 

teekraavid on ette nähtud hooldada (kogunenud sete väljatõstmine 0,2-0,4 m3/m), mitte 

süvendada. Mahasõidukohtadele, mis maakaabelliinidega ristuvad on ette nähtud rajada uus 

kruuskatend. Liini kaitsevööndis asuvad truubid T2 ja T4 puhastatakse setetest. T703 on uus truup, 

mis ühendab omavahel kaks teekraavi. Uurimise ajal truubi käesolevas kohas ei olnud. 

Õhuliinide gabariidid peale projekteeritud katte ehitamist on näidatud teede pikiprofiilidel (joonis 2).  

Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele. Süvendades olemasolevat 

pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1 m ja sügavamale kui 1 m, tuleb ette näha mastide toestamine. 

Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga. Veejuhtmel kaevetööde teostamine 
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õhuliinide masti elementidele lähemal kui 5 m on keelatud. Kaevetööde käigus mitte vigastada õhuliinide 

mastide elemente ja maanduskontuure. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste 

vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused. 

9.2. Riigiteed 

Riigiteede 44 Aovere - Luunja tugimaantee ja 22250 Luunja - Kavastu - Koosa kõrvalmaantee 

kaitsevööndides ehitustöid ei teostata. 

9.3. Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud 

Maaomanike kooskõlastused on esitatud Lisas 1b ja 4. 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a. 

10. Muud tööd 

Kraavide 206 ja 304 kaldalt on ette nähtud endise aia r/b postide maast väljatõstmine ja utiliseerimine. 

Tammetõru 43201:002:0375 kinnistu piiril on ette nähtud piirimärkide taastamine juhul kui ehitustöödega 

neid puudutakse. 

11. Juhenddokumendid 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

 Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a. 

 Tee projekteerimise normid (Majandus- ja taristuministri 05.08.2015. määrus nr 106).  

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015. määrus nr 101). 

 Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

 Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

 Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

 Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

 Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

 Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

 Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

 Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a.) 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019.a.). 

 Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2013.a.). 

 RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 

2020). Tallinna Tehnikakõrgkool. 
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12. Töömahtude tabelid 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

 

I-II III Kaevest
Vana 
mulla-

vall

Madal 
(MV)

Kõrge    
(KV) 

Peen 
(PP)

Jäme      
(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 101 EH1 KS277 RK 74 0,4 1,5 1,1 0,8 59 59 36 0,03 0,04 0,00 0,00 0,07 1
2 102 EH1 KS277 HK 85 0,4 1,5 1,0 0,5 43 43 26 10 0,03 0,00 0,01 0,03 0,04 1

3 201a EH2
KS280, 

päästekom.
HK 82 0,4 1,5 1,1 0,5 41 41 25 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

4 201b EH2 KS280 RK 1519 0,4 1,5 1,0 1,2 1771 1771 1062 0,30 0,70 0,15 0,11 1,27 15 4
5 202 EH2 KS280 RK 94 0,4 1,5 1,1 0,6 56 56 34 0,06 0,02 0,01 0,00 0,08
6 203 EH2 KS280 RK 22 0,4 1,5 0,8 0,6 13 13 8 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02

7 204 EH2 KS280 RK 213 0,4 1,5 1,2 1,1 234 234 141 213 0,04 0,09 0,02 0,04 0,19 2 1

Metsapoolse 
valli katkendid 

iga 20 m 
tagant

8 205 EH2 KS280 RK 133 0,4 1,5 1,1 0,6 80 80 48 0,03 0,11 0,01 0,00 0,15
9 206 EH2 KS280 RK 292 0,4 1,5 1,0 1,2 350 350 210 146 0,12 0,09 0,03 0,03 0,26 3 1 1,7

10 207 EH2
KS280, 
Tisleri

RK 422 0,4 1,5 1,0 1,1 464 464 279 211 0,08 0,12 0,04 0,19 0,44 4 1

11 208 EH2 KS280 RK 105 0,4 1,5 0,6 0,6 63 63 38 0,02 0,04 0,01 0,00 0,11 2
12 209 EH2 KS280 RK 132 0,4 1,5 1,0 1,5 198 198 119 0,03 0,08 0,03 0,01 0,15

13
Akimetsa 

kraav
EH3 KS278 RK 557 1,0 1,5 1,4 0,6 334 334 86 201 150 0,11 0,22 0,06 0,06 0,45 2 1

10 m 
kinniajamine; 
20 m lõigu 
täiendav 
kaeve; 

Metsapoolse 
valli katkendid 

iga 20 m 
tagant al. 

T301

14 302 EH3 KS278 HK 48 0,4 1,5 1,1 0,5 24 24 14 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02
sete 

metsapoolse 
kaldale

15 303 EH3 KS278 RK 700 0,4 1,5 1,1 1,2 840 840 15 504 0,28 0,28 0,07 0,04 0,67 7 2
Osaline 

ümberkaeve

16 304 EH3 KS278 RK 397 0,4 1,5 1,2 0,8 326 326 195 0,20 0,16 0,04 0,02 0,42 3 2 2,2

Metsapoolse 
valli katkendid 

iga 20 m 
tagant

17 305 EH3 KS278 RK 211 0,4 1,5 1,4 0,8 169 169 101 317 0,06 0,06 0,00 0,04 0,17 2

Metsapoolse 
valli katkendid 

iga 20 m 
tagant

18 306 EH3 KS278 RK 210 0,4 1,5 1,2 1,0 210 210 126 315 0,06 0,11 0,04 0,02 0,23 1

Metsapoolse 
valli katkendid 

iga 20 m 
tagant

Pinnasevalli 
laialiajamine 

m3

Pinnase 
paigalda-
mine tee/ 
rajatiste 

muldesse

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kopra-
paisude 

likvideeri-
mine

Võsa             
(Ø2-8 cm) 

Puistu             
(Ø≥8 cm) Üksikute 

puudega 
maa-ala

Juurimine
Ära 

vedamine

Muu 
voolutakis

tuste 
likvideeri-

mine

Lama-
puit

Vee-
viimarite 
rajamine

Märkused

Filtratsioo
nitõkke 
ekraan

sh 
pinnasegrupp

Kokku

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3

Nimetus Kvartali nr Liigi tähis Pikkus
Põhja 
laius

Nõlvus-
tegur

sügavus
kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Käsitsi
Täiendav 

kaeve
Ehitise 

lühitähis

Jrk. nr

R/b 
postide 

väljatõstmi
ne ja 

utiliseerimi
ne
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19 600 EH6 KS277 HE 136 0,8 1,75 1,3 0,5 68 68 41 41 0,05 0,03 0,03 0,03 0,08 1

20 701 EH7 Reinometsa HT 44 0,3 1,5 0,7 0,2 9 9 10 5 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Osaline 

ümberkaeve

21 702 EH7 Reinometsa HT 86 0,2 1,5 0,5 0,2 17 17 10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

22 703 EH7
43201:001:

1951: 
KS280

HT 64 0,2 1,5 0,5 0,2 13 13 8 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01

23 704 EH7 eramaad HT 104 0,2 1,5 0,5 0,2 21 21 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sete teisele 
poole teed

24 705 EH7 KS280 HT 103 0,2 1,5 0,6 0,3 31 31 15 19 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Osaline 

ümberkaeve

25 706 EH7 eramaa HT 45 0,2 1,5 0,5 0,2 9 9 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 707 EH7 KS280 HT 53 0,2 1,5 0,6 0,3 16 16 10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
27 708 EH7 eramaa HT 116 0,2 1,5 0,8 0,4 46 46 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 709 EH7 KS280 HT 78 0,2 1,5 0,6 0,2 16 16 9 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

29 710 EH7
eramaad, 

KS280
HT 241 0,4 1,5 1,0 0,3 72 72 43 0,05 0,01 0,01 0,00 0,02

30 711 EH7 KS280 HT 99 0,2 1,5 0,7 0,4 40 40 24 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02
31 712 EH7 KS280 HT 63 0,2 1,5 0,6 0,2 13 13 8 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
32 713 EH7 KS280 ET 83 0,4 1,5 1,0 1,9 158 158 24 118 0,00 0,05 0,00 0,05 0,10
33 714 EH7 KS280 ET 60 0,4 1,5 1,0 1,9 114 114 17 86 0,00 0,04 0,00 0,04 0,07
34 715 EH7 KS280 ET 23 0,4 1,5 1,0 1,9 44 44 8 31 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03
35 EH7 TEETRASS 0,06 0,10 0,10 0,06 0,31

36
Akimetsa 

kraav
EH8 KS277,278 RT 334 1,0 1,5 1,4 0,6 200 200 15 120 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13

Osaline 
ümberkaeve

37 801 EH8 KS277 ET 260 0,4 1,5 0,9 1,6 411 411 246 0,08 0,03 0,08 0,08 0,26
38 802 EH8 KS277 ET 34 0,4 1,5 1,0 1,9 65 65 39 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02
39 EH8 TEETRASS 0,04 0,07 0,07 0,04 0,21
40 901 EH9 KS277 ET 227 1,0 1,5 0,8 1,8 400 400 36 340

RK 5081 5168 0 5168 0 101 3101 1352 0 1,43 2,13 0,51 0,56 0,00 4,67 0,00 0 0 40 14 1 4
RE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
RT 334 200 0 200 0 15 120 0 0 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0 0 0 0 0 0
EK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
ET 687 1190 0 1190 0 0 370 0 574 0,08 0,14 0,09 0,18 0,00 0,48 0,00 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

HK 215 108 0 108 0 0 65 10 0 0,05 0,01 0,01 0,03 0,00 0,07 0,00 0 0 1 0 0 0
HE 136 68 0 68 0 0 41 41 0 0,05 0,03 0,03 0,03 0,00 0,08 0,00 0 0 1 0 0 0
HT 1096 302 0 302 0 25 181 0 0 0,14 0,04 0,01 0,00 0,00 0,05 0,00 0 0 0 0 0 0
UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
UT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
VK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
EE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

RHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
TEETRASS 0 0,10 0,16 0,16 0,10 0,00 0,52 0,00 0 0 0 0 0 0

KKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
7549 7036 0 7036 0 141 3877 1402 574 1,98 2,51 0,81 0,90 0,00 6,00 0,00 0 0 42 14 1 4

Märkused: veejuhtmetel on ette nähtud sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust). Arvestus on sisse kantud tabelisse nr  2a.

Voolutakistuste eemaldamine KOKKU
Ehitatav eesvool KOKKU

Riigi poolt korrashoitav ühiseesv. KOKKU
Teetrass + teerajatised KOKKU

Ehitatav teekraav KOKKU
Ehitatav nõva KOKKU

Hooldatav kuivenduskraav KOKKU

Rekonstrueeritav kuivenduskraav KOKKU
Rekonstrueeritav eesvool KOKKU

Rekonstrueeritav teekraav KOKKU

raadamine RKIK-i poolt

Keskonnakaitserajatise raieala KOKKU
KÕIK KOKKU

Hooldatav eesvool KOKKU
Hooldatav teekraav KOKKU

Uuendatav kuivenduskraav KOKKU
Uuendatav eesvool KOKKU

Uuendatav teekraav KOKKU

Ehitatav kuivenduskraav KOKKU
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Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud 

 

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm cm m m³ m³

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 T9 EH3 304 0,13 250 33 215 4,5 4,5
Taastatud 

põhjale
1,30 9 50 PT 9 MAO 50PT6 6 10

9 9 0 0 0 0 0 6 0 10

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

1 T201 EH2 202 0,05 240 12 0 4,5
Taastatud 

põhjale
1,20 9 50 PT 9 MAO 20 15

2 T202 EH2 203 0,05 220 11 0 4,5
Taastatud 

põhjale
1,10 9 50 PT 9 MAO 5

3 T203 EH2 204 0,05 230 12 0 4,5
Taastatud 

põhjale
1,30 9 50 PT 9 MAO 20 15

4 T204 EH2 201b 1,30 300 390 280 4,5
Taastatud 

põhjale
1,40 9 60 PT 9 MAOK 5

5 T205 EH2 201b 1,05 300 315 660 4,5
Taastatud 

põhjale
1,30 9 60 PT 9 MAOK 5

6 T206 EH2 201b 1,03 300 309 780 4,5
Taastatud 

põhjale
1,30 9 60 PT 9 MAOK 5

7 T207 EH2 207 0,67 300 201 60 4,5
Taastatud 

põhjale
1,20 9 50 PT 9 MAO 10

8 T208 EH2 208 0,01 210 2 0 4,5
Taastatud 

põhjale
1,00 8 30 PT 8 MAO 5

9 T209 EH2 201b 0,11 300 33 0 4,5 48,17 47,07 1,10 8 50 PT 8 MAO 5

10 T301 EH3 Akimetsa kr 2,35 290 682 250 4,5
Taastatud 

põhjale
1,60 10 80 PT 10 KOK 5

11 T303 EH3 303 0,27 250 68 295 4,5
Taastatud 

põhjale
1,30 9 50 PT 9 MAO 5

12 T304 EH3 304 0,20 250 50 0 4,5
Taastatud 

põhjale
1,40 9 50 PT 9 MAO 5

13 T305 EH3 304 0,02 290 6 370 4,5
Taastatud 

põhjale
1,50 9 40 PT 9 MAO 5

14 T701 EH7 705 0,01 220 2 PK2 4,5 45,75 44,50 1,25 10 30 PT 10 MAO 10 8 R-lõppu
15 T702 EH7 709 0,01 210 2 3+53 4,5 45,78 44,87 0,91 9 30 PT 9 MAO 10 8 R-lõppu
16 T703 EH7 710 0,01 210 2 5+37 4,5 47,85 47,00 0,85 9 30 PT 9 MAO 8 M5
17 T704 EH7 711 0,01 210 2 PK7 4,5 46,95 45,80 1,15 10 30 PT 10 MAO 12 10 R-lõppu
18 T705 EH7 713 0,01 210 2 8+20 4,5 47,80 46,40 1,40 11 40 PT 11 KOK 20 2
19 T706 EH7 714 0,01 210 2 9+25 4,5 47,95 46,85 1,10 11 40 PT 11 KOK 20 TP-T
20 T801 EH8 Akimetsa kr 2,00 290 580 PK0 4,5 44,75 43,22 1,53 10 80 PT 10 KOK 30 R-lõppu
21 T802 EH8 Akimetsa kr 2,30 290 667 PK0 4,5 44,65 43,12 1,53 10 80 PT 10 KOK 30 25 R-lõppu
22 T803 EH8 801 0,25 280 70 PK0 4,5 45,07 43,32 1,75 11 50 PT 11 KOK 20

23 T804 EH8 801 0,24 280 67 PK1 4,5 44,50 43,38 1,12 10 50 PT 10 MAOK 15
Tee all 
täide

217 217 0 260 96 2

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus 
kr. 

suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tähis-   
post

Puitaluse 
ehitamine

Täiendav 
kaeveTähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

Tabel 9B. Ehitatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

14

Tähis-   
post

Puitaluse 
ehitamine

Proj. truubi / purde andmed

Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

14

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus 
kr. 

suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Olemasoleva truubi andmed

Tähis Pikkus
Otsaku 

lammutus

Lisakaeve
vana
truubi

eemalda-
miseks

Täiendav 
kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Proj. truubi / purde andmed

KOKKU

KOKKU
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 T6 EH8 Akimetsa kr 60PT6 6 5 20

6 0 5 0 20

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m tüüpotsak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

1 T2 EH7 704 0,01 200 2 PK3 4,5 45,82 45,28 44,99 12 20 PT 12
2 T4 EH7 710 0,01 210 2 PK6 4,5 46,95 46,33 46,17 9,5 20 PT 9,5
3 T10 EH4 400 0,20 240 48 365 4,5 46,24 44,90 1,34 9 50 BT 9

30,5

1 2 3
1 T1 EH7
2 T3 EH7
3 T5 EH7
4 T7 -
5 T8 -
6 T11 EH4
7 T12 EH5
8 T13 EH5
9 T14 EH6
10 T15 EH6

10KOKKU (TK)

Olemasoleva truubi andmed

Märkused
Tähis

Veejuhtme 
nimetus Pikkus

Otsaku 
lammutus

Lisakaeve
vana
truubi

eemalda-
miseks

Teekatte 
taastamine 

kruus

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus 
kr. 

suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/
mulde 
kõrgus

arv

Põhja 
kõrgusarv    

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis

KOKKU

5
702 50PT11MAOK
706 50PT10MAOK
711 50PT9MAOK

Akimetsa kraav 100BT13BET
kraav 40PT6
400 120TT25KOK

Akimetsa kraav 80PT12KOK
100BT19BET

50PT8,5
50BT8

4

Akimetsa kraav
EH6 eesvool
EH6 eesvool

Ehitise 
lühitähis Nimetus

Valgala        

Veejuhtme

Tabel 9C. Likvideeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Veejuh
tme 
täide 
(min. 

pinnas)

Tabel 9D. Uuendatavad truubid

Olemasoleva truubi 
andmed

Tähis

Uue otsaku 
ehitamine Märkused

14 16

SETEST PUHASTAMINE
SETEST PUHASTAMINE
SETEST PUHASTAMINE

KOKKU

Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Olemasoleva truubi andmed Uuendamine

Tabel 9E. Olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid (vajadusel)

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme nimetus
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TABEL 10. Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Väljatõstetavad torud, otsakud (lammutus) EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9
2 Ø 30-100 cm (r/b + plast) m 0 0 6 0 0 0 0 6 0 12
3 Truupide kogused EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9
4 Rekonstrueeritavad truubid tk 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 Ehitatavad truubid tk 0 9 4 0 0 0 6 4 0 23
6 Likvideeritavad truubid tk 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Uuendatavad truubid tk 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
8 Projekteeritud truupide kogupikkused EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9
9 plasttruup Ø30 cm, tüüp 30 PT, SN8 m 0 8 0 0 0 0 38 0 0 46

10 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 0 0 9 0 0 0 22 0 0 31
11 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 0 44 27 0 0 0 0 21 0 92
12 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
13 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80 PT, SN8 m 0 0 10 0 0 0 0 20 0 30
14 Truubi otsakud EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9
15 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5
16 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8
18 Ø50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Ø60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
20 Ø40KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
21 Ø50KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 Ø80KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
23 Muud mahud EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9

24 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m3 0 30 0 0 0 0 26 60 0 116
25 Truubi tähispostid tk 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
26 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 0 80 30 0 0 0 80 85 0 275
27 Veeviimarid EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9
28 Plasttoru Ø30 cm, L= 8 m, SN8 tk 1 7 6 0 0 0 0 0 0 14
29 Settest puhastatavad truubid EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9

30
plast- ja betoontruup Ø20 cm ja 50 cm, setet kuni 

1/2 Ø
m 9 21,5 30,5

1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele
2 Truubi otsaku truupide
3 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk
4 Ø30MAO 5 2,2 11,0 44 220 1,3 6,5 220 1100
5 Ø40MAO 1 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220
6 Ø50MAO 8 2,2 17,6 44 352 1,3 10,4 220 1760
7 Ø50MAOK 1 2,7 2,7 12 12 3,2 3,2 63 63 1,9 1,9 380 380
8 Ø60MAOK 3 2,7 8,1 12 36 3,2 9,6 63 189 1,9 5,7 380 1140
9 Ø40KOK 2 3,1 6,2 14 28 1,4 2,8 27 54 0,8 1,6 135 270
10 Ø50KOK 1 3,5 3,5 16 16 1,3 1,3 25 25 0,8 0,8 125 125
11 Ø80KOK 3 11,7 35,1 61 183 2,5 7,5 59 177 1,5 4,5 237 711
12 Veeviimar VV-300 14 1,8 25,2 0,1 1,1
13 Kokku 38 55,6 275 55,2 1149 33,8 5706

puuvaiad

Jrk. 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

kivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme

Maht
sealhulgas
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TABEL 11. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Geotekstiil 
NGS3, 5,0 

m lai

Geotekstiil 
NGS3, 6,0 

m lai

m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3 m2 m2 m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ristimetsa tee
2 PK0-0+10 10

3 ÜLEMINEK: 4,5→5,7→4,5 10-20-G PK0-PK1 10 0,53 5 1,15 12 60

4 5,7-10-20-G PK0-PK1 60 0,59 35 1,27 76 360

5 ÜLEMINEK: 4,5→5,7→4,5 10-20-G PK2-PK3 20 0,53 11 1,15 23 120

6 5,7-10-20-G PK2-PK3 30 0,59 18 1,27 38 180

7 4,5-10-20-G RP1 PK0-8 597 0,47 281 1,02 609 2985

8 4,5-10-20-G-20 RP2 PK8-9 52 0,47 24 1,02 53 260 1,17 61

9 PK9 20

10 KOKKU 799 374 811 3245 720 61 0
11 Kakumetsa tee 2

12 PK0 20

13 4,5-10-20-G-30 RP3 PK0-PK3 281 0,47 132 1,02 287 1405 2,00 562
14 KOKKU 301 132 287 1405 0 0 562
15 Kakumetsa tee
16 4,5-10-20-G-25 RP4 PK0-PK2 192 0,47 90 1,02 196 960 1,77 340
17 KOKKU 192 90 196 960 0 0 340
18 1292 596 1293 5610 720 61 902

Märkus: 1) ristprofiilide tüübid on esitatud teede pikiprofiilidel; 2) materjalide mahu arvutamisel teede rajatiste pikkused maha arvutatud; 
KÕIK KOKKU

Muldkeha 
(juurdeveetav 

l/krl)
Jrk. 
nr

Tee lõikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi 
kihi paksused-geosünteet)

Ristprofiili 
nr.

Piketi-
vahemik

Lõigu 
pikkus 

(m)

Kruus fr 0/31,5 
(pos 6)

Kruus fr 0/63 mm 
(pos 3)

M3

Muldkeha 
(kohapealne ET-st 

saadud 
mineraalpinnas)

TP-T

TP-T (harud 30 m)
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TABEL 12a. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

 

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9 EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse 
ja väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,06 0,70 0,73 0,00 0,00 0,05 0,20 0,25 0,00 1,99 1109,7 H-13 61 778 805 0 0 60 221 279 0 2205

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 
väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm

ha 0,04 1,26 0,84 0,00 0,00 0,03 0,23 0,10 0,00 2,50 1109,7 H-13 41 1397 937 0 0 30 260 114 0 2779

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0,01 0,30 0,21 0,00 0,00 0,03 0,11 0,15 0,00 0,81 1181,1 T-19-1 14 359 245 0 0 32 128 183 0 960
5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,04 0,39 0,17 0,00 0,00 0,03 0,16 0,12 0,00 0,90 1943,9 T-19-2 72 750 338 0 0 53 306 229 0 1747
6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0,01 0,30 0,21 0,00 0,00 0,03 0,11 0,15 0,00 0,81 959,4 T-35-1 11 292 199 0 0 26 104 148 0 780
7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,04 0,39 0,17 0,00 0,00 0,03 0,16 0,12 0,00 0,90 1554,7 T-35-2  57 600 270 0 0 42 245 183 0 1397
8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 0,12 2,67 1,95 0,00 0,00 0,08 0,56 0,63 0,00 6,00 734,6 T-21 84 1958 1433 0 0 60 410 460 0 4406
9 Puude tükeldus ja väljatõstmine kraavist tm 0,85 26,56 13,16 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 41,93 0,8 T-124 1 21 11 0 0 1 0 0 0 34

10
Veeviimarite paigaldus kraavi mullavalli alla (DN300, 
L=8m)

tk 1 7 6 0 0 0 0 0 0 14 100,8 A-43 101 706 605 0 0 0 0 0 0 1411

11 R/b postide väljatõstmine ja utiliseerimine m³ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 105,4
S-287 
koh.

0 180 228 0 0 0 0 0 0 408

12
Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja 
ehitustööde lõpus likvideerimine

tk 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 150,0 kalk. 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150

13 VEEJUHTMED 16278
14 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,29 0,23 0,69 64,2 A-89 0 0 0 0 0 0 11 19 15 44

15
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 
kaeve), I-II gr. pinnas

m³ 102 3271 2004 0 0 68 642 691 400 7177 0,5 T-123 53 1701 1042 0 0 35 334 359 208 3732

16
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 
mahust)

m³ 10 327 200 0 0 7 64 69 40 718 2,1 T-157 21 684 419 0 0 14 134 144 83 1500

17
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 
kraavivallid)

m³ 71 2532 1923 0 0 82 230 405 36 5279 0,3 T-302 23 836 635 0 0 27 76 134 12 1742

18 TRUUBID 7018
19 Truupide mahamärkimine tk 0 9 5 0 0 0 6 4 0 24 23,8 A-91 0 214 119 0 0 0 143 95 0 571

20
Ø 50-60 cm truubi torude väljatõstmine ja 
utiliseerimine

m 0 0 6 0 0 0 0 6 0 12 15,9
S-273 
koh.

0 0 96 0 0 0 0 96 0 191

21 plasttruup Ø30 cm, tüüp 30 PT, SN8 m 0 8 0 0 0 0 38 0 0 46 25,6 S-71 0 205 0 0 0 0 974 0 0 1179
22 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 0 0 9 0 0 0 22 0 0 31 41,8 S-72 0 0 376 0 0 0 920 0 0 1296
23 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 0 44 27 0 0 0 0 21 0 92 58,2 S-73 0 2562 1572 0 0 0 0 1223 0 5357
24 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60 PT, SN8 m 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 77,7 S-74 0 2097 0 0 0 0 0 0 0 2097
25 plasttruup Ø80 cm, tüüp 80 PT, SN8 m 0 0 10 0 0 0 0 20 0 30 122,6 S-75 0 0 1226 0 0 0 0 2452 0 3677
26 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5 131,0 S-101 0 131 0 0 0 0 524 0 0 655
27 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 131,0 S-101 0 0 131 0 0 0 0 0 0 131
28 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0 5 3 0 0 0 0 0 0 8 131,0 S-101 0 655 393 0 0 0 0 0 0 1048
29 Ø50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 292,9 S-103 0 0 0 0 0 0 0 293 0 293
30 Ø60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 292,9 S-103 0 879 0 0 0 0 0 0 0 879
31 Ø40KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 454,9 S-104 0 0 0 0 0 0 910 0 0 910
32 Ø50KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 454,9 S-104 0 0 0 0 0 0 0 455 0 455
33 Ø80KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 791,7 S-106 0 0 792 0 0 0 0 1583 0 2375
34 Veetõrje truubi ehitamisel tund 0 0 4 0 0 0 0 8 0 12 19,2 T-238 0 0 77 0 0 0 0 154 0 230
35 MUUD MAHUD 21343
36 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m3 0 30 0 0 0 0 26 60 0 116 0,5 T-123 0 16 0 0 0 0 14 31 0 60
37 Truubi tähispostid tk 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 17,1 S-269 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
38 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 0 80 30 0 0 0 80 85 0 275 0,5 T-123 0 42 16 0 0 0 42 44 0 143

39
plast- ja betoontruup Ø20 cm ja 50 cm, setet kuni 1/2 
Ø

m 0 0 0 9 0 0 22 0 0 31 13,2 H-64 0 0 0 118 0 0 283 0 0 402

40 MUUD TÖÖD 639
41 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1500,0 kalk. 1500

42
Tammetõru kinnistu piirimärkide taastamine juhul kui 
ehitustöödega neid puudutakse

tk 2 2 100,0 kalk. 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200
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TABEL 12b. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

 

Ristimetsa 
tee

Kakumetsa 
tee 2

Kakumets
a tee

Ristimets
a tee

Kakumetsa 
tee 2

Kakumets
a tee

EH7 EH8 EH9 EH7 EH8 EH9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Tee koondpikkus m 799 301 192 1292
2
3 Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine m 799 301 192 1292 0,12 A-90 96 36 23 155
4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 9 4 0 13 15 kalk. 135 60 0 195
5 Teealuse mahalükkamine/koorimine/tasandamine m3 144 722 0 867 0,33 T-302 48 238 0 286
6 636

7
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 
likvideerimisega ning mulde tihendamisega

m2 5194 2408 1536 9138 1,5 kalk. 7790 3612 2304 13706

8
Tee mulde ehitus kohapealsest pinnasest (ET-st 
saadud mineraalpinnas) koos tihendamisega

m3 61 0 340 400 1,5 kalk. 91 0 509 601

9
Tee mulde ehitus juurdeveetavast pinnasest (l/krl) 
koos tihendamisega

m3 0 562 0 562 15,0 kalk. 0 8430 0 8430

10 22737

11
Geotekstiili NGS3 (MD/CMD ≥15kN/m), laiusega 5,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale

m2 3245 1405 960 5610 1,03 T-959 3342 1447 989 5778

12
Geotekstiili NGS3 (MD/CMD ≥15kN/m), laiusega 6,0 
m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud 
muldkehale

m2 720 0 0 720 1,03 T-959 742 0 0 742

13
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/63 mm. Pos 3, H=20 cm

m 799 301 192 1292

14
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 811 287 196 1293 15,0 kalk. 12162 4299 2938 19399

15
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 
Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm

m 799 301 192 1292

16
sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 374 132 90 596 17,0 kalk. 6359 2245 1534 10138

17 36056
18 M3 - Mahasõidukoht (R=10m, L=10m) tk 6 3 0 9 900 kalk. 5400 2700 0 8100
19 M5 - Mahasõidukoht (R=5m, L=10m) tk 2 0 0 2 800 kalk. 1600 0 0 1600
20 TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht (EH8 - harud tk 1 1 0 2 1300 kalk. 1300 1300 0 2600
21 12300
22 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1500 kalk. 1500
23 Liiklusmärgi nr 221 ümbertõstmine tk 1 0 0 1 100 kalk. 100 0 0 100
24 Liiklusmärgi "Eravaldus" ehitustööde ajaks tk 1 0 0 1 50 kalk. 50 0 0 50
25 1650
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