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1. Uldandmed

Kéesoleva projektiga on lahendatud Normi, Aidu kiila, PSltsamaa vald, Jogeva maakond
aadressile kavandatava akusalvestussiisteemi tehniline lahendus. Vorguvaldaja Elektrilevi OU
on viljastanud tehnilised tingimused nr. 447567. Kavandatav rajatis on kantud
ehitisregistrisse ehitusteatis nr 2311201/02376 alusel.

Olemasoleva PEJ territooriumile paigaldatakse akusalvestussiisteem — akukonteiner ja
trafokonteiner. Uued seadmed seotakse olemasoleva liitujale kuuluva alajaamaga.
Uhenduseks ol.oleva alajaamaga kasutatakse PEJ ehitusel rajatud reservkambrit, milles
teostatakse vajalikud iimberehitused.

Paigaldise iildandmed:

Liitumispunkt 0,4kV (AJ11371), vGimsus £990kW
Salvesti nimiandmed | 1 MW /2 MWh

Pinge 0,4 kV (TN-C), 0,69kV (IT)
Uhenduskaablid MP | 6 x AXPK 4G300, 3 x AXPK 4G300
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Joonis 1. Salvestussiisteemi asukoht

1.1. Lihtendmed

Projekteerimise aluseks on:

e Tellija léhteiilesanne
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e Geodeetiline alusplaan
o FEhitusteatis nr 2311201/02376
e Elektrilevi OU tehnilised tingimused nr. 447567

e Varasema PV projekti teostusdokumentatsioon

1.2.  Normdokumendid

e EVS 932 Ehitusprojekt

e EVS-EN 50341-1 Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnduded.
Uhised eeskirjad

e EVS-EN 50341-2-20 Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinduded (SEN)

e EVS-EN 50522 Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine

e EVS-EN 60076-1 Jdutrafod. Osa 1: Uldist

e EVS-EN IEC 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV ja
alalispingega iile 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge

e EVS-EN 62271-1 Kdrgepingeline liilitus- ja juhtimisaparatuur. Osa 1: Vahelduvvoolu
litlitus- ja juhtimisaparatuuri iildliigitus

e EVS-HD 60364-1 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Pdhialused,
uldiseloomustus, méaaratlused

e EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektriloogi eest

e EVS-HD 60364-4-46 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-46: Kaitseviisid.
Turvalahutamine ja liilitamine

e EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid.
Kaitse pingehiiringute ja elektromagnetiliste hdiringute eest

e EVS-HD 60364-5-52 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektrisecadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud

e EVS-HD 60364-5-54 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriscadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid

e EVS-HD 60364-6 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrollitoimingud

e EVS-HD 60364-7-729 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-729: Nouded

eripaigaldistele ja -paikadele. Teenindus- ja hoolduskéigud
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e EVS-HD 60364-7-712 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-712: Nouded
eripaigaldistele ja -paikadele. Fotoelektrilised siisteemid

e FElektripaigaldise auditi juhendmaterjal TTJA

e Majandus- ja taristuministri méérus nr 97, 17.07.2015 “Nouded ehitusprojektile”

e Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 maérus nr 3 ,,Ehitamise dokumenteerimisele,
ehitusdokumentide sdilitamisele ja iileandmisele esitatavad nouded ning
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nouded

e EVS 932:2017 “Ehitusprojekt”

e EVS-EN 1990:2002 ,,Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused*

e EVS-EN 50549-1:2019 “ Nouded jaotusvorkudega paralleelselt iihendatud
tootmisiiksustele. Osa 1: Uhendus madalpingejaotusvorguga. Tootmisiiksused kuni

tiiiibini B (kaasa arvatud)*

2. Uldehituslik osa

2.1. Salvestusseadmed, vundamendid

Salvestusseadmete siisteemi moodustava akukonteiner ja trafokonteiner. Salvestusseadmed
paigaldatakse olemasoleva liitumispunkti alajaama korvale vastavalt asendiplaanile. Asukoha
valiku aluseks on ligipddsutee olemasolu, ruum tdstetoddeks (kraana, treileri ligipdds ja
mandoverdamine) ja kaablitihenduste minimaalne pikkus.

Konteinerseadmed paigaldatakse tehasetootelistele vundamentidele. Vundamentide joonised

ja paigaldusskeem vastaval joonisel.

2.2. Olemasoleva kilbi laiendus
Taiendava £990 kW vdimsuse sidumiseks olemasoleva elektripaigaldisega on ette ndhtud
olemasoleva 0,4kV reservkambri iimberehitus olemasolevas alajaamas — tdpsem info

vastavatel joonisel.

2.3. Kaablid, sidetihendused, reservtorud

Paigaldatavad akuseadmed seotakse olemasoleva paigaldisega kasutades 0,4 kV 6 x AXPK
4G300 kaablikonfiguratsiooni. Kaablid paigaldada 6 x 160 mm, 450N torudesse.
Akuseadmed seotakse omavahel 0,69 kV pingeastmel 3 x AXPK 4G300 kaablitega. Kaablid

paigaldada 3 x 160 mm, 450N torudesse. Projekteeritud kaablitrassidega tihisesse kaevikusse
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paigaldada 2 x 75 mm torud/kdrid sideithendustele, omatarbeiihendustele ja reservi eesmargil.
Projekteeritud kommunikatsioonid paigaldada minimaalselt 0,7m siigavusele (mdddetud toru
pealt), ristumised olemasolevate kommunikatsioonidega rajada altpoolt, et tagada piisav

siigavus.

2.4. Juurdepais

Territooriumile, olemasolevale alajaamale on juurdepéés tagatud 14bi olemasoleva mahasdidu
ja juurdepédsutee, mida kasutati PEJ rajamiseks. Rasketehnikaga ligipddsuks tuleb vajadusel
rakendada ajutisi voi alalisi lisameetmeid tee kandevdime tdstmiseks — koormusplaadid, tee

konstruktsiooni rekonstrueerimine. Vajadus ja meetmete ulatus tidpsustada ehituse kaigus.

2.5. Kitsendused

Projekteeritud rajatised paiknevad osaliselt riigitee nr 37 kaitsevoondis km 10,195-10,225.
Rajatiste paiknemine kooskodlastatakse Transpordiametiga. Ehitusaegsed, tookorralduslikud
meetmed lahendada vastavalt teekaitse voondis tegutsemise eeskirjadele ja TRAM projekti

kooskolastuses olevatele juhistele.

3. Elektriosa

3.1. Akukonteiner

Akukonteiner koosneb akuelementidest ja PCS-idest ning on tehasetooteline terviklahendus.

Akukonteineri elektrilised parameetrid on esitatud andmelehel ja vastavatel skeemidel.

3.2. Trafokonteiner
Trafokonteiner koosneb kuivtrafost ja 0,4 kV 0,69 kV jaotusseadmest ning on tehasetooteline
terviklahendus. Trafokonteineri elektrilised parameetrid on esitatud andmelehel ja vastavatel

skeemidel.

3.3.  Maanduspaigaldis

Salvestusseadmete ndutava maandustakistuse maddramisel on ldhtutud standardist
EVS-EN 50522:2022. Maanduse arvutuslik eraldatud maksimaalne maandustakistus
arvestamata parandusteguritega on Zg<16 Q (maaiihendusvool Ic=10 A, 8 h, r=1). Voolude
jagunemist kajastavat parandustegurit ei ole arvestatud. Tagada maandustakistus Zg<16 ().

Vajadusel lisada vertikaal- ja/vdoi horisontaalelektroode — tdpsustada vastavalt
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modtetulemustele. Ettearvamatute ja ebastandartsete liihissiindmuste lisakaitsena rajatakse
salvestusseadmetele potentsiaalitihtlustusring.

Termilise taluvuse vaatest on kontrollitud maandusjuhi Rd10 vastavust kuni 2,64 kA, 1 s
kaksikmaaliihisele. Madalpinge liihiste seisukohast on arvestatud, et valdav osa rikkelisest
voolust liigub méoda PE ja PEN juhte, mis on oluliselt suurema ristldikega rikkesilmus ja

lihised liilitatakse kiirelt vdlja — t=0,1s.
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