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SELETUSKIRI

1. ULDOSA (eessona, olemasolev olukord)

Kéesoleva t60 raames tellitakse RMK kiilastuskorraldusliku taristu, Marimetsa matkaraja
lauka ringtee ja platvormi ning parkla, mis raja osas asub Marimetsa looduskaitsealal, parkla
samal kinnistul, aga viljaspool kaitseala, Lddne maakonnas, Lad4ne-Nigula vallas, Rouma kiilas
(Kullamaa metskond 2, kinnistu 68001:002:0141), ehitusprojekt.

Kavandatava rajatise kasutusiga on ca 20 aastat.

Projekteerimistodde eesmark on Marimetsa looduskaitseala kaitsevéértuste kaitseseks ja
teavitamise parendamiseks taristu rekonstrueerimise ja parkla laiendamise ehitusprojekt.
Projekteeritavast taristust asub lauka ringtee Marimetsa looduskaitsealal, mille kaitse-
eesmark on kaitsta Marimetsa sood ja Kullamaa liivamédgesid, parkla asub véljapool kaitseala,
kuid on vajalik enamuses kaitsealale jddva matkaraja taristu teenindamiseks ning Marimetsa
looduskaitseala vaartuste kaitseks. Looduskaitseala kaitse-eesmérgiks on ka paljud linnuliigid
ning lisaks kaitstakse seal ka teelehe- ja suur-mosaiikliblikat ja eesti soojumikat ning teisi
litkke. Kaitsealale on avalikuks kasutuseks ja kaitseviértuste kaitse tagamiseks ning
eksponeerimiseks rajatud Marimetsa matkarada ning vaatetorn, et suunata inimesi kasutama
ette valmistatud kohti ja vihendada seelébi kiilastajate hdirivat moju raba elustikule, nditeks
riitida pesitsusele. Marimetsa looduskaitseala kiilastatavus on aasta aastalt tdusnud. See on ka
populaarne radtsamatkade korraldamise koht. Rédtsamatkad toimuvad kiill pigem raba teisest
servast, Palivere poolt. Marimetsa matkaraja kiilastatavust mojutasid oluliselt Covid 19
tulenevad piirangud, kui meelelahutusasutused ja kaubanduskeskused suleti, ning kiilastajad
leidsid tee ja voisid kasutada looduses olevaid matkaradu. Marimetsa osutus Lidnemaa selles

piirkonnas viga populaarseks kiilastuskohaks ja seda on jdddud ka edasi usinalt kasutama.




Seda mdjutab Haapsalu suhteline ldhedus ja 1dhedus Risti-Virtsu maanteele. RMK teostab
Marimetsa rajal ka kiilastusmahu seiret, mille kohaselt on aastatel 2018-2020 tehtud rajale
keskmiselt 8200 kiilastuskorda. Kiilastuse kasvuga on kasvanud probleemid
parkimiskorraldusega st. parkimiskohtade puudust ja sellega, et joudes raja 10ppu koonduvad
kiilastajad torni juurde kokku. Raja rekonstrueerimisel 2015. aastal jéi rekonstrueerimisest
vélja torni juures oleva lauka iimber kulgev kitsas ringlaudtee ja jirgmise lauka ddres olev
vidike platvorm. RMK tellis 2020 aastal ka nende moddistamise ja kavandab kiesoleva

projektiga nende rekonstrueerimist ning parkla laiendamist.

Kéesoleva projektiga laiendatakse parklat maha voetud kdrgepingeliini trassikoridori osas,
olemasoleva parkla vastu. Paigaldatakse parkimiskorraldust suunavad ja parkimiskorraldust
selgitavad liiklusmérgid, ning paigaldatakse parklale piirded. Samuti lahendatakse ka
olemasolevas parklas parkimine, ning kavandatud piirded ja parkimiskorraldus ja ettenéhtud
parklale katendi uuendamine.

Projektiga kavandatud raja 16ppu timber lauka kitsa laudtee rekonstrueerimine ja teise lauka
ddrde viikese platvormi rekonstrueerimine, et raja 1dppu joudnud kiilastajad saaks hajutada,
tagatud kiilastajate ohutus ja vdhendatakse kiilastajate isetegevust nende objektide

kiilastamisel

Kiesolevas rekonstrueerimis projektis antakse lahendus jargmisele:

1. Projekteeritud uus parkimise korraldus, parkla katend ja parkla liiklusméark
2. Ettendhtud vana laudtee ja platvormi lammutamine

3. Projekteeritud uus laudtee, astmed, redel ja platvorm

Projekteerimisel kasutati alusplaanina Marimetsa matkaraja lauka ringtee topogeoalusplaani

tdpsusastmega M 1:500 (Haapsalu maamdddubiiroo OU, t66 nr 112-2020, v.a 16.10.2020.a.)

Projekteerimisel on arvestatud jirgmiste seadusandlike aktide ja juhenddokumentidega:




Ehitusseadustik

Looduskaitseseadus

Tuleohutuse seadus

Veeseadus

Metsaseadus

Liiklusseadus

Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri

Marimetsa looduskaitseala, Marimetsa-Omma hoiuala, Tdlva kaljukotka piisielupaiga
ja Omma metsise piisielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025

Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 méérus nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile”
EVS 932:2017 ,,Rajatise ehitusprojekt*

Riigimetsa Majandamise Keskuse juhend ,,Loodushoiuobjektide komplektsuse ja
korrasoleku kord*

RMK Loodushoiuobjektide komplektsuse ja korrasoleku kord (lisa 2)

Laane nigula Valla tildplaneering




T66 nr staadium: Tooprojekt Ik 7/20

T66 nimetus: RMK kulastuskorraldusliku taristu, Marimetsa matkaraja lauka ringtee ja platvormi ning parkla,
rekonstrueerimise projekt

Objekti aadress: Laane maakond, Laane-Nigula vald, R6uma kiila, Kullamaa metskond 2

Tellija: RMK Koostas: A. Zeleznjak

Kontrollis: G.Revko 7.04.2022

Kuistlema rapa

Marimetsa raba

Joonis 1.1. Marimetsa matkaraja ja lauka ringtee asukoht. Skeemi alusena on kasutatud Maa-

ameti geoportaalist (geoportaal.maaamet.ee) saadud aluskaarti.

OU Grand Holding
Reg.kood 14310425
Keskviljak 7, Johvi linn

Telefon: 56857167, E-post: zeleznjak.aleksei@gmail.com
MTR registr. EEP004741




T66 nr staadium: Tooprojekt

Ik 8/20
T66 nimetus: RMK kulastuskorraldusliku taristu, Marimetsa matkaraja lauka ringtee ja platvormi ning parkla,
rekonstrueerimise projekt
Objekti aadress: Laane maakond, Laane-Nigula vald, R6uma kiila, Kullamaa metskond 2
Tellija: RMK

Koostas: A. Zeleznjak
Kontrollis: G.Revko 7.04.2022

Joonis 1.2. Matkaraja asukoht (tdhistatud halli joonega) Marimetsa looduskaitsealal. Halli
punktiiriga on tdhistatud Marimetsa lauka ringtee. Skeemi alusena on kasutatud Maa-ameti
geoportaalist (geoportaal.maaamet.ee) saadud aluskaarti.

OU Grand Holding
Reg.kood 14310425
Keskviljak 7, Johvi linn

Telefon: 56857167, E-post: zeleznjak.aleksei@gmail.com
MTR registr. EEP004741




T66 nr staadium: Tobprojekt lk9/20

T66 nimetus: RMK kulastuskorraldusliku taristu, Marimetsa matkaraja lauka ringtee ja platvormi ning parkla,
rekonstrueerimise projekt

Objekti aadress: Laane maakond, Laane-Nigula vald, R6uma kiila, Kullamaa metskond 2

Tellija: RMK Koostas: A. Zeleznjak

Kontrollis: G.Revko 7.04.2022

Foto 1 (M.Pajumets) 2016.a rekonstrueeritud vaatetorni platvorm

OU Grand Holding
Reg.kood 14310425
Keskviljak 7, Johvi linn

Telefon: 56857167, E-post: zeleznjak.aleksei@gmail.com
MTR registr. EEP004741




P G N S S NN 2 Y IR e SRS Y]
Foto 2 (M.Pajumets) Vaade olemasolevale amortiseerunud laudteele
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T66 nr staadium: Tooprojekt k11720

T66 nimetus: RMK kulastuskorraldusliku taristu, Marimetsa matkaraja lauka ringtee ja platvormi ning parkla,
rekonstrueerimise projekt

Objekti aadress: Laane maakond, Laane-Nigula vald, R6uma kiila, Kullamaa metskond 2

Tellija: RMK Koostas: A. Zeleznjak

Kontrollis: G.Revko 7.04.2022

OU Grand Holding
Reg.kood 14310425
Keskviljak 7, Johvi linn

Telefon: 56857167, E-post: zeleznjak.aleksei@gmail.com
MTR registr. EEP004741
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T66 nr staadium: Tooprojekt k12720

T66 nimetus: RMK kulastuskorraldusliku taristu, Marimetsa matkaraja lauka ringtee ja platvormi ning parkla,
rekonstrueerimise projekt

Objekti aadress: Laane maakond, Laane-Nigula vald, R6uma kiila, Kullamaa metskond 2

Tellija: RMK Koostas: A. Zeleznjak

Kontrollis: G.Revko 7.04.2022

Foto 5. Olemasolev pakimisplats (Lubjaahju mii ldhedal)
Skeemi alusena on kasutatud Maa-ameti geoportaalist (geoportaal. maaamet.ee) saadud
aluskaarti.

OU Grand Holding

Reg kood 14310425

Keskviljak 7, Johvi linn

Telefon: 56857167, E-post: zeleznjak.aleksei@gmail.com
MTR registr. EEP004741
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2. PROJEKTLAHENDUS

2.1 Asendiplaani iild osa

Rekonstrueerimisele kuulub amortiseerunud, véike puidust platvorm Marimetsa vaatetorni
korval olevast laukast jirgmise lauka déres, (kuhu pddseb méoda ringlaudteed). Samuti kuulub
rekonstrueerimisele olemasolev kitsas iihe plangu laiune laudtee ca 154 jm iimber Marimetsa
vaatetorni juures oleva rabalauka. Laudtee algab ja 10peb vaatetorni puhkeplatvormi juures.
Vana matkarada koos platvormiga kuuluvad mahalammutamisele (k.a véljavedu ja
utiliseerimine). Uus laudtee pohiliselt ehitatakse vana trassi asukohale ning ihendatakse
astmetega vaatetorni platvormi ja laudteega.

Olemasoleva platvormi kavandamine ringlaudtee ddrde jaéva Il lauka dérde. Platvormile
projekteeritud roostevaba terasest redel (liimpuidust kisipuuga). Olemasolev platvorm
ettendhtud lammutada ja utiliseerida.

Veel projektiga kavandatud olemasoleva parkla laiendamine Lubjaahju tee darde (XY:
6536125.78, 503773.32), olemasoleva parkla vastu, vana maha vdetud kdrgepingeliini trassi
asukohale, ettendhtud paigaldada kogu parklale piirded, parkimiskorralduslikud liiklusmérgid

ja kavandatud lisada parkimise alla kruusa katend (vt asendiplaani)

2.2Konstruktsiooni osa

Olemasolev amortiseerunud laudtee asendatakse uuega. Olemasolev laudtee kattelaudis on ette
ndhtud kogu ulatuses likvideerida ja utiliseerida. Uus rajatee ei tohi jidda vanade detailide
peale voi ebatasasele pinnasele kdikuma. Rajatee kiilgkalle ei ole lubatud. Ebatasasusi tuleb
reguleerida aluskonstruktsioonile lisatoestuse paigaldamisega. Lisatoestused paigaldada

aluspuudele ka marjemates/pehmemates kohtades.
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Tulenevalt matkaraja mitmekiilgsetest looduslikest oludest (erinev rabataimestik ja erinev

niiskusreziim) on ette ndhtud jirgmise konstruktsiooni rakendamist:

Uus lauka ringtee projekteeritud laiusega 420mm, mis koosneb kahest 200x50mm plangust,
keskel 20mm Ohuvahe. Plangud toetuvad puidust aluskonstruktsioonile 150x150mm.
Niiskematesse kohtadesse voi laudtee horisontaalsuse tagamiseks paigaldatakse lisa alus-laud
150x50mm. Uus laudtee lihendatakse astmetega molemalt poolt olemasoleva platvormiga,

(mille peal on vaatetorn)

2.2.1 Platvorm, redel ja astmed

Projekteeritud uus puidust platvorm lauka Iduna poolt, mis on tarvis iihendada astmetega tihel
poolt uue laudteega ja teiselt poolt roostevaba redeliga suplejatele rabajarvest vélja saamiseks.
Olemasolev vana platvorm tuleb lammutada ja utiliseerida. Materjali veol ja ladustamisel
arvestada olemasoleva Marimetsa matkaraja taristuga (ei tohi materjali transportides

kahjustada olemasolevat multsirada ega laudteed)

2.2.2 Lammutatavad konstruktsioonid

Kidesoleva projekti raames projekteeritud olemasoleva vana matkaraja ja platvormi
lammutamine ja utiliseerimine (asukohad mirgitud asendiplaanil). Lammutustdoode kéigus
tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis vélistavad kiitte- ja méérdeainete vm.
keskkonnareostust tekitavate ainete sattumise pinnasesse. Materjali veol ja ladustamisel
arvestada olemasoleva Marimetsa matkaraja taristuga, kus tuleb jilgida, et ei kahjustaks
multSiga kaetud pikka rajaosa, kui taha kaugele laudraja 16ppu materjali viiakse.

Koik tekkivad jadtmed olemasolevate ehitiste lammutamise kéigus (sh puitmaterjal, metall)
tuleb koguda liigiti ja projektalalt dra vedada ja nduetekohaselt utiliseerida.

Uue parkimisplatsi ehitamisel liigne pinnas tuleb vdimalusel kasutada kahapeal tagasitditeks,
parkla iimbruse tasandamiseks. Samuti tuleb lammutada ja utiliseerida muud asjad ja

elemendid, mida projektis ei ole kajastatud, aga mis on vajalik lildise eesmirgi saavutamiseks
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2.2.3 Uued parkimiskohad

Projekteeritud uued lisa parkimiskohad Lubjaahju tee pdhja poolt (osaliselt 90 kraadi nurga
all), tdpne asukoht mérgitud asendiplaanil, puud raiuda ei ole ettendhtud. Projekteeritud parklal
ettendhtud  parkimiskorralduslikud vastavad liiklusmérgid, paigaldatakse kogu parklale

piirded, ning projekteeritud parkla alla kruusa katend (vt asendiplaani)

2.3 Olemasoleva haljastuse kaitse

Olemasolev puistu ja rabapuhmastik kuulub tdies mahus sidilitamisele. Rajatiste asukoht on
valitud selliselt, et oleks tagatud olemasoleva puistu ja rohttaimestiku sdilimine (projekteeritud
raja telg tihtib peaaegu kogu ulatuses olemasoleva tee teljega). Kui ilmneb vdimalus, kus
projekteeritud rajatis (laudtee ettendhtud intervalliga asetatud aluspuu, platvormi servadetail
vm) ei sobitu konkreetse asukoha olemasoleva rabapuhmastikuga, on lubatud tellijaga

kooskodlastatult minimaalselt muuta rajatise orientatsiooni vdi méatast madalamaks 1digata.

2.4Nouded kasutatavale ehitusmaterjalile

Koik uued puitdetailid peavad olema té6deldud loodussdbralike puidukaitsevahenditega, mis
peavad tagama voimalikult pikaealise puidukaitse. Puitrajatiste materjal okaspuit. Puidu toon
rohekas. Koigi puitrajatiste ehitamisel kasutada haigustest kahjustamata maénnipuitu (B
kvaliteet). Laudadel tohib olla kuni 2 oksakohta 1 jm kohta. Rajal pealmine puit materjal peab
olema tihest kiiljest, mis jdab raja keskele servatud ja ddre poolt servamata, puidust
aluskonstruktsioonidel meterjal peab olema servamata ja hodveldamata.

Kasutatav puitmaterjal peab olema tehase tingimustes sligavimmutatada keskkonnasdbralike
puidukaitsevahenditega. Maaga kokkupuutuv puit materjal (kdik aluskonstruktsioonid)

peavad olema siigavimmutatud -t6ddeldud H4/UC4 immutusvahendiga. Ohus olevad puit
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konstruktsioonid peavad olema siigavimmutatud-t6ddeldud H3/UC3 immutusvahendiga.
Koigi projekteeritud rajatiste puitmaterjali immutusvahend peab olema ithesuguse tooni.

Kasutatavad kinnitusdetailid (naelad, kruvid, seibid, kinnitusdetailid, elementid ja keermelatid
jne) peavad olema ettendhtud kasutamiseks vélitingimustes (kuumtsingitud vdi roostevaba
terasest) ja omama CE maérgistust ning EL sertifikaadi. Metalldetailide (kinnitusdetailid)
korrosioonikaitse peab vastama ISO 14713 toodud keskkonnatingimuste klassile vihemalt C3.

ning omama CE mérgistust ning EL sertifikaadi.

3. EHITUSTOODE TEOSTAMINE, KESKKONNAKAITSE JA
HEAKORD

Enne t66de algust panna rekonstrueeritava dpperaja alguspunkti ning Riigimetsa Majandamise
Keskuse kodulehele vilja informatsioon ehitiste rekonstrueerimistodde kohta. Enne
ehitustoode algust on ehitusettevotja kohustatud esitama ehitamise alustamise teatise nii
kohalikule omavalitsusele, Tellijale kui ka Keskkonnaametile. seaduses ette ndhtud korras.
Ehitustoode teostamisel tuleb arvestada Looduskaitseseadusest ja Marimetsa looduskaitseala
kaitse-eeskirjast tulenevate piirangutega.

Lammutus-, ehitus- ja hooldustddde kdigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis
vélistavad kiitte- ja mddrdeainete vm keskkonnareostust tekitavate ainete sattumise pinnasesse.
Puitmaterjali saagimine objektil on lubatud juhul, kui kasutatakse saepuru kokkukoguvat
tehnoloogiat. Loikepindadele tuleb kohapeal pintsliga kanda puidukaitsevahendit kolm korda,
kusjuures immutusvahendit ei tohi sattuda pinnasele ja taimkattele. Véltida tuleb mistahes
kahjusid projektala looduskaitsealale ja taimestikule. Toovotja vastutab kdikide
chitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka ehitusplatsist véljaspool olevate eest. Voimaliku
looduskaitsealale ohtliku tegevuse ilmnemisel tuleb tegevus katkestada ning teavitada

Keskkonnaametit ning t60 tellijat.
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Toode ajagraafik on vaja kooskdlastada Tellija ja Keskkonnaametiga. Ehitustdid ei tohi
planeerida lindude pesitsusperioodile ([ajaline piirangu aeg ]).

Peale toode 10petamist tuleb téopiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, viljakaevatud
pinnasest jms. taastades piirkonna endise vilisilme ja kvaliteedi.

Ehitusmaterjalide dpperajale viimine toimub kasitsi ning kasikdrudega médda olemasolevat
matkarada vOi vastavate kabariitidega laudrajal liitkumiseks sobiva tehnikaga. Tehnika
kasutamine lepitakse eelnevalt kokku Tellija ja Keskkonnaametiga. Sobivate
ilmastikutingimuste korral (kiilmunud pinnas ning lumikatte olamasolu) voib ehitusmaterjalide
rajale vedu toimuda ka ATV voi lumesaaniga - tegevus vajab eelnevat kirjalikku kooskdlastust
Tellija ja Keskkonnaametiga. Materjalide veol tuleb hoiduda mistahes kahjustustest
iimbritsevale looduskaitsealale.

Kuna ehitustegevus toimub téielikult eraldiseisval raja osal, Marimetsa matkaraja 10pus, siis ei
pea ehitustéode teostamiseks kogu raja sulgeda. Suletakse ainult ringlaudtee. Ehitustegevus v.a
materjali, transport ei tohiks takistada kiilastajatel ~matkaraja ja  vaatetorni
kasutamist, transpordiks valida aeg, mil objekti kiilastatavus on minimaalne. Kui tekib vajadus
maastiku seisundi sdilimisele voi on oht kiilastajate litkumise takistamisele ja turvalisuse
tagamisele, tuleb Tellijat eelnevalt teavitada ja vajalik rajaldik kiilastajatele sulgeda. Vastav
info tuleb paigaldada matkaraja algusesse ja edastada Tellijale kodulehel avaldamiseks.
Materjalid tuleb ladustada selliselt, et ei takista kiilastajate liitklemist ja objekti pShiosa
kasutamist, suuremahuliselt rabamaastikule materjali ladustada ei tohi. Tuleb paigaldada

vastavad sildid. Ehitusobjekt tuleb korrastada iga paev peale t66 1oppu.

- Materjalide ladustamise kohad tuleb eelnevalt kokku leppida Tellijaga. Materjalide

mistahes mahus ladustamine on keelatud raja korval rabamaastikul.

- Ehitust6odel kahjustatud pinnas tuleb tasandada, tasandatud aladele muru ei kiilvata, vaid

lastakse taastuda looduslikul taimestikul.
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- Taimekaitsemiirkide kasutamine (keemiline umbrohutdrje) mistahes eesmirgil ja viisil

ehitus- ja hooldustddde tegemiseks on rangelt keelatud.

- Kui ilmneb oht sdilitatava puittaimestiku kahjustamisele, tuleb puude tiived iimbritseda

kaitsevorguga vms. Ehitustoode 10ppedes tdhistused eemaldada.

Koik tekkivad olemasolevate ehitiste lammutamise ning ehitamise kaigus tekkivad jadtmed (sh
puitmaterjal) tuleb koguda liigiti ja projektalalt dra vedada.

Ehitusmaterjalide ladustamine ja ajutiste ehitiste (ehitus soojak, WC, jne) vaheetappina toimub
olemasoleva parkla juures ja sealt tuleks materjal esimesel voOimalusel transportida
olemasoleva laudraja algusesse, ning ladustada selle korvale selliselt, et ei takistaks kiilastajate
litkumist. Olemasoleva pohilaudraja juurest tuleb materjal edasi transportida kdsikdrude voi
vastava kabariitidega tehnikaga. Kuna pohi laudteel on osaliselt paigaldatud késipuud, siis
tuleb vedu korraldada d4rmiselt ettevaatlikult, et taristut ei kahjustaks. Vajadusel voib ehitaja
kdsipuud ajutiselt lahti votta, asetada raja korvale samasse kohta ja peale materjali vedu
koheselt ja korrektselt tagasi paigaldama. Uut materjali peale vedades, tuleb samaaegselt
lammutatav ja utiliseerimisele minev materjal vilja vedada.

Ehitustodde tegemisel tuleb todvotjal jargida ohutustehnilisi ndudeid. Toodel tuleb rakendada
tookaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste turvalisus. Tookaitses tuleb juhinduda Eesti
Vabariigi To6tervishoiu ja tooohutuse seadusest. Tagada tuleb ehituspaiga tuleohutus.

Juurdepéésul ja ehitusmaterjalide kohaleveol objektile juhinduda tildistest liiklusreeglitest.

4. RAJATISTE HOOLDUSJUHEND

Kéesolevas peatiikkis on toodud juhised projekteeritud rajatiste hoolduseks ja
ekspluatatsiooniliseks jarelevalveks. Juhendi koostamise ning toodud kontroll- ja hooldustdode
eesmargiks on kiilastajatele ohutu, mugava ning pikaajalise kasutuse tagamine.

Hooldus ja kontroll seisnevad alljargnevates tegevustes:
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Rajatiste seisukorra regulaarne hindamine. Seisukorra visuaalset hindamist teostada 1 kord
kuus, lisaks mone ekstreemse ilmastikuolu (torm vms) jargselt. Pohjalik konstruktsioonide

kontroll 14bi viia vahemalt 2 korda aastas.

Kahjustunud konstruktsioonide voimalikult Kkiire parandamine vo0i asendamine.
Kiilastajale ohtliku kahjustuse puhul tuleb parandustdo 1dbi viia esimesel vdimalusel; muul
juhul moistliku ajaperioodi jooksul alates kahjustuse avastamisest. Rajatiste kiilastajale ohtlike
kahjustuste korral tuleb loodusraja infotahvlitel ning matkarada tutvustaval internetilehekiiljel
esitada teave ohtlike raja elementide kohta ning vajadusel seada rajale/kahjustunud rajaosale

mineku keeld.

Lahti tulnud Kinnitusdetailide eemaldamine ja uutega asendamine
Kiilastajale ohtliku kahjustuse puhul esimesel vdimalusel; muul juhul mdistliku ajaperioodi

jooksul alates vea avastamisest.

Alljargnevalt hooldus- ja kontrolltood rajatiste kaupa:

4.1 Laudtee, parkla piirded ja liiklusmérk
Puitdetailide (laudteekonstruktsioonid ja parkla piirded) kahjustuste hindamine ning vajadusel

kahjustunud detaili aluspuud, kattelaudise, véljavahetamine.

Kinnitusdetailide olemasolu ja sdlme tugevuse hindamine ning vajadusel detaili
taaskinnitamine vOi asendamine. Puidust ja metallist aluskonstruktsioonide vertikaalsuse
kontroll ning vajadusel asendi korrigeerimine.

Vastavalt vajadusele rajateele kogunenud prahi eemaldamine (kui rabapuhmastik kasvab
rajateele voi selle kohale, ei ole métaste eemaldamine lubatud).

Laudtee, horisontaalsuse ja ldbivajumise kontroll, vajadusel tdiendavate aluspuude

paigaldamine laudtee aluskonstruktsioonide alla.
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Parkimisplatsile vajadusel kruusa lisamine 1dbivajumise korral. Talvel lumeliikkamisel jilgida

et ei rikuks paigaldatavad puidust piirded.

4.2 Platvorm, redel ja astmed
Puit ja metall detailide (kattelaudis, aluspuud, roostevaba redel jm) kahjustuste hindamine ning

vajadusel kahjustunud detaili voi selle osa viljavahetamine.
Kinnitusdetailide olemasolu ja sdlme tugevuse hindamine ning vajadusel detaili
taaskinnitamine v0i asendamine. Vertikaalsuse ja horisontaalsuse kontroll ning vajaduse korral

selle korrigeerimine.
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