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1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti eesmärk 
Projekti eesmärgiks on Emmaste küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) torustike 
rajamine ja rekonstrueerimine. Lisaks on ette nähtud Emmaste Põhikooli vee- ja 
kanalisatsioonisüsteem ühendada asula keskuse ÜVK süsteemidega. 

1.2 Objekti asukoht 
Projekti asukohaks on Emmaste küla, mis asub Hiiumaal Hiiumaa vallas. Projektipiirkond 
asub suhteliselt kaitstud põhjaveega alal.  

 
Joonis 1.  Projektala asukoha plaan  

1.3 Olukorra kirjeldus 
Käesoleval ajal põhineb Emmaste küla keskuse veevärk peamiselt Petijaama puurkaevul 
(katastri nr 11634). Tärkma elamute puurkaev (katastri nr 11565) ning lasteaia puurkaev 
(katastri nr 13750) on reservis. Ambulatooriumi piirkonda varustab tarbeveega eraldi 
puurkaev (katastri nr 13297), mis teenindab perearstikeskust, avatud noortekeskust ja üht 
eramut. Emmaste Mõisa puurkaev (katastri nr 11709) varustab põhikooli, käsitöömaja, 
spordihalli, ühte korruselamut ja kolme eramut. Ambulatooriumi ja Mõisa piirkonna 
veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid on käesolevaks ajaks amortiseerunud ning vajavad 
rekonstrueerimist. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud on rajatud mitmel pool läbi 
erakinnistute.  

1.4 Lähteülesanne 
Käesoleva projekti eesmärk on rekonstrueerida ja laiendada Emmaste küla ÜVK torustikke 
ning paigaldada torustikud võimalusel avalikule maale. Lisaks on ette nähtud ühendada 
Emmaste mõisa piirkonna ja Ambulatooriumi piirkonna ÜVK süsteemid küla keskuse ÜVK 
süsteemidega. 

Projektala 
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1.4.1 Vee- ja reovee vooluhulk 

Käesoleva töö eesmärgiks on varustada joogiveega olemasolevad Emmaste küla keskuse ning 
Ambulatooriumi ja mõisa piirkonna elanikud ning asutused ja ettevõtted. Samuti on vajalik 
tagada piirkonnas moodustuva reovee ärajuhtimine. 
Projektipiirkonna elanike ööpäevaseks tarbitavaks vee koguseks ja tekkivaks reovee 
vooluhulgaks on ~5,2 m3/d (ca 43 elanikku, 120 l/in*d). Emmaste Põhikooli veetarve on ca 
150 m3/kuus. 

1.5 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused 
Käesoleva töö lähteülesandes ei olnud ette nähtud ehitusgeoloogiliste uuringute teostamist. 

Projektipiirkonnas asuvate Petijaama ja Tärkma elamute puurkaevude andmete põhjal koosneb 
pinnakate peamiselt kruusast (savikas) ja veerisest ning saviliivast 25.5…28 m paksuse kihina 
ning selle all lasuvast Siluri lubjakivist. Emmaste keskusest eemal asuva Mõisa kooli 
puurkaevu andmetel koosneb pinnakate peamiselt liivast, savikast kruusast ja savist 24,5 m 
paksuse kihina ning selle all lasuvast Siluri lubjakivist (mergli vahekihtidega). 

Ehitise rajamisel tuleb arvestada ehitusalal ilmnevate tegelike geoloogiliste tingimustega. Kui 
töövõtja peab vajalikuks saada täiendavat infot aluspinnaste kohta, peab ta tegema täiendavaid 
uuringuid. 

1.6 Üldine ülevaade teostatavatest töödest 
Projekti raames on ette nähtud vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike rajamine Emmaste küla 
keskuses. Lisaks on kavast Mõisa ja Ambulatooriumi piirkonna liitmine Emmaste küla 
keskuse ÜVK süsteemidega. Moodustuva reovee suunamiseks Emmaste küla keskuse 
ühiskanalisatsiooni on vajalik kolme reovee ülepumpla rajamine. 
Töövõtjal tuleb teostada järgmised tööd (kaasaarvatud, kuid mitte vaid nimetatud töödega 
piiritletud), k.a materjalide tarne: 

 torustike ning kaevude ehitus ja rekonstrueerimine; 

 taastamis- ja haljastustööd. 

Töövõtja poolt teostatavad peamised tööd torustike rajamisel on järgmised: 
kõigi lammutustööde teostamiseks ja ehitusplatsi puhastamiseks (ka puude mahavõtmiseks), 
torustike asukoha mahamärkimiseks, kaevetööde ja kuivendustööde elluviimiseks, 
kraavkaeviku toestuse rajamiseks, torustike aluse ja tagasitäite tegemiseks, tagasitäite ning 
rajatiste all ja ümber vajalike veetõrjetööde teostamiseks, mullete rajamiseks, väljakaevatud 
pinnase eemaldamiseks ja äraveoks, torustike tugitarindite rajamiseks, torustike tarnimiseks ja 
nende paigaldamiseks vajalikule sügavusele (k.a. siibrite jm juurdekuuluva paigaldamine), 
kaevude ja kambritega ühendamiseks, olemasolevate torustikega ühendamiseks, torustike 
läbipesuks, TV-uuringuks, katsetamiseks ja desinfitseerimiseks, rajatiste ja teede aluse pinnase 
tihendamiseks, teekallete rajamiseks, teekatete ja kõnniteede taastamiseks (või 
ümberehitamiseks), pinnaseläbindustöödel vajaliku tihenduse teostamiseks, kogu mittesobiva 
materjali äraveoks, ehitusplatsi korrastamiseks ja muude joonistel näidatud ja 
omanikujärelevalve poolt tööde lõpetamiseks nõutud seotud ja asjaomaste tööde teostamiseks 
vajaliku tööjõu mobiliseerimine ning seadmete, masinate ja materjalide tagamine ning ehitus-
rekonstrueerimis- ja taastamistööde läbiviimine. Tööd hõlmavad ka kõiki joonistel ja 
seletuskirjas ära toodud kanalisatsiooni- ja veetorustike majaühenduste ehitamist. 
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1.7 Teostatavad tööd 
Projektipiirkonna ligikaudsed torustike pikkused on esitatud alljärgnevas tabelis: 

Nimetus Ühik KOGUS 

Veetorustik m 1 774 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 301 

Surveline kanalisatsioonitorustik m 2 172 

Torustikud kokku   4 247 

Veetorustiku läbipesukaev tk 1 

Survekanalisatsiooni torustiku hoolduskaev tk 1 

Reoveepumpla tk 3 

1.8 Prioriteedid projekti lugemisel 
Vastuolude ilmnemisel seletuskirjas, joonistel ja töömahuloendites esitatud info vahel tuleb 
lähtuda eelkõige seletuskirjas esitatust, seejärel joonistel esitatust ning seejärel 
töömahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse 
korral tuleb lähtuda pikiprofiilist. 

Peamiste materjalide loetelu tuleb käsitleda kui informatiivset abimaterjali pakkumuse 
koostamise hõlbustamiseks. 
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2 PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID 

2.1 Alusplaan 
Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Koostanud 
Geodeesia AP OÜ, november 2024 a. töö nr AP24-136. 

2.2 Tehnilised tingimused ja lähtedokumendid 
Projekteerimistöödele on väljastatud järgmised tehnilised tingimused ja dokumendid: 

1. Tellija tingimused. Riigihanke viitenumber: 279530. AS Kärdla Veevärk; 
2. Emmaste II passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine. Corle OÜ, töö nr         

MKM3_HIIUMAA II, 2024. 

2.3 Standardid ja juhendid 
Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 
 EVS 932-2017 – Ehitusprojekt 
 EVS 835:2022 – Hoone veevärk 
 EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk 
 EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 
 EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 
 EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 
 EVS 843:2016 – Linnatänavad (ptk 10: Tehnovõrgud) 
 EVS 939-3:2020 – Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse  
 RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 
 MaaRYL 2010. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 
 MTM 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile 
 MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded 
 KeM 31.07.2019 määrus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1 
 KeM 16.12.2005 a. määrus nr.76. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndite ulatus.  
 MTM 13.07.2018.a määrus nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele 
 Hiiumaa Vallavolikogu 23.08.2018 määrus nr 31 Hiiumaa valla kaevetööde eeskiri; 
 Tööinspektsiooni juhend Tööohutus ehitusplatsil, 2022 

Töövõtjal tuleb arvestada kõigi projekteerimis- ja tehnilisi tingimusi väljastanud ning 
kooskõlastusi andnud ametkondade, kinnistuomanike jne märkustega. 

2.4 Täiendavad kriteeriumid 
Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, millest on 
projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

2.4.1 Olemasolevad kommunikatsioonid 

Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast on 
arvestatud 1,0 m kaablite peale.  
Ristumisel maaküttetorustikega Kooli ja Ambulatooriumi kinnistutel tuleb olemasoleva 
torustiku asukoht täpsustada ehitusetööde käigus. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisel 
maaküttetorustike alal tuleb ehitustöid avatud kaeviku korral teostada ettevaatlikult. 
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2.4.2 Olemasolevad torustikud 

Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad, 
sügavused ja läbimõõdud võivad olla erinevad projektis näidatust. Enne projekteeritud vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist tuleb töövõtjal veendud olemasolevate torustike 
asukohtade õigsuses. Töövõtjal tuleb olemasoleva torustiku asukoht, sügavus ja läbimõõt 
täpsustada ehitustööde käigus ning vajadusel leida lahendus. 
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3 TÖÖOHUTUS 

Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, 
tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ning Tööinspektsiooni juhenditest. 

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse parendamiseks töövõtja kontrolli all 
olevatel ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. 
Tööohutust kontrollib omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada 
igakuises aruandluses. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termoisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid ja muud sarnased 
meetmed peavad olema rakendatud. 
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4 EHITUSTÖÖD 

4.1 Seadusandlus ja standardid 
Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva 
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on töövõtja 
vastutusel. 

4.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 
Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 nõuetest. Kui käesolevas seletuskirjas või joonistel 
toodud nõuded on nimetatud nõuetest rangemad, on ülimuslikud seletuskirjas või joonistel 
toodud nõuded. 

4.3 Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks 
Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde 
teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb töövõtjal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud 
kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.  

Projekteeritud torustik koosneb veetorustikust ning isevoolsest ja survelisest 
kanalisatsioonitorustikust. 

Emmaste küla keskuse ja Ambulatooriumi ning Mõisa piirkonna vee- ja survekanalisatsiooni 
ühendustorustikud paigaldatakse kas kinnisel meetodil (suundpuurimise teel) või avatud 
kaevikuga. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine on ette nähtud 
osaliselt ühises kaevikus vee- ja survekanalisatsiooni torustikuga lahtise kaevandamise teel. 
Kinnisel meetodil suundpuurimise abil on ette nähtud torustike paigaldamine ristumisel 
Emmaste – Tohvri maanteega (tee nr 12132) ning Kanala  – Lundi – Mõisa maanteega (tee nr 
12145). Projekteeritud torustiku paigaldamisel avatud kaevikus riigimaantee maa-alal tuleb 
vajadusel ette näha kaeviku toestus vältimaks maantee konstruktsiooni kahjustamist 
ehitustööde käigus. 

Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonistel AS-01…AS-03 ning torustike 
pikiprofiilid joonistel PR-01…PR-04. Torustike suundpuurimise lõiked ristumisel Emmaste – 
Tohvri maanteega ning Kanala  – Lundi – Mõisa maanteega on esitatud joonisel L-03. 
Asendiplaanil näidatud suundpuurimise kaevikute asukohad ja mõõtmed on orienteeruvad 
ning võivad muutuda ehitustööde käigus lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja 
ehitusgeoloogilistest tingimustest konkreetsel lõigul. 

Veetorustik on projekteeritud PE De75…De32 survetorudest. Emmaste küla elamukinnistute 
tarbeks on projekteeritud ühendustorustik PE PN10 torust läbimõõduga De32 ning varustatud 
maakraaniga. Maakraan (koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hülsi ja malmkaanega) 
paigaldatakse kuni 0,5 m kaugusele kinnistu piirist väljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu 
piirini ja suletakse elekterkeevis otsakorgiga või ühendatakse olemasoleva toruga (selle 
olemasolul). Emmaste Mõisa pumbajaama juures tuleb teostada projekteeritud PE De75 
veetorustiku läbiviik hoone vundamendist ning veetorustiku ümberühendus hoones. Maakraan 
paigaldatakse võimalusel väljapoole sõiduteed ja kraave. Veetorustiku minimaalne 
rajamissügavus on üldjuhul 1,8 m mõõdetuna maapinnast toru peale. Tellijaga kooskõlastatult  
on lubatud käesolevas projektis veevarustuse magistraaltorustiku rajamissügavus vastavalt 
isevoolse kanalisatsioonitoru sügavusele minimaalselt 1,50 m toru peale. 
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Veetorustike sõlme LPK-1 tuleb rajada veetorustiku hoolduseks Ø500 läbipesukaev. 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC De160 torudest rõngasjäikusega SN8. 
Kinnistu reoveekanalisatsiooni ühendustorustiku miinimum läbimõõt on De160 mm 
(DN150 mm). Torustikel peab üldiselt olema tagatud vähemalt minimaalne lubatud lang. 
Minimaalne reoveekanalisatsioonitoru tänavatorustiku rajamise sügavus on 1,2 meetrit toru 
peale.  

Survekanalisatsiooni torustik on projekteeritud PE De75, De63 ja De50 torudest. Emmaste 
küla keskuse ja Mõisa piirkonna vahel asuvatele kinnistutele ette nähtud surveline 
kanalisatsiooni liitumine, kuna nende isevoolne kanaliseerimine pole tehniliselt ja 
majanduslikult otstarbekas. Perspektiivsed kinnistute survekanalisatsiooni ühendustorustikud 
on projekteeritud PE De50 läbimõõduga torust ning varustatud maasiibriga DN40. Maasiiber 
(koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hülsi ja malmkaanega) paigaldatakse üldjuhul kuni 
0,5 m kaugusele kinnistu piirist väljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu piirini ja suletakse 
elekterkeevis otsakorgiga. Kooli reoveepumplast Emmaste reoveepuhastini rajatav 
survekanalisatsiooni torustik lõpeb voolurahustuskaevuga KVK-15 reoveepuhasti juures. 
Survekanalisatsiooni torustiku minimaalne rajamissügavus on üldjuhul 1,8 m mõõdetuna 
maapinnast toru peale. Tellijaga kooskõlastatult  on lubatud käesolevas projektis veevarustuse 
magistraaltorustiku rajamissügavus vastavalt isevoolse kanalisatsioonitoru sügavusele 
minimaalselt 1,50 m toru peale. Survekanalisatsiooni torustiku sõlme LPK-1 tuleb rajada 
survetorustiku hoolduseks läbipesukaev, mille lõige on toodud joonisel L-04. 

Perspektiivsed kinnistu reoveepumplad 

Kinnistu reoveepumplateks on ühe pumbaga varustatud kompaktpumplad, mis tuleb rajada 
vastavalt AS Kärdla Veevärk tehnilistele nõuetele. Kinnistu kanalisatsiooni rajamise käigus 
paigaldatavate reoveepumplate arvutuslikud vooluhulga ja tõstekõrguse näitajad tuleb määrata 
reoveepumplate projekteerimise käigus. Kinnistu reoveepumplate rajamine ei ole käesoleva 
projekti osa, need rajatakse kinnistu omaniku poolt ja nende rajamise ning edaspidise 
ekspluatatsiooni kulud katab kinnistu omanik.  

Projekteeritud torustikud ristuvad vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike, truubitorudega, 
drenaažitoruga, madal- ja kõrgepingekaablitega, maaküttetorustikega, sidekaablitega ning 
sidekanalisatsiooniga. 

4.4 Ehitustöödega seotud load 
Kõik tööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused hangib töövõtja, kes kannab ka 
selleks tehtavad kulutused. Töövõtja hangib omal kulul kõik kohalikus ja riiklikus 
seadusandluses ette nähtud load ja nõusolekud nii ajutistele kui põhitöödele.  

4.5 Ehituseelse olukorra fikseerimine 
Enne torustike mahamärkimist ja materjali toomist objektile, tuleb töövõtjal teha põhjalik ja 
süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja muude võimalike tööpiirkondade pildistamine. 
Soovituslik on ka objekti filmimine. Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele 
eelnenud olukorra fikseerimisel ja pärast torustike paigaldamist taastamistööde tegemisel. 
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4.6 Tööd elektri õhuliinide kaitsevööndis 
Projekteeritud torustikud paiknevad kohati madal- (alla 1 kV) ja keskpinge (1-20 kV) 
õhuliinide kaitsevööndis. Tööd elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult 
kaabli/liini valdajaga või tema poolt volitatud ettevõttega. Torustiku rajamisel õhuliinide 
kaitsevööndis tuleb vähemalt 10 päeva enne planeeritud tegevuse alustamist esitada 
elektripaigaldise omanikule (Elektrilevi OÜ) kirjalik taotlus.  

Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik peab vältima elektripaigaldise kahjustamist või 
kahjustamise ohu tekkimist. 

4.7 Tööd madalpingekaablite kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb töövõtja olemasolevate elektrirajatiste valdajal 
või volitatud isikul ära näidata ja/või määrata ning tähistada olemasolevate 
kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkivat kahju ja 
võtab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskõlastuse. 

Töövõtjal tuleb järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada lähtuvalt trassi valdaja nõuetest. Kaablite kaitsmise 
ja toestamise vajadusel ristumisel projekteeritud torustikuga lähtuda joonisel L-02 esitatud 
skeemist. 

4.8 Töötamine Telia Eesti AS, Corle OÜ ja ELA SA liinirajatiste kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS´ile, Corle OÜ´le ja ELA 
SA´le kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) 
asukohad, et vältida nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde 
teostamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud sidevõrgu haldaja (Telia Eesti AS, Corle 
OÜ, ELA SA vm) poolt väljastatud tööloa alusel. 

Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. 
Kaevetöid tuleb teostada lähtuvalt trassi valdaja nõuetest. Kaablite kaitsmise ja toestamise 
vajadusel ristumisel projekteeritud torustikuga lähtuda joonisel L-02 esitatud skeemist. 

4.9 Maakasutus- ja ehituspõhimõtted maaparandussüsteemi maa-alal 
Ehitustööde piirkond jääb osaliselt Ranna, Tilu ning Ollima (ehitiste koodid vastavalt 
70330100000500011M ja 70330100000500032M) maaparandussüsteemi eesvoolu 
kaitsevööndisse. Maaparandussüsteemi eesvooluks on Olima jõgi (veekogu registrikood 
VEE1161900). 

Ehitustööde käigus tuleb vältida maaparandussüsteemi ja selle eesvoolude (kraavide, Olima 
jõe, truupide) kahjustamist. Juhul, kui projekteeritud tööde käigus kahjustatakse drenaažitoru, 
tuleb olemasolev dreen asendada osaliselt plastdreeniga. 

4.10 Puude kaitsmine 
Juhul, kui tekib vajadus puude raieks, tuleb see kooskõlastada enne ehitustööde algust kinnistu 
omanikuga ja/või kohaliku omavalitsusega.  

4.11 Liikluskorraldus 
Ehitustööde ajal tuleb töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus vastavalt tee omaniku 
juhistele. Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri 
13.07.2018.a määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele.  
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Teede ja tänavate sulgemisel peab töövõtja teavitama sellest kõiki asjaosalisi, ametkondi ja 
tellija esindajat. Ehitustööde ajal tuleb tagada kinnistutele juurdepääs. Juurdepääsu ajutise 
sulgemise vajadusel tuleb maaomanikku teavitada juurdepääsu sulgemisest.  

4.12 Katete eemaldamine 
Katete eemaldamisel järgida tee omaniku nõudeid ning Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

4.13 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis 
Projektiga kavandatakse vee- ja survekanalisatsiooni torustiku ehitust kõrvalmaantee nr 12132 
Emmaste – Tohvri tee km 0,24-1,29 maaüksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevööndis 
järgmiselt: 

1. km 0,4 - Ristumine riigiteega nr 12132 kinniselt, kaitsetorus;  
2. km 0,24-0,7; 1,08-1,29 - tehnovõrgu kulgemine tee nr 12132 kaitsevööndis. 

Samuti on kavas vee- ja survekanalisatsiooni torustiku ehitus kõrvalmaantee nr 12145 Kanala 
– Lundi – Mõisa km 0,05-2,05 maaüksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevööndis 
järgmiselt: 

1. km 0,05; 1,99; 2,02; 2,05 - Ristumine riigiteega nr 12145 kinniselt, kaitsetorus;  
2. km 1,99-2,05 - tehnovõrgu kulgemine tee nr 12145 kaitsevööndis. 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigimaanteega on ette nähtud paigaldada kinnisel 
meetodil. 

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud, et teega paralleelselt kulgevad tehnovõrgud 
paigaldatakse üldjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse käigus ei 
kahjustata tee muldkeha ja tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmärgid 
jne). 

Kõik vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigiteedega (läbiminek tee muldkehast, 
minimaalne sügavus maapinnast 1,8 m) on teemaa piirides kavandatud kinnisel meetodil, 
suundpuurimisega ning võimalikult täisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovõrgu 
rajamissügavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku sügavus, varisemisnurk), et vältida 
maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. 

Siibrid, maakraanid, kontrollkaevud paigaldada üldjuhul väljapoole teemaad, kaugusele, mis 
ei takista teehoiutöid tee kaitsevööndis. Kaevud, kaped ja siibrid jms, mis erandkorras jäävad 
teemaale või mille välisserv jääb ca 1,0 m kaugusele teemaa välispiirist, tuleb uputada, kaaned 
paigalda vähemalt 30 cm maapinnast allapoole. 

Ristumisel Emmaste – Tohvri teega (nr 12132) ja Kanala – Lundi – Mõisa teega (nr 12145) 
tuleb torustikud paigaldada kaitsehülssi (1250 N/16 kN/m2). Teemaal riigiteega rööpselt 
paigaldatava torustiku rõngasjäikus peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Projekteeritud torustike ristumised riigiteega on toodud joonisel L-03.  

Ehitustööde järgselt tuleb tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastada, 
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised, kraavid, 
truubid, mulle ning teekate taastada. 

Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovõrgu asukohast tee 
telje suhtes, vähemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal juhul rajada tihedast 
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asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti maanteehoiuteenistuse 
direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“). 

Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi 
ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) 
ning sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 

Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 
vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga teemaale tehnovõrgu 
ehitamise ja talumise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud leping on aluseks teemaal 
projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku teehoiuväliste tööde loa väljastamiseks. 

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde 
loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja nõusoleku 
ehitamiseks tee kaitsevööndis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti Maanteehoiu 
teenistuse poolt kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste 
mahasõitude (kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. 

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest 
nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.a 
käskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“.  

Kaevetöödel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee katet 
(kaeviku sügavus, varisemisnurk) ega ka teeäärset kõrghaljastust. Kõrghaljastuse lähedusse 
tehnovõrgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja põõsaste likvideerimisega kui kaeviku 
serv satub lähemale kui 1,0 meetrit puu tüvest. Teemaalt väljapool oleva kõrghaljastuse 
likvideerimine tuleb kooskõlastada maaomaniku.  

Kõik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt „Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded“ (majandus- ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr 101) nõuetele ja/või 
teeomaniku poolt esitatud täiendavatele nõuetele. Peale tehnovõrgu paigaldamist teemaa 
korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukülviga.  

4.14 Kaevetööd 
Projekteeritud torustik rajatakse peamiselt avatud kaevikuga. Toestatud kaeviku põhja 
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava 
nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud kõrvalasuvate hoonete 
kahjustamine. Torustike rajamisel teemaal tuleb kaevik vajadusel toestada vältimaks maantee 
konstruktsiooni kahjustamist ehitustööde käigus. 

Kaevetöödel tuleb arvestada lubjakivi esinemise võimalusega projektipiirkonnas, mistõttu 
kaevetööd hõlmavad kaevamist igas pinnases. 

Tee/tänava alt tuleb olemasolev ja tagasitäiteks mittesobilik pinnas ära vedada selleks ette 
nähtud ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada tagasitäiteks sobiliku pinnasega - 
tihendatava tagasitäiteliivaga. Pinnasevee olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal 
teostada veetõrjet. Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal 
ning pinnase omadustest konkreetsel ehituskaeviku lõigul. 
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Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning ehituskaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust 
väljapumbatava vee juhtimine reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on 
lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning 
ulatuses. 

Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida sõltuvalt kaeviku 
sügavusest ja pinnase liigist. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul 
otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 
Ehituskaevik tuleb töövõtjal toestada ka juhul, kui omanikujärelevalve peab seda vajalikuks. 
Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul 
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. 
Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. 
Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb 
lähtuda EVS 1997-1:2005 juhistest. 

Pinnasetöödel järgida MaaRYL 2010 juhendit ning toru aluse, tasanduskihi rajamisel ja 
tagasitäite tegemisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. Aluskiht, tasanduskiht ja algtäide tuleb tihendada 95% 
tiheduseni. Lõpptäide tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni. 
Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid. 

Kui torud paigaldatakse nõrga kandevõimega pinnasesse (märg pinnas, savi, liivsavi, turvas 
jne) või suure põhjavee pealevoolu tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla valmistada 
paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku aluskonstruktsioon 
kooskõlastada omanikujärelevalvega. Killustikalus (maks. fr 16 mm) tuleb ümbritseda 
geotekstiiliga alljärgnevate põhiparameetritega: kaal: 150...200 g/m2; tõmbetugevus: 
10...15 kN/m. 

Plasttorude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud joonisel L-01 ja L-02. 

4.15 Väljakaevatud pinnase ladustamine 
Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb kohe objektilt ära vedada ning transportida 
ladestuspaika. Kaevetöödest üle jääva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib töövõtja ja 
kooskõlastab ja kinnistu omanikuga enne ehitustööde algust.  

Tagasitäiteks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne töödega 
alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele maavaldajaga (riik 
või eraomanik).  

4.16 Mahajäetavate torustike ja kaevude likvideerimine 

Rajatavate torustikega samal trassil paiknevad ning rajatavate ehitiste alla jäävad 
olemasolevad mittemetallist torud ja kaevud tuleb välja kaevata ja vedada 
jäätmekäitlusettevõttesse Töövõtja kulul. 
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Rajatavast torustikust sügavamal ja/või rajatavast torustikust või rajatavast ehitisest teises 
plaanilises asukohas paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud tuleb kas välja kaevata või 
vana torustiku otsad betoneerida. Kaevudes tuleb tööst väljalülitatud torude otsad sulgeda 
betooniga. Torude likvideerimise meetod (väljakaevamine või torude sulgemine vahtbetooniga 
igal konkreetsel juhtumil) tuleb kooskõlastada Omanikujärelevalvega. 

Kasutusest välja jäävatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine osa (vähemalt 1 m maapinnast) 
ning kaev tuleb täita ja tihendada vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele Juhul, kui kaev 
jääb kasutusest välja, kuid seda läbiv torustik jääb kasutusse, tuleb kaev likvideerida ning selle 
alla jääv torustikulõik (k.a. vähemalt 1 m mõlemale poole kaevu) rekonstrueerida. Torustike 
hermetiseerimine, kaevude demonteerimine ja likvideerimine kuulub Tööde koosseisu. 
Demonteeritud vee- ja kanalisatsiooni luugikomplektid antakse üle Tellijale, vormistatakse 
allkirjastatud üleandmise ja vastuvõtmise akt. 

4.17 Olemasoleva Kooli reoveepuhasti likvideerimine 
Olemasolev Kooli kinnistul (katastri nr 17501:004:0084) asuv reoveepuhasti MID 50 on 
käesolevaks ajaks amortiseerunud ning tuleb peale projekteeritud torustike ja reoveepumpla 
ehitamist ja käiku andmist likvideerida.  

Lammutustööde järjekord on järgmine: 
1. Puhasti elektri- automaatikaseadmete eemaldamine. Eelnevalt puhasti elektritoide lahti 

ühendada 
2. Puhasti mahuti ümbruse lahtikaevamine 
3. Puhasti maapealsete osade eemaldamine 
4. Mahutites sisalduva reovee ja sette eemaldamine ning äravedu. Eelnevalt tuleb sulgeda 

reovee pealevool mahutisse 
5. Puhasti mahutites sisalduvate toruarmatuuri ja õhustusseadmete eemaldamine 
6. Puhasti mahuti eemaldamine ja demonteerimine 
7. Tekkinud süvendite täitmine pinnasega ning ala korrastamine 

Keskkonnakaitseliselt on oluline ehitus- ja lammutusjäätmeid võimalikult suures ulatuses 
sorteerida ja taaskasutada. Jäätmekäitlusel tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse 
jäätmehoolduseeskirjast. Ohtlikud ehitusjäätmed tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja anda üle 
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Kõik ehitusjäätmed tuleb üle anda 
litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele. Tööde käigus tuleb vältida mahutis sisalduva reovee 
laialivalgumist pinnasesse. Mahutis sisalduvat setet ei tohi juhtida ühiskanalisatsiooni. 

4.18 Kinnisel meetodil rajatavad torustikud 
Projekteeritud vee- ja survekanalisatsiooni torustik rajatakse peamiselt kinnisel meetodil 
suundpuurimise abil. Kinnisel meetodil toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettenähud 
ja vastavalt markeeritud  toru (PE 100 RC).  

Suundpuurimise kaevikute orienteeruvad asukohad on näidatud asendiplaanidel. Töövõtja 
võib ise määrata kaevikute asukohad sõltuvalt kasutatavast puurimistehnikast. On eeldatud, et 
ehitajale teadaolev geoloogiline ja geodeetiline informatsioon on piisav sobiva torude 
suundpuurimise seadmestiku valikuks.  

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
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horisontaalsuunas. Tõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud 
tõmbejõudu. Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab töövõtja. 
Puurimise stardikaevik peab olema rajatud piisava suurusega mahutamaks liigset 
puurimislahust (bentoniiti). Bentoniidi valgumine haljasaladele ja/või tänavaaladele ei ole 
lubatud. 

Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (PE) ühendatakse elekter- 
või põkk-keevisega. Ühendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele PN10. 

4.19 Torustiku soojustamine 
Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissügavus on vähem kui 1,5 m 
maapinnast toru peale. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik 
soojustada, kui sügavus kraavi põhjast kuni toru ülemise servani on alla 1,2 m. 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate või 
soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus on väiksem kui 1,0 m maapinnast toru 
põhja. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik 
soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi põhjast kuni toru ülemise 
servani on väiksem kui 0,8 m. 

Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nähtud maa-aluste konstruktsioonide 
soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikluskoormusega ning mis on mõeldud 
pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS 
soojustusmaterjali või spetsiaalset soojustuskoorikut survetugevusega liiklusalal minimaalselt 
180 kN/m2, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK. 
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5 KATETE TAASTAMINE 

5.1 Üldist 
Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, 
muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond 
tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna 
endise välisilme ja kvaliteedi. 

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise 
tingimustest ja kvaliteedinõuetest. 

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 
teisiti. Taastada tuleb kaevetööde käigus hävinud või rikutud teemarkeering (sõiduridade 
eraldusjooned, ülekäigurajad jne). 

Juhul, kui kaevetööde käigus rikutakse trassidele ettejäävad äärekivid, tuleb nende asemele 
paigaldada uued äärekivid. Äärekivid paigaldatakse betoonile B15 (C12/15). Äärekivid 
peavad vastama Eesti standardile „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid“ EVS-EN 
1340:2003 +AC:2006/AC:2014. 

Katete taastamisel tuleb lähtuda järgmistest õigusaktidest: 
 Eesti standard EVS 901; 
 Hiiumaa valla kaevetööde eeskiri; 
 MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 
 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA maanteehoiuteenistuse direktori 

16.04.2021.a. korraldus nr 1.1-3/21/162); 
 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a määrus nr 43). 

Katete taastamise tüüpristlõiked on esitatud joonisel L-01. 

5.2 Asfaltkatte taastamine 
Käesoleva projekti piirkonnas on ette nähtud asfaltkate taastada järgneva konstruktsiooniga: 

1. Taastada teekate asfaltkattega, AC 16 surf (lubjakivikillustik), 5 cm (ristlõige vt joonis 
L-01). 

Enne asfaltkatte taastamist lõigatakse olemasolev asfaltkate minimaalselt 50 cm kauguselt 
kaeviku servast ühtlase laiusena lahti ja eemaldatakse (asfalt taastatakse kaeviku kohal + 0,5 m 
mõlemale poole kaeviku servast). 

Kaevatavate kaevikute kohal oleva asfaltbetoonkatte servad lõigata lahti (või freesida) kaeviku 
pikisuunas ühtlase laiusega. 

Kui lahtilõigatud (või freesitud) asfaltkatte serv jääb sõidutee olemasoleva katte servast või 
äärekivist lähemale kui 1,0 m tuleb nendesse lõikudesse paigaldada uus asfaltkate asfaltkatte 
servani või äärekivini. Vuugid tuleb kruntida vuugiliimiga 80g/m2. 

Kui kaevetööde käigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/või kahjustatud rohkem kui 
50% ulatuses (laiuse järgi), tuleb kogu asfaltkate üles võtta ja taastada tee või tänav täies 
laiuses. 
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Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline 
kontaktpind puhastatakse ja krunditakse bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide 
liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. 

Enne uue asfaltkatte paigaldamist lõigatakse olemasoleva asfaltkatte serv sirgeks ühtse 
sirgjoonena. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid, varisemisi ega vajumisi. 

Taastatava asfaltkatte alla ehitada purustatud kruusast fr.0/32 aluskiht h=20cm,. 
Elastsusmoodul kruusaluse peal peab olema 170 MPa vastavalt normdokumendile MTM 
03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded. 

5.3 Reoveepumplate juurdepääsutee ja teenindusplatsi rajamine 
Reoveepumplate teenindamiseks on ette nähtud rajada kruuskattega juurdepääsutee ja 
teenindusplats, mis võimaldab reoveepumplate aastaringset hooldamist 20 t paakautoga. 

Reoveepumplate teenindamiseks ehitatakse teenindusplats ja juurdepääsutee laiusega 3,5 m. 
Teenindusplatsi ja juurdepääsutee ehitusel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 
101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“.  
Teenindusplats ehitatakse kruuskattega. Teenindusplatsi rajamiseks eemaldatakse esmalt 
kasvupinnas/ebasobiv pinnas. Seejärel tehakse sinna min 30 cm paksune dreenkiht, mille peale 
paigaldatakse 20 cm paksune purustatud kruusast pealiskiht. 

Kruuskattega platsi ülemine kiht tuleb rajada vastavalt MTM määruse nr 101 „Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded“ (vastu võetud 03.08.2015 määrus nr 101) nõuetele, paksusega 20 cm:  

- purustatud kruusast kate [lisa 10 pos 6] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; katte 
elastsusmoodul Emin= 140 MPa. 

Kruusakatte alla jääva dreenkihi filtratsioonimoodul peab olema vähemalt k>0,5 m/d. Aluskiht 
tuleb tihendada ja tasandada teehöövliga enne kattekihi paigaldamist. Ülemine kiht tuleb 
tasandada ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema 140 MPa. 
Kattete taastamise ristlõikeid vt Joonis L-01. 

5.4 Kruuskatte taastamine 
Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. Peale taastustöid tuleb teostada kogu teelõigu nõuetekohane 
profileerimine ja tagada tee vajalikud põikkalded. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht 
tuleb rajada vastavalt MTM määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ (vastu võetud 
03.08.2015 määrus nr 101) nõuetele, paksusega 20 cm:  

- sõidutee purustatud kruusast kate [lisa 10 pos 6] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, 
f4; katte elastsusmoodul Emin= 140 MPa 

- purustatud kruusast tugipeenar [lisa 10 pos 5] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; 
katte elastsusmoodul Emin= 130 MPa 

Kruusakatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt k>0,5 m/d. Aluskiht 
tuleb tihendada ja tasandada teehöövliga enne kattekihi (peeneteraline kruus või killustik) 
paigaldamist. Ülemine kiht tuleb tasandada ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema 
140 MPa. Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 15 cm teepinnast allapoole. 

Katte taastamise ristlõige vt joonis L-01. 
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5.5 Tükkmaterjalist katte taastamine 
Tükkmaterjalist katete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. Taastamisel võib kasutada varem eemaldatud terveid sillutiskive, 
asendamisel tuleb kasutada olemasolevatega sama marki sillutiskive. 

Tükkmaterjalist sõidutee kate tuleb paigaldada vähemalt 3 cm paksusele sõelmetest fr.0/4 
aluskihile (maks. tera suurusega 2 mm), mille all on vähemalt 20 cm paksune kruuskalus. 

Katte taastamise ristlõige vt Joonis L-01. 

5.6 Teekatete ajutine taastamine 
Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Teekatete ajutine taastamine on töövõtja kohustus ning ajutine 
teekate tuleb rajada vahetult peale kaeviku tagasitäite lõpetamist. Ajutise  katte rajamisel peab 
kinnistuomanikel oleks kinnistule juurdepääs tagatud igal ajal, kui kinnistu omanikega ei ole 
teisiti kokku lepitud. Ajutise teekatte taastamisel võib kasutada freespuru. Ajutise teekatte 
rajamisel peab teel või selle osal olema liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninõuded. 
Ajutise kattega maa-ala korrashoid ja hooldamine, sh lumetõrje (igal ajal) on töövõtja 
kohustus. 

5.7 Haljastuse taastamine 
Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20–30 g/m². Kasutatav 
muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus või tallamiskindel. 
Kasutatava kasvupinnas peab olema sõelutud ning selle omadused peavad sobima vastava 
muruseemne kasvuks. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pärast mururulliga 
tihendamist on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. 
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6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON 

Töövõtja peab ette valmistama kasutusloa väljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt 
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, 
ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, 
selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. 

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 
„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. 
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7 NÕUDED MATERJALIDELE 

7.1 Üldnõuded 
Kõik materjalid peavad rajamise käigus olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada ja 
käidelda vastavalt tootja juhistele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida 
nende korrasolekut ning defektsed materjalid kasutusest kõrvaldada. Kõik materjalid tuleb 
eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

7.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustik 
Vee- ja survekanalisatsiooni torustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Kõikide 
survetorude surveklass peab olema vähemalt PN10 (10 kN/m2) ja rõngasjäikus vähemalt SN10 
(10 kN/m2). Kuni läbimõõduni De63 (kaasa arvatud) on toru nõutav materjal PE100 SDR11 ja 
suuremate läbimõõtude korral PE100 SDR17. PE torud peavad vastama EN12201 standardile. 
Veetorustik peab olema markeeritud sinise joonega kanalisatsiooni survetorustik pruuni 
joonega. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks talvetingimustes. PE survetorud ja 
nende plastdetailid ühendada ainult põkk- ja muhvkeevis ühendusega. Mehaaniliste 
surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike ühendamisel ei ole lubatud. Maa-alustes 
ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on 
kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud kasutada ilma plast 
või galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). Kaevudes on 
lubatud plast ja malm detailide kõrval kasutada ka roostevabast terasest detaile. Kõik 
kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema roostevabast terasest 
(A2). Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. PE-
torude ühendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega 
ühendatavate või põkk–keevitatavate PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). Siibrite 
ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise 
servaga, mis toetub teekattematerjalil või ümbritseval pinnasel ja kandejõuga 400kN. 
Komposiidist kapede kasutamine ei ole lubatud. Kapede spindlipikenduse kaitsetoru peab 
olema paigaldatud selliselt, et spindlipikenduse ülemine ots oleks maapinnas vaba 
minimaalselt 20 cm ulatuses. Kaevud peavad olema veetihedad ning need võivad olla 
valmistatud nii raudbetoonist kui plastist (PE). 

Rajatavate survetorustike sõlmed on toodud projekti joonistel S-01…S-03. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni plasttorusid. 
Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). PVC 
torud peavad vastama EN 1401-1 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks 
talvetingimustes. Keelatud on kasutada nn kihilise seinaga PVC torusid.  

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C. 

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2020. 
Kanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehases valmistatud PE-plastkaevusid. Lubatud on 
kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tüüpi kaevusid, aga sel juhul peavad olema (hargmik)põhi 
ja tõusutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude tõustorud peavad olema 
siledaseinalised. Kaevude lubatud minimaalne läbimõõt on DN500 mm. Sirgetel lõikudel ja 
ilma astmeta kahe 70 meetri kaugusel asuva De560/500 mm (DN500 mm) kaevu vahel võib 
paigaldada ka kaeve De400/315 mm (DN300 mm). Kaevupõhjad peavad olema varustatud 
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hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90º nurgad ja liitumised voolurennides 
jms). Lubatud on kasutada ka kaevu juures väljuva toru suuna muutmiseks kuni kolme 15° 
põlve. Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru 
raadius. Voolurahustuskaevus tuleb siseneva survetoru ots faasida 45° nurga alla. 

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja 
olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama 
normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned 
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad 
olema rõngasjäikusega vähemalt SN2 ja 2,5 m ning kõrgemad kaevud rõngasjäikusega 
vähemalt SN4. Kaevude teleskoopide rõngasjäikus peab olema vähemalt SN2. 

Plastikkaevud valmistatakse tehases teleskoopilistena. Teleskoobi pikkus ei tohi olla üle 800 
mm. Teleskoobi reguleerimisvaru peale kaevuluugi paigaldust peab jääma asfaltkattega 
tänaval >300 mm ja kruuskattega tänaval >400 mm. Kõik ühendustorude liited kaevudesse 
peavad olema tehases tehtud keevitusühendustega.  

Haljasaladele ja kruuskateega tänavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga 
kaevuluuke. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti 
valu täpsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema 
samast materjalist. Kaevude luugid ei tohi tekitada kolksuvat heli. Luugikomplektide 
minimaalsed massid: 

 DN300 luuk -15,5 kg, DN300 korpus – 19,5 kg, DN300 komplekt kokku 35 kg; 

 DN500 luuk - 38 kg, DN500 korpus – 28 kg, DN500 komplekt kokku 66 kg; 

 DN600 luuk -77 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN600 komplekt kokku 150 kg; 

 DN700 luuk -72 kg, DN600 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg. 

Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus tänavatorustikul on 70 m. 

Majaühendustorustikel peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev. Torustiku pööramisel on 
nõutav pöördekaev, mille minimaalne läbimõõt peab olema DN300 mm. 

Projekteeritud kaevude kaevukellad on toodud projekti Lisas 1.  

Torustike rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend“ nõuetest.  

Kõrvuti paiknevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 
200 mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski 
vähemalt 300 mm. Kaeviku servast peab toru jääma vähemalt 400 mm kaugusele. Kaevuseina 
ja toru vaheline kaugus peab olema vähemalt 100 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud 
laiendused nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. Projekteeritud 
torude vaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide vajalike liitmike tegemine ei 
oleks takistatud, olles vähemalt 100 mm. Kaeviku tüüpristlõiked on toodud joonisel L-01. 

Vee- ja kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m kõrgusele toru pealispinnast piki toru telge, 
paigaldada märkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga märkelint. Kinnisel meetodil 
paigaldatud survetoru korral kasutada märketrossi. 
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7.3 Siibrid, maakraanid ja klapid 
Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse poolest 
vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist tähelepanu 
peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni 
või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt 
kahjustada vee kvaliteeti. 

Sulgsiibritena kasutada AVK, Hawle või samaväärseid teiste tootjate sulgsiibreid. Sulgsiibrid 
peavad olema tihedad, töökindlad, hästi kaitstud korrosiooni eest ning sulguma päripäeva. 
Siibri käsiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks töö käigus 
keerata üks inimene. 
Tempermalmist siibrid on surveklassiga PN10 ning peavad vastama standardile DIN3352. 
Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Äärikud ja poldipesad peavad 
vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501). 

Tagasilöögiklapid peavad olema kuulklapid. Hall- või tempermalmist maakraanid, mis 
paigaldatakse majaühendustele, peavad vastama standardile DIN 3352 ning peavad olema 
varustatud PE torudele sobivate muhvotstega. Majaühenduste surveklass peab olema PN10.  

Maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN 
30677. Siibrite ja majaühenduste spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest 
ning teleskoopilised. Maakraanid ja spindlipikendused peavad olema tarnitud ühelt tootjalt. 
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema 400 kN. Liiklusalal 
kasutada fikseeritud malmkaasi.  

Väljaspool liiklusala kasutada vähemalt 200 mm läbimõõduga kapesid. Kapedel peab olema 
tugirõngas. Siibrite, maakraanide ja hüdrantide keeramine peab olema võimalik ühe võtmega. 

7.4 Survetorustiku läbipesu- ja hoolduskaevud 
Käesoleva projektiga nähakse ette läbipesu- ja hoolduskaevude LPK-1 rajamine projekteeritud 
veevarustuse ja survekanalisatsiooni peatorustikule. 

Läbipesukaev peab olema teleskoopne, PE materjalist ning vastama standardile EVS-
EN 13598-2. 

Läbipesukaev peab olema teleskoopilise tõusutoruga ning varustatud automaatse 
tühjendusklapi ja siibriga. 

Läbipesukaevu paigaldatava De50 tõusutoru isevoolseks tühjenemiseks vajalik drenaažitoru 
peab olema ümbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse. 

Läbipesukaevu LPK-1 lõige on esitatud joonisel L-04, asukoht on toodud joonisel AS-01. 
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8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute 
poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
omanikujärelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja 
võiks ülevaatustest osa võtta. 

Torustike katsetused ja kontrolltoimingud teostatakse lähtuvalt standarditest ja juhenditest 
ning omanikujärelevalve ettekirjutustest. 

8.1 Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine 
Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku läbipesu. Läbipesu tuleb teostada hüdrantide 
ja/või selleks ettenähtud läbipesu kaevude kaudu. Pärast veetorustiku läbipesu tuleb torustikust 
võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee 
kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad 
vastama sotsiaalministri 24.09.2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1“. 

Torustiku rajamisel peab olema tagatud võimalus veetorustiku desinfitseerimiseks. 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kasutusse 
antav torustik tuleb pärast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest puhastada. 

8.2 Survetorustike survekatse 
Paigaldatud survetorustikele (s.h. kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 

Surveproov tuleb töövõtjal korraldada omanikujärelevalve juuresolekul. Katse teostamisel ei 
tohi ehituskaevikus töötada. Samuti ei tohi surveproovi teha avatud ehituskaevikuga. 

Survetorustike survekatse tehakse kõikidele rajatud survetorustikele (sh 
survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vähemalt 10 m. 

Plasttorudele sooritatakse kaks katsetust: 
 Enne survekatset tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk saama täielikult 

eemaldatud), tõsta torustikus rõhk 10 baarini ja jätta see regulaarse jälgimise alla 
orienteeruvalt ööpäevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rõhu langemisel alla 
8 baari tuleb rõhku uuesti tõsta 10 baarini. Töövõtjal tuleb protseduuri korrata seni 
kuni rõhk stabiliseerub. 

 Survekatse viiakse üldjuhul läbi torustiku venimise lõppedes stabiliseerunuks jäänud 
rõhul (˃8 baari), omanikujärelevalvel on õigus kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks 
nõuda kõrgemat katserõhku ja või pikemat katseperioodi. Survekatse kestvuseks on 
1 tund, rõhu vähenemine pole lubatud. Survekatse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse 
protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse 
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protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Kõik katsetused tuleb protokollida 
ja allkirjastada nii töövõtja kui omanikujärelevalve poolt. 

Kõik kontrollimisega seotud kulud kannab töövõtja. 

8.3 Isevoolse torustiku kaameravaatlus 
Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele, mille pikkus on üle 3m, tellija 
nõudel ka lühematele ja kuni vähemalt liitumiskaevuni) tuleb läbi viia kaameravaatlus. 
Kasutatav kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute 
genereerimiseks. Kaameravaatluse tulemused esitatakse omanikujärelevalvega kokkulepitaval 
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jms identifitseerimine kaameravaatluse 
materjalides peab langema kokku teostusmõõdistuse joonistel kasutatavate tähistega. Videos 
on ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, eesmärk (kas esmane filmimine või kordus), 
filmitava lõigu pikkus, jm. filmimisseadme poolt võimaldatav info. Töövõtjal tuleb 
lähivaatluste tegemiseks kasutada 360- kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, kinnistuühendustele ja kaevude tihedusele, 
liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. 
Kinnistuühendustel tuleb kaamera peatada, et anda ühendusest täielik ja terviklik pilt. Igat 
ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. 
Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 
mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. 
Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. Tellijat/järelevalvet tuleb 
videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on kohustatud 
võimaldama omanikujärelevalvel ja tellijal jälgida uuringuprotsessi. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid:  
 Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht 

olema valmis ja tihendatud;  
 Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud;  
 Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse 

tegemist;  
 Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab töövõtja omanikujärelevalve nõudel vee 

juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab 
vaadeldava lõigu alumise kaevuni;  

 Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 
salvestav kaamera sõidab kaevu suunas).  

Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb töövõtja torustikule pärast defekti 
likvideerimist täiendava kaameravaatluse. Väiksemate defektide puhul, mis 
omanikujärelevalve arvates ei vaja kohest parandamist, võib omanikujärelevalve nõuda 
täiendavat katsetamist ja/või videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. Sellised 
täiendavad katsetamised ja uuringud viiakse läbi töövõtja kulul. Omanikujärelevalve otsustab 
katsetuste ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja ulatuse. 
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8.4 Isevoolsete torustike veepidavuskatse 
Omanikujärelevalvel on õigus nõuda töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab omanikujärelevalve. 

8.5 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 
Omanikujärelevalvel on õigus nõuda töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib töövõtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru 
lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga, ning tõmbab selle läbi kontrollitava 
lõigu. Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui 
tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%. 
Katse kulud katab töövõtja. Kui katse ebaõnnestub, on omanikujärelevalvel õigus nõuda 
torustikutöö parandamist (toru asendamist uuega). 
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9 REOVEEPUMPLAD 

Projektipiirkonnas Emmaste külas tekkiva reovee suunamiseks Emmaste rekonstrueeritavale 
reoveepuhastile on vajalik rajada kolm reoveepumplat. 

Vastavalt KeM määruse nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise 
nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“ on ühiskanalisatsiooni 
reoveepumpla kuja 10 meetrit kui vooluhulk on kuni 10 m3 ööpäevas.  

Projekteeritud reoveepumplad on 2 pumbaga varustatud kompaktpumplad.  

Kooli pumpla (RPJ-Kooli) tarbeks on vajalik näha ette uue elektri liitumise väljaehitamine 
peakaitse suurusega 3x16 A.   

Projekteeritud pumpla parameetrid: 
Korpuse läbimõõt: 1600/1400 mm 
Korpuse kogukõrgus: 3010 mm 
Valatava põhjaplaadi mõõdud: 2,2x2,2x0,2m 
Kogumisosa kõrgus (sissevoolutoru…pumpla põhi): 1200 mm 
Kasulik maht: ca 1,85 m3 

Sisetorustiku mõõt: DN65 
Pumpade soovitud tööpunkt: 2,5 l/s, 29 m 
Pumpade arv ja mark: 2x SEG.40.31.2.50B (Grundfos)  

Reoveepumpla lõiget vt L-RPJ-1 ning asendiplaani joonisel AS-01. 

Petijaama pumpla (RPJ-Petijaama) tarbeks on vajalik näha ette uue elektri liitumise 
väljaehitamine peakaitse suurusega 3x16 A.   

Projekteeritud pumpla parameetrid: 
Korpuse läbimõõt: 1600/1400 mm 
Korpuse kogukõrgus: 3620 mm 
Valatava põhjaplaadi mõõdud: 2,2x2,2x0,2m 
Kogumisosa kõrgus (sissevoolutoru…pumpla põhi): 1200 mm 
Kasulik maht: ca 1,85 m3 

Sisetorustiku mõõt: DN65 
Pumpade soovitud tööpunkt: 2,5 l/s, 10 m 
Pumpade arv ja mark: 2x SEG.40.15.2.50B (Grundfos)  

Reoveepumpla lõiget vt L-RPJ-2 ning asendiplaani joonisel AS-03. 

Ambulatooriumi pumpla (RPJ-Ambulatooriumi) tarbeks on vajalik näha ette uue elektri 
liitumise väljaehitamine peakaitse suurusega 3x16 A.   

Projekteeritud pumpla parameetrid: 
Korpuse läbimõõt: 1600/1400 mm 
Korpuse kogukõrgus: 3390 mm 
Valatava põhjaplaadi mõõdud: 2,2x2,2x0,2m 
Kogumisosa kõrgus (sissevoolutoru…pumpla põhi): 1200 mm 
Kasulik maht: ca 1,85 m3 
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Sisetorustiku mõõt: DN65 
Pumpade soovitud tööpunkt: 2,5 l/s, 13,5 m 
Pumpade arv ja mark: 2x SEG.40.15.2.50B (Grundfos)  

Reoveepumpla lõiget vt L-RPJ-3 ning asendiplaani joonisel AS-03. 

Reoveepumplate teenindamiseks tuleb pumplate juurde rajada kruuskattega teenindusplats ja 
juurdepääsutee. 

9.1 Üldnõuded pumplatele 
Pumpla peab olema tehases kokku monteeritud kompaktpumpla ning tarnitud paigalduskohta 
ühes tükis. Projekteeritud pumpla korpuse materjal on PE (polüetüleen). Pumpla peab olema 
varustatud kahe pumbaga. 

Pumpla kaitseümbris peab olema piisavalt tugev, et vastu pidada maapinna survele 
(minimaalne aktsepteeritav pumplakaevu rõngasjäikus on SN4). 

Pumpla põhjalahendus peab olema sellise konstruktsioonilise lahendusega, et oleks 
minimiseeritud sette kogunemisvõimalus mahuti servadesse. Reoveekanalisatsioonipumpla 
põhi peab omama sette eemaldamise lihtsustamiseks isepuhastuvaid 45° kaldseinu 
(H = 200 mm).  Pumpla peab olema varustatud redeli, teenindusplatvormi ja ventilatsiooniga. 

Pumplas peab olema tagatud loomulik ventilatsioon, et ei tekiks toksilisi ning 
plahvatusohtlikke gaase.  

PE-plastikust korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust läbiva hülsi sisse, mis on 
keevitatud seina külge ja ühenduskoht olema tihendatud elastse materjaliga ning kaetud elastse 
vettpidava materjaliga nii seest kui väljast. Isevoolse torustiku ühendamisel peab 
muhvtoruühendus olema pumpla seina läheduses. Isevoolsele sissevoolutorule on ette nähtud 
voolurahustusplaat.  

Pumpla tuleb ankurdada vastavalt tootjatehase juhistele betoonist vundamendile, et vältida vee 
üleslükkejõu poolt põhjustatud rajatise kahjustusi. 

Pumpla ankurduseks alusplaadile kasutatavad poldid ja klambrid peavad olema roostevabast 
terasest. 

HDPE-st põhja laiendus peab ulatuma minimaalselt 200 mm üle välisseina ankurpoltide 
kinnitamiseks ja ankurduse sooritamiseks alusplaadi külge. 

Pumpla metallsisu peab olema komplekteeritud roostevaba terasest AISI316.  

Survekanalisatsioonitorustike rajamisel kasutada võimalikult vähe jätkuühendusi. 
Suunamuutused teostada torustiku painutamisel tootja poolt etteantud pöörderaadiust 
arvestades. Põlvede (mitte suuremad kui 45°) kasutamine on lubatud ainult pumplas ja 
vahetult pumpla juures.  

Projektis on kompaktpumplana projekteeritud Innovative Water Systems OÜ poolt pakutav 
STRONG pumpla lahendus. Paigaldatava pumpla lahendus peab vastama kõikidele projektis 
esitatud nõuetele.  

Tarnitava kompaktpumpla mark ja tootja tuleb enne tarnet täiendavalt kooskõlastada pumpla 
tellijaga. 
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9.1.1 Sisemine survetorustik 

Pumpla sisetorustikuna võib kasutada roostevaba terast (AISI316) või polüetüleeni (PE).  

Survetorustiku ja pumpade survetorude vaheline ühendus peab olema 120˚. 

Projekteeritud pumpla on kahe pumba tööasetusega. Pumbad paigaldatakse pumplasse 
juhtsiinide (AISI316) abil. Pumpade survetorudele on ette nähtud tagasilöögiklapid ja 
sulgemissiibrid. Tagasilöögiklapp peab olema kuulklapp. 

Pumpade töörõhu mõõtmiseks paigaldada väljundkollektorile manomeetri ühenduskoht ½“ 
väljundkeermega koos r/v kuulkraaniga. 

9.1.2 Hooldeplatvorm 

Pumplasse on ette nähtud roostevabast terasest (AISI316) vaheplatvorm, mis jääb allapoole 
tagasilöögiklappe ja siibreid. Hooldusplatvorm peab olema pumpla ristlõikepindalaga 
ühesuurune ja segmentide kaupa avatav. Platvorm peab võimaldama pumpasid eemaldada ja 
taaspaigaldada. Hooldeplatvormide segmentide tõstmiseks ja sulgemiseks peavad platvormidel 
olema roostevabast terasest tõsteketid. 

9.1.3 Redel, käsipuud 

Pumplas kasutatav redel peab olema libisemiskindlate astmetega ei tohi takistada pumpade 
väljatõstmist ja paigaldamist maapinnalt. Redeli toru minimaalne läbimõõt on 33,7 mm.  
Redeliastmed peavad olema nelikanttorust 30x30mm, astmevahe h=300 mm. Redel tuleb 
valmistada roostevabast terasest AISI 316. 

Pumplas peavad olema teleskoopsed roostevabast terasest käsipuud (AISI316). Käsipuid peab 
olema 2 tk ja nende konstruktsioon lähtuma ohutuse seisukohtadest.  

9.1.4 Ventilatsioon 

Pumpla õhustustorud (De110) peavad olema kaetud putukavõrguga ning vihmavee sissepääsu 
takistamiseks tuleb kasutada allapööratud torusid. Pumpla ventileerimiseks on ette nähtud 
kaks toru- üks pumpla ülaosast ja teine pumpla alumisest osast. Õhustustorude kõrgus 
maapinnast peab olema vähemalt 700 mm. 

9.1.5 Pumplate luugid, lukustus 

Pumpla sissepääsuava luuk peab olema soojustatud, töötingimustele vastava 
korrosioonikindluse ja koormustaluvusega ning asjakohastele EVS- või EN-standarditele 
vastavad standardsed tehasetooted. Luuk peab olema tehase poolt ette nähtud standardse 
lukustussüsteemiga ja  taluma koormust minimaalselt 5 kN/m2. 

Pumpla luuk peab asuma ümbritsevast maapinnast minimaalselt 0,20...0,30m kõrgemal. Luuk 
varustada fiksaatori ja lukustusega külgservadest. Lukustuselemente peab olema minimaalselt 
2 tüki. Pumpla luuk peab avanema suunas, mis ei takistaks elektrikilbi kasutamist. 

Luugi avatud asend ei tohi takistada pumpade kiirpaigaldusliitmike ning redelite kasutamist.  

9.1.6 Pumpla soojusisolatsioon 

Projekteeritud reoveepumpla korpus ja luuk peab olema soojustatud. Pumpla 
soojusisolatsiooni korral tuleb arvestada järgmiste nõuetega: 

1. Pumpla üle maapinna ulatuv osa ja minimaalselt 1000 mm maapinnast allapoole jääv 
maa-alune osa ning luugid tuleb isoleerida minimaalselt 50 mm soojusisolatsiooniga; 
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2. Soojusisolatsioonikiht tuleb täielikult katta vettpidava kattega. Kasutatava materjali 
soojusjuhtivustegur peab olema <0,035 W/(m*K) 

9.1.7 Pumplas kasutatavad materjalid 

1. Pumba juhtsiinid - roostevaba teras, AISI 316 (DIN W.-Nr. 1.4408) 
2. Tõstekett – roostevaba teras, AISI 316. 
3. Survetorustik – PE/roostevaba teras, AISI 316. 
4. Äärikühendused – terasäärikud mis on kaetud PP või PE plastikuga. 
5. Redel – roostevabast terasest, AISI 316.  
6. Hooldusplatvorm, tõsteketid – AISI 316. 
7. Siibrid – korpus tempermalmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt 

standardile DIN 30677.  
8. Tagasilöögiklapid – tagasilöögiklapid kummikuuliga (NBR), korpus tempermalmist, 

kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN 30677. 
9. Nivooandur - nivooandur tuleb paigaldada kaitsehülssi, mille läbimõõt peab olema 

vähemalt De63 mm. 
10. Kinnitusvahendid - poldid, mutrid, ankrud ja seibid happekindlast roostevabast terasest 

AISI316. Tsingitud detailid ei ole aktsepteeritavad.  
11. Kõik poltühendused peavad olema töödeldud spetsiaalse ainega, mis võimaldab 

poltühendusi hilisemas ekspluatatsioonis avada. 
12. Õhutustorud – materjal PE.  
13. Käsipuud – roostevaba teras, AISI 316 
14. Survekustutusplaat – plastist või r/v-terasest AISI 316 

9.2 Nõuded pumpadele 
Emmaste asula ühiskanalisatsiooni reoveepumplatesse valida pumbad tootlikkusega vähemalt 
2,5 l/s ning tõstekõrgusega 29 m, 13,5 m ja 10 m vastavalt Kooli RPJ, Ambulatooriumi RPJ ja 
Petijaama RPJ korral. 

Reoveepumbad peavad olema sukelreoveepumbad, purustiga töörattaga ja 40 mm 
läbivooluavaga. 

Pumbad peavad olema varustatud ülekuumenemisanduritega. Pumbad peavad taluma 
töökeskkonda kuni 40 °C. Pumpade lubatud lülituskordade arv peab olema min. 20x tunnis. 
Staatori mähiste isolatsiooniklass peab vähemalt olema F. 

Pumba välised malmdetailid peavad olema roostevabad või kaetud reoveekindla pinnakattega 
(2-komponendilise epoksiidkattega). 

Pumbad peavad olema 2-juhttoru paigaldusega. 

Töövõtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma Eestis. 

Projektis on pumplasse valitud näitena Grundfosi poolt pakutavad SEG-seeria purustiga 
reoveepumbad. Töövõtja poolt valitud pumba tüüp ja parameetrid tuleb kooskõlastada enne 
tarnimist tellijaga. 

9.3 Pumpla elektrivarustus ja pumpade juhtimine 
Emmaste asula reoveepumplad koos elektripaigaldisega rajatakse uued. Elektrivarustus 
tagatakse reoveepumplatele võrguettevõtte poolt rajatavast liitumiskilbist. Elektriliitumiste 
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taotluste esitamine, finantseerimine ja esmaste tarbimislepingute sõlmimine on töövõtja 
kohustus. Töövõtja teeb seda Tellija volituse alusel.  

Pumplate elektripaigaldise projektid koostatakse pumpla tarnija poolt.  

Elektrivarustus tagatakse pumplatele liitumiskilbist peakaitse suurusega min 3x16 A. 

Elektrikilbist rajada toitekaabel kaitsehülsis pumpla juurde paigaldatava juhtimiskilbini. 

Juhtimiskilp paigaldatakse pumpla korpuse küljes paiknevale spetsiaalsele kaablikaitse-
torudega varustatud kilbialusele. Reoveekanalisatsioonipumplate automaatikaosa peab 
võimaldama pumplat juhtida ja jälgida AS Kärdla Veevärk SCADA süsteemist. 

Pumpla on ette nähtud 2-pumba tööasetusega. Pumpade juhtimine toimub automaatselt 
vastavalt kontrolleri seadistustele. Pumpasid on võimalik käivitada ka käsitsi. Pumpade töö 
toimub tavaolukorras vaheldumisi. 

Tavaolukorras töötab 1 pump, teine on reservpump. Pumpla töö juhtimine toimub 
piesoresistiivse veetasemeanduri (analoogandur) ja 2 avariiujuklülitiga (ülemine  ja alumine 
avariitase). Info pumpla tööst kuvatakse PLC operatiivpaneelile ja läbi GSM süsteemi pumpla 
operaatorile. 

Pumpla juhtimiskilbi PLC ja GSM ühenduse abil peab olema võimalik saada minimaalselt 
järgmist töö- ja häireinfot (vt täpsem loetelu elektri- ja automaatikaosa projektist): 

 Pumba töötundide arvestuse (kumulatiivne);  
 Lülituskordade arv (kumulatiivne);  
 Käivitusavarii signaal – juhul kui PLC on pumpa kolm korda käivitanud ja pump ikka 

ei rakendu;  
 Toodangu mõõtmine – kumulatiivne (päev, nädal, kuu, aasta) igale pumbale;  
 Pumpla staatus – kas valve all või ei. 

Juhtimiskilpi on ette nähtud kütteelement.  

Pumpla töötsüklid ja nivood määrata kooskõlas reoveepumplate ja puhasti operaatoriga. 

9.4 Reoveepumpla paigaldamine 
Kompaktpumpla tuleb paigaldada ja ankurdada raudbetoonalusplaadile vastavalt tootja 
juhistele (vt projekti lisa - reoveepumpla paigaldamise juhend). Pumpla korpus peab olema 
pinnasevee üleslükkejõu vastu ankurdatud arvestusega, et pinnaseveetase võib tõusta kuni 
maapinnani. Põhjaplaat peab olema armeeritud. Tuleb jälgida nõudeid Tarindi RYL 2000, 
punkt 23.46. Raudbetoonist veekindlad konstruktsioonid. Betooni klass peab olema C25/30. 
Pumpla põhjaplaadi alus peab olema tehtud killustikust (kihi paksus 200-250mm). Plaadi 
armatuur: 2-kihiline võrk A500H Ø10 200x200 mm, rangid Ø8 samm 800 mm. 

Kaeviku põhi ehk põhjaplaadi aluspind tuleb tasandada. Vajadusel katta kaeviku põhi 
väiksefraktsioonilise kruusa või killustikuga. Aluspind peab olema tihendatud vähemalt 0,95 
tihedustegurini. 

Kaeviku tagasitäide teha liivaga, tagasitäite tihendamine peab toimuma ühtlaselt kogu 
perimeetri ulatuses, et vältida pumpla kõrvalekaldumist. Pumpla seina lubatud hälve 
vertikaalist 5 mm/m. 
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Mahuti tõstmiseks kasutada tõsterihmasid. Terastrosse ja -kette ei ole lubatud kasutada.  

Pumpla üleandmisel tehtavate katsetuste maht ja sisu lepitakse eraldi kokku pumpla 
operaatorettevõttega. 

9.5 Reoveepumplate ümbruse kujundamine 
Pumpla ümber tuleb rajada kruuskattega kõrgem ala minimaalsete mõõtmetega 3,0x3,0 m. 
Pumpla ümber peab maapinna lang olema pumplast eemale. 

9.6 Reoveepumpla kasutus- ja hooldusjuhend 

9.6.1 Kasutuseesmärk 

Pumpla on mõeldud olmereovee pumpamiseks. 

9.6.2 Kasutus ja hooldus 

Paigaldamise ja hoolduse personal peab tööde teostamiseks omama vastavat kvalifikatsiooni. 

Pumpla kasutamisel ja hooldamisel jälgida tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid. Enne 
pumplasse sisenemist ventileerida pumplat vähemalt 5 minutit. Keelatud on pumplasiseseid 
töid läbi viia üksinda. Hooldustöödel sulgeda võimalusel sissevoolud pumplasse. 

Pumpla teenindusredelil võib korraga viibida ainult üks inimene ja ta ei tohi kaasas kanda 
esemeid, kui need ei ole kergekaalulised ja kergesti käsitletavad. 

Pumplasisestel töödel tuleb pumbad lahti ühendada elektrivõrgust ja tagada abinõud vältimaks 
pumpade taaskäivitust.  

Pumpade hooldamisel lähtuda pumpadega kaasas olevatest paigaldus- ja kasutusjuhenditest. 
Pumbaga on keelatud pumbata õli, bensiini ja muid plahvatusohtlikke vedelikke. 

Pumpasid  ei tohi kunagi tõsta elektrijuhtmest. Pumpade väljatõstmiseks kasutada pumba 
külge kinnitatud tõsteketti. Suuremate pumpade käsitsi teisaldamine ei ole nende kaalu tõttu 
lubatud. Pumpade teisaldamiseks tuleb kasutada tõstetali vm. tehnikat. 

Pumba elektri- või andurikaablite asendamisel tuleb automaatikakilpi viiv kaablikaitsetoru 
sulgeda gaasitihedalt. 

Enne pumpla töölerakendamist peab vastava kvalifikatsiooniga personal kontrollima, et oleks 
täidetud kõik nõutavad ohutusreeglid. Kui pump on varustatud pistikuga, peab maandusega 
pistikupesa olema paigaldatud veepiirist kõrgemale. Pistikuta pumpade toitekaabli ja 
pumbakaabli ühendamise peab teostama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. 

Kolmefaasilise pumba puhul peab enne esmakäivitust kontrollima pumba tööratta 
pöörlemissuunda. Kontrollimisel  tuleb vältida enda vigastamist pöörleva töörattaga. 
Pöörlemissuunda saab muuta vahetades omavahel kaks faasi juhet juhtimiskeskuses. 

Pumpasid ei tohi lasta kuivalt töötada. Pumpade esmakäivitusel tuleb vajadusel pumbad 
õhutada. Selleks tõsta pump korraks lahti jalakomplektilt, misjärel õhumullid eemalduvad. 

Juhul, kui pumba seiskamisnivoo on sellisel kõrgusel, et pumpa satub töötamisel õhk, siis 
tuleb reguleerida pumba lülitustasemed nii, et alumine nivoo jääks piisavale kõrgusele 
vältimaks õhu sattumist pumpa. 
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Pumpla korpus ja sisekonstruktsioonid reeglina erihooldust ei vaja. Aegajalt on soovitav 
keerata kiilsiibreid vältimaks nende kinnikiilumist. Visuaalselt hinnata korpuse seisukorda 
(võimalikud lekked, deformatsioonid vms) 

Kord kvartalis või vähemalt kord poolaasta jooksul puhastada pumpla survepesuga. 

Kontrollida nivooautomaatika ja pumbakaablite korrasolekut. Kontrollida visuaalselt pumpade 
väliste detailide korrasolekut 

Juhul kui pumbad töötavad alla ettenähtud tootlikkust või on kuulda ebatavalisi helisid, siis 
tuleb ette võtta abinõud rikete kõrvaldamiseks. 

Pumpade hooldusintervall ja vajalikud tööd esitatakse tootjapoolse hooldusjuhendiga. 
Hooldustööde kohta pumplas pidada hoolduspäevikut. 


