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1 ULDOSA

1.1 Projekti eesmérk

Projekti eesmirgiks on Emmaste kiila iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni (UVK) torustike
rajamine ja rekonstrueerimine. Lisaks on ette ndhtud Emmaste Pdohikooli vee- ja
kanalisatsioonisiisteem iihendada asula keskuse UVK siisteemidega.

1.2 Objekti asukoht
Projekti asukohaks on Emmaste kiila, mis asub Hiiumaal Hiiumaa vallas. Projektipiirkond
asub suhteliselt kaitstud pohjaveega alal.

J oonis 1. Pojektal asukoha plaan

1.3 Olukorra kirjeldus

Kiesoleval ajal pohineb Emmaste kiila keskuse veevirk peamiselt Petijaama puurkaevul
(katastri nr 11634). Tirkma elamute puurkaev (katastri nr 11565) ning lasteaia puurkaev
(katastri nr 13750) on reservis. Ambulatooriumi piirkonda varustab tarbeveega eraldi
puurkaev (katastri nr 13297), mis teenindab perearstikeskust, avatud noortekeskust ja iiht
eramut. Emmaste Moisa puurkaev (katastri nr 11709) varustab podhikooli, kisitbomaja,
spordihalli, iihte korruselamut ja kolme eramut. Ambulatooriumi ja Moisa piirkonna
veevarustuse ja kanalisatsioonisiisteemid on kdesolevaks ajaks amortiseerunud ning vajavad
rekonstrueerimist. Uhisveeviirgi ja -kanalisatsiooni torustikud on rajatud mitmel pool libi
erakinnistute.

1.4 Lé&hteiilesanne

Kiesoleva projekti eesmirk on rekonstrueerida ja laiendada Emmaste kiila UVK torustikke
ning paigaldada torustikud voimalusel avalikule maale. Lisaks on ette nihtud iihendada
Emmaste mdisa piirkonna ja Ambulatooriumi piirkonna UVK siisteemid kiila keskuse UVK
siisteemidega.
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1.4.1  Vee- ja reovee vooluhulk

Kiesoleva t66 eesmirgiks on varustada joogiveega olemasolevad Emmaste kiila keskuse ning
Ambulatooriumi ja mdisa piirkonna elanikud ning asutused ja ettevotted. Samuti on vajalik
tagada piirkonnas moodustuva reovee drajuhtimine.

Projektipiirkonna elanike ©O0pédevaseks tarbitavaks vee koguseks ja tekkivaks reovee
vooluhulgaks on ~5,2 m%/d (ca 43 elanikku, 120 I/in*d). Emmaste Pohikooli veetarve on ca
150 m>/kuus.

1.5 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused
Kiesoleva t60 ldhteiilesandes ei olnud ette nihtud ehitusgeoloogiliste uuringute teostamist.

Projektipiirkonnas asuvate Petijaama ja Térkma elamute puurkaevude andmete pohjal koosneb
pinnakate peamiselt kruusast (savikas) ja veerisest ning saviliivast 25.5...28 m paksuse kihina
ning selle all lasuvast Siluri lubjakivist. Emmaste keskusest eemal asuva Moisa kooli
puurkaevu andmetel koosneb pinnakate peamiselt liivast, savikast kruusast ja savist 24,5 m
paksuse kihina ning selle all lasuvast Siluri lubjakivist (mergli vahekihtidega).

Ehitise rajamisel tuleb arvestada ehitusalal ilmnevate tegelike geoloogiliste tingimustega. Kui
toovotja peab vajalikuks saada tdiendavat infot aluspinnaste kohta, peab ta tegema tdiendavaid
uuringuid.

1.6 Uldine iilevaade teostatavatest t66dest

Projekti raames on ette nihtud vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike rajamine Emmaste kiila
keskuses. Lisaks on kavast Mdisa ja Ambulatooriumi piirkonna liitmine Emmaste kiila
keskuse UVK  siisteemidega. Moodustuva reovee suunamiseks Emmaste kiila keskuse
tihiskanalisatsiooni on vajalik kolme reovee tilepumpla rajamine.

Toovotjal tuleb teostada jargmised t60d (kaasaarvatud, kuid mitte vaid nimetatud toodega
piiritletud), k.a materjalide tarne:

= torustike ning kaevude ehitus ja rekonstrueerimine;
= taastamis- ja haljastustood.
Toovotja poolt teostatavad peamised tood torustike rajamisel on jargmised:

koigi lammutustodde teostamiseks ja ehitusplatsi puhastamiseks (ka puude mahavétmiseks),
torustike asukoha mahamirkimiseks, kaevetoode ja kuivendustoode elluviimiseks,
kraavkaeviku toestuse rajamiseks, torustike aluse ja tagasitiite tegemiseks, tagasitdite ning
rajatiste all ja imber vajalike veetdrjetoode teostamiseks, mullete rajamiseks, véljakaevatud
pinnase eemaldamiseks ja draveoks, torustike tugitarindite rajamiseks, torustike tarnimiseks ja
nende paigaldamiseks vajalikule siigavusele (k.a. siibrite jm juurdekuuluva paigaldamine),
kaevude ja kambritega ithendamiseks, olemasolevate torustikega itihendamiseks, torustike
labipesuks, TV-uuringuks, katsetamiseks ja desinfitseerimiseks, rajatiste ja teede aluse pinnase
tihendamiseks, teekallete rajamiseks, teekatete ja koOnniteede taastamiseks (voi
timberehitamiseks), pinnaselidbindustoddel vajaliku tihenduse teostamiseks, kogu mittesobiva
materjali draveoks, ehitusplatsi korrastamiseks ja muude joonistel ndidatud ja
omanikujirelevalve poolt toode 1dpetamiseks ndutud seotud ja asjaomaste to0de teostamiseks
vajaliku t66j0u mobiliseerimine ning seadmete, masinate ja materjalide tagamine ning ehitus-
rekonstrueerimis- ja taastamistdodode ldbiviimine. T60d holmavad ka koiki joonistel ja
seletuskirjas dra toodud kanalisatsiooni- ja veetorustike majaiihenduste ehitamist.
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1.7 Teostatavad t66d
Projektipiirkonna ligikaudsed torustike pikkused on esitatud alljdrgnevas tabelis:

Nimetus Uhik | KOGUS

Veetorustik m 1774
Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 301
Surveline kanalisatsioonitorustik m 2172
Torustikud kokku 4247

Veetorustiku ldbipesukaev tk 1
Survekanalisatsiooni torustiku hoolduskaev tk 1
Reoveepumpla tk 3

1.8 Prioriteedid projekti lugemisel

Vastuolude ilmnemisel seletuskirjas, joonistel ja toomahuloendites esitatud info vahel tuleb
lahtuda eelkdige seletuskirjas esitatust, seejdrel joonistel esitatust ning seejirel
toomahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse
korral tuleb ldhtuda pikiprofiilist.

Peamiste materjalide loetelu tuleb késitleda kui informatiivset abimaterjali pakkumuse
koostamise hdlbustamiseks.
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2 PROJEKTEERIMISE LAHTEMATERJALID

2.1 Alusplaan
Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mdotkavas 1:500. Koostanud
Geodeesia AP OU, november 2024 a. t66 nr AP24-136.

2.2 Tehnilised tingimused ja ldhtedokumendid
Projekteerimistoodele on viljastatud jargmised tehnilised tingimused ja dokumendid:
1. Telljja tingimused. Riigihanke viitenumber: 279530. AS Kirdla Veevirk;

2. Emmaste II passiivse elektroonilise side juurdepdssuvorgu rajamine. Corle OU, t66 nr
MKM3_HIIUMAA 11, 2024.

2.3 Standardid ja juhendid

Projektlahenduse koostamise aluseks on jargmised standardid ja juhendid:
— EVS 932-2017 — Ehitusprojekt
— EVS 835:2022 — Hoone veevirk
— EVS 921:2022 — Veevarustuse vilisvork
— EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon
— EVS 848:2021 — Viiliskanalisatsioonivork
— EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine;
— EVS 843:2016 — Linnatinavad (ptk 10: Tehnovdorgud)
— EVS 939-3:2020 — Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse
— RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.
— MaaRYL 2010. Ehitustoode iildised kvaliteedinduded. Pinnasetddd ja alustarindid;
— MTM 17.07.2015 méérus nr 97 Nouded ehitusprojektile
— MTM 03.08.2015 méérus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinduded
— KeM 31.07.2019 maédrus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja

kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja tipsustatud ulatus’

— KeM 16.12.2005 a. miirus nr.76. Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni kaitsevoondite ulatus.
— MTM 13.07.2018.a méirus nr 43 Nouded ajutisele liikluskorraldusele
— Hiiumaa Vallavolikogu 23.08.2018 méédrus nr 31 Hiiumaa valla kaevetodde eeskiri;
— Tooinspektsiooni juhend Tooohutus ehitusplatsil, 2022

Toovotjal tuleb arvestada koigi projekteerimis- ja tehnilisi tingimusi viljastanud ning
kooskdlastusi andnud ametkondade, kinnistuomanike jne mérkustega.

2.4 Taiendavad kriteeriumid
Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisiilesannet tédpsustavad kriteeriumid, millest on
projektlahenduse koostamisel 1dhtutud.

2.4.1  Olemasolevad kommunikatsioonid

Olemasolevate teadmata korgusega side- ja elektrikaablite siigavuseks maapinnast on
arvestatud 1,0 m kaablite peale.

Ristumisel maakiittetorustikega Kooli ja Ambulatooriumi Kinnistutel tuleb olemasoleva
torustiku asukoht tdpsustada ehitusetodode kiigus. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamisel
maakiittetorustike alal tuleb ehitust6id avatud kaeviku korral teostada ettevaatlikult.
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2.4.2 Olemasolevad torustikud

Toovotja peab arvestama asjaoluga, et olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad,
siigavused ja ldbimdddud vodivad olla erinevad projektis ndidatust. Enne projekteeritud vee- ja
kanalisatsioonitorustiku viljachitamist tuleb t60votjal veendud olemasolevate torustike
asukohtade odigsuses. Toovotjal tuleb olemasoleva torustiku asukoht, siigavus ja 1dbimdot
tdpsustada ehitustoode kdigus ning vajadusel leida lahendus.
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3 TOOOHUTUS

Koikidel ajutistel ja korralistel toodel tuleb rakendada selliseid tookaitsemeetmeid, et todlised,
tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi
Tootervishoiu ja todohutuse seadusest ning Tooinspektsiooni juhenditest.

Toovotja personal peab olema tooohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema
allkirjastatud iga Toode teostamisel kasutatava isiku poolt. Toovotja peab 1dbi viima
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi todohutuse parendamiseks toovotja kontrolli all
olevatel ehitusplatsidel. ToOvOtja peab ametisse nimetama todohutuse eest vastutava isiku.
Tooohutust kontrollib omanikujirelevalve. Koik todohutusalased rikkumised tuleb kajastada
igakuises aruandluses.

Ajutistel ega 10petatud toodel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali voi teisi
vastavat juurdepddsudigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid,
termoisolatsioon, miirasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvérvid ja muud sarnased
meetmed peavad olema rakendatud.
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4 EHITUSTOOD

4.1 Seadusandlus ja standardid

Ehitustood tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude
oigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Kdesoleva
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja digusaktide tundmine on to6vOtja
vastutusel.

4.2 Ehitustoode lldised kvaliteedinouded

Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 nouetest. Kui kidesolevas seletuskirjas voi joonistel
toodud nduded on nimetatud nduetest rangemad, on iilimuslikud seletuskirjas vO1 joonistel
toodud nduded.

4.3 Uldised juhised ja néuded tééde teostamiseks

Alljargnevalt on kirjeldatud iildised juhised ja nduded kédesoleva projektiga kavandatud toode
teostamiseks. Lisaks jargnevale tuleb toovotjal jargida koikide tehnilisi tingimusi esitanud
kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

Projekteeritud  torustik  koosneb  veetorustikust ning isevoolsest ja  survelisest
kanalisatsioonitorustikust.

Emmaste kiila keskuse ja Ambulatooriumi ning Mdisa piirkonna vee- ja survekanalisatsiooni
tihendustorustikud paigaldatakse kas kinnisel meetodil (suundpuurimise teel) voi avatud
kaevikuga. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja rajamine on ette nédhtud
osaliselt iihises kaevikus vee- ja survekanalisatsiooni torustikuga lahtise kaevandamise teel.
Kinnisel meetodil suundpuurimise abil on ette nédhtud torustike paigaldamine ristumisel
Emmaste — Tohvri maanteega (tee nr 12132) ning Kanala — Lundi — Mdisa maanteega (tee nr
12145). Projekteeritud torustiku paigaldamisel avatud kaevikus riigimaantee maa-alal tuleb
vajadusel ette nidha kaeviku toestus viltimaks maantee konstruktsiooni kahjustamist
ehitustodde kdigus.

Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonistel AS-01...AS-03 ning torustike
pikiprofiilid joonistel PR-01...PR-04. Torustike suundpuurimise 16iked ristumisel Emmaste —
Tohvri maanteega ning Kanala - Lundi — Mdisa maanteega on esitatud joonisel L-03.
Asendiplaanil ndidatud suundpuurimise kaevikute asukohad ja modtmed on orienteeruvad
ning voivad muutuda ehitustoode kdigus ldhtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja
ehitusgeoloogilistest tingimustest konkreetsel 16igul.

Veetorustik on projekteeritud PE De75...De32 survetorudest. Emmaste kiila elamukinnistute
tarbeks on projekteeritud iihendustorustik PE PN10 torust 1abimddduga De32 ning varustatud
maakraaniga. Maakraan (koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hiilsi ja malmkaanega)
paigaldatakse kuni 0,5 m kaugusele kinnistu piirist véljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu
piirini ja suletakse elekterkeevis otsakorgiga voi iihendatakse olemasoleva toruga (selle
olemasolul). Emmaste Mdisa pumbajaama juures tuleb teostada projekteeritud PE De75
veetorustiku ldbiviik hoone vundamendist ning veetorustiku timberithendus hoones. Maakraan
paigaldatakse voimalusel viljapoole sdiduteed ja kraave. Veetorustiku minimaalne
rajamissiigavus on iildjuhul 1,8 m mdddetuna maapinnast toru peale. Tellijaga kooskdlastatult
on lubatud kdesolevas projektis veevarustuse magistraaltorustiku rajamissiigavus vastavalt
isevoolse kanalisatsioonitoru siigavusele minimaalselt 1,50 m toru peale.
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Veetorustike sdlme LPK-1 tuleb rajada veetorustiku hoolduseks @500 ldbipesukaev.

Isevoolne kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC Del60 torudest rongasjdikusega SN8.
Kinnistu reoveekanalisatsiooni ithendustorustiku miinimum 1dbimddt on Del60 mm
(DN150 mm). Torustikel peab iildiselt olema tagatud vidhemalt minimaalne lubatud lang.
Minimaalne reoveekanalisatsioonitoru tidnavatorustiku rajamise siigavus on 1,2 meetrit toru
peale.

Survekanalisatsiooni torustik on projekteeritud PE De75, De63 ja De50 torudest. Emmaste
kiilla keskuse ja Modisa piirkonna vahel asuvatele Kkinnistutele ette nédhtud surveline
kanalisatsiooni liitumine, kuna nende isevoolne kanaliseerimine pole tehniliselt ja
majanduslikult otstarbekas. Perspektiivsed kinnistute survekanalisatsiooni ithendustorustikud
on projekteeritud PE De50 14bimddduga torust ning varustatud maasiibriga DN40. Maasiiber
(koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hiilsi ja malmkaanega) paigaldatakse iildjuhul kuni
0,5 m kaugusele kinnistu piirist viljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu piirini ja suletakse
elekterkeevis otsakorgiga. Kooli reoveepumplast Emmaste reoveepuhastini rajatav
survekanalisatsiooni torustik 10peb voolurahustuskaevuga KVK-15 reoveepuhasti juures.
Survekanalisatsiooni torustiku minimaalne rajamissiigavus on iildjuhul 1,8 m mdddetuna
maapinnast toru peale. Tellijaga kooskdlastatult on lubatud kédesolevas projektis veevarustuse
magistraaltorustiku rajamissiigavus vastavalt isevoolse kanalisatsioonitoru siigavusele
minimaalselt 1,50 m toru peale. Survekanalisatsiooni torustiku sdolme LPK-1 tuleb rajada
survetorustiku hoolduseks ldbipesukaev, mille 16ige on toodud joonisel L-04.

Perspektiivsed kinnistu reoveepumplad

Kinnistu reoveepumplateks on iihe pumbaga varustatud kompaktpumplad, mis tuleb rajada
vastavalt AS Kirdla Veevirk tehnilistele nduetele. Kinnistu kanalisatsiooni rajamise kdigus
paigaldatavate reoveepumplate arvutuslikud vooluhulga ja tdstekOrguse néitajad tuleb miérata
reoveepumplate projekteerimise kdigus. Kinnistu reoveepumplate rajamine ei ole kéesoleva
projekti osa, need rajatakse kinnistu omaniku poolt ja nende rajamise ning edaspidise
ekspluatatsiooni kulud katab kinnistu omanik.

Projekteeritud torustikud ristuvad vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike, truubitorudega,
drenaaZzitoruga, madal- ja korgepingekaablitega, maakiittetorustikega, sidekaablitega ning
sidekanalisatsiooniga.

4.4 Ehitustéédega seotud load

Koik toode teostamiseks vajalikud load ja kooskdlastused hangib toovotja, kes kannab ka
selleks tehtavad kulutused. Toovotja hangib omal kulul koik kohalikus ja riiklikus
seadusandluses ette nihtud load ja ndusolekud nii ajutistele kui pohitdodele.

4.5 Ehituseelse olukorra fikseerimine

Enne torustike mahamirkimist ja materjali toomist objektile, tuleb t6ovotjal teha pdhjalik ja
siistemaatiline ehitusplatsi toopiirkonna ja muude vdéimalike toopiirkondade pildistamine.
Soovituslik on ka objekti filmimine. Antud fotod on tdestusmaterjaliks ehitustegevusele
eelnenud olukorra fikseerimisel ja pirast torustike paigaldamist taastamistodde tegemisel.
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4.6 To4bd elektri 6huliinide kaitsevééndis

Projekteeritud torustikud paiknevad kohati madal- (alla 1 kV) ja keskpinge (1-20 kV)
ohuliinide kaitsevoondis. Tood elektrirajatiste kaitsevoondis tuleb teostada kooskolastatult
kaabli/liini valdajaga v6i tema poolt volitatud ettevottega. Torustiku rajamisel Shuliinide
kaitsevoondis tuleb vidhemalt 10 pédeva enne planeeritud tegevuse alustamist esitada
elektripaigaldise omanikule (Elektrilevi OU) kirjalik taotlus.

Elektripaigaldise kaitsevoondis tegutsev isik peab viltima elektripaigaldise kahjustamist voi
kahjustamise ohu tekkimist.

4.7 Té66d madalpingekaablite kaitsevoéndis
Enne kaevetoode alustamist ehitusplatsil laseb t6ovotja olemasolevate elektrirajatiste valdajal
voi volitatud isikul dra ndidata ja/vdéi médrata ning tidhistada olemasolevate
kommunikatsioonide asukoha, et viltida vdimalikku ehitustoode kidigus tekkivat kahju ja
votab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskdlastuse.

Toovotjal tuleb jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t66d teostada ldhtuvalt trassi valdaja nduetest. Kaablite kaitsmise
ja toestamise vajadusel ristumisel projekteeritud torustikuga ldhtuda joonisel L-02 esitatud
skeemist.

4.8 To6étamine Telia Eesti AS, Corle OU ja ELA SA liinirajatiste kaitsevééndis

Enne kaevetoode alustamist tuleb selgitada vilja Telia Eesti AS7ile, Corle OU’le ja ELA
SA’le kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, Ohuliin ja sidekapid)
asukohad, et viltida nende vdimalikku kahjustamist ja 10hkumist ehitustoode kdigus. Toode
teostamine liinirajatiste kaitsevoondis on lubatud sidevorgu haldaja (Telia Eesti AS, Corle
OU, ELA SA vm) poolt viljastatud tooloa alusel.

Toode teostamisel kaitsevoondis tdita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud ndudeid.
Kaevetoid tuleb teostada ldhtuvalt trassi valdaja nduetest. Kaablite kaitsmise ja toestamise
vajadusel ristumisel projekteeritud torustikuga ldhtuda joonisel L-02 esitatud skeemist.

4.9 Maakasutus- ja ehituspohimoétied maaparandusstisteemi maa-alal

Ehitustoode piirkond jadb osaliselt Ranna, Tilu ning Ollima (ehitiste koodid vastavalt
70330100000500011M  ja  70330100000500032M)  maaparandussiisteemi  eesvoolu
kaitsevoondisse. Maaparandussiisteemi eesvooluks on Olima jogi (veekogu registrikood
VEE1161900).

Ehitustoode kiigus tuleb viltida maaparandussiisteemi ja selle eesvoolude (kraavide, Olima
joe, truupide) kahjustamist. Juhul, kui projekteeritud todde kdigus kahjustatakse drenaaZzitoru,
tuleb olemasolev dreen asendada osaliselt plastdreeniga.

4.10 Puude kaitsmine
Juhul, kui tekib vajadus puude raieks, tuleb see kooskdlastada enne ehitustodde algust kinnistu
omanikuga ja/voi kohaliku omavalitsusega.

4.11 Liikluskorraldus

Ehitustodde ajal tuleb toovotjal tagada optimaalne liikluskorraldus vastavalt tee omaniku
juhistele. Toopiirkonna ohutus ja litkluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri
13.07.2018.a médrusele nr 43 Nouded ajutisele liikluskorraldusele.
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Teede ja tdnavate sulgemisel peab toovotja teavitama sellest koiki asjaosalisi, ametkondi ja
tellija esindajat. Ehitustodde ajal tuleb tagada kinnistutele juurdepédds. Juurdepddsu ajutise
sulgemise vajadusel tuleb maaomanikku teavitada juurdepédédsu sulgemisest.

4.12 Katete eemaldamine
Katete eemaldamisel jdrgida tee omaniku ndudeid ning Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013.

4.13 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis
Projektiga kavandatakse vee- ja survekanalisatsiooni torustiku ehitust korvalmaantee nr 12132
Emmaste — Tohvri tee km 0,24-1,29 maaiiksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevoondis
jargmiselt:

1. km 0,4 - Ristumine riigiteega nr 12132 kinniselt, kaitsetorus;

2. km 0,24-0,7; 1,08-1,29 - tehnovorgu kulgemine tee nr 12132 kaitsevoondis.
Samuti on kavas vee- ja survekanalisatsiooni torustiku ehitus kdrvalmaantee nr 12145 Kanala
— Lundi — Maisa km 0,05-2,05 maaiiksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevoondis
jargmiselt:

1. km 0,05; 1,99; 2,02; 2,05 - Ristumine riigiteega nr 12145 kinniselt, kaitsetorus;

2. km 1,99-2,05 - tehnovorgu kulgemine tee nr 12145 kaitsevoondis.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigimaanteega on ette ndhtud paigaldada kinnisel
meetodil.

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud, et teega paralleelselt kulgevad tehnovorgud
paigaldatakse iildjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse kdigus ei
kahjustata tee muldkeha ja tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmérgid
jne).

Koik vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigiteedega (ldbiminek tee muldkehast,
minimaalne siigavus maapinnast 1,8 m) on teemaa piirides kavandatud kinnisel meetodil,
suundpuurimisega ning voimalikult tdisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovorgu
rajamissiigavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku siigavus, varisemisnurk), et viltida
maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist.

Siibrid, maakraanid, kontrollkaevud paigaldada iildjuhul viljapoole teemaad, kaugusele, mis
ei takista teehoiutoid tee kaitsevoondis. Kaevud, kaped ja siibrid jms, mis erandkorras jddvad
teemaale voi mille vilisserv jddb ca 1,0 m kaugusele teemaa vélispiirist, tuleb uputada, kaaned
paigalda vihemalt 30 cm maapinnast allapoole.

Ristumisel Emmaste — Tohvri teega (nr 12132) ja Kanala — Lundi — Mdisa teega (nr 12145)
tuleb torustikud paigaldada Kkaitsehiilssi (1250 N/16 kN/m?). Teemaal riigiteega roopselt
paigaldatava torustiku rongasjiikus peab olema vihemalt SN8 (8 kN/m?).

Projekteeritud torustike ristumised riigiteega on toodud joonisel L-03.

Ehitustodde jéirgselt tuleb tehnovorkude paigaldustoodega rikutud maa-ala korrastada,
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised, kraavid,
truubid, mulle ning teekate taastada.

Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovorgu asukohast tee
telje suhtes, viahemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal juhul rajada tihedast

T66 nr: 04-09-24-VK/2. Emmaste kila veemajandustaristu rekonstrueerimine ja laiendamine. T66projekt
Hiiumaa vald, Hiilumaa
Koostaja: OU Alkranel, 29.01.25. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa

lk12/33



Seletuskiri

asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti maanteehoiuteenistuse
direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud ,,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis®).

Ehitatav tehnovork peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi
ekspluatatsioonijargselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule)
ning sademe- ja pinnasevete drajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevoondist.

Tehnovorgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile
vormikohase taotluse koos projektis kooskdlastatud asukoha-skeemiga teemaale tehnovorgu
ehitamise ja talumise lepingu sOlmimiseks. Solmitud leping on aluseks teemaal
projektijirgsete toode teostamiseks vajaliku teehoiuviliste todde loa viljastamiseks.

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne t6ddega alustamist liiklusvéliste toode
loa projektijirgsete toode teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ndusoleku
ehitamiseks tee kaitsevoondis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti Maanteehoiu
teenistuse poolt kooskdlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste
mahasditude (kuuluvad peale té6de 16ppu likvideerimisele) asukoha plaan.

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a méérusest
nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele® ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.a
kiskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist ,,Riigiteede ajutine litkluskorraldus®.

Kaevetoodel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee katet
(kaeviku siigavus, varisemisnurk) ega ka teeddrset korghaljastust. Korghaljastuse ldahedusse
tehnovorgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja pddsaste likvideerimisega kui kaeviku
serv satub ldhemale kui 1,0 meetrit puu tiivest. Teemaalt viljapool oleva korghaljastuse
likvideerimine tuleb kooskdlastada maaomaniku.

Koik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt ,,Tee ehitamise
kvaliteedinduded (majandus- ja taristuministri méédrus 03.08.2015 nr 101) nduetele ja/voi
teeomaniku poolt esitatud tdiendavatele nduetele. Peale tehnovorgu paigaldamist teemaa
korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukiilviga.

4.14 Kaevetood

Projekteeritud torustik rajatakse peamiselt avatud kaevikuga. Toestatud kaeviku pohja
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava
nolvusega voi toestada, et oleks tagatud tooohutus ja vilistatud korvalasuvate hoonete
kahjustamine. Torustike rajamisel teemaal tuleb kaevik vajadusel toestada viltimaks maantee
konstruktsiooni kahjustamist ehitustédde kdigus.

Kaevetoodel tuleb arvestada lubjakivi esinemise vOimalusega projektipiirkonnas, mistottu
kaevetood holmavad kaevamist igas pinnases.

Tee/tdnava alt tuleb olemasolev ja tagasitditeks mittesobilik pinnas dra vedada selleks ette
nihtud ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada tagasitditeks sobiliku pinnasega -
tihendatava tagasitiiteliivaga. Pinnasevee olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal
teostada veetOrjet. Veetdrjetoode vajadus ja aeg soltub veetasemest pinnases ehitustodde ajal
ning pinnase omadustest konkreetsel ehituskaeviku 16igul.
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Veetdrjega tuleb tagada veetaseme piisimine ehituskaeviku pohjast allpool vdimaldamaks
rajatiste nduetekohast paigaldust ning ehituskaeviku tagasitdite tihendamist. Ehituskaevikust
viljapumbatava vee juhtimine reovee- vOi sadeveekanalisatsioonisiisteemi (s.h. kraavid) on
lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt méiratud tingimustel ning
ulatuses.

Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida soltuvalt kaeviku
siigavusest ja pinnase liigist. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t6616igul
otsustatakse Toovotja poolt sdltuvalt toode teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Ehituskaevik tuleb t60votjal toestada ka juhul, kui omanikujirelevalve peab seda vajalikuks.
Toovotjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et koik ohutusnduded oleksid tagatud. Uldjuhul
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool
pohjaveekihi taset vOi kui kaeviku seinte kallete kaevetddde teostamiseks pole piisavalt ruumi.
Ehituskaeviku toestamisel on ettendhtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid.
Konkreetses kaeviku ristldoikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb
ldhtuda EVS 1997-1:2005 juhistest.

Pinnasetoodel jargida MaaRYL 2010 juhendit ning toru aluse, tasanduskihi rajamisel ja
tagasitdite tegemisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. Aluskiht, tasanduskiht ja algtdide tuleb tihendada 95%
tiheduseni. Lopptédide tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni.
Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid.

Kui torud paigaldatakse norga kandevdimega pinnasesse (mirg pinnas, savi, liivsavi, turvas
jne) voi suure pohjavee pealevoolu tingimustes, siis tuleb tasanduskihi alla valmistada
paigaldustingimustele sobiv torustiku aluskonstruktsioon. Torustiku aluskonstruktsioon
kooskolastada omanikujirelevalvega. Killustikalus (maks. fr 16 mm) tuleb iimbritseda
geotekstiiliga alljargnevate pohiparameetritega: kaal:  150...200 g/m?; tdmbetugevus:
10...15 kN/m.

Plasttorude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013.

Ehituskaevikute tiilipristldiked on nédidatud joonisel L-01 ja L-02.

4.15 Valjakaevatud pinnase ladustamine

Kaevikutest viljakaevatud pinnas tuleb kohe objektilt dra vedada ning transportida
ladestuspaika. Kaevetdodest iile jddva pinnase ladestuspaikade asukohad otsib toovotja ja
kooskdlastab ja kinnistu omanikuga enne ehitustoode algust.

Tagasitditeks kasutatava pinnase vaheladustamise kohad tuleb leida (vahetult enne toodega
alustamist) vastavalt Toovotja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele maavaldajaga (riik
vOi eraomanik).

4.16 Mahajéetavate torustike ja kaevude likvideerimine

Rajatavate torustikega samal trassil paiknevad ning rajatavate ehitiste alla jddvad
olemasolevad mittemetallist torud ja kaevud tuleb vilja kaevata ja vedada
jaiatmekdiitlusettevottesse Toovotja kulul.
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Rajatavast torustikust siigavamal ja/vOi rajatavast torustikust vdi rajatavast ehitisest teises
plaanilises asukohas paiknevad kasutusest vilja jddvad torustikud tuleb kas vilja kaevata voi
vana torustiku otsad betoneerida. Kaevudes tuleb toost véljaliilitatud torude otsad sulgeda
betooniga. Torude likvideerimise meetod (viljakaevamine voi torude sulgemine vahtbetooniga
igal konkreetsel juhtumil) tuleb kooskdlastada Omanikujirelevalvega.

Kasutusest vilja jddvatel kaevudel tuleb eemaldada iilemine osa (vidhemalt 1 m maapinnast)
ning kaev tuleb tiita ja tihendada vastavalt 10pptiitele kehtivatele nduetele Juhul, kui kaev
jaab kasutusest vilja, kuid seda ldbiv torustik jdidb kasutusse, tuleb kaev likvideerida ning selle
alla jadav torustikuldik (k.a. vdhemalt 1 m mdlemale poole kaevu) rekonstrueerida. Torustike
hermetiseerimine, kaevude demonteerimine ja likvideerimine kuulub Toode koosseisu.
Demonteeritud vee- ja kanalisatsiooni luugikomplektid antakse iile Tellijale, vormistatakse
allkirjastatud tileandmise ja vastuvOtmise akt.

4.17 Olemasoleva Kooli reoveepuhasti likvideerimine

Olemasolev Kooli kinnistul (katastri nr 17501:004:0084) asuv reoveepuhasti MID 50 on
kdesolevaks ajaks amortiseerunud ning tuleb peale projekteeritud torustike ja reoveepumpla
ehitamist ja kdiku andmist likvideerida.

Lammutustéode jarjekord on jargmine:

1. Puhasti elektri- automaatikaseadmete eemaldamine. Eelnevalt puhasti elektritoide lahti
tthendada

2. Puhasti mahuti timbruse lahtikaevamine

3. Puhasti maapealsete osade eemaldamine

4. Mahutites sisalduva reovee ja sette eemaldamine ning dravedu. Eelnevalt tuleb sulgeda
reovee pealevool mahutisse

5. Puhasti mahutites sisalduvate toruarmatuuri ja Shustusseadmete eemaldamine

6. Puhasti mahuti eemaldamine ja demonteerimine

7. Tekkinud siivendite tditmine pinnasega ning ala korrastamine

Keskkonnakaitseliselt on oluline ehitus- ja lammutusjditmeid voimalikult suures ulatuses
sorteerida ja taaskasutada. Jddtmekditlusel tuleb ldhtuda kohaliku omavalitsuse
jaatmehoolduseeskirjast. Ohtlikud ehitusjddtmed tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja anda iile
ohtlike jddtmete kéitluslitsentsi omavale ettevottele. Koik ehitusjddtmed tuleb iile anda
litsentsi omavale jadtmekditlusettevottele. Toode kédigus tuleb viltida mahutis sisalduva reovee
laialivalgumist pinnasesse. Mahutis sisalduvat setet ei tohi juhtida iihiskanalisatsiooni.

4.18 Kinnisel meetodil rajatavad torustikud

Projekteeritud vee- ja survekanalisatsiooni torustik rajatakse peamiselt kinnisel meetodil
suundpuurimise abil. Kinnisel meetodil toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettendhud
ja vastavalt markeeritud toru (PE 100 RC).

Suundpuurimise kaevikute orienteeruvad asukohad on ndidatud asendiplaanidel. To6votja
vOib ise miirata kaevikute asukohad soltuvalt kasutatavast puurimistehnikast. On eeldatud, et
ehitajale teadaolev geoloogiline ja geodeetiline informatsioon on piisav sobiva torude
suundpuurimise seadmestiku valikuks.

Puurimisseadmed peavad vdimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on nédidatud joonistel.
Juhtsiisteem peab vdimaldama torustiku paigaldamist 5 cm tdpsusega nii vertikaal- kui
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horisontaalsuunas. Tombejoud, mis mdjuvad paigaldatavale torule, ei tohi iiletada lubatud
tombejoudu. Suundpuurimisel iilejddva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab toovotja.
Puurimise stardikaevik peab olema rajatud piisava suurusega mahutamaks liigset
puurimislahust (bentoniiti). Bentoniidi valgumine haljasaladele ja/vOi tdnavaaladele ei ole
lubatud.

Ko6ik suundpuurimisega paigaldatavad korgsurve poliietiileentorud (PE) tthendatakse elekter-
vOi pokk-keevisega. Uhendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele PN10.

4.19 Torustiku soojustamine

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissiigavus on vihem kui 1,5 m
maapinnast toru peale. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik
soojustada, kui siigavus kraavi pdhjast kuni toru tilemise servani on alla 1,2 m.

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate voi
soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissiigavus on viiksem kui 1,0 m maapinnast toru
pohja. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik
soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui siigavus kraavi pohjast kuni toru iilemise
servani on viiksem kui 0,8 m.

Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nihtud maa-aluste konstruktsioonide
soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikkluskoormusega ning mis on moeldud
pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS
soojustusmaterjali voi spetsiaalset soojustuskoorikut survetugevusega liiklusalal minimaalselt
180 kN/m?, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK.
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5 KATETE TAASTAMINE

5.1 Uldist

Peale toode 10petamist tuleb taastada ehitustoode kdigus rikutud voi eemaldatud katted (asfalt,
muru, betoon jne) enne ehitustoode alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. To6piirkond
tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, véljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna
endise vilisilme ja kvaliteedi.

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatiiiibilisena, ldhtudes seda tiilipi uue katte rajamise
tingimustest ja kvaliteedinduetest.

Teekatted tuleb taastada nii, et sdiliks tdnava esialgne korgus, kui projektis ei ole méératud
teisiti. Taastada tuleb kaevettdode kdigus hidvinud voi rikutud teemarkeering (sOiduridade
eraldusjooned, iilekdigurajad jne).

Juhul, kui kaevetoode kdigus rikutakse trassidele ettejadvad ddrekivid, tuleb nende asemele
paigaldada uued #irekivid. Axrekivid paigaldatakse betoonile B15 (C12/15). Adirekivid
peavad vastama Eesti standardile ,,Betoonist ddrekivid. Nouded ja katsemeetodid* EVS-EN
1340:2003 +AC:2006/AC:2014.

Katete taastamisel tuleb ldhtuda jirgmistest digusaktidest:
— Eesti standard EVS 901;
Hiiumaa valla kaevetoode eeskiri;
MTM 03.08.2015 médrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nduded;
Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA maanteehoiuteenistuse direktori
16.04.2021.a. korraldus nr 1.1-3/21/162);
Nouded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a méérus nr 43).

Katete taastamise tiitipristldiked on esitatud joonisel L-01.

5.2 Asfaltkatte taastamine
Kiesoleva projekti piirkonnas on ette ndhtud asfaltkate taastada jirgneva konstruktsiooniga:

1. Taastada teekate asfaltkattega, AC 16 surf (lubjakivikillustik), 5 cm (ristldige vt joonis
L-01).

Enne asfaltkatte taastamist 10igatakse olemasolev asfaltkate minimaalselt 50 cm kauguselt
kaeviku servast iihtlase laiusena lahti ja eemaldatakse (asfalt taastatakse kaeviku kohal + 0,5 m
molemale poole kaeviku servast).

Kaevatavate kaevikute kohal oleva asfaltbetoonkatte servad 16igata lahti (voi freesida) kaeviku
pikisuunas iihtlase laiusega.

Kui lahtildigatud (voi freesitud) asfaltkatte serv jddb sdidutee olemasoleva katte servast voi
ddrekivist ldhemale kui 1,0 m tuleb nendesse 16ikudesse paigaldada uus asfaltkate asfaltkatte
servani voi ddrekivini. Vuugid tuleb kruntida vuugiliimiga 80g/m?.

Kui kaevetdode kdigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/voi kahjustatud rohkem kui
50% ulatuses (laiuse jargi), tuleb kogu asfaltkate iiles votta ja taastada tee vOi tdnav tdies
laiuses.
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Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline
kontaktpind puhastatakse ja krunditakse bituumeni vOi bituumenemulsiooniga. Vuukide
liitekohad toddeldakse bituumeni, bittumenemulsiooni, vuugiliimi voi vuugilindiga.

Enne uue asfaltkatte paigaldamist 10igatakse olemasoleva asfaltkatte serv sirgeks {iihtse
sirgjoonena. Serva profiilis ei tohi olla korvalekaldeid, varisemisi ega vajumisi.

Taastatava asfaltkatte alla ehitada purustatud kruusast fr.0/32 aluskiht h=20cm;.
Elastsusmoodul kruusaluse peal peab olema 170 MPa vastavalt normdokumendile MTM
03.08.2015 maéirus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinduded.

5.3 Reoveepumplate juurdepédésutee ja teenindusplatsi rajamine
Reoveepumplate teenindamiseks on ette ndhtud rajada kruuskattega juurdepidisutee ja
teenindusplats, mis voimaldab reoveepumplate aastaringset hooldamist 20 t paakautoga.

Reoveepumplate teenindamiseks ehitatakse teenindusplats ja juurdepéddsutee laiusega 3,5 m.
Teenindusplatsi ja juurdepédsutee ehitusel ldhtuda Majandus- ja taristuministri méédrusest nr
101 ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded*.

Teenindusplats ehitatakse kruuskattega. Teenindusplatsi rajamiseks eemaldatakse esmalt
kasvupinnas/ebasobiv pinnas. Seejirel tehakse sinna min 30 cm paksune dreenkiht, mille peale
paigaldatakse 20 cm paksune purustatud kruusast pealiskiht.

Kruuskattega platsi iilemine kiht tuleb rajada vastavalt MTM maééruse nr 101 ,,Tee ehitamise
kvaliteedinduded* (vastu voetud 03.08.2015 miidrus nr 101) nduetele, paksusega 20 cm:

- purustatud kruusast kate [lisa 10 pos 6] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; katte
elastsusmoodul Emin= 140 MPa.

Kruusakatte alla jddva dreenkihi filtratsioonimoodul peab olema vihemalt k>0,5 m/d. Aluskiht
tuleb tihendada ja tasandada teehoovliga enne kattekihi paigaldamist. Ulemine kiht tuleb
tasandada ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema 140 MPa.

Kattete taastamise ristloikeid vt Joonis L-01.

5.4 Kruuskatte taastamine

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vidhemalt
esialgses seisukorras. Peale taastustdid tuleb teostada kogu teeldigu nduetekohane
profileerimine ja tagada tee vajalikud poikkalded. Taastatava kruuskattega tee iilemine kiht
tuleb rajada vastavalt MTM maééruse nr 101 ,, Tee ehitamise kvaliteedinduded* (vastu voetud
03.08.2015 méirus nr 101) nduetele, paksusega 20 cm:

- sodidutee purustatud kruusast kate [lisa 10 pos 6] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35,
f4; katte elastsusmoodul Enin= 140 MPa

- purustatud kruusast tugipeenar [lisa 10 pos 5] - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4;
katte elastsusmoodul Enin= 130 MPa

Kruusakatte alla jdédva tiiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vihemalt k>0,5 m/d. Aluskiht
tuleb tihendada ja tasandada teehoovliga enne kattekihi (peeneteraline kruus voi killustik)
paigaldamist. Ulemine kiht tuleb tasandada ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema
140 MPa. Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 15 cm teepinnast allapoole.

Katte taastamise ristldige vt joonis L-O1.
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5.5 Tiikkmaterjalist katte taastamine

Tiikkmaterjalist katete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate védhemalt
esialgses seisukorras. Taastamisel voib kasutada varem eemaldatud terveid sillutiskive,
asendamisel tuleb kasutada olemasolevatega sama marki sillutiskive.

Tiikkmaterjalist sdidutee kate tuleb paigaldada vdhemalt 3 cm paksusele sdelmetest fr.0/4
aluskihile (maks. tera suurusega 2 mm), mille all on vihemalt 20 cm paksune kruuskalus.

Katte taastamise ristloige vt Joonis L-O1.

5.6 Teekatete ajutine taastamine

Eemaldatud kattega teeosad peavad jdadma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni voi
ajutise teekatte paigaldamiseni. Teekatete ajutine taastamine on t60votja kohustus ning ajutine
teekate tuleb rajada vahetult peale kaeviku tagasitiite 10petamist. Ajutise katte rajamisel peab
kinnistuomanikel oleks kinnistule juurdepiis tagatud igal ajal, kui kinnistu omanikega ei ole
teisiti kokku lepitud. Ajutise teekatte taastamisel vOib kasutada freespuru. Ajutise teekatte
rajamisel peab teel voi selle osal olema liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninduded.
Ajutise kattega maa-ala korrashoid ja hooldamine, sh lumetdrje (igal ajal) on toovotja
kohustus.

5.7 Haljastuse taastamine

Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vidhemalt 20-30 g/m2. Kasutatav
muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus voi tallamiskindel.
Kasutatava kasvupinnas peab olema sdelutud ning selle omadused peavad sobima vastava
muruseemne kasvuks. Paigaldatava kasvupinnase minimaalne paksus pirast mururulliga
tthendamist on 10 cm, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada. Kasvupinnas ei tohi
sisaldada kive vms suurusega iile 20 mm.
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6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON

Toovotja peab ette valmistama kasutusloa viljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 méérusele nr 3 ,Ehitamise dokumenteerimisele,
ehitusdokumentide siilitamisele ja iileandmisele esitatavad nduded ning hooldusjuhendile,
selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nouded®.

Teostusmodddistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 méérusele nr 34
., Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmdddistamisele esitatavad nduded®.
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7 NOUDED MATERJALIDELE

7.1 Uldnéuded

Koik materjalid peavad rajamise kédigus olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada ja
kididelda vastavalt tootja juhistele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida
nende korrasolekut ning defektsed materjalid kasutusest korvaldada. Koik materjalid tuleb
eelnevalt kooskolastada tellijaga.

7.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustik

Vee- ja survekanalisatsiooni torustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Koikide
survetorude surveklass peab olema vihemalt PN10 (10 kN/m?) ja rongasjiikus viihemalt SN10
(10 kN/m?). Kuni 1ibimd6duni De63 (kaasa arvatud) on toru ndutav materjal PE100 SDR11 ja
suuremate labimootude korral PE100 SDR17. PE torud peavad vastama EN12201 standardile.
Veetorustik peab olema markeeritud sinise joonega kanalisatsiooni survetorustik pruuni
joonega. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks talvetingimustes. PE survetorud ja
nende plastdetailid iihendada ainult pdkk- ja muhvkeevis iihendusega. Mehaaniliste
surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike iihendamisel ei ole lubatud. Maa-alustes
tihendustes tohib kasutada ainult plastist ja/vdoi malm detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on
kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud kasutada ilma plast
vOi galvaanilist katet omavaid terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne). Kaevudes on
lubatud plast ja malm detailide korval kasutada ka roostevabast terasest detaile. Koik
kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema roostevabast terasest
(A2). Maa-alustes tihendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. PE-
torude iithendused tempermalmist fassongosadega tuleb teha -elekterkeevismuhvidega
tihendatavate voi pokk—keevitatavate PEH-kaeluste ja terasdirikutega (plastkattega). Siibrite
ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk vilise
servaga, mis toetub teekattematerjalil vOi iimbritseval pinnasel ja kandejouga 400kN.
Komposiidist kapede kasutamine ei ole lubatud. Kapede spindlipikenduse kaitsetoru peab
olema paigaldatud selliselt, et spindlipikenduse iilemine ots oleks maapinnas vaba
minimaalselt 20 cm ulatuses. Kaevud peavad olema veetihedad ning need vodivad olla
valmistatud nii raudbetoonist kui plastist (PE).

Rajatavate survetorustike sdlmed on toodud projekti joonistel S-01...S-03.

Isevoolsete kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni plasttorusid.
Kaikide torude rongasjiikuse (ringpinge) klass peab olema vihemalt SN8 (8 kN/m?). PVC
torud peavad vastama EN 1401-1 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks
talvetingimustes. Keelatud on kasutada nn kihilise seinaga PVC torusid.

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C.

Plastist ~ ithenduskaevud  peavad vastama  standardile EVS-EN  13598-2:2020.
Kanalisatsioonikaevudena vdib kasutada tehases valmistatud PE-plastkaevusid. Lubatud on
kasutada ka PP kaevusid ja nn Lego-tiiiipi kaevusid, aga sel juhul peavad olema (hargmik)pdhi
ja tousutoru kokku keevitatud. Kanalisatsioonikaevude tdustorud peavad olema
siledaseinalised. Kaevude lubatud minimaalne 1abimddt on DN500 mm. Sirgetel 16ikudel ja
ilma astmeta kahe 70 meetri kaugusel asuva De560/500 mm (DN500 mm) kaevu vahel vaib
paigaldada ka kaeve De400/315 mm (DN300 mm). Kaevupdhjad peavad olema varustatud
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hiidrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90° nurgad ja liitumised voolurennides
jms). Lubatud on kasutada ka kaevu juures viljuva toru suuna muutmiseks kuni kolme 15°
polve. Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui véljavoolutoru
raadius. Voolurahustuskaevus tuleb siseneva survetoru ots faasida 45° nurga alla.

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja
olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama
normi EN-124 klassile D400 (kandejoud 400 kN). Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud korgusega kuni 2,5 m peavad
olema rongasjdikusega vdhemalt SN2 ja 2,5 m ning kdrgemad kaevud rongasjdikusega
vihemalt SN4. Kaevude teleskoopide rongasjdikus peab olema viahemalt SN2.

Plastikkaevud valmistatakse tehases teleskoopilistena. Teleskoobi pikkus ei tohi olla iile 800
mm. Teleskoobi reguleerimisvaru peale kaevuluugi paigaldust peab jddma asfaltkattega
tanaval >300 mm ja kruuskattega tdnaval >400 mm. Koik iithendustorude liited kaevudesse
peavad olema tehases tehtud keevitusithendustega.

Haljasaladele ja kruuskateega tdnavatele ei ole lubatud paigaldada lukustuselemendiga
kaevuluuke. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti
valu tdpsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema
samast materjalist. Kaevude luugid ei tohi tekitada kolksuvat heli. Luugikomplektide
minimaalsed massid:

e DN300 luuk -15,5 kg, DN300 korpus — 19,5 kg, DN300 komplekt kokku 35 kg;

e DN5O00 luuk - 38 kg, DN500 korpus — 28 kg, DN500 komplekt kokku 66 kg;

e DNG600 luuk -77 kg, DN600 korpus — 73 kg, DN600 komplekt kokku 150 kg;

e DN700 luuk -72 kg, DN600 korpus — 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg.
Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus tédnavatorustikul on 70 m.

Majaiihendustorustikel peab olema kinnistu sees vihemalt iiks kaev. Torustiku pédramisel on
noutav podrdekaev, mille minimaalne 1dbimdot peab olema DN300 mm.

Projekteeritud kaevude kaevukellad on toodud projekti Lisas 1.

Torustike rajamisel tuleb ldhtuda ,,RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend‘* nduetest.

Korvuti paiknevate torude vilispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vihemalt
200 mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski
vihemalt 300 mm. Kaeviku servast peab toru jddma vihemalt 400 mm kaugusele. Kaevuseina
ja toru vaheline kaugus peab olema vihemalt 100 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud
laiendused nii, et kaeviku seinad jddvad vihemalt 200 mm kaugusele kaevust. Projekteeritud
torude vaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et koikide vajalike liitmike tegemine ei
oleks takistatud, olles vihemalt 100 mm. Kaeviku tiiiipristldiked on toodud joonisel L-01.

Vee- ja kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m korgusele toru pealispinnast piki toru telge,
paigaldada mirkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga mérkelint. Kinnisel meetodil
paigaldatud survetoru korral kasutada mérketrossi.
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7.3 Siibrid, maakraanid ja klapid

Torustikuga tihendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakésitluse poolest
vastama projektis toodud torustikule ja tditma iildiseid materjalindudeid. Erilist tdhelepanu
peab tarvikute valikul poorama sellele, et materjalide iithenduspunktides ei tekiks korrosiooni
voi muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt
kahjustada vee kvaliteeti.

Sulgsiibritena kasutada AVK, Hawle vdi samaviirseid teiste tootjate sulgsiibreid. Sulgsiibrid
peavad olema tihedad, tookindlad, hdsti kaitstud korrosiooni eest ning sulguma péripdeva.
Siibri kisiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks t66 kadigus
keerata iiks inimene.

Tempermalmist siibrid on surveklassiga PN10 ning peavad vastama standardile DIN3352.
Siibrite #irikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Airikud ja poldipesad peavad
vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501).

Tagasiloogiklapid peavad olema kuulklapid. Hall- vdi tempermalmist maakraanid, mis
paigaldatakse majaiihendustele, peavad vastama standardile DIN 3352 ning peavad olema
varustatud PE torudele sobivate muhvotstega. Majaiithenduste surveklass peab olema PN10.

Maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN
30677. Siibrite ja majaithenduste spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest
ning teleskoopilised. Maakraanid ja spindlipikendused peavad olema tarnitud iihelt tootjalt.
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevdime peab olema 400 kN. Liiklusalal
kasutada fikseeritud malmkaasi.

Viiljaspool liiklusala kasutada vihemalt 200 mm 14bimddduga kapesid. Kapedel peab olema
tugirdngas. Siibrite, maakraanide ja hiidrantide keeramine peab olema vdimalik ithe votmega.

7.4 Survetorustiku ldbipesu- ja hoolduskaevud
Kiesoleva projektiga nidhakse ette 1dbipesu- ja hoolduskaevude LPK-1 rajamine projekteeritud
veevarustuse ja survekanalisatsiooni peatorustikule.

Libipesukaev peab olema teleskoopne, PE materjalist ning vastama standardile EVS-
EN 13598-2.

Libipesukaev peab olema teleskoopilise tdusutoruga ning varustatud automaatse
tithjendusklapi ja siibriga.

Libipesukaevu paigaldatava De50 tdusutoru isevoolseks tiihjenemiseks vajalik drenaaZitoru
peab olema iimbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse.

Libipesukaevu LPK-1 18ige on esitatud joonisel L-04, asukoht on toodud joonisel AS-01.
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8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks koik seaduste ja médrustega médratud ametiisikute
poolt teostatavad iilevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
omanikujirelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tdopéev ette, et tema esindaja
vOiks iilevaatustest osa votta.

Torustike katsetused ja kontrolltoimingud teostatakse ldhtuvalt standarditest ja juhenditest
ning omanikujérelevalve ettekirjutustest.

8.1 Veetorustiku labipesu ja desinfitseerimine

Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku lidbipesu. Libipesu tuleb teostada hiidrantide
ja/voi selleks ettendhtud ldbipesu kaevude kaudu. Pérast veetorustiku ldbipesu tuleb torustikust
votta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee
kvaliteedinduetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiiiisimeetodid peavad
vastama sotsiaalministri  24.09.2019.a miidrusele nr61 ,Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinduded ning analiiiisimeetodid'*.

Torustiku rajamisel peab olema tagatud voimalus veetorustiku desinfitseerimiseks.

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pérast torustiku ldbipesu vdetud veeproovi
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinOuetele. Veetorustik
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kasutusse
antav torustik tuleb pérast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest puhastada.

8.2 Survetorustike survekatse
Paigaldatud survetorustikele (s.h. koik kinnistuiihendused ja iimberiihendatud olemasolevad
kinnistuithendused) tuleb teha survekatse, mis on kokkuvdtlikult dra toodud allpool.

Surveproov tuleb t60votjal korraldada omanikujirelevalve juuresolekul. Katse teostamisel ei
tohi ehituskaevikus tootada. Samuti ei tohi surveproovi teha avatud ehituskaevikuga.

Survetorustike survekatse tehakse koikidele rajatud survetorustikele (sh
survekanalisatsioonitorustik), mille pikkus on vihemalt 10 m.

Plasttorudele sooritatakse kaks katsetust:

e Enne survekatset tuleb tdita torustik veega (torustikust peab Ohk saama tdielikult
eemaldatud), tdsta torustikus rohk 10 baarini ja jitta see regulaarse jidlgimise alla
orienteeruvalt 00pdevaks venima, vajadusel ka pikemaks ajaks. Rohu langemisel alla
8 baari tuleb rohku uuesti tosta 10 baarini. Toovotjal tuleb protseduuri korrata seni
kuni rohk stabiliseerub.

e Survekatse viiakse iildjuhul ldbi torustiku venimise 10ppedes stabiliseerunuks jadnud
rohul (>8 baari), omanikujirelevalvel on digus kohaldada rangemaid ndudeid, néiteks
nouda korgemat katserdhku ja voi pikemat katseperioodi. Survekatse kestvuseks on
1 tund, réhu vihenemine pole lubatud. Survekatse ebadnnestumisel tuleb katsetuse
protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on tdidetud.

Katsetused tuleb lédbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti voi mone muu seadme abil,
millega saab survet tdsta ja hoida ndutud tasemel. Katse ebadnnestumisel tuleb katsetuse
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protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on tdidetud. Koik katsetused tuleb protokollida
ja allkirjastada nii t60votja kui omanikujérelevalve poolt.

Koik kontrollimisega seotud kulud kannab t66votja.

8.3 Isevoolse torustiku kaameravaatlus

Koikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuithendustele, mille pikkus on iile 3m, tellija
ndudel ka lithematele ja kuni vidhemalt liitumiskaevuni) tuleb ldbi viia kaameravaatlus.
Kasutatav kaamera peab olema varustatud kaldemdotjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute
genereerimiseks. Kaameravaatluse tulemused esitatakse omanikujirelevalvega kokkulepitaval
andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tdnavate jms identifitseerimine kaameravaatluse
materjalides peab langema kokku teostusmoddistuse joonistel kasutatavate tdhistega. Videos
on dra ndidatud filmimise asukoht, aeg, kuupéev, eesmirk (kas esmane filmimine vdi kordus),
filmitava 10igu pikkus, jm. filmimisseadme poolt vdimaldatav info. Toovotjal tuleb
lahivaatluste tegemiseks kasutada 360- kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tdhelepanu
tuleb poorata uuendatud haruithendustele, kinnistuithendustele ja kaevude tihedusele,
liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% iilevaate koikidest komponentidest.
Kinnistuithendustel tuleb kaamera peatada, et anda iihendusest tdielik ja terviklik pilt. Igat
ebakorrapirasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida 10plikus videouuringute pievikus.
Kaamera peab olema varustatud kaldemddtjaga ja tarkvaraga, mis vdimaldab kaldemdodtja
modtmistulemuste pdhjal koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku.
Kaldemdodtja peab olema tootja nduete kohaselt kalibreeritud. Tellijat/jarelevalvet tuleb
videouuringute ajakavast teavitada 4 pdeva enne nende todde algust. Toovotja on kohustatud
voimaldama omanikujirelevalvel ja tellijal jdlgida uuringuprotsessi.

Kaameravaatluse tegemisel tuleb jargida alltoodud ndudeid:

— Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitdide ja liiklusala puhul ka teekatte aluskiht
olema valmis ja tihendatud;

— Pealevool vaadeldavasse 16iku peab vaatluse ajal olema suletud;

— Vaadeldava 1digu ldbipesu peab olema tehtud vihemalt 1 h enne kaameravaatluse
tegemist;

— Pérast ldbipesu ja enne kaameravaatlust tagab to6votja omanikujirelevalve ndoudel vee
juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jouab
vaadeldava I16igu alumise kaevuni;

— Koiki kaeve tuleb vdhemalt iihest suunast vaadelda 10igu 1dpukaevuna (s.t. nii, et
salvestav kaamera sdidab kaevu suunas).

Defektide (s.h. puudulik ldbipesu) ilmnemisel teeb t60votja torustikule pirast defekti
likvideerimist ~ tdiendava  kaameravaatluse. ~ Viiksemate  defektide  puhul,  mis
omanikujirelevalve arvates ei vaja kohest parandamist, vdib omanikujirelevalve nduda
tdiendavat katsetamist ja/voi videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. Sellised
tdiendavad katsetamised ja uuringud viiakse lébi t60votja kulul. Omanikujirelevalve otsustab
katsetuste ja uuringute ldbiviimise kuupéeva ja ulatuse.
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8.4 Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Omanikujirelevalvel on 0igus nduda toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku
mingi Idigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika méédrab omanikujirelevalve.

8.5 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Omanikujirelevalvel on 0igus nduda toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib t66votja silindri, mille vilisdiameeter on vordne toru
lubatud ovaalsuse vorra vihendatud sisediameetriga, ning tombab selle ldbi kontrollitava
16igu. Toru ristldike kuju ei tohi paigalduse ja tdite tegemise kdigus muutuda rohkem, kui
tootja poolt lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%.
Katse kulud katab toovotja. Kui katse ebadnnestub, on omanikujérelevalvel digus nduda
torustikutdd parandamist (toru asendamist uuega).
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9 REOVEEPUMPLAD

Projektipiirkonnas Emmaste kiilas tekkiva reovee suunamiseks Emmaste rekonstrueeritavale
reoveepuhastile on vajalik rajada kolm reoveepumplat.

Vastavalt KeM maiiruse nr 31 ,,Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise
nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja tidpsustatud ulatus!” on iihiskanalisatsiooni
reoveepumpla kuja 10 meetrit kui vooluhulk on kuni 10 m* 66pievas.

Projekteeritud reoveepumplad on 2 pumbaga varustatud kompaktpumplad.

Kooli pumpla (RPJ-Kooli) tarbeks on vajalik niha ette uue elektri liitumise viljachitamine
peakaitse suurusega 3x16 A.

Projekteeritud pumpla parameetrid:
Korpuse 1dbimoot: 1600/1400 mm
Korpuse kogukorgus: 3010 mm
Valatava pohjaplaadi mdddud: 2,2x2,2x0,2m
Kogumisosa korgus (sissevoolutoru...pumpla pohi): 1200 mm
Kasulik maht: ca 1,85 m?
Sisetorustiku moot: DN65
Pumpade soovitud téopunkt: 2,5 1/s, 29 m
Pumpade arv ja mark: 2x SEG.40.31.2.50B (Grundfos)

Reoveepumpla 16iget vt L-RPJ-1 ning asendiplaani joonisel AS-01.

Petijaama pumpla (RPJ-Petijaama) tarbeks on vajalik nidha ette uue elektri liitumise
véljaehitamine peakaitse suurusega 3x16 A.

Projekteeritud pumpla parameetrid:
Korpuse 1dbim6ot: 1600/1400 mm
Korpuse kogukorgus: 3620 mm
Valatava pohjaplaadi mdddud: 2,2x2,2x0,2m
Kogumisosa korgus (sissevoolutoru...pumpla pohi): 1200 mm
Kasulik maht: ca 1,85 m?
Sisetorustiku moot: DN65
Pumpade soovitud t6opunkt: 2,5 1/s, 10 m
Pumpade arv ja mark: 2x SEG.40.15.2.50B (Grundfos)

Reoveepumpla 16iget vt L-RPJ-2 ning asendiplaani joonisel AS-03.

Ambulatooriumi pumpla (RPJ-Ambulatooriumi) tarbeks on vajalik ndha ette uue elektri
littumise véljachitamine peakaitse suurusega 3x16 A.

Projekteeritud pumpla parameetrid:
Korpuse 1dbimoot: 1600/1400 mm
Korpuse kogukdrgus: 3390 mm
Valatava pdhjaplaadi mdddud: 2,2x2,2x0,2m
Kogumisosa kdrgus (sissevoolutoru...pumpla pohi): 1200 mm
Kasulik maht: ca 1,85 m?
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Sisetorustiku moot: DN65
Pumpade soovitud téopunkt: 2,5 I/s, 13,5 m
Pumpade arv ja mark: 2x SEG.40.15.2.50B (Grundfos)

Reoveepumpla 16iget vt L-RPJ-3 ning asendiplaani joonisel AS-03.

Reoveepumplate teenindamiseks tuleb pumplate juurde rajada kruuskattega teenindusplats ja
juurdepddsutee.

9.1 Uldnéuded pumplatele

Pumpla peab olema tehases kokku monteeritud kompaktpumpla ning tarnitud paigalduskohta
tihes tiikis. Projekteeritud pumpla korpuse materjal on PE (poliietiileen). Pumpla peab olema
varustatud kahe pumbaga.

Pumpla kaitselimbris peab olema piisavalt tugev, et vastu pidada maapinna survele
(minimaalne aktsepteeritav pumplakaevu rongasjdikus on SN4).

Pumpla pdhjalahendus peab olema sellise konstruktsioonilise lahendusega, et oleks
minimiseeritud sette kogunemisvdimalus mahuti servadesse. Reoveekanalisatsioonipumpla
pohi peab omama sette eemaldamise lihtsustamiseks isepuhastuvaid 45° kaldseinu
(H =200 mm). Pumpla peab olema varustatud redeli, teenindusplatvormi ja ventilatsiooniga.

Pumplas peab olema tagatud loomulik ventilatsioon, et ei tekiks toksilisi ning
plahvatusohtlikke gaase.

PE-plastikust korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust ldbiva hiilsi sisse, mis on
keevitatud seina kiilge ja ithenduskoht olema tihendatud elastse materjaliga ning kaetud elastse
vettpidava materjaliga nii seest kui viljast. Isevoolse torustiku iithendamisel peab
muhvtoruiihendus olema pumpla seina ldheduses. Isevoolsele sissevoolutorule on ette néhtud
voolurahustusplaat.

Pumpla tuleb ankurdada vastavalt tootjatehase juhistele betoonist vundamendile, et viltida vee
tilesliikkejou poolt pdhjustatud rajatise kahjustusi.

Pumpla ankurduseks alusplaadile kasutatavad poldid ja klambrid peavad olema roostevabast
terasest.

HDPE-st pohja laiendus peab ulatuma minimaalselt 200 mm iile vélisseina ankurpoltide
kinnitamiseks ja ankurduse sooritamiseks alusplaadi kiilge.

Pumpla metallsisu peab olema komplekteeritud roostevaba terasest AISI316.

Survekanalisatsioonitorustike — rajamisel kasutada  voimalikult védhe  jdtkuiihendusi.
Suunamuutused teostada torustiku painutamisel tootja poolt etteantud pdorderaadiust
arvestades. Pdlvede (mitte suuremad kui 45°) kasutamine on lubatud ainult pumplas ja
vahetult pumpla juures.

Projektis on kompaktpumplana projekteeritud Innovative Water Systems OU poolt pakutav
STRONG pumpla lahendus. Paigaldatava pumpla lahendus peab vastama kdikidele projektis
esitatud nouetele.

Tarnitava kompaktpumpla mark ja tootja tuleb enne tarnet tdiendavalt kooskdlastada pumpla
tellijaga.
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9.1.1  Sisemine survetorustik
Pumpla sisetorustikuna voib kasutada roostevaba terast (AISI316) vai poliietiileeni (PE).

Survetorustiku ja pumpade survetorude vaheline ithendus peab olema 120°.

Projekteeritud pumpla on kahe pumba todasetusega. Pumbad paigaldatakse pumplasse
juhtsiinide (AISI316) abil. Pumpade survetorudele on ette nédhtud tagasilodgiklapid ja
sulgemissiibrid. Tagasilodgiklapp peab olema kuulklapp.

Pumpade t60rohu modtmiseks paigaldada viljundkollektorile manomeetri tihenduskoht %2*
viljundkeermega koos r/v kuulkraaniga.

9.1.2  Hooldeplatvorm

Pumplasse on ette ndhtud roostevabast terasest (AISI316) vaheplatvorm, mis jdib allapoole
tagasiloogiklappe ja siibreid. Hooldusplatvorm peab olema pumpla ristldikepindalaga
tihesuurune ja segmentide kaupa avatav. Platvorm peab vOimaldama pumpasid eemaldada ja
taaspaigaldada. Hooldeplatvormide segmentide tdstmiseks ja sulgemiseks peavad platvormidel
olema roostevabast terasest tosteketid.

9.1.3  Redel, kasipuud

Pumplas kasutatav redel peab olema libisemiskindlate astmetega ei tohi takistada pumpade
véljatdostmist ja paigaldamist maapinnalt. Redeli toru minimaalne 1ibimddt on 33,7 mm.
Redeliastmed peavad olema nelikanttorust 30x30mm, astmevahe h=300 mm. Redel tuleb
valmistada roostevabast terasest AISI 316.

Pumplas peavad olema teleskoopsed roostevabast terasest kédsipuud (AISI316). Kisipuid peab
olema 2 tk ja nende konstruktsioon ldhtuma ohutuse seisukohtadest.

9.1.4  Ventilatsioon

Pumpla dhustustorud (Del110) peavad olema kaetud putukavorguga ning vihmavee sissepédidsu
takistamiseks tuleb kasutada allapooratud torusid. Pumpla ventileerimiseks on ette néhtud
kaks toru- iiks pumpla iilaosast ja teine pumpla alumisest osast. Ohustustorude korgus
maapinnast peab olema vihemalt 700 mm.

9.1.5  Pumplate luugid, lukustus

Pumpla sissepadsuava luuk peab olema soojustatud, tootingimustele vastava
korrosioonikindluse ja koormustaluvusega ning asjakohastele EVS- v6i EN-standarditele
vastavad standardsed tehasetooted. Luuk peab olema tehase poolt ette nihtud standardse
lukustussiisteemiga ja taluma koormust minimaalselt 5 kN/m?.

Pumpla luuk peab asuma timbritsevast maapinnast minimaalselt 0,20...0,30m korgemal. Luuk
varustada fiksaatori ja lukustusega kiilgservadest. Lukustuselemente peab olema minimaalselt
2 tiikki. Pumpla luuk peab avanema suunas, mis ei takistaks elektrikilbi kasutamist.

Luugi avatud asend ei tohi takistada pumpade kiirpaigaldusliitmike ning redelite kasutamist.

9.1.6  Pumpla soojusisolatsioon
Projekteeritud reoveepumpla korpus ja luuk peab olema soojustatud. Pumpla
soojusisolatsiooni korral tuleb arvestada jargmiste nduetega:

1. Pumpla iile maapinna ulatuv osa ja minimaalselt 1000 mm maapinnast allapoole jddv
maa-alune osa ning luugid tuleb isoleerida minimaalselt 50 mm soojusisolatsiooniga;
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2. Soojusisolatsioonikiht tuleb tdielikult katta vettpidava kattega. Kasutatava materjali
soojusjuhtivustegur peab olema <0,035 W/(m*K)

9.1.7  Pumplas kasutatavad materjalid

Pumba juhtsiinid - roostevaba teras, AISI 316 (DIN W.-Nr. 1.4408)

Tostekett — roostevaba teras, AISI 316.

Survetorustik — PE/roostevaba teras, AISI 316.

Adrikiihendused — terasiirikud mis on kaetud PP vai PE plastikuga.

Redel — roostevabast terasest, AISI 316.

Hooldusplatvorm, tosteketid — AISI 316.

Siibrid — korpus tempermalmist, kaetud seest ja viljast epoksiidvdrviga vastavalt

standardile DIN 30677.

8. Tagasiloogiklapid — tagasiloogiklapid kummikuuliga (NBR), korpus tempermalmist,
kaetud seest ja viljast epoksiidvérviga vastavalt standardile DIN 30677.

9. Nivooandur - nivooandur tuleb paigaldada kaitsehiilssi, mille 1dbimddt peab olema
vihemalt De63 mm.

10. Kinnitusvahendid - poldid, mutrid, ankrud ja seibid happekindlast roostevabast terasest
AISI316. Tsingitud detailid ei ole aktsepteeritavad.

11. Kdik poltiihendused peavad olema toddeldud spetsiaalse ainega, mis vOimaldab
poltithendusi hilisemas ekspluatatsioonis avada.

12. Ohutustorud — materjal PE.

13. Kisipuud — roostevaba teras, AISI 316

14. Survekustutusplaat — plastist vo1 r/v-terasest AISI 316

Nk L=

9.2 Noéuded pumpadele

Emmaste asula tihiskanalisatsiooni reoveepumplatesse valida pumbad tootlikkusega vihemalt
2,5 I/s ning tdstekorgusega 29 m, 13,5 m ja 10 m vastavalt Kooli RPJ, Ambulatooriumi RPJ ja
Petijaama RPJ korral.

Reoveepumbad peavad olema sukelreoveepumbad, purustiga toorattaga ja 40 mm
labivooluavaga.

Pumbad peavad olema varustatud iilekuumenemisanduritega. Pumbad peavad taluma
tookeskkonda kuni 40 °C. Pumpade lubatud liilituskordade arv peab olema min. 20x tunnis.
Staatori méhiste isolatsiooniklass peab vihemalt olema F.

Pumba vilised malmdetailid peavad olema roostevabad vai kaetud reoveekindla pinnakattega
(2-komponendilise epoksiidkattega).

Pumbad peavad olema 2-juhttoru paigaldusega.
Toovotja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma Eestis.

Projektis on pumplasse valitud niitena Grundfosi poolt pakutavad SEG-seeria purustiga
reoveepumbad. T6ovotja poolt valitud pumba tiilip ja parameetrid tuleb kooskdlastada enne
tarnimist tellijaga.

9.3 Pumpla elektrivarustus ja pumpade juhtimine
Emmaste asula reoveepumplad koos elektripaigaldisega rajatakse uued. Elektrivarustus
tagatakse reoveepumplatele voOrguettevotte poolt rajatavast liitumiskilbist. Elektriliitumiste
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taotluste esitamine, finantseerimine ja esmaste tarbimislepingute sdlmimine on toovotja
kohustus. Toovotja teeb seda Tellija volituse alusel.

Pumplate elektripaigaldise projektid koostatakse pumpla tarnija poolt.
Elektrivarustus tagatakse pumplatele liittumiskilbist peakaitse suurusega min 3x16 A.
Elektrikilbist rajada toitekaabel kaitsehiilsis pumpla juurde paigaldatava juhtimiskilbini.

Juhtimiskilp paigaldatakse pumpla korpuse kiiljes paiknevale spetsiaalsele kaablikaitse-
torudega varustatud kilbialusele. Reoveekanalisatsioonipumplate automaatikaosa peab
voimaldama pumplat juhtida ja jilgida AS Kérdla Veeviark SCADA siisteemist.

Pumpla on ette nidhtud 2-pumba todasetusega. Pumpade juhtimine toimub automaatselt
vastavalt kontrolleri seadistustele. Pumpasid on vdimalik kédivitada ka kisitsi. Pumpade t66
toimub tavaolukorras vaheldumisi.

Tavaolukorras todtab 1 pump, teine on reservpump. Pumpla t60 juhtimine toimub
piesoresistiivse veetasemeanduri (analoogandur) ja 2 avariiujukliilitiga (iilemine ja alumine
avariitase). Info pumpla t60st kuvatakse PLC operatiivpaneelile ja libi GSM siisteemi pumpla
operaatorile.

Pumpla juhtimiskilbi PLC ja GSM iihenduse abil peab olema véimalik saada minimaalselt
jargmist t00- ja hiireinfot (vt tipsem loetelu elektri- ja automaatikaosa projektist):

— Pumba t66tundide arvestuse (kumulatiivne);

— Lilituskordade arv (kumulatiivne);

— Kiivitusavarii signaal — juhul kui PLC on pumpa kolm korda kéivitanud ja pump ikka

ei rakendu;

— Toodangu mddtmine — kumulatiivne (pdev, nddal, kuu, aasta) igale pumbale;

— Pumpla staatus — kas valve all voi ei.
Juhtimiskilpi on ette ndhtud kiitteelement.

Pumpla t66tsiiklid ja nivood miirata kooskdlas reoveepumplate ja puhasti operaatoriga.

9.4 Reoveepumpla paigaldamine

Kompaktpumpla tuleb paigaldada ja ankurdada raudbetoonalusplaadile vastavalt tootja
juhistele (vt projekti lisa - reoveepumpla paigaldamise juhend). Pumpla korpus peab olema
pinnasevee iilesliikkejou vastu ankurdatud arvestusega, et pinnaseveetase vOib tdusta kuni
maapinnani. Pohjaplaat peab olema armeeritud. Tuleb jilgida ndudeid Tarindi RYL 2000,
punkt 23.46. Raudbetoonist veekindlad konstruktsioonid. Betooni klass peab olema C25/30.
Pumpla pohjaplaadi alus peab olema tehtud killustikust (kihi paksus 200-250mm). Plaadi
armatuur: 2-kihiline vork ASOOH @10 200x200 mm, rangid @8 samm 800 mm.

Kaeviku pohi ehk pohjaplaadi aluspind tuleb tasandada. Vajadusel katta kaeviku pohi
viiksefraktsioonilise kruusa vo1 killustikuga. Aluspind peab olema tihendatud vihemalt 0,95
tihedustegurini.

Kaeviku tagasitidide teha liivaga, tagasitdite tihendamine peab toimuma iihtlaselt kogu
perimeetri ulatuses, et viltida pumpla korvalekaldumist. Pumpla seina lubatud hélve
vertikaalist 5 mm/m.
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Mahuti tdstmiseks kasutada tdsterihmasid. Terastrosse ja -kette ei ole lubatud kasutada.

Pumpla iileandmisel tehtavate katsetuste maht ja sisu lepitakse eraldi kokku pumpla
operaatorettevottega.

9.5 Reoveepumplate imbruse kujundamine
Pumpla timber tuleb rajada kruuskattega korgem ala minimaalsete modtmetega 3,0x3,0 m.
Pumpla iimber peab maapinna lang olema pumplast eemale.

9.6 Reoveepumpla kasutus- ja hooldusjuhend

9.6.1  Kasutuseesmérk
Pumpla on moeldud olmereovee pumpamiseks.

9.6.2  Kasutus ja hooldus
Paigaldamise ja hoolduse personal peab t6dde teostamiseks omama vastavat kvalifikatsiooni.

Pumpla kasutamisel ja hooldamisel jilgida tervisekaitse- ja tooohutusndudeid. Enne
pumplasse sisenemist ventileerida pumplat vihemalt 5 minutit. Keelatud on pumplasiseseid
toid 1dbi viia tiksinda. Hooldustdodel sulgeda vdoimalusel sissevoolud pumplasse.

Pumpla teenindusredelil vdib korraga viibida ainult {iks inimene ja ta ei tohi kaasas kanda
esemeid, kui need ei ole kergekaalulised ja kergesti késitletavad.

Pumplasisestel toddel tuleb pumbad lahti iihendada elektrivorgust ja tagada abindud viltimaks
pumpade taaskdivitust.

Pumpade hooldamisel lihtuda pumpadega kaasas olevatest paigaldus- ja kasutusjuhenditest.
Pumbaga on keelatud pumbata 6li, bensiini ja muid plahvatusohtlikke vedelikke.

Pumpasid ei tohi kunagi tosta elektrijuhtmest. Pumpade viljatdstmiseks kasutada pumba
kiilge kinnitatud tdsteketti. Suuremate pumpade kisitsi teisaldamine ei ole nende kaalu tottu
lubatud. Pumpade teisaldamiseks tuleb kasutada tdstetali vm. tehnikat.

Pumba elektri- vdi andurikaablite asendamisel tuleb automaatikakilpi viiv kaablikaitsetoru
sulgeda gaasitihedalt.

Enne pumpla toolerakendamist peab vastava kvalifikatsiooniga personal kontrollima, et oleks
tdidetud koik noutavad ohutusreeglid. Kui pump on varustatud pistikuga, peab maandusega
pistikupesa olema paigaldatud veepiirist korgemale. Pistikuta pumpade toitekaabli ja
pumbakaabli ithendamise peab teostama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

Kolmefaasilise pumba puhul peab enne esmakdivitust kontrollima pumba tooratta
poorlemissuunda. Kontrollimisel  tuleb véltida enda vigastamist poorleva toorattaga.
Poorlemissuunda saab muuta vahetades omavahel kaks faasi juhet juhtimiskeskuses.

Pumpasid ei tohi lasta kuivalt todtada. Pumpade esmakiivitusel tuleb vajadusel pumbad
ohutada. Selleks tdsta pump korraks lahti jalakomplektilt, misjdrel Shumullid eemalduvad.

Juhul, kui pumba seiskamisnivoo on sellisel korgusel, et pumpa satub tootamisel ohk, siis
tuleb reguleerida pumba liilitustasemed nii, et alumine nivoo jéddks piisavale korgusele
viltimaks Ohu sattumist pumpa.
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Pumpla korpus ja sisekonstruktsioonid reeglina erihooldust ei vaja. Aegajalt on soovitav
keerata kiilsiibreid viltimaks nende kinnikiilumist. Visuaalselt hinnata korpuse seisukorda
(voimalikud lekked, deformatsioonid vms)

Kord kvartalis voi vihemalt kord poolaasta jooksul puhastada pumpla survepesuga.

Kontrollida nivooautomaatika ja pumbakaablite korrasolekut. Kontrollida visuaalselt pumpade
viliste detailide korrasolekut

Juhul kui pumbad to6tavad alla ettendhtud tootlikkust voi on kuulda ebatavalisi helisid, siis
tuleb ette votta abindud rikete kdrvaldamiseks.

Pumpade hooldusintervall ja vajalikud t66d esitatakse tootjapoolse hooldusjuhendiga.
Hooldust6ode kohta pumplas pidada hoolduspéevikut.
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